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Le ESH a obtenu un accord de principe de la SECAL sur ce point La seule contrainte est de maintenir 'accessibilité de la bome incendie. Le titulaire du marché aura la
charge d'obtenir les autorisations officielles nécessaires pour cette occupation en phase chantier

N°7 : Selon Particle 3.2.2 du RPAQ : DEGE

Dans le cadre d'une offre globale et forfaitaire, nous nous engageons sur nos quantités. Que doit-on faire si nous détectons des différences avec les quantités du DCE aprés la
date limite pour signaler des écarts ?
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FONDS CALEDONIEN DE L’HABITAT
Service technique


Appel d’offres Travaux - OPERATION CLOEZIA
Questions – Réponses n°2 du 26/04/2019
1) Question générale : Est-il possible pour une entreprise générale de soumissionner en son nom propre pour chaque lot ?

Comme le précise le RPAO, ce marché n’est pas alloti. Il ne sera passé qu’avec une entreprise générale ou un groupement d’entreprises conjointes.

Une entreprise générale doit donc soumissionner à l’ensemble du marché.

2) Question générale : Une entreprise générale est-elle considérée comme spécialisée pour chacun des lots du présent appel d’offres, comme demandé à l’article 3.1.1 du RPAO ?
Oui.

Mais comme l’indique l’article 3.1.1 du RPAO, l’entreprise générale (ou le groupement) devra démontrer, au travers de son offre, ses qualifications dans les domaines de travaux concernés par le présent appel d’offres. 

Les qualifications apportées par ses éventuels sous-traitants présentés dans l’offre pourront être prises en compte.

3) Question générale : Est-il possible de réaliser une partie des installations de base vie sur le lot 30 (en face de l’ilôt 2) pour une durée approximative de 12 mois ? Est-il possible de réaliser une partie des installations de base vie sur le lot 33 (en face de l’ilôt 1) pour une durée approximative de 12 mois ? Est-il possible de réaliser une partie des installations de base vie sur le lot 20 (en face de l’ilôt 3) pour une durée approximative de 12 mois ?

Il est envisageable, mais non souhaitable, d’accéder à ces demandes pour tout ou partie. Cependant, l'offre de base devra être faite en considérant que ces fonciers ne sont pas disponibles. Des variantes peuvent néanmoins être proposées sur ce point.
Un autre chantier de villas doit en effet démarrer sur ces parcelles d’ici la fin 2019.
A noter que le lot 38, jouxtant le lot 37, est déjà fléché pour des installations du chantier CLOEZIA.

4) Question générale : Est-il possible de réaliser une partie des installations de base vie sur la parcelle jouxtant le projet (cf ci-dessous triangle jaune aux angles des boulevards Wamytan et du Rail Calédonien) pour une durée approximative de 12 mois (en face de l’ilôt 2) ?
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Le FSH a obtenu un accord de principe de la SECAL sur ce point pour l’occupation du domaine public à titre gracieux. Les seules contraintes sont :

· De maintenir l'accessibilité de la borne incendie.
· De garantir la sauvegarde des réseaux enterrés et l’accessibilité des regards ou autre émergences 
· De s’adapter à une éventuelle mise en chantier du local vélo prévu en rive de la zone par le SMTU

Le titulaire du marché aura la charge d'obtenir les autorisations officielles nécessaires pour cette occupation en phase chantier.

5) Question générale : Selon l’article 3.2.2 du RPAO : "L’entreprise n’est pas autorisée, sous peine d’exclusion de son offre, à modifier les quantités de la DPGF mais elle doit signaler toute erreur ou omission qu’elle aurait détectées en cours d’appel d’offres et au plus tard 20 jours avant la date limite de remise des offres."

Dans le cadre d'une offre globale et forfaitaire, nous nous engageons sur nos quantités. Que doit-on faire si nous détectons des différences avec les quantités du DCE après la date limite pour signaler des écarts ?

Se référer au CCAP - articles 2.2 et 3.2.3 entre autres
Les erreurs de métré signalées dans le délai prévu amèneront une modification des pièces de l’appel d’offres.
6) Question générale : Est-il possible d’avoir le Rapport Initial du Contrôleur Technique ?

Ce document n'est toujours pas disponible car non obligatoire selon le contrôleur VERITAS. Le FSH a demandé qu'il soit néanmoins produit.

7) Question générale : Est-il possible d’avoir le Plan Général de Coordination ?

Le PGC est joint au dossier de compléments n°2. Le fichier est dénommé "5003-197_PGC ind.0"

8) Question générale : Est-il possible d’avoir l’arrêté du PC ?

Les 3 permis de construire de cette opération sont intégrés au dossier de compléments n°2. Le fichier est dénommé "PC_lots_35_36_37.zip". Ces documents ne sont fournis qu’à titre indicatif.
9) Question générale : Est-il possible d’avoir le Tableau des surfaces (SHOB / SHON) ?

Le tableau des surfaces est joint au dossier de compléments n°2. Le fichier est dénommé "tableau_surfaces_logts". Ce document n’est fourni qu’à titre indicatif.
10) Lot 03 : Questions concernant le DETRM
1. En quoi consiste la moins-value ? S'agit-il du transport ?
La moins-value est décrite par son intitulé. Un certain volume de déblais ne sera pas évacué et génère donc une moins-value par rapport à la base.

2. En quoi consiste la mise en dépôt provisoire ? est-ce pour du réemploi et sous quelle forme ?

Se référer à la description au BPU, prix 2.1

3. En quoi consistent les quantités calculées à 85 % ? Que fait-on du reste ?
Dans le cadre de l’appel d’offres, il est considéré qu’au minimum 15% des matériaux seront à évacuer.

4. Est-ce que le montant global TTC du marché comprend la partie commerces ?
Oui. Il y a 2 tranches de travaux. Se référer à l’Acte d’Engagement.

5. La formule de calcul de la ligne 33 n'est pas la même dans la partie commerces ? Est-ce une erreur?

Non. La tranche « logements » est exonérée de TGC, ce qui n’est pas le cas pour les travaux concernant les commerces. D’où l’existence des tranches de travaux définies à l’acte d’engagement.
11) Lot 04 : Additif au CCTP pour les prix 04-03.07 et 04-03.08 non décrits initialement
Le CCTP initial du lot 04 est remplacé par le document intitulé « CCTP CLOEZIA Lot 04 Couv. Charp_v2 » inclus au 2e dossier de compléments

12) Lot 06 : Question sur l’article 06.02 du CCTP

Il est demandé de mettre en place le lit de sable et la protection lourde. Il y a un Nota qui stipule que sur les coursives et parvis du bâtiment 2B, la couche de désolidarisation et la dalle sont prévues au lot gros œuvre. 

Comment se fait-il que le gros-œuvre ne prenne pas en charge toutes ces dalles ? Les étancheurs ne sont pas équipés pour ce genre de travaux et ils seront forcément sous-traités au lot gros œuvre. 

Pourriez-vous nous indiquer l’attitude à tenir ? 

Ne seraient-elles aussi prévues au lot carrelage ?

De plus, en lieu et place du lit de sable pour la couche drainante, il existe des membranes type DRAINA G10, beaucoup plus simple de mise en place.

Le poste décrit le complexe intégral pour éviter toute question et il est précisé ce qui est compris au lot 06 et ce qui est compris au lot GO (cf Nota). Les travaux du lot 06 ne contiennent donc ni la désolidarisation, ni la protection lourde.

Concernant la membrane DRAINA G10, une variante peut-être proposée. Cette dernière sera soumise au contrôleur technique en cas d’attribution du marché.

13) Lot 25 : Questions diverses
1. DPGF prix 25.2 : il y a des incohérences entre le nombre d’arbres demandés par zone et la taille (en m3) des fosses. Dans le CCTP, il est demandé des fosses de 2,150 m3 par arbre. Or, si on prend la zone 1J1, deux arbres vont être plantés et les fosses ne font que 2 m3. Faut-il faire des fosses de 1 m3 par arbre ? Ou bien, les fosses de plantation sont exprimées en unité ? Il n’y a que pour les locaux annexes de l’ilot 2 où les fosses de plantations correspondent à ce qui est demandé au CCTP (10 arbres pour 22 m3 de fosses) 
Oui, il y avait une erreur de quantité : 4,3 m3. Le DPGF_v2 corrige cette erreur.
2. DPGF prix 25.7a : Dans le CCTP, il n’y a aucune donnée concernant les bacs à sable. Quelle est leur dimension ? Quel est le matériau (bois, plastique) utilisé ? Comment sont-ils disposés (enfoncés dans le sol, sortant de terre, …) ? Où sont-ils situés ?
C'est une erreur dans le CCTP. La version 2 du CCTP est amendée sur ce point. Il s'agit d'un "pack bac à sable" comprenant un bac, une pelle, le sable, le sceau, l'absorbant, le support. Nous allons ajouter l'article. Ils sont placés selon le rapport de sécurité, à proximité des sorties. Les positions exactes seront déterminées en phase chantier.
3. DPGF prix 25.8b : Les clôtures sont exprimées en m². N’est-ce pas plutôt en mètre linéaire ? Sinon, où trouve-t-on la longueur des clôtures ? Je n’arrive pas à trouver un plan général avec la localisation de toutes les clôtures demandées. Les clôtures et portillons font bien 2,10 m de haut ? 
De nouveaux plans viennent compléter les pièces graphiques sur ce point.

 

4. CCTP articles 25.04.02 et 25.04.04 : quelle est la taille requise des arbustes et des haies d’Hibiscus ? 
50 cm – le CCTP_v2 clarifie ce point
5. CCTP article 25.07 : On parle d’allées en gravier dans le CCTP, mais aucune n’est demandée dans le DPGF du lot 25. Est-ce normal ? Un autre lot en a-t-il la charge ? 
C'est un prix pour mémoire.

6. CCTP article 25.08a : problème d’unité entre le DPGF (m²) et le CCTP (à l’unité)
Ce point est corrigé dans la version 2 du CCTP et du DPGF. 

7. CCTP article 29.11 : l’offre de base pour la végétalisation pour toiture terrasse est identique à la variante. Faut-il proposer en offre de base un plaquage par engazonnement de buffalo et en variante un semis de sedum, ou l’inverse ? 
Semi en base, plaquage en option.
14) Lot 18A et lot 25 : Modifications et compléments au DCE liées aux questions sur le lot 25 traitées ci-dessus
Pièces écrites :

· Les fichiers « DPGF lot 18a Menuiseries bois » sous format pdf et xls initiaux sont remplacés par les fichiers intitulés « DPGF lot 18a Menuiseries bois_v2 »

· Le CCTP initial du lot 18A Menuiseries bois est remplacé par le document intitulé « CCTP CLOEZIA Lot 18A Bois_v2 »
· Les fichiers « DPGF lot 25 Espaces Verts » sous format pdf et xls initiaux sont remplacés par les fichiers intitulés « DPGF lot 25 Espaces Verts_v2 »

· Le CCTP initial du lot 25 est remplacé par le document intitulé « CCTP CLOEZIA Lot 25 Paysage_v2 »
Pièces graphiques :

· Plan de repérage des clôtures de l’ilot 35 (référence : AR46-35) 
· Plan de repérage des clôtures de l’ilot 36 (référence : AR46-36) 
· Plan de repérage des clôtures de l’ilot 37 (référence : AR46-37) 
Les fichiers cités ci-dessus sont joints au 2e dossier de compléments.
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