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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
L'objet du marché et 'emplacement des travaux sont définis a I'article 3 de I'acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Le MO/MOD s’est engagé a intégrer la charte chantier vert sur cette opération. A ce titre et afin de répondre aux
engagements du MO/MOD, les entreprises prévoient toutes les dispositions nécessaires a la mise en ceuvre de cette
charte sur le chantier et selon les CCTP.

1.2 Allotissement
Les travaux sont répartis en XX lots définis ci-apres :

Répartition des lots
n désignations
19 REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARRELAGE

1.3 Décomposition en tranches
Les travaux seront réalisés en 2 tranches fermes.

Il est précisé que chaque tranche forme un ensemble cohérent et parfaitement défini. Le MO/MOD notifie a
I'entrepreneur, avec copie au maitre d’ceuvre, le début de chaque tranche avec le délai d’exécution y afférent.
L’entrepreneur ne peut se prévaloir du chevauchement de plusieurs tranches pour ne pas exécuter chacune d’entre
elles selon les prescriptions du présent marché.

Le contenu de chaque tranche est défini a I’article 3 de I'acte d’engagement.

1.4 Controle des prix de revient
A tout moment, le Maitre d'ceuvre pourra demander a l'entrepreneur ses sous-détails de prix.

1.5 Dispositions particulieres
Un constat contradictoire d’état des lieux des ouvrages de Voirie et Réseaux Divers existants en limite du lot sera établi
avant 'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi par le MO/MOD.

1.6 Maitre d'ceuvre
La Maitrise d’ceuvre est spécifiée a I'acte d’engagement.
La mission confiée au Maitre d’ceuvre durant ce chantier, de type M1 avec PEO partiels, est composée comme suit :

o Etude de synthese, PEO VRD

° VISA des documents d’exécution

. Direction et réglement des travaux

. Assistance aux opérations de réception
. Suivi du parfait achevement

1.7 Controdles Techniques et géotechniques

1.7.1 Controle Technique

La souscription d'une police d'assurance décennale nécessite I'intervention d'un bureau de controle technique agréé. Les
honoraires relatifs a ce contrat sont compris dans le présent marché mais pourront étre réglés directement par le
MO/MOD.

Le Bureau de Contréle choisi par le MO/MOD est : la société dénomination.

1.7.2 Controle géotechnique
Sans objet.

1.8 Missions de Pilotage et de Coordination de la Santé et la Sécurité
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1.8.1 Mission d’OPC
Sans objet.

1.8.2 Mission de CSS
Sans objet.

1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire
Sans objet.

1.9.1 Les obligations de représentation des Entrepreneurs cotraitants
Sans objet.

1.9.2 Les obligations de coordination
Sans objet.

1.9.3 Les obligations des cotraitants a I’égard du mandataire du groupement conjoint
Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme
NF P03-001, et toutes pieces auxquelles il fait référence.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes piéces
auxquelles il fait référence

e Toutes normes frangaises en vigueur, ou lorsqu’elles existent toutes normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie,
énumérées ou non dans le CCTP

e Code du travail de la Nouvelle-Calédonie

e Code de I’'environnement de la Province concernée

2.2 Pieces particulieres
Les piéces particulieres constituant le marché sont les suivantes, dans I'ordre de prévalence décroissant :

e L’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles (SOPAQ, SOGED, SOPRE, PGC,
etc.)

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

e Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

e Le planning prévisionnel d’exécution des travaux

e Le dossier des plans établis par le Maitre d’ceuvre

Piéces annexes :
e |'offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation
e Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM)

Cette derniére piéce ne fait pas partie intégrante du marché et n’est pas signée par le MO/MOD. Sa présence en annexe
ne peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreur ou d’omission dans les métrés de travaux.
Les prix figurant dans la D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir a |I'évaluation des travaux ordonnés en plus ou en moins.

2.3 Frais de reproduction de dossier
Le MO/MOD conservera le dossier original et fournira une copie du marché au titulaire.

Ces dispositions sont également applicables pour la reproduction des éventuels avenants qui pourront étre passés
ultérieurement.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

— FRAIS DE MANDATAIRE

3.1 Répartition des paiements
L’Acte d’Engagement indique cette répartition.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes — Frais des missions du
mandataire

3.2.1 Taxes et droits

Les opérateurs de logements sociaux sont exonérés de TGC. Egalement |'article Lp 488 de la loi de pays n°2016-14 du 30
septembre 2016 fixe les conditions d'exonération de la TGC pour les opérations de construction entrant dans le champ
d'application du Lp 284 a Lp 286 du code des impots.

Le FSH/FCH fournira aux entreprises a leur demande, I'agrément du gouvernement ouvrant le bénéfice des dispositifs Lp
284 a Lp 286 du code des impbts.

Les autres taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur a la date de remise des offres.

Toutefois, le FCH/FSH peut étre amené a réaliser des opérations soumises aux taux normaux de TGC. Dans ce cas les
précisions seront apportées dans I'acte d’engagement.

3.2.2  Etablissement des prix
Les prix sont établis conformément a Iarticle 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués ci-apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

- pluie 200 mm en 24 heures

- vents 204 km/h

Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise en ordre
de marche d'apreés les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-apres, ainsi que les
dessins d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions considérés comme faisant partie des
régles de I'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la réalisation totale
et définitive des ouvrages.

En particulier I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de I'exécution sur le méme site, de travaux
attribués a d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-a-vis des nuisances
occasionnées par ses propres travaux.

A tout moment, le maitre d’ceuvre peut demander notamment par : ordre de service, PV de réunion de chantier, etc...
leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous peine de pénalités
journalieres de 20.000 F par jour calendaire de retard.

3.2.3  Reéglement des comptes

Ouvrages réglés a prix forfaitaires
Sans objet.

Variation des quantités des lots au forfait
Sans objet.

Ouvrages au métré
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées et contrblées des prix figurant au
bordereau des prix unitaires (BPU).
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Variation des quantités des lots au métré

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de vingt-cing pour cent (25%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et
éventuellement la mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%)
du seul montant de la variation de la masse des travaux.

3.2.4 Ouvrages ou prestations non prévus au marché
Lorsque des travaux supplémentaires doivent étre réalisés par I'entrepreneur sur ordre du MO/MOQOD, les travaux ne
seront exécutés qu’apres notification par ordre de service de ce dernier.

3.2.5 Projets de décompte
Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.
Les modalités particuliéres sont précisées a l'article 5.6 du présent CCAP.

3.2.6  Modalités de paiement
Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais Iégaux applicables en Nouvelle-Calédonie
et apres remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.

Le service comptabilité du FSH/FCH procéde mensuellement a deux cessions de réglements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FSH/FCH a refuser le document décalerait
d'autant le délai de réglement sans que le FSH/FCH ne puisse en é&tre tenu pour responsable.

3.2.7 Demandes d’acomptes et factures dématérialisées
Les demandes d’acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modéle du FSH/FCH.

Les demandes d’acompte et les factures signées par le titulaire, et visées par le MOE et I'OPC, sont transmises au
MO/MOD au format électronique (format PDF) a I’adresse courriel suivante :
ppifactures@fsh.nc

Attention pour étre recevable chaque courriel ne devra contenir qu’un seul décompte ou facture.

Le fichier PDF de la demande d’acompte ou de la facture est dénommé comme suit :
N°20682-Tranhce 4 ou 5-Poste 376-NomFournisseur-N°Décompte

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les
conséquences en termes de délais de paiement.

Entreprise titulaire de plusieurs lots
L’entreprise doit présenter autant de décomptes que de lots dont elle est titulaire.

3.2.8 Frais de mandataire et compte prorata
Les éventuels frais de mandataire et de compte prorata sont réputés inclus dans le montant du marché.

3.3 Variation des prix
331 Caracteére des prix
Les prix sont fermes et définitifs.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour ouvrable du
mois qui précede celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est appelé le "Mois d’origine
des prix (mo)". Il est précisé dans I'acte d’engagement.

3.3.3 Choix de I'index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du
marché, sont les index et indices publiés par I'|SEE suivants :
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n Intitulé des lots Index isee.nc
19 REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARRELAGE BT 19

& (*) Pour le lot 04, I'index a utiliser pour I'actualisation des prix sera calculé au prorata des valeurs respectives de
la charpente et de la couverture, soit :
BT =(0,8 x BT 04) + (0,2 x BT 08)

3.34 Modalités de variation des prix

Les prix du marché seront actualisés a la date de I'Ordre de Service de démarrage des travaux, diminuée de trois mois
(mois m-3).

Le coefficient d’actualisation C a appliquer a toutes les situations est le suivant :

C=F-1 avec F = BT(m-3) / BT(mo)

- L'indice "mo", figurant au dénominateur de la fraction, correspond au mois d'origine des prix. Il est précisé dans
I'acte d’engagement.

- L'indice m, figurant au numérateur de la fraction, correspond au mois de démarrage des travaux fixé par OS.

- Ladéfinition de ces index et leurs valeurs sont publiées par le Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et consultables
sur le site internet de I'ISEE (www.isee.nc).

- Pour le calcul, les index seront pris avec leurs quatre (4) chiffres significatifs et le coefficient d’actualisation C global
sera arrondi a la troisieme (3) décimale supérieure.

3.3.5 Actualisation ou révision provisoire
Il n'est pas pratiqué de variation de prix provisoire, seules les variations de prix définitives seront calculées.

3.4 Sous-traitants

L’entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les
dispositions de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses
articles 4.6 et 20.3.

34.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché
Se référer a I'acte d’engagement.

3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement étre déclaré et agréé par le MO/MOD.
Le sous-traitant devra répondre aux critéres de sélection du FCH/FSH, figurant au RPAO (cotisations CAFAT a jour, nombre
minimum d’employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance doit étre
obligatoirement établi sur la base du modéle fourni par le MO/MOD.

3.4.3 Paiements des sous-traitants
Le MO/MOD pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

Pour les sous-traitants de I'entreprise l'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe au projet de décompte, signée par I'entreprise en indiquant la somme a régler par le MO/MOD aux
sous-traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

Le MO/MOD se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes
a leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution

4.1.1 Délai global d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I’Acte d’Engagement.

Le délai global d’exécution des travaux commence a la date indiquée dans I'ordre de service, délivré par le MO/MOD,
notifiant le démarrage des travaux.
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Dans ce délai sont également inclus :
e les délais de préparation
e les délais d'approvisionnement
e les délais propres a l'installation de chantier
e les délais propres au repliement du chantier
e lafourniture du DOE

4.1.2  Prolongation du délai d'exécution
En vue de I'application de I'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d'exécution des travaux sont prolongés d'un
nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels dépassera son intensité
limite fixée a :

e Pluie: 20 mm en 24 heures.

e vent: apartirde 70 km/heure (limite de fonctionnement autorisée des grues)

lls seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours ou le maitre d'ceuvre et |'entrepreneur
constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d'une maniére
importante, I'exécution des travaux.

4.1.3 Logement témoin

Le délai d’exécution des travaux inclut la réalisation d’un logement témoin.

La réalisation de ce logement sera inscrite de fagon prioritaire au planning général d’exécution des travaux, ceci dans un
délai suffisamment proche du début des travaux TCE (de I'ordre de DOUZE (12) mois), pour permettre au MO/MOD de
se prononcer sur les éventuelles adaptations ou modifications a appliquer au reste des logements.

En cas de retard dans la présentation du logement témoin, les pénalités prévues a I’article 4.3 seront appliquées.

4.1.4 Calendrier détaillé d'exécution
A/ Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Pilote (ou le mandataire du groupement d’entreprises), en
concertation avec les entrepreneurs et le Maitre d'ceuvre, pendant la période de préparation.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou types d'ouvrages dont la construction fait I'objet
du marché. Il indique en outre, pour chacun des lots :

e ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de

I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution fera apparaitre les dates de livraison du logement témoin et des livraisons par
batiment, le cas échéant.
Apreés avis favorables des entrepreneurs et du maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d'exécution est transmis par le Pilote
(ou le mandataire du groupement d’entreprises) au MO/MOD pour approbation, 10 (dix) jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

B/ Au cours du chantier, et avec I'accord du Maitre d'ceuvre et des différents entrepreneurs concernés, le Pilote
(ou le mandataire du groupement d’entreprises), pourra modifier le calendrier détaillé d'exécution sous condition que
ces modifications n’entrainent aucune répercussion sur le délai global d'exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent
compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifié comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service a
I’ensemble des entreprises, ou a leur mandataire en cas de groupement, charge a lui de le dupliquer et de le transmettre
a ses cotraitants.

4.2 Pénalités pour retard

Ces pénalités sont réparties entre les entreprises sur les indications du pilote (ou du mandataire du groupement) sur la
base des documents de pilotage établis tout au long du chantier, notamment les états mensuels de retard.

Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier pourront étre transformées en pénalités définitives a
I'achevement du délai contractuel défini dans |'Acte d'Engagement.

4.2.1 Retard sur les délais d'exécution particuliers
Cette retenue, provisoire, est appliquée si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
e oul'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution qui lui était imparti,
e ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai — a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.
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Du simple fait de la constatation d'un retard par le pilote, le mandataire du groupement d’entreprises, le Maitre d'ceuvre
ou le MO/MOD, I'entrepreneur encourt la retenue journaliére indiquée a I'article 4.2.3 ci-apres.

4.2.2 Retard sur les délais globaux

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de I’'ensemble des travaux ne sont pas respectées du fait des
divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités définitives.

Ces pénalités proposées par le maitre d'ceuvre au MO/MOD seront réparties sur les indications du pilote (ou du
mandataire du groupement d’entreprises) au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise telles que
constatées a l'article 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par rapport aux pénalités définitives seront
remboursées a la fin des travaux.

4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues a I'article 4.2.1 et 4.2.2
1/1000¢ du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum 25 000 F. CFP / jour.
4.3 Autres pénalités

Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :
A. Pénalités pour retard dans la livraison du logement témoin : 100 000 F par jour calendaire de retard

B. Pénalités pour retard dans les levées de réserves correspondant aux réceptions ou opérations préalables a la
réception, ou états des lieux, ou constat d'achévement pour mise a disposition des zones.
SiI'entrepreneur n'a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfagons faisant |'objet de réserves au
proces-verbal de réception, des pénalités, a raison de 60 000 F CFP par jour calendaire de retard, lui seront
appliquées jusqu'a la date a laquelle I'ensemble des réserves formulées aura été levé.

(g

Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué gqualifié et habilité a prendre des
décisions engageant |'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou a toutes autres réunions d'ordre
administratif ou technique, encourt la pénalité suivante :

Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de 15 000 F CFP et pour un retard supérieur a une
demi-heure, de 10 000 F CFP.

©

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la signalisation générale du chantier : 50 000 F
CFP par jour calendaire et infraction constatée.

m

Travaux dans le domaine public sans signalisation ou protection efficace : 50 000 F CFP par jour calendaire et
infraction constatée.

[T

Délais et retenue pour remise des documents a fournir pendant I'exécution du chantier :

Le titulaire devra avant tout commencement d'exécution, faire viser tous les plans de fagconnage (ou d'exécution)
par le Maitre d'ceuvre, puis les soumettre a I'organisme de contrdle ; I'accord de celui-ci sur I'ensemble du dossier
conditionne le démarrage des travaux.

Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.

A la demande du Maitre d'ceuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les documents
réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé a I'article 7 du CCAG.
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximum.

Tout retard entrainera une pénalité de 15 000 F CFP par document et par jour calendaire.

|

Tout défaut de nettoyage des voiries d'acceés au chantier et a proximité : 100 000 F CFP par jour et par infraction
constatée.

=

Retard dans la remise des DOE : une pénalité de 50 000 F CFP par jour calendaire sera appliquée.

=

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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En cas d’inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de
I'entrepreneur dans les conditions stipulées a I'article 16.1 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 20 000 F CFP
par jour de retard.

J. Retard dans la mise a disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment des
bureaux de la Maitrise d'ceuvre : 20 000 F CFP par jour calendaire.

44 Réfaction pour imperfection
Se référer a I'article 17.2.6 du CCAG

4.5 Délais et modalités pour la remise des documents conformes a I'exécution

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages et pour tous les lots concernés sera remis par |I’entrepreneur
ou le mandataire du groupement d’entreprises au maitre d’ceuvre pour vérification et approbation lors de la demande
de réception des ouvrages.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE approuvés :
e fait obstacle a la réception des travaux.
e entrainera I'application des pénalités de retard
e entrainera le maintien du plafond de réglement définis au présent CCAP.

4.5.1 Présentation du DOE
Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en un (1) exemplaire papier et deux (2) exemplaires sur supports
numériques (CD, clé USB) a remettre au MO/MOD.

De plus, les piéces graphiques remises sur un support numérique devront I’étre sous deux formes :
- Format exploitable et compatible avec le logiciel Autocad dans sa derniére version en usage
- Format PDF (reproductible)

L’exemplaire papier du DOE se présentera sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui contiendront tous les documents
(piéces écrites et plans). Pour un méme lot, tous les classeurs devront étre de la méme couleur.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
1. Intitulé de I'opération

2. Nom du lot en clair

3. Nom de I'entreprise

4. Numéro d'ordre du classeur

Le premier classeur devra comporter un sommaire complet de I'ensemble du contenu comportant la liste de la totalité
des pieces écrites et plans qui seront regroupés selon les chapitres suivants :

1. Construction,

2. Fonctionnement,

3. Maintenance et Garanties.

Chaque classeur disposera de son sommaire particulier et tous les documents devront comporter sur le cartouche la
mention D.O.E. en gros caracteres.

4.5.2 Contenu du DOE
Le contenu des classeurs sera a adapter en fonction de la technicité des lots et comprendra les piéces suivantes :

1) Dossier de Construction de I'Ouvrage
e Tous les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;
e Tous les plans d'atelier et de chantier ;
e Les plans de récolement des réseaux enterrés ;
e PV d’essais au feu de tous les matériaux mis en place et comportant leur localisation.

2) Dossier de Fonctionnement de I’Ouvrage
e Notes de calcul ;
e Essais de fonctionnement ;
e Notices de fonctionnement ;
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e (Carnet sanitaire des réseaux et installations d'eau potable ;
e  Synthése d’étude thermique ;
e Liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

3) Dossier de Maintenance et de Garantie de I'Ouvrage
e Notices de maintenance et d'entretien des installations : Ces notices ont pour but de donner tous les
renseignements techniques nécessaires pour assurer les opérations préventives et correctives. Le prestataire
fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de I'’équipement installé. Il veillera
a ce que le contenu de chaque notice soit conforme aux attentes suivantes :
o Nom de I'équipement concerné et la référence constructeur
o Schémas de l'installation (par exemple les schémas électriques)
o Conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur
o Gamme de maintenance présentée sous forme de tableau conformément au modele figurant ci-dessous,
ou figureront les éléments suivants :
e Nature de I'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de piéces...)
e Périodicité de I'intervention :
M: mensuelle
T : trimestrielle
S : semestrielle
A : annuelle
X : a déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
e Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée
En I'absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document attendu.

e Contrats d’entretien, s'agissant des ouvrages suivants :

Ascenseurs

Station d'épuration

Systéme de ventilation / climatisation centralisé

Chauffe-eaux

grilles ou portails électriques

Le prestataire devra remettre sa proposition définitive de contrat d'entretien mise au point sur la base du projet
de contrat remis au stade de I'appel d'offres.

o O 0O 0O O

e Garanties particuliéres, s'agissant des ouvrages suivants :
o Revétement de sols souples
o Douche a l'italienne
o Eau chaude sanitaire
Le prestataire devra remettre la garantie définie a I'article 9.4.2 ci-aprées, conformément au modele fourni en
annexe 1 du présent CCP.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d’un lot.

Elle est égale a 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite a hauteur de 5% sur
chaque acompte.

5.2 Cautionnement

Conformément a I'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie stipulée
contractuellement ne sera pas pratiquée si I'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et
solidaire émanant d’un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d'avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera modifié en
prenant compte du nouveau montant du marché.

5.3 Avance au démarrage
Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée a I’entrepreneur par le MO/MOD.
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5.4 Avance sur approvisionnement
Sans objet.
5.5 Nantissement

Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO/MOD lui remettra une copie certifiée conforme de I'Acte
d’Engagement du présent marché. Cette pieéce formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un
unigue exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son marché,
qu’il devra annuler son précédent nantissement auprés de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant par le
MO/MOD.

5.6 Garantie de bonne fin contractuelle
La facturation a 100% du marché ne pourra se faire qu'une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais prévus au
marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n’étant pas remplies, la facturation sera plafonnée a 97%.
Cette disposition s’applique sur chaque position du DPGF ou du DETRM.

ARTICLE 6 - PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des
dites piéces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et produits

6.3.1. Dérogations

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.3.2. Echantillon des produits

L'entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants utilisés a
I'agrément du MO/MOD et devront étre obligatoirement soumis a I'approbation écrite de la maitrise d’ceuvre. Il est tenu
de les conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

6.3.3. Essais complémentaires

Le Maitre d'ceuvre peut décider aprés accord du MO/MOD, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par les CCTP :

. s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrélées.

. s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

Au cas ol le résultat de ces contréles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront a la charge de I'entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des matériaux et produits fournis
par le MO/MOD
Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général

Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Terrassements/VRD exécutera a ses frais I'implantation
des plateformes et voiries conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre
d'ceuvre.
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Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Gros CEuvre exécutera a ses frais I'implantation des
batiments conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d'ceuvre.

Les implantations seront réceptionnées par le maitre d’ceuvre.

Les tracés d'implantation comportent I'obligation de faire application des alignements et des nivellements.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que les canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage général par les entrepreneurs concernés
dans les conditions fixées par les gestionnaires de réseaux tels que EEC, I'OPT, les mairies, etc. et par le Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du marché. Elle débute des la notification par ordre
de service du démarrage des travaux.

Durant cette période, il sera communiqué au Maitre d'ceuvre :

e le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d'hygiéne,

e le calendrier contractuel d'exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,

e |'échéancier de la présentation des échantillons,

e les plans d'exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par I'organisme de contrdle technique.

e Le calendrier détaillé d’exécution défini au 4.1.4 ci-dessus.

8.2 Frais de chantier a charge du lot 01 Gros-CEuvre ou du mandataire du groupement

Durant cette période, le titulaire du lot 01 Gros-CEuvre (en corps d’état séparés) ou le mandataire du groupement
d’entreprises, doit a ses frais, outre les prestations prévues au C.C.T.P., la fabrication, la pose, et I'entretien d’'un
panneau de chantier dont la maquette est fournie par le MO/MOD.

Ce panneau sera fixé sur une structure a la charge de I'entreprise et placé au droit de I'acces a I'opération en accord
avec le Maitre d'CEuvre.

Il sera composé d’un panneau rigide ou de lattes horizontales indépendantes fixées sur des supports de type IPN 100
contreventés avec jambe de force. Les supports seront fondés sur des massifs en béton dimensionnés pour résister a des
vents cycloniques. Les dimensions minimales du panneau de chantier seront de 2,40 m x 2,40 m.

Les caractéres majuscules et minuscules, ainsi que les couleurs sont tels que mentionnés au schéma présenté par le
MO/MOD (cf. annexe n° 3).

La latte la plus basse sera au minimum a 2,3 metres au-dessus du terrain naturel.

Aucune mention complémentaire ne sera autorisée sauf accord préalable du Mo/MOD.

L'entrepreneur prend a sa charge les frais de branchements généraux du chantier en eau et énergie et les cl6tures
provisoires a installer au fur et a mesure que les protections des tiers apparaitront. Il procédera a l'installation du chantier
y compris la fosse de décantation pour les bétons et a la mise en place des installations communes d'hygiene (W.C).

Il prend a sa charge les installations pour le tri des déchets, leur collecte et leur traitement conformément a la
réglementation (Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de
la protection de I'environnement) qui prévaut sur la norme NFP 03-001.

Il obtient les autorisations d'utilisation éventuelle du domaine public et en régle les frais s’y afférent.

Ilinstalle et aménage le bureau de chantier qui sera climatisé. Ce bureau sera réservé a |'usage exclusif du Maitre d'ceuvre
et du pilote pour la tenue des réunions de chantier et de coordination. En aucun cas, il ne sera utilisé par tel ou tel
entrepreneur pour son usage particulier.

Les frais d'installation et d'équipement complet de ce bureau y compris la fourniture d'un dossier de pieces écrites et
plans ainsi que les frais de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et d'entretien sont a la charge du titulaire du
lot 01 Gros-CEuvre (en corps d’état séparés), ou du mandataire du groupement, qui les répartira aux cotraitants par le
biais du compte prorata.

8.3 Plans d'exécution — Note de calcul — Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages (PEQ) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux prescriptions du CCTP.
Les modalités de diffusion (nombre d'exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maitre d’ceuvre en
début de chantier. La diffusion des plans d'exécution est a la charge des entrepreneurs.

8.4 Visa des documents d’exécution et de synthése
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Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au MO/MOD que les documents établis par I'entrepreneur
respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de
I'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du

visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

. Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maftrise d'ceuvre

. Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

. Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP
des marchés de travaux

. Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

. Contréle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

8.5 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Les entrepreneurs s’engagent a respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-
Calédonie, notamment concernant la présence d’ouvriers étrangers sur le chantier mais également la proportion
maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf a ce qu’il soit titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme, est formellement
interdite sur le chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

e Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront
réalisés par I'entrepreneur ou tout organisme diiment agréé par le MO/MOD. Tous les frais en découlant seront
a la charge de I'entrepreneur (y compris le transport des échantillons).

e Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le
marché. Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront a la charge du MO/MOD, dans le cas contraire,
ils seront a la charge de I'entrepreneur.

e Les entrepreneurs concernés s’engagent par la signature du présent contrat a fournir le jour de la réception les
fiches d’autocontréle détaillées, diiment signées, permettant au maitre d’ceuvre de s’assurer du respect des
régles de I'art et de la mise en ceuvre des normes et/ou obligations légales, correspondant a chacun des lots.

9.2 Réception
Il est précisé, pour les marchés passés en corps d’état séparés, que la réception par le MO/MOD ne sera prononcée que
des lors que I'ensemble des travaux tous corps d’état sera achevé.

La réception lot par lot n’est pas prévue, sauf exception précisée par le MO/MOD.

9.2.1 Achévement des travaux
L’entreprise ou le groupement d’entreprises avise le MO/MOD et le maitre d’ceuvre de I'achévement prochain des
travaux dans les conditions des articles 17.2.1 et suivants du CCAG.

9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages
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Le MO/MOD se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant I'achévement complet des travaux.
Cette prise de possession est précédée d'une réception partielle contradictoire entre le MO/MOD et 'entrepreneur
donnant lieu a I’établissement d’un état des lieux détaillé établi par le Maitre d'ceuvre.

Il se réserve également le droit de prendre possession d'un ouvrage ou partie d'ouvrage terminé.

Aprés la mise a disposition au MO/MOD des locaux ou de certains de ces locaux, soit au terme du délai contractuel, soit
a la suite d'une occupation anticipée, I'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes ou ordres de service qui lui
seront donnés par le Maitre d'ceuvre.

9.2.3 Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font I'objet d'aucune stipulation particuliére
a I'exception de celles précisées a l'article 4.5 du présent CCAP.

9.3 Période de parfait achévement

La période de parfait achévement est d’un (1) an pour tous les ouvrages a compter de la date d'effet de la réception et
de deux ans pour les travaux relatifs aux installations téléphoniques, outre le cas échéant les garanties particulieres
prévues infra article 9.5.

En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu’a I'expiration du délai des garanties de I'ensemble des
travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achevement, I'Entreprise :

o Recevra par courriel du MO/MOD, les demandes d’interventions sur des désordres couverts par la garantie de
parfait achévement, (demande faite via formulaire du MO/MOD).

o Traitera sans délai les désordres extrémement urgents relevant des domaines de [Iélectricité, de
I'assainissement, de la plomberie et de I'’eau chaude sanitaire.

L’entreprise autorise expressément le MO/MOD a intervenir directement en matiére de réparation pour tout désordre
extrémement urgent relevant de la garantie de parfait achevement qui surviendrait pendant les week-ends, jours fériés
et nuits ou en cas de force majeure avec impossibilité de joindre I'entreprise titulaire. Le paiement des travaux sera
imputable sur la retenue de garantie ou sur la caution bancaire, sans que I'entreprise ne puisse s’y opposer.

L Traitera sous 3 jours calendaires tous les désordres urgent mais n’ayant pas de caractere d’extréme urgence.

o Traitera dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres.

o Dans tous les cas et a défaut d’étre intervenu dans les délais impartis, I'Entreprise accepte d’ors et déja que le
MO / MOD fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d’intervention, le tout aux frais et risques de I'Entreprise.
° Informera quotidiennement, le maitre d’ceuvre, le MO/MOD des désordres traités.

o Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achévement traités, I'entrepreneur retournera les

réclamations signées des locataires.

° Fournira mensuellement au maitre d’ceuvre et au MO/MOD un point récapitulatif sur le traitement des
désordres signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas ou I'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de 50 000 F CFP par
réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie

La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans l'article V ne sera
effectuée, a la fin du délai de garantie de parfait achévement (1 an), que lorsque la levée de toutes les réserves et
observations constatées, dans le cadre des travaux confiés a I'entrepreneur, sera effectuée.

9.5 Garanties particuliéres

9.4.1 Matériaux et fournitures de type nouveau
Si I’'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.

L’entrepreneur garantit le MO/MOD contre la dégradation et ou le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et
fourniture(s) compris dans I'offre de I'entreprise et mis en ceuvre sur sa proposition, pendant un délai de trois (3) ou
quatre (4) ans a partir de la date d’effet de réception des travaux correspondants.
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Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ol pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du MO/MOD par le(s) matériau(x) et fourniture(s)
prévus initialement :

9.4.2 Une garantie particuliére piéces et main d’ceuvre est imposée pour les équipements suivants :

Revétement de sol souple :

L’entrepreneur garantit contractuellement le MO/MOD pendant une durée de trois (3) ans contre la mauvaise tenue des
matériaux mis en ceuvre. Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne
serait pas satisfaisante, notamment, décollement du revétement, ouverture des joints, etc., a effectuer le remplacement
ou la réparation du probléme constaté. L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une
utilisation non conforme de I'équipement.

Douche a I'ltalienne :
Pour le lot plomberie, une garantie contractuelle particuliere de quatre (4) ans relative a la pose, la mise en ceuvre et
I’étanchéité notamment du siphon et de son évacuation.

Pour le lot revétement de sols durs, une garantie contractuelle particuliere de quatre (4) ans relative a la pose et
I’étanchéité horizontale et verticale de la douche.

Eau chaude sanitaire :

L’entrepreneur garantit contractuellement le MO/MOD pendant une durée de quatre (4) ans contre les problémes
techniques et défaillance des appareillages mis en ceuvre. Cette garantie contractuelle engage |'entrepreneur
notamment dans les cas ou le fonctionnement des appareils ne serait pas satisfaisant, a effectuer le remplacement ou la
réparation du probleme constaté. L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient du fait de
I'utilisateur.

La garantie particuliére prend effet, pour la durée prévue ci-dessus, a la réception de |'ouvrage ou en cas de réceptions
partielles, a la date de la derniére des réceptions partielles (intégralité de I'ouvrage réceptionné).
La garantie particuliére est distincte de la garantie de parfait achévement.

9.6 Assurances obligatoires des travaux
Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis a vis du MO/MOD des travaux compris dans son
marché.

9.6.1  Assurances a souscrire obligatoirement par le MO/MOD

e Assurance de dommages obligatoire (DO) résultant des articles Lp 242-1 a Lp 242-4 et R 242-1 a R 242-2 du code
des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;

e Pour les chantiers dont le montant des travaux excéde un milliard huit cent millions de francs CFP, I'assurance
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ;

e Assurance de responsabilité obligatoire (CNR) résultant des articles Lp 241-1, Lp 241-2, R 241-1 et R 241-1-1 du
code des assurances de la Nouvelle-Calédonie , pour les chantiers soumis au seuil de déclenchement de cette
assurance.

9.6.2  Assurance facultative qui peut étre souscrite par le MO/MOD
Le MO/MOD pourra souscrira directement une police de type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant 'ensemble des
risques accidentels fortuits en cours de construction.

Dans ce cas, il est expressément convenu que lorsque le montant d’un sinistre individualisé est inférieur a XXXX F CFP
(montant de 1.000.000 F a 5.000.000 F a définir au regard du chantier et avec la direction technique), le MO/MOD
souscripteur se réserve le droit de ne pas déclarer celui-ci auprés de la compagnie d’assurance, I'entreprise acceptant
par les présentes de rester pleinement responsable pécuniairement des conséquences dudit sinistre dans le plafond de
XXXX F (montant défini plus haut).

9.6.3  Assurance a souscrire obligatoirement par les entreprises
e Assurance de responsabilité décennale résultant de I'article Lp 241-1 du code des assurances de la Nouvelle-
Calédonie.
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L’assurance de responsabilité décennale concerne les personnes physiques ou morales impliquées dans l'acte de
construire et dont la présomption de responsabilité peut étre engagée sur le fondement de I'article 1792 du code civil
applicable en Nouvelle-Calédonie qui précise : « Si I'édifice construit a prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la
construction, méme par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. »

Elle couvrira jusqu’a concurrence du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux
constructeurs, conformément aux dispositions légales.

9.7 Controle spécifique des travaux d'électricité
Un contrdle spécifique des travaux d'électricité sera a la charge des entrepreneurs titulaires des lots correspondants.

Les entrepreneurs fourniront au maitre d’ceuvre I'attestation de conformité de I'installation électrique, délivrée par le
Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de |'Electricité (COTSUEL — délibération n°468 du 03 novembre 1982
rendue exécutoire par I'arrété du 16 novembre 1982).

ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses
Administratives Générales, applicable aux travaux de batiment faisant I'objet d’un marché privé (NF P03-001 — octobre
2017).

D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le MO/MOD pourra résilier le marché
aux torts exclusifs du titulaire :

10.1 Aprés mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) L'inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou I'exécution tardive par le titulaire est de
nature a compromettre la position (administrative et/ou financiére) finale du MO/MOD dans la réalisation du projet ;

b) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation notamment du travail sou des
assurances ;

c) Le titulaire entrave le libre exercice du contrdle en cours d'exécution du contrat ;

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre
émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

d) Le titulaire contrevient a I‘'obligation d’assurance résultant de 'article Lp 241-1. Dans ce cas le/les contrevenants
s’exposent également a la peine d’amende d’un montant de 8.500.000 F FCP prévue par I'article Lp 243-13 du code des
assurances de la Nouvelle-Calédonie.

10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :

a) Le titulaire déclare lui-méme et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a
invoquer un cas de force majeure ;

b) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de |'exécution de son marché, a des actes frauduleux ;

c) Postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession

industrielle ou commerciale.
Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que cette
derniére est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

10.3 Pénalités

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire entrainera
une pénalité a la charge de ce dernier d’'un montant équivalent au minimum a 5% du montant du marché et au maximum
a la plus-value liée a la conclusion d’un nouveau contrat en cas de non intervention de I'entreprise dans les délais requis
ou de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a |'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du marché.
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ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Il est convenu deés a présent la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en exister,
méme dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties signataires
aux présentes.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du MO/MOQOD, et la procédure de réglement des contestations sera
celle instituée par les réglements contenus dans les documents généraux auxquels se réfere le marché, ainsi qu’a I'article
10 ci-dessus.

ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT

Les litiges qui n"auront pas pu étre réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le tribunal de
NOUMEA.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG

Conformément a I'article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet de fixer la
liste récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

CCAP Dérogatoire au CCAG Observations
Articles oui

Article 1 X Dérogation du CCAP : articles 4.2, 6,7 et 9 du
CCAG

Article 2 X Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4 du
CCAG

Article 3 X Dérogation du CCAP : articles 4.6, 9.1, 9.4,
11.1.2, 20 du CCAG

Article 4 X Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3, 9.5, 9.7
du CCAG

Article 5 X Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du
CCAG

Article 6 X Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3 du
CCAG

Article 7 X Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du CCAG

Article 8 X Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du
CCAG

Article 9 X Dérogation du CCAP : articles 15, 17, 18 et 23
du CCAG

Article 10 X Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22 du
CCAG

Article 12 X Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG

Par ailleurs, au titre des dérogations, I'ensemble des références aux articles des codes : civil, travail, commerce...
applicables en France métropolitaine sont remplacées par les références aux codes et Lois du pays applicables en
Nouvelle-Calédonie.
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Fait a Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

L’Entrepreneur ¥ :

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée
de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Le Maitre de I’Ouvrage Délégué: Pour la Directrice Générale Déléguée du F.C.H. et par
délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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ANNEXE 1 AU CCAP - GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D’OEUVRE

L'entrepreneur DENOMINATION SOCIALE ADRESSE, représentée par PRENOM ET NOM DU DIRIGEANT, s’engage
irrévocablement par la présente, a garantir le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et/ou le
dysfonctionnement et/ou une mise en ceuvre défectueuses, du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-apres :

e Revétement sol souple : I'entrepreneur garantit contractuellement le MO/MOD pendant une durée de trois (3) ans
contre la mauvaise tenue des matériaux mis en ceuvre. Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou la tenue
des matériaux et des fournitures ne serait pas satisfaisante (notamment décollement du revétement, ouverture des
joints, etc.) a effectuer le remplacement ou la réparation du probléme constaté. L’entrepreneur sera dégagé de ses
obligations si le défaut provient d’une utilisation non conforme de I'équipement.

e Douche a I'ltalienne :
o pour le lot plomberie, I'entrepreneur garantit contractuellement le MO/MOD pendant une durée de quatre
(4) ans la pose ou la mise en ceuvre et I'étanchéité notamment du siphon et de son évacuation.
o  pourle lot revétement de sols durs, I'entrepreneur garantit contractuellement pendant une durée de quatre
(4) ans la pose et I’étanchéité horizontale et verticale de la douche.

e Chauffe-eau solaire, photovoltaique, cumulus : 'entrepreneur garantit contractuellement le MO/MOD pendant
une durée de quatre (4) ans contre les problemes techniques et défaillance des appareillages mis en ceuvre. Cette
garantie contractuelle engage |'entrepreneur notamment dans les cas ou le fonctionnement des appareils ne serait
pas satisfaisant, a effectuer le remplacement ou la réparation du probléme constaté. L’entrepreneur sera dégagé
de ses obligations si le défaut provient du fait de I'utilisateur.

L’entrepreneur reconnait et accepte que la garantie particuliere prenne effet a la réception de I’ouvrage pour la durée
indiquée ci-dessus et a été informé que cette garantie particuliere est distincte de la garantie de parfait achévement.

Fait a Nouméa le JJ/MM/AAAA

En deux exemplaires originaux

Nom de I’entreprise
Qualité du signataire

Prénom et Nom du dirigeant
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ANNEXE 2 AU CCAP - MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER

FORMAT 240X240 CM

Bien plus qu’un toit o 4¢ 5
,, social _ﬂ& l
le 'habitat

—

Résidence XXXXX

MAITRE DE U'OUVRAGE DELEGUE
FONDS CALEDONIEN DE LHABITAT, FILIALE DU FSH - RIOET & 139501001 - 1, RUE DE LA SOMME - IMMEUBLE J, FERRY - NOUMEA
TL.:26 6000 - CONSTRUCTION DE XX LOGEMENTS

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | AFD MF CFP

FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT MF CFP

CONTRAT DE DEVELOPPEMENT PROVINCE SUD MF CFP \'
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ETAT MF CFP

DEFISCALISATION ETAT MF CFP PROVNGE SU0
TOTAL MF CFP

“oatTes [wascuts. IS [Asasssss

wow [ ox ['osot0 oo

won Son [aureue SURFACE B TERRA
w000 3050 m [eocam [ os000 m

Permis de construire N*XXXXXX / sépa ete X sie sultable XXXXX

Extrait du code du travail de Nouvelle-Calédonie
Sowrce . www juridoc. gouwv.ne - droits réservés de reproduction et réutilisation des donndes
Article R. 261-1
Remplace par la délibération n® 207 duw 7 aote 2002 — Ari. 38, 1.
Toute ouverture de chantier de travaux occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine fait
l'objet d'une déclaration auprés de l'inspecteur du travail mentionnant :
- "adresse précise du chantier ;
- le maitre(s) d'ouvrage : nomis), adresse(s), téléphone(s), mail(s) ;
- la nature de l'ouvrage ;
- la date présumée de début des travaux sur le chantier.
Si le chantier est soumis a coordination santé sécurité, les coordonnées du coordonnateur santé sécurité
(nom, adresse, téléphone, mail) sont indiquées,
Article R. 261-1-1

Créé par la délibération n® 207 duw 7 aoiit 2002 — Are. 38, 11

Tout entreprencur travaillant sur un chantier ayant donné lieu & la délivrance d'un permis de construire
doit, pendant la durée de ce chantier, afficher sur ce chantier son nom, sa raison sociale ou sa dénomination
sociale, son adresse, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire
des métiers ou les deux.

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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C.1 Objet
La présente annexe fixe les modes de gestion et de réglement du compte prorata.
C.2  Personne chargée de la tenue du compte prorata
C.2.1 Désignation
Le compte prorata est tenu :
- dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire ;
. dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage ou par I'entrepreneur

qui lui serait substitué par décision du comité de controle ; A défaut, cette mission sera assuré par I'entrepreneur titulaire
du lot principal.

C.2.2  Attributions
La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par le C.3 et sous son controle :
. tient a jour une comptabilité distincte ;

. propose le budget initial et ses modifications ;

. propose les modalités des appels de fonds ;

- propose les barémes prévus au C.5.2 ;

. établit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des entrepreneurs ;

. informe le maitre d'ceuvre et le maitre de l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis du compte
prorata ;

. établit le projet de décompte final du compte prorata.

C.2.3 Rémunération

La rémunération hors TGC de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un pourcentage déterminé
du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contréle. A défaut d'accord, ce
pourcentage est égal a 8 % des obligations visées au premier alinéa du présent article.

Cette rémunération complémentaire n’a pas lieu d’étre lorsque le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage assure cette
mission.

C.3 Comité de contrdle

C.3.1 Composition et désignation
Le comité de contréle comportera un nombre impair de membres et, a défaut d'arrangements particuliers, au moins :

. un représentant du ou des lots de structure (gros ceuvre, charpente métallique) ;

. un représentant du groupe des lots de second ceuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture, platrerie,
isolation, etc.) ;

. un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc.).

Chaque membre du comité est désigné a la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente. Chaque
entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a I'importance du montant initial de son
marché par rapport a la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du méme groupe.

Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également désigné dans
les mémes conditions.

Les membres du comité de contréle sont désignés lors de la période de préparation.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le maitre d'ceuvre peut
étre invité par le comité de contréle a donner son avis.

C.3.2 Attributions
Le comité a pour mission :

. de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues ;
. de controler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ;
. de statuer sur le solde et le reglement du compte prorata ;
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. et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination des obligations
de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte prorata.

C.3.3 Réunions du comité de contréle

Le comité de controdle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a la demande de la personne chargée de la tenue
du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe disposant d'une
VOIX.

C.3.4 Rémunération
Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de controle, a I'exception de celle prévue au C.2.3.

C.4  Recettes du compte prorata

En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte prorata de
maniére a fixer le pourcentage permettant de déterminer I'acompte a verser a la personne chargée de la tenue du compte
prorata. Il fixe également les modalités de ce versement.

Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque
50 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

. sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le maitre d'ceuvre, s'il est décidé
de constituer un fonds de roulement ;
. puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise dont

les montants sont communiqués par le maitre d'ceuvre. Les montants des factures ou appels de fonds précités sont payés
a la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard a compter de leur réception. Ces paiements
sont indépendants des reglements des acomptes ou du solde par le maitre de |'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au
paiement d'intéréts moratoires au taux égal au taux de 'intérét légal en matiére commerciale en vigueur localement
majoré de six (6) points. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité
forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations,

matériels, etc., ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

C.5 Dépenses du compte prorata

C.5.1 Cconditions d'inscription

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou
d'attachements qui sont établis en trois exemplaires, I'un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée de
la tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites a la
personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois a compter de la réalisation de la prestation et au
plus tard 15 jours apres la réception des travaux.

C.5.2 Imputations au compte prorata

Cs.2.1

Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

. les frais de la main-d’ceuvre d'exécution de I'entreprise ;

. les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés a I'entreprise ;

. les prestations réalisées par des tiers.

C5.2.2

Chacun de ces postes est calculé :

. soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d’ceuvre d'exécution, les attachements
devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de I'ouvrier ;

. soit sur la base d'un bareme approuvé par le comité de controle ;

. soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de contréle;
. soit sur devis approuvé par le comité de controle.
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C5.23

A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur arrété
deés le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas
désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de I'ensemble des travaux auront
été traités.

A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contrdle.

C.6 Gestion et information

Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte de répartition
établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des versements
méme partiels peuvent lui étre effectués aprés accord du comité de controle.

Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le porte a
la connaissance de tous les entrepreneurs.

C.7 Solde et répartition définitive

Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, apres la réception des travaux par la personne chargée
de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition différente peut étre établie par
les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs participant au
chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception
des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.

Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations regues sont soumis dans les huit jours au comité de
contréle qui dispose de 21 jours pour faire connaitre sa décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte
prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent
la TGC au taux applicable.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrdle pour la fixation de sa contribution.

C.8 Litiges

Les différends, nés a I'occasion de la gestion et du reglement du compte prorata, sont soumis au tribunal compétent du
lieu d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a I'arbitrage. Le comité de contréle peut
décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte prorata.
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