
e mail : t.rappalini@kawana-conseil.nc

Objet : 

U Qte. P.U HT TOTAL

Forfait 1 750 000 750 000 

Forfait 1 150 000 150 000 

Forfait 1 136 000 136 000 

Jour 2 95 000 190 000 

1 226 000 

Jour 5 95 000 475 000 

Forfait 1 8 500 8 500 

Forfait 60 3 500 210 000 

Jour 2 95 000 190 000 

883 500 

2 109 500 

126 570 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 236 070 

Mode de réglement : Sur présentation de factures mensuelles en fontion de l'avancement du chantier

Le client, (bon pour accord)

(merci de nous retourner ce devis signé pour acceptation ou un bon de commande)

Analyses des échantillons en  META/COFRAC (réponse sous 5 jours)

Rédaction du rapport amiante avant travaux.

Délais : Après réception du bon de commande et des intrants permettant le démarrage de l’étude, le délai 

prévisionnel de la mission est de 4 semaines. 

Ce délai ne comprend pas les éléments non maitrisables, tels que  :  

• Les délais de validation par le client, 

• Les aléas de transport des échantillons et les aléas douaniers, 

• Les aléas climatiques et les cas de force majeure, 

• L’impossibilité d’accès au site d’intervention.

Montant du présent devis TTC : Deux million deux cent trente six mille soixante dix francs

Le jour de la visite, toutes les parties concernées par l'étude devront être rendues accessibles 

TOTAL GENERAL TTC

Total général HT

TGC 6%

Sous total rapport amainte HT

Validité de l'offre : Trois mois

DÉSIGNATION DES PRESTATIONS

A Nouméa, le 21/02/2025

FSH

A l'attention de M. Grégory DAVID

Technicien Opérations

Tel : 26 60 00 - 75 94 76

e-mail : gdavid@fsh.nc

Gérant chargé d'affaire: Theerry RAPPALINI

Devis n° : DEV-25-030-diag-a-FSH-Riverstar

kce.thr@gmail.com

BP 8546 - 98807 NOUMEA CEDEX

KAWANA CONSEILS et EXPERTISES

Visite des locaux, prélèvements de matériaux ou produits susceptibles de 

contenir de l'amiante, déplacement hébergement compris

Rédaction de la fiche suiveuse, conditionnement et expédition par 

CHRONOPOST des échantillons vers un laboratoire agréé

268 rue Jacques IEKAWE

Tél. : 28 88 08 / 78 79 35

Devis DEV-25-030

Repérage amiante et plomb avant travaux du projet de réhabilitation de la résidence Riverstar quartier 

Rivière Salée 98800 Nouméa

Accompagnement et reprographie des points de mesures

Mesure instantannées des teneurs en plomb à l'aide d'un mesureur

X MET 8000 par un opérateur de la SARL CCS

Mises en formes des données mesurées en données exploitables

Rédaction du rapport plomb avant travaux

Sous total rapport plomb HT
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