

Résidence Terrasses de Koueta Baie 2 - ilot 36 68 logements collectifs simplex - 13 logements duplex - 2 commerces Fonds Calédonien de l'Habitat				
Dossier de Consultation des Entreprises				
Liste des documents				
DATE DE MISE A JOUR : 25/03/2019				
Documents écrits				
DCE-00		RPAO		octobre-18
DCE-01 & 02		Contrat de travaux		octobre-18
DCE-03-1		CCTP Lot 01 A Fondations spéciales		octobre-18
DCE-03-2		CCTP Lot 01 B Gros œuvre		octobre-18
DCE-03-3		CCTP Lot 01 C Murs de soutènement		octobre-18
DCE-03-4		CCTP Lot 02 A VRD Humides		octobre-18
DCE-03-5		CCTP Lot 02 B VRD Secs		octobre-18
DCE-03-6		CCTP Lot 03 Terrassements		octobre-18
DCE-03-7		CCTP Lot 04 Charpente - Couverture - Serrurerie		octobre-18
DCE-03-8		CCTP Lot 06 Etanchéité		octobre-18
DCE-03-9		CCTP Lot 11 Peinture Miroiterie		octobre-18
DCE-03-10		CCTP Lot 13 Courants forts et faibles		octobre-18
DCE-03-11		CCTP Lot 14 Plomberie		octobre-18
DCE-03-12		CCTP Lot 15 Menuiserie Aluminium		octobre-18
DCE-03-13		CCTP Lot 18A Menuiserie Bois		octobre-18
DCE-03-14		CCTP Lot 18B Cuisines		octobre-18
DCE-03-15		CCTP Lot 19 Revêtements de sols		octobre-18
DCE-03-16		CCTP Lot 22 Platerie		octobre-18
DCE-03-17		CCTP Lot 23 Ascenseurs		octobre-18
DCE-03-18		CCTP Lot 25 Aménagements extérieurs		octobre-18
DCE-03-19		CCTP Lot 29 Chauffe-eau solaire		octobre-18
DCE-04		Récapitulatif des lots		octobre-18
DCE-05		Etat des prix forfaitaires		octobre-18
DCE-06-1		DPGF Lot 01 B Gros œuvre		octobre-18
DCE-06-2		DPGF Lot 01 C Murs de soutènement		octobre-18
DCE-06-3		DPGF Lot 02 A VRD Humides		octobre-18
DCE-06-4		DPGF Lot 02 B VRD Secs		octobre-18
DCE-06-5		DPGF Lot 04 Charpente - Couverture - Serrurerie		octobre-18
DCE-06-6		DPGF Lot 06 Etanchéité		octobre-18
DCE-06-7		DPGF Lot 11 Peinture Miroiterie		octobre-18
DCE-06-8		DPGF Lot 13 Courants forts et faibles		octobre-18
DCE-03-9		DPGF Lot 14 Plomberie		octobre-18
DCE-06-10		DPGF Lot 15 Menuiserie Aluminium		octobre-18
DCE-06-11		DPGF Lot 18A Menuiserie Bois		octobre-18
DCE-06-12		DPGF Lot 18B Cuisines		octobre-18
DCE-06-13		DPGF Lot 19 Revêtements de sols		octobre-18
DCE-06-14		DPGF Lot 22 Platerie		octobre-18
DCE-06-15		DPGF Lot 23 Ascenseurs		octobre-18
DCE-06-16		DPGF Lot 25 Aménagements extérieurs		octobre-18
DCE-06-17		DPGF Lot 29 Chauffe-eau solaire		octobre-18
DCE-07-1		Bordereau de prix unitaires Lot 01 A		octobre-18
DCE-07-2		Bordereau de prix unitaires Lot 03		octobre-18
DCE-08-1		Détail des travaux réglés au mètre Lot 01 A		octobre-18
DCE-08-2		Détail des travaux réglés au mètre Lot 03		octobre-18
DCE-10-1		F2137 ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE G11+G0		octobre-12
DCE-10-2		F2137-2 ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 AVP		mai-16
DCE-10-3		F2137-6 ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 AVP		avril-18
DCE-10-4		F2137-6 Suivi des piezomètres		juin-18
DCE-10-5		F2137-6 G2 conception Note technique 001		juin-18
DCE-10-6		F2137-6 G2 conception Phase PRO Fondations Ilot 37 Note technique 001		juin-18
DCE-10-7		F2137-6 G2 conception Phase PRO Fondations Ilot 37 Note technique 002		juin-18
DCE-10-8		F2137-6 G2 conception Phase PRO Fondations Ilots 35 & 36 Note technique 003		juin-18
DCE-10-9		F2137-7 ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 PRO		août-18
DCE-11		Note de Sécurité Incendie Y/C plans de sécurité		octobre-18
DCE-12		Calendrier prévisionnel		octobre-18
DCE-13		Bordereau de plans		octobre-18
DCE-14-1		Etude d'impact + annexes (1 arbre 1 jour 1 vie)		octobre-18
DCE-14-2		Cahier des charges du logement locatif FSH		octobre-18
DCE-14-3		Volets paysagers		octobre-18
Documents graphiques				
			ECHELLE	MAJ
Plans Architecture projet				
		Général		
AR01		Plan de situation - levé topographique d'état des lieux	1/5000 - 200	octobre-18
AR02		Plan parcellaire (lotissement)	1/200	octobre-18
AR03		Plan de masse du projet	1/100	octobre-18
AR03-35		Plan de masse du projet – Ilot 35	1/100	octobre-18
AR03-36		Plan de masse du projet – Ilot 36	1/100	octobre-18
AR03-37		Plan de masse du projet – Ilot 37	1/100	octobre-18
AR04		Plan de Distribution Sous-sol - Rue basse	1/100	octobre-18
AR04-35		Plan de Distribution Sous-sol - Ilot 35	1/100	octobre-18
AR04-36		Plan de Distribution Sous-sol - Ilot 36	1/100	octobre-18
AR04-37		Plan de Distribution Sous-sol - Ilot 37	1/100	octobre-18
AR05		Plan de Distribution Rez-de-chaussée - Boulevard Wamytan	1/100	octobre-18
AR05-35		Plan de Distribution Rez-de-chaussée - Boulevard Wamytan - Ilot 35	1/100	octobre-18

AR05-36	Plan de Distribution Rez-de-chaussée - Boulevard Wamytan - Ilot 36	1/100	octobre-18
AR05-37	Plan de Distribution Rez-de-chaussée - Boulevard Wamytan - Ilot 37	1/100	octobre-18
AR06	Plan de Distribution Etage 1	1/100	octobre-18
AR06-35	Plan de Distribution Etage 1 - Ilot 35	1/100	octobre-18
AR06-36	Plan de Distribution Etage 1 - Ilot 36	1/100	octobre-18
AR06-37	Plan de Distribution Etage 1 - Ilot 37	1/100	octobre-18
AR07	Plan de Distribution Etage 2	1/100	octobre-18
AR07-36	Plan de Distribution Etage 2 - Ilot 36	1/100	octobre-18
AR07-37	Plan de Distribution Etage 2 - Ilot 37	1/100	octobre-18
AR08	Plan de Distribution Etage 3	1/100	octobre-18
AR08-36	Plan de Distribution Etage 3 - Ilot 36	1/100	octobre-18
AR08-37	Plan de Distribution Etage 3 - Ilot 37	1/100	octobre-18
AR09	Carnet de vues axonométriques générales	sans	octobre-18
AR10-35	Coupes transversale et longitudinale (lot 35)	1/100	octobre-18
AR10-36	Coupes transversale et longitudinale (lot 36)	1/100	octobre-18
AR10-37	Coupes transversale et longitudinale (lot 37)	1/100	octobre-18
AR35-21	Elévations Nord & Est (lot 35)	1/100	octobre-18
AR35-22	Elévations Sud & Ouest (lot 35)	1/100	octobre-18
AR35-23	Elévations intérieures 02 & 03 (lot 35)	1/100	octobre-18
AR36-21	Elévations Nord & Sud (lot 36)	1/100	octobre-18
AR36-22	Elévations Est & Ouest (lot 36)	1/100	octobre-18
AR36-23	Elévations intérieures 04-05-06-07-08 & 09 (lot 36)	1/100	octobre-18
AR36-24	Elévations intérieures 10-11-12-13-14 & 15 (lot 36)	1/100	octobre-18
AR36-25	Elévations intérieures 10-11-12-13-14 & 15 (lot 36)	1/100	octobre-18
AR37-21	Elévations Nord & Est (lot 37)	1/100	octobre-18
AR37-22	Elévations Sud & Ouest (lot 37)	1/100	octobre-18
AR37-23	Elévations intérieures 22-23-24-25-26-27-28 & 29 (lot 37)	1/100	octobre-18
	Logements		
AR30.0	Logements - Plans de distribution RDC batiments 1C1 et 1C2 (lot 35)	1/50	octobre-18
AR30.1	Logements - Plans de distribution R+1 batiments 1C1 et 1C2 (lot 35)	1/50	octobre-18
AR31.0	Logements - Plans de distribution RDC batiments 2AC1 et 2AC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR31.1	Logements - Plans de distribution R+1 batiments 2AC1 et 2AC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR31.2	Logements - Plans de distribution R+2 batiments 2AC1 et 2AC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR31.3	Logements - Plans de distribution R+3 batiments 2AC1 et 2AC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR32.0	Logements - Plans de distribution RDC batiments 2BC1 et 2BC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR32.1	Logements - Plans de distribution R+1 batiments 2BC1 et 2BC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR32.2	Logements - Plans de distribution R+2 batiments 2BC1 et 2BC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR32.3	Logements - Plans de distribution R+3 batiments 2BC1 et 2BC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR33.0	Logements - Plans de distribution RDC batiments 2CC1 et 2CC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR33.1	Logements - Plans de distribution R+1 batiments 2CC1 et 2CC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR33.2	Logements - Plans de distribution R+2 batiments 2CC1 et 2CC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR33.3	Logements - Plans de distribution R+3 batiments 2CC1 et 2CC2 (lot 36)	1/50	octobre-18
AR34.0	Logements - Plans de distribution RDC batiments 3C1 - 3C2 et 3C3 (lot 37)	1/50	octobre-18
AR34.1	Logements - Plans de distribution R+1 batiments 3C1 - 3C2 et 3C3 (lot 37)	1/50	octobre-18
AR34.2	Logements - Plans de distribution R+2 batiments 3C1 - 3C2 et 3C3 (lot 37)	1/50	octobre-18
AR34.3	Logements - Plans de distribution R+3 batiments 3C1 - 3C2 et 3C3 (lot 37)	1/50	octobre-18
	Plans de lots		
AR40	Plans des revêtements de sols	1/50	octobre-18
AR41	Plans des plafonds / plâtrerie	1/50	octobre-18
AR42	Plan de repérage des menuiseries Aluminium	1/50	octobre-18
AR43	Plan de repérage des menuiseries Bois	1/50	octobre-18
AR44	Plan de repérage des étanchéités	Sans	octobre-18
AR45	Plan de repérage des espaces verts	Sans	octobre-18
	Détails		
AR50.1	Seuils	1/10	octobre-18
AR50.2	Gardes corps	1/50	octobre-18
AR50.3	Drains soutènement	1/50	octobre-18
AR50.4	Solin en toiture entre villa et collectifs	1/10	octobre-18
AR50.5	Détail des toitures (entre charpente et terrasse)	1/10-1/20	octobre-18
AR50.6	Résilles bois	1/10	octobre-18
AR50.7	Panneaux perforés des paliers	1/20	octobre-18
AR50.8	Clotures	sans	octobre-18
AR50.9	Casquette + détails étanchéité	1/20	octobre-18
AR50.10	Aménagement des cuisines	1/25	octobre-18
AR50.11	Détail des gaines techniques	1/20	octobre-18
Plans projet Structure			
	Fondations profondes et semi-profondes		
FP-1-01	Bâtiments 1.C1&1.C2 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-1-02	Bâtiment 1.J1 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2A-01	Bâtiment 2A.C1 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2A-02	Bâtiment 2A.C2 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2A-03	Bâtiments 2A.J1,2A.J2&2A.J3 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2B-01	Bâtiment 2B.C1 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2B-02	Bâtiment 2B.C2 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2C-01	Bâtiment 2C.C1 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2C-02	Bâtiment 2C.C2 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-2C-03	Bâtiments 2C.J1,2C.J2&2C.J3 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-3-01	Bâtiment 3.C1-Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-3-02	Bâtiment 3.C2-Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-3-03	Bâtiment 3.C3-Plan de fondations	1/100	octobre-18
FP-3-04	Bâtiments 3.J1&3.J2 - Plan de fondations	1/100	octobre-18

FP-3-05	Bâtiments 3.J3&3.J4 - Plan de fondations	1/100	octobre-18
	Gros Œuvre		
BA-0-01	Carnet de détails		
BA-1-01	Bâtiments 1.C1&1.C2 - Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-1-02	Bâtiments 1.C1&1.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut Parking & Plancher haut RdC	1/100	octobre-18
BA-1-03	Bâtiments 1.C1&1.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut R+1 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-1-04	Bâtiments 1.C1&1.C2 - Coupes A-A, B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-1-05	Bâtiment 1.J1 - Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-1-06	Bâtiment 1.J1- Plan de coffrage-Plancher haut RDC , Plancher haut R+1 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-1-07	Bâtiment 1.J1 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2A-01	Bâtiment 2A.C1- Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-2A-02	Bâtiment 2A.C1 - Plan de coffrage-Plancher haut Parking & Plancher haut RdC	1/100	octobre-18
BA-2A-03	Bâtiment 2A.C1 - Plan de coffrage-Plancher haut R+1 & Plancher haut R+2	1/100	octobre-18
BA-2A-04	Bâtiment 2.AC1 - Plan de coffrage-Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2A-05	Bâtiment 2A.C1 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2A-06	Bâtiment 2A.C2 - Plan de coffrage-Fondations & Plancher haut Parking	1/100	octobre-18
BA-2A-07	Bâtiment 2A.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut RdC & Plancher haut R+1	1/100	octobre-18
BA-2A-08	Bâtiment 2A.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut R+2 , Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2A-09	Bâtiment 2A.C2 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2A-10	Bâtiments 2A.J1 , 2A.J2 & 2A.J3 - Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-2A-11	Bâtiments 2A.J1 , 2A.J2 & 2A.J3 - Plan de coffrage-Plancher haut RDC , Plancher haut R+1 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2A-12	Bâtiments 2A.J1 , 2A.J2 & 2A.J3 - Coupes	1/100	octobre-18
BA-2B-01	Bâtiment 2B.C1 - Plan de coffrage-Fondations & Plancher haut Parking	1/100	octobre-18
BA-2B-02	Bâtiment 2B.C1 - Plan de coffrage- Plancher haut RdC & Plancher haut R+1	1/100	octobre-18
BA-2B-03	Bâtiment 2B.C1 - Plan de coffrage- Plancher haut R+2 , Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2B-04	Bâtiment 2B.C1 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2B-05	Bâtiment 2B.C2 - Plan de coffrage-Fondations & Plancher haut Parking	1/100	octobre-18
BA-2B-06	Bâtiment 2B.C2 - Plan de coffrage - Plancher haut RdC & Plancher haut R+1	1/100	octobre-18
BA-2B-07	Bâtiment 2B.C2 - Plan de coffrage - Plancher haut R+2 , Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2B-08	Bâtiment 2B.C2 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2C-01	Bâtiment 2C.C1 - Plan de coffrage-Fondations & Plancher haut Parking	1/100	octobre-18
BA-2C-02	Bâtiment 2C.C1 - Plan de coffrage-Plancher haut RdC & Plancher haut R+1	1/100	octobre-18
BA-2C-03	Bâtiment 2C.C1 - Plan de coffrage-Plancher haut R+2 , Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2C-04	Bâtiment 2C.C1 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2C-05	Bâtiment 2C.C2 - Plan de coffrage-Fondations & Plancher haut Parking	1/100	octobre-18
BA-2C-06	Bâtiment 2C.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut RdC & Plancher haut R+1	1/100	octobre-18
BA-2C-07	Bâtiment 2C.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut R+2 , Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2C-08	Bâtiment 2C.C2 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-2C-09	Bâtiments 2C.J1 , 2C.J2 & 2C.J3 - Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-2C-10	Bâtiments 2C.J1 , 2C.J2 & 2C.J3 - Plan de coffrage-Plancher haut RDC , Plancher haut R+1 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-2C-11	Bâtiments 2C.J1 , 2C.J2 & 2C.J3 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-3-01	Bâtiment 3.C1- Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-3-02	Bâtiment 3.C1 - Plan de coffrage-Plancher haut Parking & Plancher haut RdC	1/100	octobre-18
BA-3-03	Bâtiment 3.C1 - Plan de coffrage- Plancher haut R+1 & Plancher haut R+2	1/100	octobre-18
BA-3-04	Bâtiment 3.C1 - Plan de coffrage-Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-3-05	Bâtiment 3.C1 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-3-06	Bâtiment 3.C2 - Plan de coffrage-Fondations & Plancher haut Parking	1/100	octobre-18
BA-3-07	Bâtiment 3.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut RdC & Plancher haut R+1	1/100	octobre-18
BA-3-08	Bâtiment 3.C2 - Plan de coffrage-Plancher haut R+2 & Plancher haut R+3Chainages	1/100	octobre-18
BA-3-09	Bâtiment 3.C2 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-3-10	Bâtiment 3.C3- Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-3-11	Bâtiment 3.C3 - Plan de coffrage-Plancher haut Parking & Plancher haut RdC	1/100	octobre-18
BA-3-12	Bâtiment 3.C3 - Plan de coffrage-Plancher haut R+1 & Plancher haut R+2	1/100	octobre-18
BA-3-13	Bâtiment 3.C3 - Plan de coffrage-Plancher haut R+3 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-3-14	Bâtiment 3.C3 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-3-15	Bâtiments 3.J1 & 3.J2 - Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-3-16	Bâtiments 3.J1 & 3.J2 - Plan de coffrage-Plancher haut RDC , Plancher haut R+1 & Chainages	1/100	octobre-18
BA-3-17	Bâtiments 3.J1 & 3.J2 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
BA-3-18	Bâtiments 3.J3 & 3.J4 - Plan de coffrage-Fondations basses & Fondations hautes	1/100	octobre-18
BA-3-19	Bâtiments 3.J3 & 3.J4 - Plancher haut RDC - Plancher haut R+1 - Chainages	1/100	octobre-18
BA-3-20	Bâtiments 3.J3 & 3.J4 - Coupes A-A , B-B & C-C	1/100	octobre-18
OE-1-01	Ilot 1:- Plan de coffrage ouvrages extérieurs-Drains	1/100	octobre-18
OE-2-01	Ilot 2A- Plan de coffrage des ouvrages extérieurs-Drains	1/100	octobre-18
OE-2-02	Ilot 2B- Plan de coffrage des ouvrages extérieurs-Drains	1/100	octobre-18
OE-2-03	Ilot 2C- Plan de coffrage des ouvrages extérieurs-Drains	1/100	octobre-18
OE-3-01	Ilot3- Plan de coffrage des ouvrages extérieurs-Drains	1/100	octobre-18
	Charpente - Couverture - Serrurerie		octobre-18
CM-01	Bâtiments 1.C1&1.C2 - Plan type de charpente	1/50	octobre-18
CM-02	Bâtiments 2A.C1 & 2A.C2 - Plan type de charpente	1/50	octobre-18
CM-03	Bâtiments 2B.C1 & 2B.C2 Plan type de charpente	1/50	octobre-18
CM-04	Bâtiment 2C.C1- Plans de charpente	1/50	octobre-18
CM-05	Bâtiment 2C.C2- Plan de charpente	1/50	octobre-18
CM-06	Bâtiments 3.C1 & 3.C2- Plans de charpente	1/50	octobre-18
CM-07	Bâtiment 3.C3- Plan de charpente	1/50	octobre-18
CM-08	Bâtiments 1,2A,2C&3- Communs- Plan type de charpente	1/50	octobre-18
CM-09	Bâtiments 1,2A,2C&3 Plan type de fermeture de trémie	1/50	octobre-18
CM-10	Bâtiments individuels hors 2A.J2: plan type de charpente	1/50	octobre-18
CM-11	Bâtiment 2AJ2: Plan de charpente	1/50	octobre-18
CM-12	Bâtiments 1& 2A - Plans type de résilles	1/50	octobre-18
CM-13	Bâtiments 2B&2C- Plans types de résilles	1/50	octobre-18
CM-14	Ilot 3- Plans de résille	1/50	octobre-18
Plans projet Plomberie sanitaires et production d'eau chaude sanitaire			

PB01		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT3-3C2/3C3/3J3/3J4 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB02		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT3-3C1/3J1/3J2 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB03		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC2/2CJ2/2CJ3 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB04		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC1/2BC2/2CJ1 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB05		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2BC1/2AC2/2AJ3 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB06		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2AC1/2AJ1/2AJ2 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB07		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT1-1C1/1C2 Niveau R-1	1/50	octobre-18
PB08		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT3-3C2/3C3/3J3/3J4 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB09		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT3-3C1/3J1/3J2 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB10		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC2/2CJ2/2CJ3 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB11		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC1/2BC2/2CJ1 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB12		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2BC1/2AC2/2AJ3 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB13		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2AC1/2AJ1/2AJ2 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB14		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT1-1C1/1C2 Niveau RDC	1/50	octobre-18
PB15		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT3-3C2/3C3/3J3/3J4 Niveau R+1	1/50	octobre-18
PB16		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT3-3C1/3J1/3J2 Niveau R+1	1/50	octobre-18
PB17		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC2/2CJ2/2CJ3 Niveau R+1	1/50	octobre-18
PB18		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC1/2BC2/2CJ1 Niveau R+1	1/50	octobre-18
PB19		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2BC1/2AC2/2AJ3 Niveau R+1	1/50	octobre-18
PB20		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2AC1/2AJ1/2AJ2 Niveau R+1	1/50	octobre-18
PB21		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT1-1C1/1C2 Niveaux R+1,TOIT	1/50	octobre-18
PB22		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT1-3C1/3C2/3C3 Niveaux R+2,R+3,TOIT	1/50	octobre-18
PB23		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2CC1/2CC2 Niveaux R+2,R+3,TOIT	1/50	octobre-18
PB24		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2BC1/2BC2 Niveaux R+2,R+3,TOIT	1/50	octobre-18
PB25		Plan de plomberie sanitaire et production d'eau chaude ILOT2-2AC1/2AC2 Niveaux R+2,R+3,TOIT	1/50	octobre-18
Plans projet Terrassement				
I1-TER1		ILOT 01 - Plan de terrassement	1/250	octobre-18
I2-TER1		ILOT 02 - Plan de terrassement	1/250	octobre-18
I3-TER1		ILOT 03 - Plan de terrassement	1/250	octobre-18
Plans projet Voirie / Réseaux Humides				
I1/2/3-OUV1		Carnet des ouvrages type	1/250	octobre-18
I1-VOI1		ILOT 01 - Plan demasse et voirie	1/250	octobre-18
I2-VOI1		ILOT 02 - Plan demasse et voirie	1/250	octobre-18
I3-VOI1		ILOT 03 - Plan demasse et voirie	1/250	octobre-18
I1-AEP1		ILOT 01 - Plan des réseaux AEP	1/150	octobre-18
I1-RES.ASS1		ILOT 01 - Plan des réseaux d'assainissement EP-EU	1/150	octobre-18
I2-AEP1		ILOT 02 - Plan des réseaux AEP	1/150	octobre-18
I2-RES.EP1		ILOT 02 - Plan d'assainissement réseaux EP	1/150	octobre-18
I2-RES.EU1		ILOT 02 - Plan d'assainissement réseaux EU	1/150	octobre-18
I3-AEP1		ILOT 03 - Plan des réseaux AEP	1/150	octobre-18
I3-RES.EP1		ILOT 03 - Plan d'assainissement réseaux EP	1/150	octobre-18
I3-RES.EU1		ILOT 03 - Plan d'assainissement réseaux EU	1/150	octobre-18
I1-PL..ASSAI 1		ILOT 01 - Profils en long assainissement	1/150	octobre-18
I2-PL..ASSAI 1		ILOT 02 - Profils en long assainissement	1/150	octobre-18
I3-PL..ASSAI 1		ILOT 03 - Profils en long assainissement	1/150	octobre-18
I1-COORD 1		ILOT 01 - Plan de coordination des réseaux	1/150	octobre-18
I2-COORD 1		ILOT 02 - Plan de coordination des réseaux	1/150	octobre-18
I3-COORD 1		ILOT 03 - Plan de coordination des réseaux	1/150	octobre-18
Plans projet Réseaux Secs				
EL 01		Plan de VRD BT-ECL - OPT ILOT 2A	1/100	septembre-18
EL 02		Plan de Distribution CFO - CFA -ILOT 2A R+0 a R+3 ILOT 2A	1/100	septembre-18
EL 03		Plan des colonnes ENERCAL ILOT 2A	sans	septembre-18
EL 04		Carnet de schémas ILOT 2A	sans	septembre-18
EL 05		Synoptique OPT Ilot 2A	sans	septembre-18
EL 06		Plan de VRD BT-ECL - OPT ILOT 2B	1/100	septembre-18
EL 07		Plan de Distribution CFO-CFA - R+0 ILOT 2B	1/100	septembre-18
EL 08		Plan de Distribution CFO-CFA - R+1 à R+3 Ilot 2B	1/100	septembre-18
EL 09		Plan des colonnes ENERCAL ILOT 2B	sans	septembre-18
EL 10		Carnet de schémas ILOT 2B	sans	septembre-18
EL 11		Synoptique OPT Ilot 2B	sans	septembre-18
EL 12		Plan de VRD BT-ECL - OPT ILOT 2C	1/100	septembre-18
EL 13		Plan de distribution CFO-CFA - R+0 à R+3 ILOT 2C	1/100	septembre-18
EL 14		Plan des colonnes ENERCAL ILOT 2C	sans	septembre-18
EL 15		Carnet de schémas ILOT 2C	sans	septembre-18
EL 16		Synoptique OPT Ilot 2C	sans	septembre-18