



Opération Les Villas de TDKII.2

Terrasse de Koueta Baie II

ZAC de Dumbéa sur Mer – Commune de DUMBEA – Nouvelle Calédonie

Construction de 45 VILLAS locatifs

Marché de travaux n° [xxxxxx](#)

Pièce n°05 – D.E.T.R.M

Détail Estimatif des Travaux au Mètre

LOT N°03 - TERRASSEMENT

Maitre de l'ouvrage	Maitre de l'ouvrage délégué
FOND CALEDONIEN DE L'HABITAT Immeuble Jules Ferry 1, rue de la Somme – BP 3887 98846 NOUMEA CEDEX Tel : 26 60 00	FOND CALEDONIEN DE L'HABITAT Immeuble Jules Ferry 1, rue de la Somme – BP 3887 98846 NOUMEA CEDEX Tel : 26 60 00

Maitre d'œuvre

LIMOGE FAITS DIVERS iCiMM sarl	1 rue de la Chapelle. Nouméa -. Tel: 29 12 12 – 77 67 06 – laurent_limoge@yahoo.fr
OMNIS sarl - Structure	19 allée Les Pins Dumbéa - BP 17 153 - 98 862 Nouméa. Tel: 27 15 60 - icimm.sa@gmail.com
SIGMA –VRD humides	5 rue Edmond Harbulot – BP 31091 – 98895 Nouméa. Tel: 44 36 00 – p.dieu@omnis.nc
EDE sarl BET électricité	1 rue Isidore Le Goupils- Nouméa -- Tel : 27 12 82 – 79 18 09 - jb@sigma.nc
EXEFLUIDES-Plomb/ECS	2 rue des Acacias – Dumbéa – BP 129 017 – 98802 Nouméa –Tel : 23 17 21- j.bannier@ede.nc
	14 rue G. Clémenceau – BP 12917 Magenta – Tel : 76 48 08 - er@exefluides.com

TDK II - 45 VILLAS

Lot 03 TERRASSEMENT

GLOBAL

/

DETRM - LOT 03 TERRASSEMENT - TDK2					
CELLULE A COMPLETER					GLOBAL
			TYPE	GLOBAL	
Numéros	Désignation	U	Prix unitaire	Quantité	
1	TERRASSEMENT				
1.1.3	Plus-values pour déblais rocheux	m3	0	3125.00	
			TOTAL TERRASSEMENT		0
Chap.	RECAPITULATIF				MONTANT
1	TERRASSEMENT				0
	TOTAL HT :				0

TDK II - 45 VILLAS			Lot 03 TERRASSEMENT	
SERVITUDE			/	
DETRM - LOT 03 TERRASSEMENT - TDK2				
Cellule Prix lié au DPGF et DETRM GLOBAL			N° VILLA	TOTALSERVITUDE
			TYPE	GLOBAL
Numéros	Désignation	U	Prix unitaire	Quantité
1	TERRASSEMENT			
1.1.3	Plus-values pour déblais rocheux	m3	0	254,00
TOTAL TERRASSEMENT				0
Chap.	RECAPITULATIF			MONTANT
1	TERRASSEMENT			0
	TOTAL HT :			0