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TDK II - 45 VILLAS RECAPITULATIF DES MONTANTS PAR LOT 

A5 -17 à 22 -12 VILLAS -  - 5 VILLAS F4 et 7 VILLAS F5 -

 - ETAT  DES PRIX FORFAITAIRES  ( E.P.F ) N° VILLA        1701        1702        1801           1802        1901        1902        2001           2002        2101        2102        2201        2202   TOTAL  A5
TYPE F4C LLA  F4C LLA   VILLA  F4C LLA  F5C LLA F5C LLA   F5E LLA F4C LLA F5C LLA  F4C LLA F5C LLA F5E LLA      GLOBAL 

DESIGNATIONS U MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT

QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL

RECAPITULATIF DES MONTANTS PAR LOT 

LOT DESCRIPTION DES LOTS 

O1A FONDATIONS  PROFONDES METR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O1B GROS ŒUVRE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

O2A VRD / ASSAINISSEMENTS /inclus taxe déchets inertes Fft + Metre
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

O2B VRD - RESEAUX SECS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

O3 TERRASSEMENTS - inclus Soutènement BA FT+ METR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

O4 CHARPENTE COUVERTURE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

O6 ETANCHEITE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 0 

O8A CLOTURES / SERRURERIE / PORTAILS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

10 PEINTURE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

13 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

14 PLOMBERIE / SANITAIRES Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

15A MENUISERIE ALUMINIUM Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

15B VOLETS ROULANTS ALUMINIUM Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

16 MENUISERIE BOIS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

16A PLACARDS Fft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

16B CUISINES - MEUBLES SDE / PARE-DOUCHES Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

19 CARRELAGES SOLS ET MURS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

22 PLATRERIE / CLOISONS / FAUX PLAFONDS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

25 ESPACES VERTS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 0 

29 PRODUCTION ECS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 11,00 0 

TOTAL ( H.T  ) -  MONTANT PAR TYPE DE  VILLA                           


