
TDK II - 45 VILLAS RECAPITULATIF DES MONTANTS PAR LOT 

B7 - 31 à 33  - 3 VILLAS -  - 1 VILLAS F4 et 2 VILLAS F5 -

 - ETAT  DES PRIX FORFAITAIRES  ( E.P.F ) N° VILLA      3101        3201       3301   TOTAL  B7
TYPE F5B LLT F5B LLT F4A LLT      GLOBAL 

DESIGNATIONS U MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT

QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL

0 RECAPITULATIF DES MONTANTS PAR LOT 

LOT DESCRIPTION DES LOTS 

O1A FONDATIONS  PROFONDES METR 1,00 1,00 1,00 3,00 0

O1B GROS ŒUVRE Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

O2A VRD / ASSAINISSEMENTS /inclus taxe déchets inertes
Fft

1,00 1,00 1,00 3,00 0

O2B VRD - RESEAUX SECS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

O3 TERRASSEMENTS - inclus Soutènement BA
FT+ METR

1,00 1,00 1,00 3,00 0

O4 CHARPENTE COUVERTURE Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

O6 ETANCHEITE Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

O8A CLOTURES / SERRURERIE / PORTAILS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

10 PEINTURE Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

13 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

14 PLOMBERIE / SANITAIRES Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

15A MENUISERIE ALUMINIUM Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

15B VOLETS ROULANTS ALUMINIUM Fft
1,00 1,00 0,00 2,00 0

16 MENUISERIE BOIS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

16A PLACARDS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

16B CUISINES - MEUBLES SDE / PARE-DOUCHES Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

19 CARRELAGES SOLS ET MURS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

22 PLATRERIE / CLOISONS / FAUX PLAFONDS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

25 ESPACES VERTS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

29 PRODUCTION ECS Fft
1,00 1,00 1,00 3,00 0

TOTAL ( H.T  ) -  MONTANT PAR TYPE DE  VILLA         


