
TDK II - 45 VILLAS RECAPITULATIF DES MONTANTS PAR LOT 

A7 - 34  - 9 VILLAS -          - 9 VILLAS F3  -

 - ETAT  DES PRIX FORFAITAIRES  ( E.P.F ) N° VILLAENERCAL OPT /COMMUN       3401        3402        3403           3404        3405        3406        3407           3408       3409   TOTAL  A7
TYPE F3B LLT F3B LLA F3B LLA F3B LLA F3A LLT F3A LLT F3A LLT F3A LLT F3A LLT      GLOBAL 

DESIGNATIONS U MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT

QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL QT TOTAL

RECAPITULATIF DES MONTANTS PAR LOT 

LOT DESCRIPTION DES LOTS 

O1A FONDATIONS  PROFONDES METR 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O1B GROS ŒUVRE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

O2A VRD / ASSAINISSEMENTS /inclus taxe déchets inertes Fft + Metre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

O2B VRD - RESEAUX SECS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

O3 TERRASSEMENTS - inclus Soutènement BA FT+ METR 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 0 

O4 CHARPENTE COUVERTURE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

O6 ETANCHEITE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

O8A CLOTURES / SERRURERIE / PORTAILS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

10 PEINTURE Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

13 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

14 PLOMBERIE / SANITAIRES Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

15A MENUISERIE ALUMINIUM Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

15B VOLETS ROULANTS ALUMINIUM Fft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

16 MENUISERIE BOIS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

16A PLACARDS Fft 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 0 

16B CUISINES - MEUBLES SDE / PARE-DOUCHES Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

19 CARRELAGES SOLS ET MURS - inclus local poubelle Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

22 PLATRERIE / CLOISONS / FAUX PLAFONDS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

25 ESPACES VERTS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

29 PRODUCTION ECS Fft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0 

TOTAL ( H.T  ) -  MONTANT PAR TYPE DE  VILLA                         


