
N° Désignation/Métré U Qté PU QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/TotalS/TotalS/Total

Totale BatA BatA BatB BatB BatC BatC BatD BatD BatE BatE BatF BatF BatG BatGDiversGlobal
Chap 2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Installation de chantier (y/c prescritptions note env.) U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

(voie decrottage, fosse décantation laitances et entretien,

, zone lavage outils souillés et entretien, gestion eaux

ruissellement : fossés, ouvrages et entretien)

2.1.2 Implantation du projet U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

Etudes d'exécution (ferraillage) U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2.1.3 Clôtures de chantier U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2.1.4 Panneau de chantier U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2.1.5 Bureau de chantier U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2.1.6 Branchements divers U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2.1.7 Traitement anti-termites de sol m2 2 499 1 370 424 705

TOTAL CHAPITRE 2.1 :

Chap 2.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

2.2.1 Terrassements m3

2.2.2 Remblais périphériques m3 710 415,0 185,0 110,0

TOTAL CHAPITRE 2.2 :

Chap 2.3 TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE

2.3.1 Fouilles en tranchée, rigoles ou isolées

  - Fouilles des puits, semelles isolées, longrines m3 685 390 110 185

  - Fouilles ouvrages extérieurs m3 145 81 44 20

2.3.2 Béton de propreté

béton de propreté ouvrages extérieurs m3 11,0 6,1 3,3 1,6

béton de propreté bâtiment m3 3,9 1,3 2,6

2.3.3 gros béton de puits / calage m3 210,0 120,0 30,0 60,0

2.3.4 Béton armé en fondation   

2.3.4.1   - Semelles isolées m3 58,6 36,5 7,1 15,0

  - Semelles filantes bâtiments m3

  - Semelles filantes murs ouvrages extérieurs m3 42,4 23,5 12,9 6,0

2.3.4.2   Massifs tête de pieux m3

2.3.7 Poteaux m3 1,0 0,9 0,1

2.3.8/2.3.9Béton armé pour longrines/bêches m3 72,0 31,5 14,0 26,5

Béton armé pour voile soubassement m3

TOTAL CHAPITRE 2.3 :

Chap 2.4 DALLE SUR TERRE PLEIN

2.4.1 Remblai compacté sous dalle et couche de réglage m3 47,0 1,0 18,0 28,0

Polyane m2

2.4.3 Radier sur terre plein m3

Dallage extérieur finition balayée m3

Dalle intérieure sur terre plein m3 59,7 24,5 35,2

Dalle terrasse ep var. (y/c forme de pente) sur terre pleinm3 11,9 4,8 7,1

Dalle pallier pentée sur terre plein m3 8,8 2,8 6,0

Dalles finition lissée des RDC m3 2,2 1,7 0,5

TOTAL CHAPITRE 2.4 :

Nota: Pour les bat D,E,F,G, les postes:anti-termites, fouilles, massifs, longrines, dalle basse RDC, voiles , poteaux et poutres du RDC ont été imputés à la partie commerces
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Commentaire

Quantités données à titre indicatif



N° Désignation/Métré U Qté QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/Total QtéPU S/TotalS/TotalS/Total

Totale BatA BatA BatB BatB BatC BatC BatD BatD BatE BatE BatF BatF BatG BatGDiversGlobal
PH RDC à PH R+4:

2.5.1 Béton pour voiles (y/c alleges, LT, acrotères)

voiles enterrés m3 3,4 3,4

voiles exterieurs et PV m3 895,5 328,0 103,4 176,5 52,4 64,3 85,5 85,4

voiles rampants m3 93,1 33,4 15,3 24,6 9,9 9,9

voiles intérieurs, int.parkings m3 157,3 54,1 18,7 50,6 5,7 8,2 10,0 10,0

relevés jardinières (hors continuité voile), skydome, poubellesm3 27,2 22 2,7 2,5

voile béton brut architecturé m3 40,0 40

voiles murs ouvrages extérieurs m3 77,8 43,5 23,6 9,7 1,0

2.5.2 Béton armé pour poteaux (y/c plots béton)

m3 9,3 5,2 0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,6

2.5.3 Béton armé pour poutres, consoles,

poutres formant relevé ou GC

  - Béton armé pour poutres m3 103,8 65,4 2,6 15,9 7,0 4,5 4,4 4,0

  - Béton pour poutres formant  GC ou relevés m3 28,0 7,4 3,3 8,0 1,7 2,5 2,5 2,6

2.5.4 Dalle pleine en béton armé interieure m3 583,2 203,4 57,4 105,0 37,3 47,0 66,1 67,0

Dalle terrasse ou coursive 

epaisseur var.(y/c forme de pente et recharge jardiniere)m3 489,3 181,6 22,4 58,5 50,9 73,7 59,2 43,0

dalle palier m3 57,4 27,5 4,7 8,9 3,2 3,3 5,0 4,8

dalle lissée (pentée ou y/c pente,y/c dallette cc) m3 8,5 3,7 0,9 0,9 1,3 1,7

2.5.6 Escaliers (y/c escaliers exterieurs) m3 31,1 11,5 4,0 8,0 1,3 1,3 2,5 2,5

2.5.7 Maçonneries

Maçonnerie e=10cm m2 525 157 55,5 148 26 30 65 43

Maçonnerie e=20cm m2

2.5.8 Enduits m2 1 049 314 111 296 52 60 130 86

TOTAL CHAPITRE 2.5 en PH R+1 :

Chap 2.5 Divers

2.3.5 Produits bitumineux m2 456 123,0 208,0 125,0

2.5.11 Joint dilatation horizontal ml 61,2 26,5 12,2 12,0 10,5

Joint dilatation vertical ml 57,0 32,0 25,0

Joint dilatation vertical type Waterstop ml

Joint dilatation type appui glissant ml

2.5.12 reservations VH-VB (y/c grilles) U 232,0 72 32 56 12 12 24 24

2.5.9 Drain

Drain des murs de soutènement ml 109,0 62,0 27,0 20,0

Drain contre murs enterrés bâtiment ml 106,2 100,0 6,2

2.3.6 Etanchéité lourde contre mur enterré m2 10,5 10,5

2.3.5 Etanchéité par produits bitumineux m2 483,0 335,0 100,0 48,0

Dallage protection étanchéité lourde m3

2.5.13 Longrines support deck terrasse jardin m3

2.5.14 Siphon bas de pente local poubelles U 1 1,0

2.5.15 Caniveau à grille ml

2.5.16 Regards 60x60 (y/c tampon fonte ou à carreler) U

Avaloir en fonte (dalle en élévation) U

2.5.17 Réagréage F 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5.18 Nettoyage et gestion des déchets
2.5.18.1 Mise en place de l'aire de déchets F 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.5.18.2 Collecte/évacuation/Traitement des déchets F 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

TOTAL DIVERS :

TOTAL HT CFP HT

Quantités données à titre indicatif


