
N° Désignation/Métré U Qté Totale PU Qté bat D S/Total bat D Qté bat E S/Total bat E Qté bat F S/Total bat F Qté bat G S/Total bat G S/TOTAL
Chap 3 TRAVAUX DE FONDATIONS PROFONDES

Lot n° P1

3.1 Installation de chantier U 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

3.2 Plans U 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3 Implantation des pieux U 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

3.4 Réalisation des pieux

Diamètre 400 ml 26,10 4,0 5,5 1,8 14,7

Diamètre 500 ml 24,93 12,0 7,4 5,5

Diamètre 600 ml 35,30 4,0 12,9 11,0 7,4

Diamètre 700 ml 29,78 4,0 11,0 9,2 5,5

Diamètre 800 ml 7,36 1,8 3,7 1,8

3.5 Recépage des têtes de pieux U 22,42 4,0 7,0 4,7 6,7

3.6 Récolement U 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

3.7 Rapport d'essais (PM) U 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

TOTAL TOTAL HT

TGC 6%

TOTAL TTC

Nota: Pour les fiches et les recépages un ratio de 66,54% a été considéré pour la partie ALBIZIA logements D,E,F,G et 33,46% pour la partie commerces appliqué aux 

fiches totales des pieux de ces bâtiments et au nombre de recépage totaux de tête de pieux

BPE Lot n°P1 FONDATIONS PROFONDES ALBIZIA - COMMERCES

COMMENTAIRES

BPE Lot n° P1 Fondations profondes Quantités données à titre indicatif


