DPGF Lot n°01 Gros-CEuvre RESIDENCE ALBIZIA

N° Désignation/Métré U| aQté PU Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté | S/Total | Qté || S/Total S/Total [commentaire|
Totale BatA BatA |BatB|] BatB |BatC||{ BatC |BatD|| BatD |BatE|] BatE |BatF BatF |BatG|] BatG Global
Chap 2.1|[TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1 [lInstallation de chantier (y/c prescritptions note env.) U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
(voie decrottage, fosse décantation laitances et entretien,
, zone lavage outils souillés et entretien, gestion eaux
ruissellement : fossés, ouvrages et entretien)
2.1.2 |Implantation du projet U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
Etudes d'exécution (ferraillage) U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.1.3 |Clbtures de chantier U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.1.4 |Panneau de chantier U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.1.5 |Bureau de chantier u 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.1.6 |Branchements divers U 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.1.7 [|Traitement anti-termites de sol m2 | 2499 1 370 424 705
TOTAL CHAPITRE 2.1 : | | | | | | | |
Chap 2.2]TERRASSEMENTS GENERAUX
2.2.1 [|Terrassements m3
2.2.2 |Rembilais périphériques m3 710 415,0 185,0 110,0
TOTAL CHAPITRE 2.2 | | | | | | | |
Chap 2.3|TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE
2.3.1 |Fouilles en tranchée, rigoles ou isolées
- Fouilles des puits, semelles isolées, longrines m3 685 390 110 185
- Fouilles ouvrages extérieurs m3 145 81 44 20
2.3.2 |Béton de propreté
béton de propreté ouvrages extérieurs m3 | 11,0 6,1 3,3 1,6
béton de propreté batiment m3 3,9 1,3 2,6
2.3.3 |gros béton de puits / calage m3 | 210,0 120,0 30,0 60,0
2.3.4 |Béton armé en fondation
2.3.4.1 | - Semelles isolées m3 | 58,6 36,5 7,1 15,0
- Semelles filantes batiments m3
- Semelles filantes murs ouvrages extérieurs m3 | 424 23,5 12,9 6,0
2.3.4.2 | Massifs téte de pieux m3
2.3.7 ]Poteaux m3 1,0 0,9 0,1
P.3.8/2.3.4Béton armé pour longrines/béches m3 | 72,0 31,5 14,0 26,5
Béton armé pour voile soubassement m3
TOTAL CHAPITRE 2.3 | | | | | | | |
Chap 2.4|DALLE SUR TERRE PLEIN
2.4.1 |Remblai compacté sous dalle et couche de réglage m3 | 47,0 1,0 18,0 28,0
Polyane m2
2.4.3 |Radier sur terre plein m3
Dallage extérieur finition balayée m3
Dalle intérieure sur terre plein m3 | 59,7 24,5 35,2
Dalle terrasse ep var. (y/c forme de pente) surterrep} m3 | 11,9 4.8 7.1
Dalle pallier pentée sur terre plein m3 8,8 2,8 6,0
Dalles finition lissée des RDC m3 2,2 1,7 0,5
TOTAL CHAPITRE 2.4 :

Nota: Pour les bat D,E,F,G, les postes:anti-termites, fouilles, massifs, longrines, dalle basse RDC, voiles , poteaux et poutres du RDC ont été imputés a la partie commerces

Quantités données a titre indicatif



N° Désignation/Métré U| Qteé Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total | Qté || S/Total S/Total
Totale BatA BatA |BatB|] BatB |BatC||{ BatC |BatD|| BatD |BatE|] BatE |BatF BatF |BatG|] BatG Global
PH RDC a PH R+4:
2.5.1 |Béton pour voiles (y/c alleges, LT, acrotéres)
voiles enterrés m3 3,4 3,4
voiles exterieurs et PV m3 | 895,5 328,0 103,4 176,5 52,4 64,3 85,5 85,4
voiles rampants m3 | 93,1 33,4 15,3 24,6 9,9 9,9
voiles intérieurs, int.parkings m3 | 157,3 541 18,7 50,6 5,7 8,2 10,0 10,0
relevés jardiniéres (hors continuité voile), skydome, pd m3 | 27,2 22 2,7 25
voile béton brut architecturé m3 | 40,0 40
voiles murs ouvrages extérieurs m3| 77,8 43,5 23,6 9,7 1,0
2.5.2 |Béton armé pour poteaux (y/c plots béton)
m3 9,3 5,2 0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,6
2.5.3 |Béton armé pour poutres, consoles,
poutres formant relevé ou GC
- Béton armé pour poutres m3 | 103,8 65,4 2,6 15,9 7,0 45 44 4,0
- Béton pour poutres formant GC ou relevés m3 | 28,0 7,4 3,3 8,0 1,7 25 25 2,6
2.5.4 |Dalle pleine en béton armé interieure m3 | 583,2 203,4 57,4 105,0 37,3 47,0 66,1 67,0
Dalle terrasse ou coursive
epaisseur var.(y/c forme de pente et recharge jardinie] m3 | 489,3 181,6 22,4 58,5 50,9 73,7 59,2 43,0
dalle palier m3| 57,4 27,5 4,7 8,9 3,2 3,3 5,0 4,8
dalle lissée (pentée ou y/c pente,y/c dallette cc) m3 8,5 3,7 0,9 0,9 1,3 1,7
2.5.6 |Escaliers (y/c escaliers exterieurs) m3 | 31,1 11,5 4,0 8,0 1,3 1,3 2,5 2,5
2.5.7 [Macgonneries
Maconnerie e=10cm m2 525 157 55,5 148 26 30 65 43
Maconnerie e=20cm m2
2.5.8 JEnduits m2 | 1049 314 111 296 52 60 130 86
TOTAL CHAPITRE 2.5 en PH R+1 :
Chap 2.5|Divers
2.3.5 |Produits bitumineux m2 | 456 123,0 208,0 125,0
2.5.11 |Joint dilatation horizontal ml 61,2 26,5 12,2 12,0 10,5
Joint dilatation vertical ml 57,0 32,0 25,0
Joint dilatation vertical type Waterstop ml
Joint dilatation type appui glissant ml
2.5.12 [reservations VH-VB (y/c grilles) U | 2320 72 32 56 12 12 24 24
2.5.9 |Drain
Drain des murs de soutenement ml ] 109,0 62,0 27,0 20,0
Drain contre murs enterrés batiment ml | 106,2 100,0 6,2
2.3.6 |Etanchéité lourde contre mur enterré m2 | 10,5 10,5
2.3.5 |Etanchéité par produits bitumineux m2 | 483,0 335,0 100,0 48,0
Dallage protection étanchéité lourde m3
2.5.13 [Longrines support deck terrasse jardin m3
2.5.14 |Siphon bas de pente local poubelles U 1 1,0
2.5.15 |Caniveau a grille ml
2.5.16 |Regards 60x60 (y/c tampon fonte ou a carreler) U
Avaloir en fonte (dalle en élévation) U
2.5.17 |Réagréage F 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5.18 |Nettoyage et gestion des déchets
2.5.18.1 ]Mise en place de l'aire de déchets F 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143
2.5.18.2 |Collecte/évacuation/Traitement des déchets F 1 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

TOTAL DIVERS :|

TOTAL HTJ

[CFP HT]

Quantités données a titre indicatif



