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GENERALITES

1.1 DEFINITION DE L’OPERATION

Le programme des travaux a exécuter concerne :
VILLAS LIVISTONA de Dumbéa

Le présent C.C.T.P. a pour objet de préciser les articles qui régissent I'ensemble des travaux prévus
au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

Dans ce document est récapitulé 'ensemble des prestations dues par I'entreprise pour
I’'achévement du corps d’état

- N°14 Plomberie

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait
achévement des travaux de fourniture et pose de plomberie et ECS concernent notamment, sans
qgue I'énumération ci-apres soit limitative :

- Adduction d’eau froide

- Production et distribution d’eau chaude sanitaire

- Evacuations des eaux usées

- Equipements sanitaires avec robinetterie et vidange.
- Gaz

Y compris tous les travaux s’y rapportant et non explicitement décrits, mais nécessaires au
complet achévement des ouvrages.

Dans le cadre de I'exécution des travaux, les marques indiquées dans le présent CCTP ne seront
pas imposées a I'entrepreneur, elles ont pour seul but de fixer le niveau minimum de la prestation.
Dans tous les cas, I'entrepreneur devra respecter le niveau de qualité du matériel et des matériaux
afin de satisfaire, au final, a la reglementation.

Les documents écrits et graphiques du marché se complétent réciproquement sans que
I'entrepreneur puisse faire état apres remise et réception de son offre d'une discordance
éventuelle qu'il n'aura pas signalée en temps utile. Il devra prévoir dans son prix le montant des
travaux indispensables a la terminaison des ouvrages dans |'ordre général et par analogie avec ce
qui est écrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pour but que
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur |'une des piéces et non sur l'autre.
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans
et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.
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1.2

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont
implicitement incluses dans les prix unitaires, notamment :

La participation aux dépenses d’intérét commun (compte prorata), suivant les modalités
explicitées au CCAP

La fourniture au Maitre d'CEuvre des fiches techniques des matériels et matériaux a mettre
en place, compris certificats, agréments, proces-verbaux attestant de la qualité des
matériels et des matériaux mis en oceuvre,

Un dossier complet des plans de recollement en trois exemplaires papier + 1 CD avec les
fichiers au format DWG ou DXF et IFC

La fourniture, I'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels de
chantier y compris les équipements de sécurité ;

La présentation des échantillons a I'approbation du Maitre d'ceuvre avant toutes
commandes ;

La fourniture des matériaux, le transport a pied d'ceuvre, le stockage et la mise en ceuvre ;
La réalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier ;

L’emploi de personnel qualifié en nombre suffisant afin d’assurer la bonne exécution des
travaux dans les délais impartis au planning et en toute sécurité ;

La fourniture, la mise en condition et le transport des éléments destinés a étre soumis aux
essais ;

Les essais d’étude et de controle tels que décrits au présent CCTP ;

Le certificat de contréle des réseaux par le service technique de I'autorité compétente
avant fermeture des tranchées et raccordement sur le réseau ;

Toutes les dispositions afférentes a la réglementation en vigueur concernant la sécurité
des personnes sur le chantier ainsi que la protection des constructions pendant toute la
durée des travaux y compris en cas de livraison partielle ;

Les travaux préparatoires, notamment les éventuelles études techniques, ou autres ;

La coordination et le raccordement avec les autres corps d’état ;

Tous les percements nécessaires a la pose des équipements ;

La fourniture des matériaux, de la quincaillerie et de tous les accessoires, visseries, etc. ;
Le rebouchage de toutes les réservations, percements et tranchées du lot ;

La protection des ouvrages aprées exécution pour qu’ils puissent supporter sans dommage
les circulations du chantier jusqu’a la réception des travaux ;

Tous les travaux de finition ;

Le nettoyage de toutes les salissures sur le chantier lors de I'exécution des travaux et
I'enlevement de tous les déchets, chutes et débris de toutes sortes, provenant des travaux,
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et la remise en état de toutes les parties de murs, planchers, sols, menuiseries, peintures,
..., dégradés par ces travaux. Le chantier sera mis en parfait état de propreté,

- Tous les essais et opérations de contréle relatifs aux matériels et matériaux ;
- Lafourniture de I'ensemble des fiches techniques des produits mis en ceuvre ;

- Compris tous travaux de préparation nécessaire.

1.3 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- Les normes francaises homologuées par ’AFNOR, y compris celles qui ne sont pas rendues
obligatoires par la réglementation et les directives de la CEE

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S) — D.T.U.
(circulaire du 25 Juin 1987 du Ministre Délégué a I'Economie et aux Finances) et
notamment : Les cahiers du C.S.T.B.

En particulier :

- Délibération n° 34/CP du 23 février 1989 relatif a I'nygiene et a la sécurité des travailleurs
(texte paru au J.O.N.C.).

- Délibération 14 du 21 juin 1985 modifiée (texte paru au J.O.N.C.).

- Délibération n° 29-2000 APS du 18 octobre 2000 modifiée relative a la protection contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et
circulaires d'application. - Décret 73.1007 du 31.11.1973 et additifs.

- Arrété du 25 juin 1980 — Dispositions générales applicables aux ERP du ler groupe.
(Reglement métropolitain applicable dans sa rédaction du 22 mars 2004).

- Dispositions applicables aux établissements de 3éme catégorie : Arrétés du 22 juin 1990.

- Délibération N°315 du 30 ao(t 2013 relative a la protection des risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.

- Circulaire n° 95-07 du 14.04.95, concernant les lieux de travail.

- Délibération N° 708-2002 BAPS du 10 octobre 2002 relative aux articles GN et GE
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public en Province Sud.

- Arrété Territorial n® 85.1348 du 22.11.85, relatif a I'application des regles techniques en
matiere de travaux de batiment.

- Délibération n° 34 CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales de sécurité et
d'hygiene.
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Et sur les aspects techniques ;

Les documents techniques applicables aux ouvrages de Plomberie ;

Les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence,
en particulier :

Cuivre et alliages de cuivre :

o NF EN 12450 Tubes capillaires, ronds, sans soudure en cuivre (indice de classement
:A51-103);

o NF EN 1057+A1 Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les
applications sanitaires et de chauffage (indice de classement : A 51-120) ;

o NF EN 13349 Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte (indice de classement : A
51-121)

o NF EN 12449 Tubes ronds sans soudure pour usages généraux (indice de
classement : A 51-125)

o NFEN 1254-1 a 1254-8 Raccords - Parties 1 a 8 (indice de classement : E 29-591-1 a
8).

Spécifications techniques relatives aux installations pour I'eau destinée a la consommation
humaine a l'intérieur des batiments :

o NF EN 806-1 et amendement A1l - Partie 1 : Généralités (indice de classement : P41-
020-1)

o NF EN 806-2 Partie 2 : Conception (indice de classement : P 41-020-2) ;

o NF EN 806-3 Partie 3 : Dimensionnement - Méthode simplifiée (indice de
classement : P 41-020-3) ;

o NF EN 806-4 Partie 4 : Installation (indice de classement : P41-020-4) ;

o NF EN 806-5 Partie 5 : Exploitation et maintenance (indice de classement : P 41-
020-5).
NF P 41-102 évacuation des eaux usées (terminologie) ;

NF P 43-015 robinets de puisage a soupape - Spécifications techniques générales ;

NF P 43-018 appareillage de contrdle sur site des ensembles protection sanitaire des
réseaux d'eau potable ;

NF EN 1717 Protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseaux intérieurs et
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour (indice de
classement : P 43-100).

NF EN ISO 1452-5 Systémes de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau, pour
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression -
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 5 : aptitude a I'emploi du systeme
(indice de classement : T 54-016-5).
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NF EN 1329-1 Systémes de canalisations en plastique pour |'évacuation des eaux-vannes et
des eaux usées (a basse et haute température) a l'intérieur de la structure des batiments
(PVC-U) - Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le systeme (indice de classement :
T 54-017-1) ;

NF EN 1453-1 Systémes de canalisations en plastique avec des tubes a paroi structurée
pour |'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (a basse et haute température) a
I'intérieur des batiments - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Spécifications pour
tubes et le systeme (indice de classement : T 54-915-1).

Les regles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des
Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres
documents, en particulier :

DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments :

o Partie 1-1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire - Cahier des
clauses techniques types (indice de classement : P 40-201-1-1-1) ;

o Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation - Cahier des clauses techniques types (indice de
classement : P 40-201-1- 1-2) ;

o Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire
- Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 40-201-1-1-3) ;

o Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 40-
201-1-2) ;

o Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement :
P 40-201-2).

NF DTU 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales :

o Partie 1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire (indice de
classement : P 40-202-1- 1) ;

o Partie 2 : Evacuation des eaux usées et des eaux-vannes (indice de classement : P
40-202-2).

NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux
usées et d'eaux vannes :

o Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) ;

o Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-
213-1-2).

DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation
d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique :

o Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-221-1-1) ;

o Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-
221-1-2).
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- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.4 SPECIFICATIONS GENERALES DES MATERIELS UTILISES

1.4.1 VARIANTES

L'offre de I'entreprise devra préciser avec exactitude et détails les marques et références des
produits utilisés. L'entrepreneur peut proposer des variantes qu'il juge intéressantes au maitre
d’ceuvre en détaillant les modifications apportées par rapport au CCTP, et en procédant a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation et qu’elle n’'impacte
pas notamment de modification sur les autres corps d’état technique et architecturaux, analyser
les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou
de contradictions normalement décelables par un homme de I'art. Tout procédé, matériaux et
produits employés seront de premiere qualité.

1.4.2 PREAMBULE

Dans le cadre de I'exécution des travaux, les marques indiquées dans le présent CCTP ne seront
pas imposées a I'entrepreneur, elles ont pour seul but de fixer le niveau minimum de la prestation.
Dans tous les cas, I'entrepreneur devra respecter le niveau de qualité du matériel et des matériaux
afin de satisfaire, au final, a la reglementation.

Les documents écrits et graphiques du marché se completent réciproquement sans que
I'entrepreneur puisse faire état apres remise et réception de son offre d'une discordance
éventuelle qu'il n'aura pas signalée en temps utile. Il devra prévoir dans son prix le montant des
travaux indispensables a la terminaison des ouvrages dans |'ordre général et par analogie avec ce
qui est écrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pour but que
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur |'une des piéces et non sur l'autre.
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans
et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.

1.4.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures seront toujours de premiere qualité.

Dans tous les cas ou une marque est nommément désignée, elle sert de référence au produit
souhaité : cependant I'entrepreneur aura la possibilité de faire agréer par le Maitre d’ceuvre tout
autre produit sous réserve qu’il soit similaire ou équivalent.

En aucun cas il ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au descriptif,
sans accord préalable du Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des matériaux et fournitures devra étre conforme aux prescriptions des
fabricants.
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Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de
controdle, de réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes
aux normes francaises (AFNOR) homologuées, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux
normes Francaises et Européennes, au cahier du C.S.T.B et autres régles professionnelles et
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Les provenances des matériaux et des fournitures diverses sont soumises a I'agrément du maitre
d’oeuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un
délai de 15 jours avant tout commencement d’utilisation.

La demande d’agrément doit indiquer :
- D’une part, les caractéristiques essentielles du matériau ou de la fourniture,
- D’autre part, le nom du fournisseur ou de I'usine agréée.
Aucun matériau ne peut étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par le maitre d’ceuvre.

Les résultats refusés sont immédiatement retirés du chantier par les soins et au frais de
I’entrepreneur.

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a son emploi de la conservation des matériaux
réceptionnés par lui sur site.

1.5 MODE DE POSE ET SPECIFICATIONS GENERALES

Rappel : le non-respect des prescriptions du présent C.C.T.P. par le titulaire entrainera la reprise
de l'installation. Les charges financiéres de réfection seront imputables au titulaire, y compris
celles engendrées de ce fait aux autres corps de métiers.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En tant
gue spécialiste il fera son affaire du présent CCTP et en aucun cas ne pourra se prévaloir d'une
guelconque omission dans I'énumération des prestations demandées. |l devra assurer tous les
travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages du présent lot.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes NF applicables aux travaux du présent
CCTP.

L'entrepreneur devra contacter tous les corps d'état concernés par |I'exécution de ses ouvrages
pour accord et coordination, pour notamment :

- Emplacements et dimensions des trémies a réserver dans le gros ceuvre ;
- Emplacements et diametres des chutes et alimentations ;
- Passages des collecteurs.

Il devra fournir en temps voulu ses plans de trous, scellements, etc. Tous les percements ou
saignées qui ne seraient pas figurés a ces plans seront exécutés a ses frais, par les corps d'état
concernés.

Tous les appareils prévus au présent CCTP sont considérés installés et mis en service avec
sujétions de pose sur consoles ou autres, scellements, alimentations, vidanges, et raccordements
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sur réseau. Les appareils seront livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes
dispositions pour en assurer la protection jusqu'a I'achevement complet des travaux. De ce fait,
tout appareil abimé par un ouvrier quelconque et quelques soit son employeur, sera refusé au
compte unique du titulaire du présent lot.

Les couts de main-d'ceuvre seront inclus dans les prix unitaires de l'installation et pose des
appareils et différents réseaux.

1.5.1 PASSAGE ET CROISEMENT

Les fourreaux auront un diametre supérieur de 5 mm minimum a celui des canalisations qu'ils
protegeront. L'étanchéité entre fourreau et canalisation sera obtenue par un joint plastique. Les
fourreaux seront utilisés pour tous passages de canalisations a travers les planchers, plafonds, et
parois verticales de 10 cm ou plus d'épaisseur. lls devront dépasser de 1 cm le nu des plafonds et
murs et de 5 cm le nu des planchers qu'ils traverseront. Des rosaces de propreté seront installées
a chaque pénétration de plafonds.

L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses ouvrages avec le titulaire du lot Electricité de
maniere a respecter les reglements en vigueur pour le croisement et le voisinage des tuyauteries
d'eau et d'électricité : 3 cm en parcours paralléle et 1 cm en croisement.

Les installations seront réceptionnées provisoirement en attendant une année de service pour la
réception définitive. Pendant cette année |'entreprise devra la garantie pieces et main-d'ceuvre de
son installation et le remplacement de tout matériel défectueux. Sauf si une mauvaise conduite de
celui-ci due a l'utilisateur est constatée.

Pour les cheminements en sous dalle, I'entreprise prévoira la fourniture et pose des fourreaux /
canalisations ainsi que le lit et enrobage sable.

Il convient de protéger les cables dans des fourreaux souples annelés (ICTA), notamment dans le
casde:

Trémies,

- De traversées de cloison,

De configuration empéchant la pose d'une goulotte,
- Des descentes en cloison seches

Les fourreaux seront constitués d'un matériau ne produisant pas de fumée toxique en cas de feu
et possédant des propriétés ignifuges.

Les fourreaux seront dimensionnés avec une réserve de 30% d'espace libre dans le cas des
jonctions aux goulottes.

1.5.2 PREVENTION DU RISQUE LEGIONELLOSE

Les textes de référence suivants sont a considérer :

- Arrété du 30 novembre 2005 du gouvernement de la république francaise relatif a
I’alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou
des locaux recevant du public
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- Arrété du ler février 2010 du gouvernement de la république francaise imposant le
controdle de la qualité bactériologique de I’eau dans les installations collectives de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire

Le titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre toutes les procédures de nettoyage et de
désinfection des circuits d'eau chaude prévue par les textes et pas seulement le traitement
continu du risque de légionellose par une méthode drastique telle que chloration, choc thermique,
ionisation, ... etc. (il est précisé que la désinfection réguliere des pommes de douches sera réalisée
par le personnel d'entretien du site).

Les installations devront permettre des prélevements en des points significatifs du réseau.

1.5.3 ANALYSE DE L'EAU

L'entrepreneur devra se renseigner aupres du concessionnaire afin d’obtenir la fiche d’analyse. A
défaut, elle devra effectuer I'analyse elle-méme et ceci dés les premiers jours du chantier.

1.5.4 BASE DE CALCUL PLOMBERIE SANITAIRE

e Alimentation EF/ECS des appareils sanitaires :

Débits de base et diametres : DTU 60.11

- WC réservoir de chasse : Q=0.121/s-9 10/12
- Lavabo / Bidet: Q=0.201/s-¢ 10/12
- Evier / Douche: Q=0.201l/s-¢12/14
- Baignoire : Q=0.331/s-¢ 14/16

- Lavabo + robinet temporisé: Q=0.201/s-¢ 12/14
- Douche + robinet temporisé : Q=0.201/s- ¢ 14/16
- Urinoir a effet d'eau : Q=0.151/s- ¢ 10/12
- Urinoir a action siphonique: Q=0.501/s-¢ 18/20
- WC + Robinetterie temporisé : Q=1.501/s- ¢ 26/28
-  Posted'eau 5" : Q=0.331/s-912/14
- Posted'eau 3/4": Q=0.421/s-¢14/16
e Evacuation EU/EV des appareils sanitaires :

Le diametre intérieur des branchements de vidange doit étre au moins égal a celui des siphons
gu'il recoit. Les conduites de raccordement sont limitées a 10 m de longueur avec un maximum de
3 coudes a 90° (sans le coude de raccordement). La dénivellation maximale (H) (inclinaison 45° ou
supérieure) est de 1,00 m. La pente minimale des conduites de raccordement est de 1 %.

e Chutes eaux pluviales :
Débits de base et diametres : DTU 60.11 P-3

La valeur considérée pour les intensités pluviométriques minimales est 0,08//m?/s.
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Pour les toitures terrasses avec revétement d'étanchéité, le @ intérieur minimal de la DEP est fixé
a 80 mm (60 mm pour les balcons et loggias)

Les chutes raccordées sur des moignons coniques, les sections de chutes sont minorées de 30%

Dans le cas de toitures inaccessibles < 287 m2 sur élément porteur en magonnerie, le @ de la DEP
est prédéfinie par tranche surfacique.

Pour les regroupements de descentes ; le @ est calculé selon la méthode des collecteurs
horizontaux avec 5 cm/m.

1.5.5 ACOUSTIQUE

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre des organes nécessaires a
I'isolation phonique de ses installations aussi bien en ce qui concerne les bruits aériens que les
bruits transmis par conduction solidienne.

e Circulation des fluides
La pression d'alimentation sera limitée a 3 bars

Chaque colonne montante sera munie, en téte, d'un dispositif anti-bélier oléopneumatique a
membrane permettant la limitation de I'onde de choc lors des montées en pression dans les
tuyauteries.

¢ Traitement des vibrations

Tous les raccordements des gaines, cables et canalisations sur les appareils devront étre réalisés
par l'intermédiaire de manchettes et raccords souples. Il est primordial que ceux-ci possedent une
flexibilité compatible avec |'efficacité des systemes suspendus.

Des manchons antivibratoires seront systématiquement prévus au droit des jonctions avec les
équipements et tuyauteries vibrantes. Ces manchons seront de type néoprenes avec collerette
inox adapté aux pressions en jeu.

Il'y aura lieu d’intégrer deux manchons antivibratoires (entrée — sortie) sur le parcours de chacun
des réseaux de chacun des équipements.

* Suspensions
Toutes les canalisations seront fixées par des brides avec interposition d'un matériau élastique.

D'une maniere générale, les colliers employés devront avoir fait I'objet d'essais acoustiques
justifiant d'une amélioration d'au moins 22 dB(A) entre une canalisation fixée rigidement et une
canalisation munie du dispositif retenu.

Elles seront fixées de préférence sur une paroi lourde ou sur une paroi légére renforcée
spécifiguement par panneaux OSB ou équivalent du par le lot N°22 Platrerie.

e Désolidarisation des sanitaires

Les sanitaires, faiences y compris robinetterie, seront désolidarisés en pied et latéralement vis-a-
vis des planchers, voiles, murs magonnés, cloisons et doublages.

Pose des bacs/baignoires et colonnes sur appuis résilientes de type BSW de Régupol ou équivalent
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Désolidarisation latérale des éviers par bandes latérales élastiques mousse a cellules fermées de
type TALMISOL ou FENIX ou équivalent

Fixation des sanitaires suspendus (éviers, WC) par chevilles a épaulement de type FLEX LOC de
HUTCHINSON PAULSTRA ou équivalent

Lorsque les sanitaires sont fixés sur une chape flottante, cette derniére ne doit pas étre percée sur
toute son épaisseur.

Les jonctions d’étanchéité seront assurées par joint silicone.
* Robinetterie

La robinetterie des appareils sanitaires qu’ils soient pour éviers, lavabo, lave-mains, robinet de
réservoir de chasse, seront conformes aux classements nationaux et européens ayant fait I'objet
d’évaluations acoustiques en laboratoire visant a caractériser leur Lap en dB(A) selon NF EN IAO
38022

Au minimum classe A2 suivant le classement Ecoulement, Acoustique, Usure soit 15 dB(A) < Lap <
20dB(A), de préférence A3 soit Lap < 15 dB(A)

Du groupe 1 suivant le critere d’appréciation de la norme francaise et européenne NF EN 200 soit
Lap <20B(A)

L'obtention de telles performances impose de limiter |la pression d’alimentation des réseaux d’eau
a 3 bars.

Des réducteurs de pression - eux méme caractérisés par un Lap inférieur a 20dB(A) seront placés
dans des locaux isolés ou dans les encoffrements et soffites réalisés par contre cloisons de type
CCL7 (A la charge du lot N° 22 : Platrerie).

» Traversées de parois et percements

Les traversées de parois et planchers s'effectueront dans un fourreau élastique de type ARMAFLEX
de ARMACELL ou équivalent. Toutes les réservations seront étre ensuite rebouchées au mortier.

Des manchettes souples seront prévues sur le parcours des gaines de part et d'autre des parois
traversées si un grand débattement est nécessaire a leur fonctionnement

Les traversées des parois légéres (couvertures, cloisons, plafonds suspendus et des doublages sont
traitées de maniere a éviter toute solidarisation de cloisons doubles avec interposition d'un
matériau élastique type néopréene. Lorsque cela s’avérera nécessaire, un trongconnage de la gaine
avec interposition d'une fagon de manchon souple sera réalisé.

Les calfeutrements et rebouchages seront soignés. Ils seront réalisés au platre ou avec
renforcement d'une plaque de platre complémentaire préalablement découpée et vissée sur les
ossatures support des cloisons. L'étanchéité sera parachevée au mastic élastomeére

L'intégration des renforts de supportage pour fixation de charges lourdes : sanitaires, meubles de
cuisines, mains courantes etc. a I'intérieur des cloisons ou doublages ne devra pas solidariser les
éléments d’enveloppe des batiments prévus pour étre indépendants vis-a-vis des éléments
doublés
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Tout rebouchage effectué sans respecter les conditions précédentes sera refusé et devra étre
repris.

Lorsque des canalisations circulent entre deux parements de cloisons ou entre structure et
doublage ou faux plafond par exemple, toutes les précautions seront prises afin d'éviter tout
contact ou solidarisation des ossatures support des ouvrages.

e Traversées de dalle pour siphon
Les étanchéités seront réalisées par le lot étancheur.

Le présent lot devra les percements, la pose de la platine et la fourniture de I’'élément du siphon
nécessaire a I’étancheur qui le mettra en place.

» Soffites et gaines techniques verticales

Traversée des eaux usées dans plancher ou chape par un fourreau élastique de type TALMISOL ou
ARMAFLEX dépassant d’au moins 10cm de part et d’autre de la paroi traversée

Matelas laine minérale densité moyenne épaisseur 45mm ligaturée contre les descentes d’eaux
usées intérieures

Viscoélastique de type Amortson 3,5mm de Pinta ENAC contre collé sur une longueur d’au moins 1
metre en amont et en aval de coudes et dévoiements a angle droit.

1.5.6 PROTECTION CONTRE LA CORROSION ET FINITION

Tous les accessoires métalliques mis en ceuvre seront revétus d'une protection contre la corrosion
a la fabrication (électro-zinguage ou électro-cadiurage)

De préférence on utilisera de I'acier galvanisé ou de I'acier inoxydable.

Les tubes et raccords métalliques seront revétus d'une protection antirouille avec :
- Brossage et dépoussiérage
- Une premiére couche mise en ceuvre avant pose des réseaux
- Une seconde couche de couleur différente aprés mise en ceuvre

- Peinture de finition aux teintes conventionnelles en locaux techniques, compris accessoires
de robinetterie

En conformité avec le DTU 60.5, I'entreprise évitera impérativement tout contact entre métaux
non compatibles pouvant générer une pile électrochimique.

Par ailleurs, afin d'éviter le vieillissement prématuré des accessoires de fixation, I'intégralité des colliers
seront isophoniques et anti-oxydants. L'utilisation de colliers isophoniques permettra ainsi d'éviter
le vieillissement prématuré des accessoires de fixation.

1.5.7 SUPPORT ET FIXATION

Toutes les fixations seront avec bague isophonique et anti-vibratile en EPDM de méme origine de
fabrication que les supports.
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Dans le cas de cloisons légéres, les fixations seront prises dans un taquet bois incorporé dans la
cloison ou scellés dans la magonnerie.

L'écartement des fixations sera conforme aux spécifications de DTU. Dans le cas contraire, les
régles de mise en ceuvre seront les suivantes :

- DN=<12 1m
- 12<DN=<20 1,5m
- 20<DN=<25 2m
- 25<DN=<40 25m
- 40<DN=<65 3m
- 65<DN-=<80 3,5m
- 80<DN=<100 4m

1.5.8 REseEAux EF/ECS

Tuyauterie encastrée et enterrée :

- Tube PER sous gaine :
o Classes 0,2 ECFS avec barriére antioxygéne
o Classe ECFS : EF/ECS - T maxi < 80°C - P maxi < 6 bar
- Tube cuivre recuit sous gaine :
o Diametre normalisé conforme NFA 51-120 d'épaisseur >a 1 mm

Les réseaux sous dalle seront fixés par colliers et tiges filetées, et noyés au moment du coulage
sinon ils seront intégrés a un fourreau annelé.

Tuyauterie apparente :

- Tube multicouche
o Adduction pression pour I'eau froide
o Tube a ame aluminium nu blanc de marque Comap ou équivalent
o Condition limite : Température <90°C / Pression < 10bar
o Epaisseur minimum de I'ame alu 0,4mm.
- Tube PVC pression de qualité alimentaire :
o Adduction pression pour I'eau froide
o Pression chaleur pour I'ECS
- Tube cuivre écroui :
o Diametre normalisé conforme NFA 51-120 d'épaisseur >a 1 mm

Norme : avis technique du CSTB. Conforme aux classes d'application 2, 4, 5.
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Mise en ceuvre commune :

- Conforme aux Normes, Arrétés et DTU en vigueur
- Traversées des murs et planchers sous fourreaux
- Fixation des canalisations par bagues isophoniques et anti vibratiles
- Interdit : tuyauterie cuivre en amont d'un réseau d'acier galvanisé
- Tous les réseaux seront rincés avant montage des robinetteries temporisées
- Protection des canalisations encastrées par gaine plastique
- Dimensionnement :
o Tuyauterie enterrée : Vitesses < 2.5 m/s
o Tuyauterie en cave : Vitesses < 2.0 m/s
o Tuyauterie apparente : Vitesses < 1.5 m/s

Mise en ceuvre spécifigue :

- Tube acier galvanisé
o Assemblages par soudures
- Tube cuivre :
o Assemblages par soudage, brasage, soudobrasage

o Tubes posés sur colliers en métal isolés par bagues diélectriques. Brasage tendre
avec un métal d'apport a base d'étain est interdit.

Mise en ceuvre particuliere :

Installation de plomberie pour cuisine et lavabos de salle de bain et de WC séparé :

Les attentes en fluides pour les équipements hors lot seront laissées a 20 cm du sol fini avec vanne
en attente et fourreaux dépassant de 10 cm.

1.5.9 RESEAUX EVACUATION

Tuyauteries apparentes :
Tube PVC de la série évacuation conforme a la NFP 41.212

Mise en ceuvre :

- Conforme aux normes, arrétés et DTU en vigueur

- Soudure a froid, fixations et raccords pour tube PVC

- Raccords mécaniques et fixations pour tube fonte

- Pente minimum de 1 cm par metre sur tout leur parcours

- Raccordement sur attentes laissées par le lot Gros-CEuvre en sol

- Culotte avec tampon de dégorgement au pied de chaque chute et a I'extrémité de chaque
antenne pour nettoyage
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- Ventilation primaire :

o Sortie en toiture avec chapeau pare-pluie et grillage anti- insectes
o Clapets anti-vide uniquement pour sortie en toiture impossible
- Dimensionnement des réseaux :

o Débit brut avec coefficient de simultanéité = débit probable
o EU/EV séparés : Tuyauteries remplies a 50%
o EU/EV communes : Tuyauteries remplies a 70%
o Vitesses comprises entre 1 et 2 m/s
o Pentesdela3cm/m

Raccordement individuel des appareils suivant chapitre 5.3.1 du NF DTU 60.11 P2 :

Le diametre intérieur des branchements de vidange doit étre au moins égal a celui des siphons
qu'il regoit. Les conduites de raccordement sont limitées a 10 m de longueur avec un maximum de
3 coudes a 90° (sans le coude de raccordement). La dénivellation maximale (H) (inclinaison 45° ou
supérieure) est de 1,00 m. La pente minimale des conduites de raccordement est de 1 %.

Pour les réseaux de la plonge ou des éviers de cuisines, ils seront spécifiguement séparés des
autres réseaux et étiqueté jusqu’au bac a graisse mis en place par le Lot VRD.

Mise en ceuvre particuliére :

Installation de plomberie pour cuisine et lavabos de salle de bain et de WC séparé :

Les attentes en fluides pour les équipements hors lot seront laissées a 20 cm du sol fini avec vanne
en attente et fourreaux dépassant de 10 cm.

1.5.10 CALORIFUGEAGE

Pour les réseaux de chaleur ;
Coquille mousse isolante
Nature de l'isolant :
- Isolant flexible a structure cellulaire fermée
- Coquille en mousse de caoutchouc synthétique
- Classe : M1
- Conductivité thermique inférieure ou égale a 0,04 W/m.°C
- Epaisseur minimal : 9 mm minimum
- Résistant aux hautes températures (>120°C)
Protection de I'isolant en extérieur
- lIsolant protégé des UV, de I'érosion et de la détérioration par une coque mécanique

- Résistant aux hautes températures (>120°C)
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- Classement au feu M1

- Diameétre adapté au calorifuge (élément assemblé d’origine)
Mise en ceuvre :
- Qualité appropriée a la température du fluide véhiculé
- Coquille soigneusement collée et rejointoyée
- Coupes réalisées avec précision pour obtenir la continuité de l'isolant.
- Collage des joints et découpes

- Repérage par étiquette gravée du fluide et de son sens de circulation

1.5.11 APPAREILS ET ROBINETTERIES SANITAIRES

Les différents matériels doivent répondre aux dispositions des normes francaises et plus
particulierement celles de classe D1 et P 40/42 pour les appareils sanitaires et NFD 18.201, 202,
204 et 206 pour les robinetteries sanitaires.

Les caractéristiques des équipements permettront d'assurer l'interchangeabilité des appareils
ainsi que celles des robinetteries.

La qualité des matériaux (céramique, fonte émaillée, acier inoxydable, etc.) devra satisfaire aux
exigences du DTU n°® 60.1.

Les appareils sanitaires et leur robinetterie doivent correspondre aux prescriptions définies et
devront avoir fait I'objet d'un accord de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire remplacer, aux frais de I'Entreprise, les appareils et
les robinetteries conformes a ceux prévus.

e Appareils Sanitaires
Les appareils sanitaires sont conformes aux normes et reglements en vigueur.

Les appareils sanitaires doivent étre exempts de tout défaut, de premiere qualité, choix « A »,
couleur suivant définition. L'adjudicataire du présent lot doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour que ces appareils restent en parfait état jusqu'a la livraison des locaux.

Les appareils sanitaires sont livrés sur le chantier avec leurs étiquettes d'origine, justifiant le choix
et la marque, sous peine de refus. Ces étiquettes ne pourront étre enlevées qu'apres le constat
par le Maitre d'oeuvre et le Vérificateur de I'origine et du classement.

Tous les appareils sont posés avec désolidarisation de toute la structure du batiment. Des joints
souples sont interposés entre les parois et les appareils sanitaires.

Les receveurs de douches sont posés et calés sur lit de mortier maigre a la charge du présent lot,
de hauteur suffisante pour assurer |'évacuation. Les parties visibles sont habillées par le lot
carrelage.

La fixation des appareils et leur scellement sont assurés par |'entreprise du présent lot, quels que
soient la nature des matériaux et le type des appareils.
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Toutes dispositions doivent étre prises par le titulaire du présent lot pour que l'isolation
acoustique soit assurée, en particulier prévoir joint de désolidarisation avec les structures pour
éviter les transmissions de bruits de facon a respecter les niveaux sonores.

Les joints d'étanchéité au silicone entre les appareils sanitaires et les parois auxquelles ils sont
adossés sont a la charge du présent lot.

Les canalisations d'alimentation et d'évacuation en raccordement aux appareils sanitaires seront
fixées par colliers a contrepartie démontable a pattes de fixation et rosaces d'écartement. Des
bagues intercalaires résilientes seront interposées entre les colliers et les canalisations.
L'espacement entre les colliers de fixation ne sera pas inférieur a 0,80 m pour les diametres
inférieurs a 16 mm, et 1,30 m pour les diamétres supérieurs.

Le présent lot a a sa charge le raccordement des canalisations d’alimentation et d’évacuation des
équipements sanitaires prévus dans ce lot ainsi que des meubles vasques des salles de bain prévus
au lot 16B.

Immédiatement apreés la pose, I'Entreprise doit prévoir, pour chaque appareil, un tampon de
papier revétu d'une fine couche de platre, afin d'éviter I'engorgement des siphons et des
canalisations pendant les travaux.

L'Entreprise a a sa charge la dépose et |la repose des appareils pour exécution des travaux de
peinture ou de carrelage.

¢ Robinetterie sanitaire

Les robinetteries sanitaires doivent posséder les caractéristiques hydrauliques, acoustiques et
d'usure répondant au classement E.A.U. indiqué au chapitre « Description des ouvrages « du
présent CCTP.

Les caractéristiques acoustiques des robinetteries sont conformes a celles indiquées par les
normes NFS 31.014, 31.015 et 31.016.

Les couleurs conventionnelles des fluides transportés sont indiquées dans les tétes des robinets.

La réalisation des appareils préfabriqués du commerce ou exécutés a la demande permet
impérativement une accessibilité continue a la robinetterie pour le montage et la maintenance.

Le raccordement des tuyauteries aux robinetteries des appareils sanitaires se fait par flexibles d'un
modele agrée avec vis technique, de 300 mm de longueur environ. Les flexibles sont revétus d'une
tresse en acier inoxydable et sont équipés de raccords chromés.

L'ensemble flexible, raccords et assemblages est garanti ans minimums.

Chaque appareil sanitaire est isolé individuellement par robinet d'arrét chromé avec dispositif de
commande du type téte cache entrée sous capuchon.

L'alimentation de chaque appareil sanitaire est munie d'un arrét par robinet placé a proximité du
robinet d'utilisation, sauf pour les appareils identiques installés en batterie ou dans le méme local
pour lesquels |'arrét est général.

La robinetterie sanitaire est chromée, sauf spécification contraire. Elle est obligatoirement choisie
dans les séries lourdes et extra fortes.
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Toute la robinetterie ayant la possibilité d'un risque de pollution doit avoir recu I'agrément des
laboratoires d'hygiéne (WC, douche, etc.).

Le raccordement des tuyauteries eau froide et eau chaude a la robinetterie sanitaire doit étre
démontable.

Les appareils sanitaires seront conformes aux Normes francaises homologuées (NF) et Normes
européennes (EN).

1.5.12 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Il sera réalisé une liaison équipotentielle entre tous les éléments métalliques susceptibles d'étre
portés a un potentiel et le conducteur d'équipotentialité principal.

1.5.13 ETANCHEITE EN TOITURE

Les reprises d'étanchéité en toiture devront étre efficaces et durable. Pour cela, la solution
proposée devra étre validée par le maitre d’ouvrage.

Pour les toitures toles, les traversées seront positionnées en point haut de I'onde sauf s’il est
proposé des chatieres.

Par défaut, les étanchéités seront réalisées par le lot étancheur. Le présent lot devra les
percements, la pose de la platine et la fourniture des équipements spécifiques.

1.6 INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier qui comprend notamment alimentation électrique, en eau est du ressort
du lot 01.

L’acces au chantier pourra se faire en utilisant les acces piétons et véhicules comme précisé au
PGCSS.

Il conviendra de ne pas détériorer les protections mises en place. Les entreprises s’engagent a
respecter ce matériel et devront le remplacer en cas de dégradation.

1.7 ECHANTILLONS

L’entrepreneur sera tenu de présenter tous les échantillons ayant fait I'objet de variantes aux
spécifications du présenter CCTP. Il ne sera pas demandé d’échantillons pour les marques et
modeles préconisés par le MOE réputés connues de ce dernier sauf pour la réalisation des
prototypes/banc d’essais décrit dans I'article 1.5.3.

1.8 ESsAIS

Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par la Maitrise d’ceuvre en justification de la
qualité des produits mis en ceuvre par I'Entrepreneur, et a la charge de I'entreprise.

L'Entrepreneur donnera toutes instructions utiles au Laboratoire pour que les résultats des essais
soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes et organismes suivants :

- Le Maitre de I'Ouvrage.

- Le Maitre d’ceuvre.
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- Le Contrdleur Technique.

Sans qu'ils aient un caractere limitatif, et indépendamment des prélevements effectués par le
Contréleur Technique pour son propre compte, les essais seront réalisés selon les modalités
suivantes :

1.8.1 POINTS DE CONTROLES SPECIFIQUES

Sont concernés le controle des soudures mais également les controles des revétements
anticorrosion, des tolérances dimensionnelles, des matériaux et procédés de mise en ceuvre, de
démontage.

Si compte tenu de la difficulté d'une réparation des défauts révélés par les controles, le
constructeur estime que celle-ci présente des risques plus importants que la non-élimination du
défaut ou doit s'accompagner de minimes corrections complémentaires, il doit en aviser au
préalable le maitre d’ceuvre et obtenir son accord explicite.

1.8.2 EssAIS

Les essais seront effectués suivant les prescriptions des DTU n° 60.1, chapitre IV du Cahier des
Charges de novembre 1981 et comprendront :

- Les essais de réseaux de distribution eau chaude et eau froide ;

- Les essais de réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes ;
- Les essais de fonctionnement des appareils.

- Les essais relatifs aux bruits :

o Ces essais seront effectués sur tous les appareils sanitaires et robinetterie sous
une pression de 4 bars. Pendant le puisage ou I'évacuation de I'eau, aucun bruit tel
que vibration, sifflement, coup de bélier, etc. ne devra étre entendu.

o En cas de constatation d'appareils et robinetterie défectueux, I'entrepreneur devra
le remplacement de ceux-ci par d'autres du méme type répondant aux conditions
stipulées dans le présent CCTP.

1.9 RECEPTION

Une vérification systématique sera effectuée a la réception des travaux.

Tout ouvrage de finition négligée ou de fixation insuffisante sera refusé. Il en sera de méme
pour tout appareil ne répondant pas aux spécifications des D.T.U. ou Normes.

Les matériels de I'entreprise mis en place pendant la durée du chantier sont placés sous sa
responsabilité.

Afin de procéder a la réception des installations, I'entrepreneur est tenu de fournir tous les
appareils de contrble nécessaires aux essais, et de procéder aux opérations de démontage et de
remontage des appareils ou parties des installations qui sont indispensables pour les essais et
mesures, ou qui pourraient lui étre demandés par le Maitre d'CEuvre et le bureau de contréle.

Tous les appareils comportant des défauts, des éclats, etc. ... seront refusés ; ils seront
remplacés aux frais de I'Entreprise suivant les responsabilités
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Dans le cas ou le client demanderait a utiliser tout ou partie des ouvrages avant la réception finale,
une réception provisoire sera prononcée.

Réception des travaux :

Si tous les essais et vérifications se sont avérés satisfaisants, la réception pourra étre prononcée.
Si les installations font I'objet de réserves, I'Entrepreneur devra y remédier a ses frais.

Une nouvelle réception sera alors prononcée aprés un délai estimé nécessaire pour juger des
résultats obtenus.

Dans le cas ou les réserves ne pourraient étre levées apres ce délai, il sera dressé un proces-
verbal de carence a I'’encontre de I'Entreprise. Le client pourra apres envoi des formalités légales,
faire réaliser les travaux par un tiers a la charge de I'entreprise.

1.10 REPERAGE

L'entreprise devra prévoir pour chaque équipement, des repérages de type dilophane gravé, avec
fixation par vis ou poingonnés.

Pour le cas particulier des repérages extérieurs, ces derniers devront étre résistant aux
intempéries et UV.

De plus, I'ensemble des réseaux seront étiquetés avec des étiquettes de couleur dédiée.

1.10.1 RESEAUX ET CHEMINEMENT

L’ensemble des cheminements se verront appliquer un code couleur tous les 15 ml et au niveau
des croisements ou dérivations de cheminements, le repérage sera composé d’une fleche de
peinture représentant le sens d’écoulement de 10 cm de large minimum, code couleur :

- Réseau EF : BLEU

- Réseau EU : ORANGE FONCE
- Réseau EM : MARRON

- Réseau ECS : ROUGE

1.10.2 EQUIPEMENTS PRINCIPAUX

L'ensemble des équipements principaux, de production, de diffusion, seront repérés en face avant
par étiquettes dilophane gravées en accord avec les repérages des plans et synoptiques.

Une numérotation correspondant aux études d’exécution et a la nomenclature du matériel installé
sera proposée par I'entreprise sur la base de la chartre graphique DAO et repérage et validée par
le MOE et le MOA.

1.11 VERIFICATION DES DOCUMENTS REMIS

En procédant a leur étude pour la remise de prix, I’entrepreneur est tenu de vérifier tous les plans,
ainsi que les indications du présent descriptif et de signaler toutes erreurs ou omissions, qu’ils
auraient pu constater, ceci au maitre d’ceuvre, pour les plans techniques et les écrits.
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Lors de I’exécution des ouvrages, tous les documents graphiques qui lui seront remis, devront
avoir été examinés avant tout commencement de travaux, par I'entrepreneur adjudicataire, qui
devra signaler au maitre d’ceuvre, les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la qualité et la conservation des ouvrages a |'usage auquel ils sont destinés.

Tous les ouvrages décrits dans les différents documents (notamment CCTP, plans, études sécurité,
étude géotechnique, note acoustique, chartre graphique et repérage...) touchant a la spécialité
technique du présent CCTP sont dus par I’entreprise et a ce titre sont réputés étre intégrés dans
les prix.

1.12 RESPONSABILITE POUR VOLS, DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié, que chaque entrepreneur, sera entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages, de |'assurance et de la protection de ces derniers, ceci,
jusqu’a la réception des travaux, dans les conditions définies aux documents administratifs
généraux.

1.13 GARANTIES

1.13.1 GARANTIES DE PARFAIT ACHEVEMENT :

La durée de la GPA est fixée a 1 an. Le début de la prise en compte de cette garantie prenant effet
a compter de la date d’effet de la réception.

L'entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement de l'installation pendant cette
période.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur doit remédier aux défauts qui peuvent se
manifester, procéder a tous les réglages utiles et modifier ou remplacer toutes les parties de
I'installation qui seraient reconnues défectueuses ou, simplement, non conformes.

En cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle
de l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

Les appareils défectueux devront étre remplacés dans un délai de dix jours ouvrables apres envoi
de la notification par le maitre de I'ouvrage ou l'utilisateur des locaux.

Le contractant veillera a ne pas proposer des équipements en fin de vie, et s'engage a fournir a la
demande du maitre de I'ouvrage ou de I'utilisateur des locaux tout appareil installé par
I’entreprise, dans les quantités demandées, a un prix n'excédant pas celui indiqué dans le présent
marché réactualisé selon l'indice des prix du batiment I.S.E.E. (index BT01), et ce pendant une
période de deux ans a compter de la réception.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe a I'adjudicataire du
présent lot, un proces-verbal circonstancie sera établi et une notification de travaux lui sera
adressée.
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Si 'entrepreneur négligeait d’effectuer lesdits travaux dans les délais fixés par le Maitre de
I'ouvrage, I'avarie en question serait réparée d’office, a ses frais, par une autre entreprise choisie
par ce dernier.

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en
dépendent directement, sera prolongé d’'une durée qui sera fixée par le Maitre d’ceuvre.

Les incidences des travaux de garantie sur les autres corps d’état seront intégralement supportées
par le titulaire du présent lot.

Cette garantie ne s’applique pas cependant aux conséquences d’une intervention d’un tiers, d’un
défaut d’entretien ou d’un cas de force majeure.

1.13.2 GARANTIES PARTICULIERES :

Pendant la période d'exécution du chantier, jusqu'a la réception définitive, obligation d'effectuer
la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés suite a des causes directes ou
indirectes.

Pendant cinq ans, aprées réception des travaux, obligation de garantir le bon fonctionnement de
tous les équipements techniques spécifiques soumises par ailleurs a un entretien normal, cette
période devant inclure une saison d'utilisation normale des installations. L’entrepreneur doit apres
constat mutuel du défaut d’usage de I'équipement, procéder aux réparations ou modifications
nécessaires a la remise en marche de l'installation a la suite des défectuosités qui seraient de son
fait dans un délai raisonnable et a ses frais.

Pendant dix ans, la garantie pour I'étanchéité de I'ensemble des réseaux et raccordements
encastrés ou cachés.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture, la pose et toutes
prestations et fournitures accessoires pour réaliser les prestations décrites au point 1.3

Seront également implicitement a la charge de I'entrepreneur :
- Leréglage de l'installation ;
- Les essais pour bon fonctionnement

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat,
c'est-a-dire :

Il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la reglementation et les prescriptions du présent document,
et devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient pour obtenir ce
résultat.

2.1 ADDUCTION D’EAU

La distribution de I'ensemble des réseaux sera réalisée depuis les attentes mises en place dans les
regards par le titulaire du lot VRD jusqu’a des nourrices de répartition dans chaque batiment.
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Selon le DTU 60.11, le débit de pointe est établi en additionnant I'ensemble des usages maximaux
puis pondérés par un coefficient de simultanéité. Cela permet de déterminer les diametres des
canalisations nécessaires.

Les diameétres sont établis avec une vitesse de 1,5m/s en apparent et 2 m/s en faux plafond.

Les supports seront congus de maniere a éviter la transmission des vibrations et permettre la libre
dilatation des tuyauteries sans risque de détérioration du calorifuge. Les colliers sont de type
isophonique.

La distribution integre fourniture et pose ainsi que tout équipement accessoire de supports,
raccords et finitions.

Chaque point bas des réseaux généraux sera équipé d’un robinet de vidange a mettre en place par
le présent lot.

Toutes les dérivations des canalisations principales seront isolables et vidangeables par des vannes
a boisseau sphérique % de tour installées impérativement dans les parties communes.

2.1.1 DISTRIBUTION EAU FROIDE

* Tube PER

Depuis les nourrices de distribution jusqu'aux équipements, les réseaux de distribution d’eau
encastré en parois ou en chape seront de type PER.

Pour installation en encastré ou en chape : le tube sera gainé.

Tuyau PER gainé de couleur bleue de marque Comap ou équivalent
Condition limite : Température <80°C / Pression < 6bars

Norme : avis technique du CSTB et ISO 15875. Conforme aux classes d'application 2, 4, 5.
* Tube multicouche

Les cheminements apparents et en faux plafond de longueur significative seront en tube
multicouche.

Tube a ame aluminium nu blanc de marque Comap ou équivalent
- Condition limite : Température <90°C / Pression < 10bar
- Epaisseur minimum de I'ame alu 0,4 mm.
- Norme : avis technique du CSTB. Conforme aux classes d'application 2, 4, 5.
2.1.2 ROBINETTERIE
e Vannes d’isolement/d’arrét
Les réseaux et équipements seront a tout moment facilement isolés des différents réseaux.

Chaque départ des nourrices sera entouré de vanne d’isolement. L’entreprise fournira et installera
a chaque départ principal depuis la nourrice une vanne d’arrét type papillon.
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Les équipements principaux pouvant faire I'objet d’entretien ou de remplacement seront
également isolés du réseau de distribution par des vannes d’arrét type quart de tour selon la
localisation indiquée sur plan.

Il est rappelé que chaque équipement d'isolement ou de protection devra étre facilement
accessible et démontable.

Elles seront de type Boisseau Sphérique laiton a manette bleue

- Corps en laiton CW617N, nickelé extérieur et brut intérieur.
Sphere en laiton chromé.
Passage intégral PN4O.

- Double étanchéité a la tige par 2 joints toriques en NBR.
Localisation :

Pour chaque logement, en amont de chaque équipement type WC, EVIER, LAVABO et en amont du
robinet de puisage de la terrasse, selon plans.

Pour chaque logement, sur chaque départ des nourrices
* Nourrice de distribution avec robinet

Au niveau de la buanderie de chaque logement, une nourrice de répartition sera installée en
plinthe, adossée au mur en béton. Elle devra étre facilement accessible et masquée par un coffret
démontable.

Au niveau du chauffe-eau électrique des logements a un seul niveau, une nourrice EF sera installée
en plinthe, adossée au mur en béton. Elle devra étre facilement accessible et masquée par un
coffret démontable.

Une nourrice n’est pas souhaitée a I'étage, en trémie ou en sous face de la dalle de I'étage.

Les départs seront repérés et précisés, soit les équipements soit les pieces qu’ils alimentent par
des étiquettes fixées sur les conduites ou a proximité.

IIs seront de type Collecteur a robinet avec:
- Corps en laiton CW617N, nickelé extérieur et brut intérieur.
- Robinet a Boisseau sphérique
- Sphére en laiton chromé.
- Diametre sortie maximal : DN16
Pour chaque logement, le réseau eau froide alimentera depuis les nourrices :
- Lacuve ECS
- Le lave-linge dans chaque buanderie
- L’évier dans chaque cuisine
- Le lave-vaisselle dans chaque cuisine

- Le WCindépendant
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- Lerobinet de puisage de la terrasse

- Lelavabo, douche

- Dans le cas des logements a étage, une arrivée pour le WC en attente dans chaque salle de
bain

- En option : le robinet d’attente de la terrasse
Localisation :
Une nourrice contre le mur en béton dans la buanderie pour chacun des logements, selon plans

Une nourrice contre le mur en béton a proximité du cumulus pour les logements a un seul niveau,
selon plans

¢ Robinet d’attente

Chaque attente sera équipée d’une vanne a sphére papillon, d’un clapet antipollution de type EA
et d’un bouchon.

Localisation : un robinet pour le lave-vaisselle et un pour le lave-linge, référencés ROB 01 sur les
plans

OPTION : un robinet sur la terrasse, référence ROB 01 sur les plans
* Robinet puisage
Robinet de puisage a clapet de type GRK ou équivalent.
- Fixation murale
- Robinet laiton avec embout fileté.
- Dimension vanne : DN15-20
- Hauteur de pause : 800mm

Localisation : un robinet en bord de terrasse pour le jardin, référencé ROB 02 sur les plans

2.1.3 COMPTEUR EAU

e Compteur volumétrique
En option, compteur volumétrique MADDALENA de type 5500C ou équivalent
- Compteur a jet unique eau froide a cadran sec orientable
- Matériau : laiton/composite (selon débit)
- Raccord a visser en amont/aval nourrice de distribution
- Etanchéité : IP64

- Placé sur une section rectiligne a plus de 5 fois le diametre de tous changement de
direction

- Avec émetteur a impulsion inclus. (1 impulsion par 10 1). U max : 24 V. I max : 0,1 A.

- Raccordement sur courant faible en attente lot 13F
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- Agréé CEE, certifié MID 2014/32/UE, EN 14154.

Localisation : en OPTION, un pour chaque logement selon plans

2.1.4 EQUIPEMENTS DE PROTECTION

e Réducteur de pression

Afin de limiter la pression a 3 bar sur 'ensemble des points d’eau, des réducteurs de pression
seront disposés en amont de chaque nourrice de distribution.

Réducteur de pression CALEFFI de type 539 ou techniquement équivalent

Pression de sortie : 3bar

Localisation : en amont de chaque nourrice de distribution, pour mémoire
* Anti-bélier

Pour éviter les coups de bélier, on mettra en téte des colonnes ou en amont des nourrices de
distribution, des anti-bélier a ressort.

Ils seront de type piston a ressort a double étanchéité de marque GRK ou équivalent :
- Pression maximale : 8 bar.
- Pression de tarage : 3bar

Localisation : en téte de colonne ou en amont de chaque nourrice de distribution, pour mémoire

2.2 EAU CHAUDE SANITAIRE

2.2.1 EVALUATION DES BESOINS

Les besoins se concentrent autour de 3 points de puisage par logement :
* La douche de la salle de bain

* Lelavabo de la salle de bain

e L’évier de la cuisine

2.2.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE INDIVIDUELLE

e Chauffe-eau a accumulation

Conformément au cahier des charges du FSH et selon le programme, des chauffe-eau électriques a
accumulation (cumulus) seront disposés dans chaque logement. Une installation photovoltaique
permettra de compenser I’équivalent de la consommation annuelle des chauffe-eau (cf. CCTP
Electricité).

Les volumes suivants seront installés selon les typologies de logement :

Logement Volume Cumulus (L)
F2 100
F3 150
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F4 200
Les ballons ECS électriques seront raccordés par le présent lot depuis les attentes du lot électricité
situées a proximité.
L'installation permettra de privilégier 'appoint électrique durant les périodes de production

photovoltaique.

Le chauffe-eau sera équipé d'un groupe de sécurité NF et d'un entonnoir siphonné, raccordé aux
eaux usées, de raccords diélectriques.

L’alimentation du ballon sera asservie a la production photovoltaique du site depuis le TGBT. Ainsi,
chaque chauffe-eau sera équipé d’une horloge sur batterie afin de fonctionner en journée et
favoriser I'autoconsommation. La fourniture de I'horloge n’est pas comprise dans ce lot, elle est
reprise au lot 13.

a. Pour les logements de type F3

La production d’eau chaude pour chaque logement sera produite par I'intermédiaire d’un ballon
électrique a isolation renforcée de type vertical.

Il sera de marque ATLANTIC gamme « CHAUFFEO PLUS » compact ou techniquement équivalent :
- Capacité : 150 L
- Tension :230 V. mono
- Puissance : 1650 W
- Temps de chauffe : 5h38
- Constante de refroidissement : 0,19 Wh/m3.K.jour
- Diametre : 570 mm
- Hauteur: 1000 mm
- Pose : Murale.
- Revétement de la cuve réalisé par un procédé d’émaillage.
- Isolation réalisée par injection de mousse de polyuréthane sans C.F.C. ni H.C.F.C.

- Fonctions de régulation et de sécurité assurées par un thermostat embrochable a double
fonction (régulation et sécurité).

- Résistance immergée de type stéatite dotée d’'un composant d’équilibrage des potentiels
(résistance ohmique),

- Voyant lumineux indiquera les mises en chauffe.

- Protection de la cuve assurée par une anode en magnésium.

- Garantie de : 5 ans pour la cuve, 2 ans pour les parties électriques.

- Raccord diélectrique fourni avec I'appareil a monter sur le départ de I’eau chaude.

Localisation :
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Pour les logements a 2 niveaux, dans la buanderie, contre le mur, en partie haute, en position
verticale de chaque logement F3, selon plans

Pour les logements a un seul niveau, dans la salle de bain, contre le mur, en partie haute en
position verticale de chaque logement F3, selon plans

b. Pour les logements de type F4

La production d’eau chaude pour chaque logement sera produite par I'intermédiaire d’un ballon
électrique a isolation renforcée de type vertical.

Il sera de marque ATLANTIC gamme « CHAUFFEO PLUS » ou techniquement équivalent :
- Capacité : 200 L
- Tension :230 V. mono
- Puissance : 2200 W
- Temps de chauffe : 5h33
- Constante de refroidissement : 0,18 Wh/m3.K.jour
- Diametre : 570 mm
- Hauteur: 1250 mm
- Pose : Murale.
- Revétement de la cuve réalisé par un procédé d’émaillage.
- Isolation réalisée par injection de mousse de polyuréthane sans C.F.C. ni H.C.F.C.

- Fonctions de régulation et de sécurité assurées par un thermostat embrochable a double
fonction (régulation et sécurité).

- Résistance immergée de type stéatite dotée d’'un composant d’équilibrage des potentiels
(résistance ohmique),

- Voyant lumineux indiquera les mises en chauffe.

- Protection de la cuve assurée par une anode en magnésium.

- Garantie de : 5 ans pour la cuve, 2 ans pour les parties électriques.

- Raccord diélectrique fourni avec I'appareil a monter sur le départ de I’eau chaude.
Localisation :

Pour les logements a 2 niveaux, dans la buanderie en position verticale de chaque logement F4,
selon plans

Pour les logements a un seul niveau, dans la salle de bain en position verticale de chaque logement
F4, selon plans

e Régulation

Ajout d’une horloge dans TD en amont départ alim ECS.
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Le réglage de I'horloge devra étre tel que le fonctionnement est autorisé uniquement en journée.
Par défaut les horaires de fonctionnement sont : 7h a 17h.

2.2.3 DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

IMPORTANT : le DTU 60.11 impose la limitation de longueur des antennes non bouclées a 8 m.
L'installation devra étre réalisée en respectant ce critere.

* Préconisations vis-a-vis des risques de légionnelles

Un certain nombre d’actions sera mené sur la conception des installations, pour la prévention
contre la prolifération des légionnelles dans I'eau :

Limiter les bras mort (8 m maxi). La meilleure garantie d’'une bonne qualité d’eau réside
notamment dans la conception d’un réseau de distribution qui permet une circulation optimale de
I'eau.

e Réseaux

Le réseau d'eau chaude sanitaire sera réalisé en tube cuivre recuit ou écroui selon leurs
destinations.

Les passages des tuyauteries au travers des murs et planchers sont réalisés au moyen de
fourreaux PVC. L'espace laissé libre entre la tuyauterie et le fourreau est rempli d'un matériau
élastique incombustible.

Les supports sont congus de maniere a éviter la transmission des vibrations et permettre la libre
dilatation des tuyauteries sans risque de détérioration du calorifuge. Les colliers sont de type
isophonique.

Les réseaux de distribution eau chaude seront calorifugés par un isolant élastomérique a structure
cellulaire fermée a base de caoutchouc synthétique type ARMAFLEX ou équivalent afin de limiter
les pertes thermiques.

Localisation : suivant plans
* Nourrice de répartition a robinet

Au niveau de la buanderie de chaque logement, a proximité des chauffe-eaux électriques, une
nourrice de répartition sera installée en plinthe, adossée au mur en béton. Elle devra étre
facilement accessible et masquée par un coffret démontable.

Au niveau du chauffe-eau électrique des logements a un seul niveau, une nourrice sera installée
en plinthe, adossée au mur en béton. Elle devra étre facilement accessible et masquée par un
coffret démontable.

Une nourrice n’est pas souhaitée a I'étage, en trémie ou en sous face de la dalle de I'étage.
Les départs seront repérés et préciseront soit les équipements soit les pieces qu’ils alimentent.
Elles seront de type Collecteur a robinet :

- Corps en laiton CW617N, nickelé extérieur et brut intérieur.

- Robinet a Boisseau sphérique
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- Sphére en laiton chromé.

- Diameétre sortie maximal : DN16

Pour chaque logement, le réseau ECS alimentera depuis la nourrice :
- Douche et lavabos dans chaque salle de bain
- Evier de la cuisine

Localisation :

Pour chacun des logements a étage, une nourrice dans la buanderie adossée au mur en béton,
selon plans

Pour les logements a un seul niveau, une nourrice a proximité du cumulus adossée au mur en
béton, selon plans

2.2.4 ROBINETTERIE
* Vannes d’isolement/d’arrét

Outre la vanne d’isolement globale de I'arrivé EF, il est rappelé que chaque équipement de
production d’eau chaude ou de protection devra étre facilement accessible et démontable. Pour
cela chaque organe sera entouré de vanne d’isolement de type % de tour.

Elles seront de type Boisseau Sphérique laiton a manette rouge
- Corps en laiton CW617N, nickelé extérieur et brut intérieur.
- Sphére en laiton chromé.
- Passage intégral PN40.
- Double étanchéité a la tige par 2 joints toriques en NBR.
Localisation :
Pour chaque logement, en amont de chaque équipement type EVIER, LAVABO

Pour chaque logement, sur chaque départ des nourrices

2.2.5 EQUIPEMENTS DE PROTECTION

* Purgeur

Les purgeurs automatiques seront de type CALEFFI SOLAR série 250 placés aux points hauts du
réseau, et équipés d'une vanne d'isolement et d’un bouchon en acier galvanisé.

Localisation : point haut du réseau, pour mémoire

2.3 EVACUATIONS

2.3.1 PETITES EVACUATIONS

Les petites évacuations EU des siphons d'appareils seront réalisées en tuyau PVC, qualité Me,
compris tés, coudes, culottes et bouchons de visite en bout de colonnes horizontales avec
raccords sur chutes.
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Dans le cas de dévoiement au niveau inférieur, I’évacuation de la douche sera indépendante des
autres évacuations EU et aboutira directement en soffite au niveau inférieur pour se rejeter dans
les chutes EU verticales. L’isolation phonique de ce type de réseau est a la charge du présent Lot.

Les évacuations groupées respecteront le DTU en vigueur, notamment pour lavabos et douches.

Les évacuations des appareils situées au niveau le plus bas et donc en pied de chute EU ou EV
seront, au choix, raccordés a ces chutes ou directement évacués verticalement en sous face de
dalle pour étre raccordés au collecteur d’évacuation horizontal.

Les vidages et siphons des équipements seront réalisés par le lot 16B.
Localisation :
Tubes PVC, suivant plans

Meuble vasque

2.3.2 RESEAUX COLLECTEURS EU/EV

Les eaux usées et les eaux ménageres seront collectées en séparatif par des tubes PVC EU
cheminant en apparent ou sous les dalles. Les réseaux seront collectés et ramenés a I'extérieur, a
2 m de la fagade. La sortie des réseaux EU se fera gravitairement vers le raccordement en limite de
propriété. Ces réseaux sont a la charge du présent lot.

Les réseaux EU et EV seront réalisés en tube PVC, section suivant étude et de qualité NF Me.

Le montage comprendra les bouchons en bout de colonnes, colliers de fixation et toutes pieces
raccord et de dérivation, réglage de pente, qui ne sera jamais inférieure a 1 %.

Des tés de visite munis de tampons de dégorgement seront plus particulierement placés :
- Au pied de chaque chute;
- A chague changement de direction et aux extrémités des réseaux collecteurs ;
- Alintervalle régulier sur les parties rectilignes des réseaux collecteurs.

Des manchons de dilatation a bague d'étanchéité seront mis en place sur les réseaux
collecteurs (configuration horizontale) partout ol cela sera nécessaire (conforme au DTU
61.33).

Le MOA aura la possibilité de demander la vérification des réseaux sous dalle aprés coulage des
dalles.

Localisation : suivant plans

2.3.3 SIPHONS D’EVACUATIONS

Des siphons de sol seront installés pour les douches des logements.

Tous les siphons de sols seront accessibles par-dessous pour ceux bénéficiant d’un niveau inférieur
(logements a 2 niveaux) ou par-dessus pour les autres (logements a un seul niveau).

Le scellement du corps du siphon sera réalisé par le lot 19 (revétement de sol).

L’étanchéité du siphon sera réalisée par le lot 06 (étanchéité).
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La fourniture et le raccordement du siphon seront réalisés par le présent lot.

Il sera de type Siphon de sol Docia Sicax SICAX15IVNC de chez Nicoll ou techniqguement
équivalent :

- Siphons pour douche carrelée

- Avec corps PVC

- Avec grille et cadre inox brossé 304

- Siphon avec réhausse ajustable

- Garde d’eau de 50mm

- Acces possible a la canalisation pour sorties verticales et horizontales
- Avec natte de reprise d’étanchéité

- Evacuation avec sortie verticale (logements a 2 niveaux) ou horizontales (logement a un
seul niveau)

Localisation : un par logement, suivant plans

2.3.4 VENTILATION PRIMAIRE

Les réseaux d’eaux usées, d’eaux ménageres sont prolongés conformément aux regles de I'art
pour aboutir a une ventilation primaire en zone neutre aérée. Les clapets aérateurs seront situés
en trémie (hors combles, demande du MO). La trémie sera ventilée via une grille de ventilation
située en partie haute. Les grilles de ventilation ne sont pas affectées au lot plomberie.

Clapet équilibreur de pression pour ventilation primaire sur les réseaux EU et EM NICOLL ou
techniquement équivalent selon diametre des conduites

- Etanchéité totale et durable
- Membrane antibactérienne
- Pose contre le mur
- Matériau : silicone
- Couleur : blanc ou gris
Localisation :
Pour les logements a 2 niveaux, ventilation primaire des EU et EV en trémie, suivant plans

Pour les logements a un seul niveau, ventilation primaire des EU en trémie, suivant plans

2.4 CANALISATIONS GAZ

2.4.1 TUYAUTERIES

Afin d’alimenter les gaziniéres, un emplacement pour bouteille de gaz est prévu dans les
buanderies.
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Le réseau cuivre sans soudure cheminera depuis les bouteilles de gaz jusqu’a la cuisiniere en
apparent. La tuyauterie sera placée sous fourreau métallique continu étanche et débouchera
librement a une extrémité dans un espace aéré ou ventilé.

Les réseau gaz ne doivent pas traverser de joint de dilatation.
Une arrivée de gaz sera prévue au niveau de 'emplacement destiné a recevoir la cuisiniere.
Le kit comportera :

- Un flexible garanti a vie (longueur 1m minimum),

- Des tétines

- Desvannes d’arrét.

Le réseau gaz sera notamment conforme au DTU 61.1 « Installations de gaz dans les locaux
d’habitation ».

Localisation : suivant plans

2.5 EQUIPEMENTS SANITAIRES

2.5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les appareils sanitaires seront prévus en céramique, de couleur blanche, completement installés,
y compris fourniture, facon et accessoires, alimentations et évacuations raccordées.

Ils seront de marque réputée, et certifiée NF.
Leur classement E.A.U. sera : E3.A3.U3.

L'ensemble des équipements sanitaires et tous matériaux en contact avec de I'eau destinée a la
consommation humaine devra bénéficier d'une attestation de conformité sanitaire "ACS".

Tous les WC devront subir des tests de résistance a 400 kg.
Spécificités robinetteries :
- Classement des robinetteries : NF ;

- Leraccordement se fera par flexibles inox, revétement intérieur en PEX ou SPEX,
prémontés en usine avec filtres et clapets incorporés, ils devront supporter les chocs
chlorés, et thermiques ;

- Aucun raccordement d’évacuation par tuyau souple ne sera accepté ;
Un clapet casse — vide sera placé entre robinetterie et flexible de douchette.

Afin de limiter les bruits de structure provoqués par I'actionnement et |'utilisation des appareils
sanitaires, il sera mis en ceuvre une bande résiliente entre le lavabo ou |'évier et sa console de
support.

Les douches et les éviers seront équipés individuellement de mitigeur réglé par défaut a 37°C pour
éviter tout risque de brilure.

2.5.2 VOLUME DE PROTECTION ELECTRIQUE
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Le positionnement des robinetteries devra impérativement se faire afin de respecter les volumes
de protection électrique. Il conviendra au présent lot de se rapprocher du lot électricité pour
définir la position finale de ses robinetteries en fonction des contraintes de I'électricien.

2.5.3 DESCRIPTION DES APPAREILS SANITAIRES

Conformément au programme d'opération et aux souhaits du maitre d'ouvrage, les équipements
sanitaires suivants sont retenus :

Il est a noter :
Pour les salles de bain :

- Meuble et vasque comprise au lot 16B

- Robinet, siphon et bonde comprise au lot 16B

- Raccordement des alimentations et évacuations a charge du présent lot
Pour les cuisines :

- Meuble et plan de travail au lot 16B

- Evier, robinet, bonde et siphon au lot 16B

- Raccordement des alimentations et évacuations a charge du présent lot

CODE DESCRIPTION VISUEL

WC |- Marque PORCHER type Ulysse P2385 ou
techniquement équivalent.

- En porcelaine vitrifiée.

- Cuvette sortie horizontale —

7’ . \\/
- Réservoir attenant
- Réservoir complet poussoir double chasse 3/6 litres
- Abattant double MONACO thermoplastique Blanc
48710117
DO Ensemble douche thermostatique
- Marque PORCHER type Okyris D0496 ou
techniquement équivalent. e
- Barre de douche 60 cm @ 21mm H
Douchette IdealRain ronde @ 10 cm avec réducteur de *"W‘
débit, 8L/min sous 3 bars ‘
3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage

Anticalcaire. Picots en silicone
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m

- Thermostatique douche mural Okyris DO493AA
Poignée de réglage de la température avec butée a
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CODE DESCRIPTION VISUEL

40°C sous une pression de 3 bars.

Eau chaude et eau froide

Poignée de débit avec économiseur débrayable a 50%

du débit maxi

Poignées métal avec forme ergonomique pour une

meilleure préhension

2.6 ACCESSOIRES SANITAIRES

2.6.1 PORTE-PAPIER
En option, chaque sanitaire sera équipé d’un porte papier WC.
Les caractéristiques attendues sont :

- Porte rouleau individuel inox poli brillant

- Fixations inox.

- Hauteur de pose a 1.1m du sol

Localisation : en OPTION, 1 par logement

2.6.2 PORTE-SERVIETTES

En option, chaque salle de bain sera équipée de 2 porte-serviettes.
Les caractéristiques attendues sont :

- Barre porte-serviettes

- Longueur utile 600mm

- Fixations cachées

- Métallique

Localisation : en OPTION, 2 par logement

PRESTATIONS DIVERSES

3.1 ETUDES D’EXECUTION

Documents a fournir par I’entreprise en période de préparation.

Sous un délai d’'un mois a compter de la notification de I'ordre de service, I'entreprise devra
remettre au Maitre d’ouvrage un projet d’étude d’EXE complet des dits travaux comportant tous
renseignements utiles a sa compréhension et a sa vérification.

Ce prix rémunere pour un ensemble (Ens.) la fourniture, du dossier d’exécution comprenant :

- Laliste des documents d’étude permettant le suivi des indices d’étude en fonction des
retours des différentes composantes de la MOE et du bureau de contréle

- Les éléments nécessaires a la composition du planning général d’exécution.
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Fiches techniques détaillées des matériels avec le repérage des matériels choisis.

Les plans devront respectés les dispositions d’établissement, de transmission et de
repérage définies dans la chartre graphique DAO et repérage.

Plans d’implantation d’exécution avec représentations des terminaux (1/508), et
numérotations de ces derniers.

Les plans de cheminements des réseaux avec les diametres, altimétrie et pentes précisée
ainsi que les raccordements avec les autres corps d'état.

Les plans de détail et de réservations des cheminements, les massifs, plots, crosses et
toute réservation dans I'ouvrage nécessaire a I’exécution de ses prestations.

Les plans d’intégrations des pots d’encastrement en toiture et réservations de passages
des fourreaux sur les ouvrages en structure bois

Les notes de calcul des appareils et des canalisations.
Fourniture des fiches techniques de matériels et notice d’entretien.

Fiches techniques sur éléments de supportages désolidarisés et demandes de renforts de
cloisons et doublages

Spécifications des appareils sanitaires

Attestation de conformité des sanitaires (ACS) des équipements

Détails de réalisation envisagés : désolidarisation, supportage, fixation

Eléments a mettre en place sur les coudes et dévoiements et aux traversées de parois :

Détails de réalisation et fiches techniques des matériaux proposés pour I'encoffrement des
descentes eaux usées : bandes de désolidarisation, masse lourde sur les dévoiements, laine
de verre ligaturée sur la descente

Cette liste n’est pas exhaustive et tout détail ou complément d’étude pourra étre demandé par le
MOE dans la mesure ou les réalisations de I'entreprise ne permettraient pas une compréhension
parfaite de I'ouvrage réalisé.

Lorsque les documents d’études ne donneront pas satisfaction, ces derniers seront repris et
indicés, et retransmis a I’'ensemble des acteurs de la MOE, du MOA et du bureau de contrdle au
format papier et informatique. Et ce, jusqu’a obtention du VISA BON POUR EXECUTION.

Les études, détails techniques, plans d'exécution et de recollement sont dus par I'entreprise. Les
plans seront obligatoirement dressés et validés par un bureau d'études spécialisé. lls seront établis
avec le logiciel de dessin de type AUTOCAD 2007.

Le dossier d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés seront conformes aux prescriptions et
recommandations indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulieres commun a
I'ensemble des lots.

Avant tout début de travaux, le dossier d’exécution des ouvrages sera soumis en trois (3)
exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique sur CD (fichiers natifs et PDF), pour contrdle et
approbation au visa du Maitre d’ceuvre.
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Le chantier ne devra disposer, pour les travaux, que de plans visés. En cas de manguement a cette
derniere clause, I'entrepreneur supportera l'entiere responsabilité de toute malfagon ou
dégradation et la totalité des frais de mise en conformité, y compris les frais induits par les autres
corps d'état.

Les frais de reprographie des plans, en autant d'exemplaire que nécessaire, sont a la charge de
I'entreprise.

3.2 DOSSIER DE RECOLLEMENT

L’Entreprise doit remettre au fur et a mesure de I'avancement du chantier tous les éléments
permettant de constituer le dossier des ouvrages exécutés.

Elle remettra le dossier en fin de travaux au Maitre d’CEuvre en 3 exemplaires ainsi que les fichiers
numeériques au format source et pdf sur support COROM ou clé USB.

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra les éléments suivants, classés par spécialité
technique :

- Les plans de récolement conformes a I'exécution, les plans détaillés visés par le Maitre
d’CEuvre et/ou le bureau d’étude de sécurité et de controle.

- Les documents précités dans le paragraphe étude, et mis a jour conformément aux
dispositions prises a la fin de la phase d’exécution.

- Les programmes au format source modifiables libérés de toute propriété intellectuelle
- Les certificats de traitement, d’autocontrole usines et sur site ...

- Les tables d’échanges des passerelles de communication (point a point ou en table
formatée)

- Un tableau récapitulant les équipements installés, leurs marques et références, et leur
périodicité de vérification / remplacement, et les quantités installées.

- Les attestations de garantie des matériels a dater de leur date de mise en service.
- Schémas de principe des installations avec repérage du matériel

- Plans de récolement des installations.

- Notice technique du matériel installé.

- Les notices d'exploitation et de maintenance avec interventions et périodicités.

- Les proces-verbaux des mesures et essais ;

- Tableau de relevé des réglages des robinets multifonctions.

- Laliste des matériels installés avec les références du fournisseur.

Nota : Dossier transmis au BET avant diffusion pour analyse et complément.
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3.3

DOSSIER D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

L'entreprise du présent lot devra fournir en francais un dossier d’exploitation et d’entretien, il
comprendra entre autres :

La notice de mise en service par type d’installation,

Notice descriptive du fonctionnement des installations.

La notice d’exploitation pour chaque type d’installation,

Les notices d'exploitation et de maintenance avec interventions et périodicités.
Les proces-verbaux des mesures et essais ;

- Relevé des mesures de pression des réseaux.

- Tableau de relevé des réglages des robinets multifonctions.

Les schémas et plans généraux et de détails précis des systemes installés, classé avec une
légende détaillée et I'intégralité des équipements. Les plans préciseront les siphons et la
position des trappes d’accés notamment

La liste des pieces de maintenance nécessaires apres I'année de garantie.

La liste des matériels installés avec les références du fournisseur.

L’entrepreneur

Mention manuscrite « Lu et accepté »
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