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1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent lot comprennent la fourniture et la mise en place de tous les
éléments nécessaires a la bonne tenue et au parfait achevement des ouvrages et en particulier :

- La réception des supports,

- L’étanchéité liquide des planchers intermédiaires sous protection dure,

- Les étanchéités liquides sur parois verticales,

- La pose des platines d’étanchéité dans les dalles,

- L’étanchéité des siphons de douche,

- Les épreuves d’étanchéité a I'eau,

L’entreprise devra prévoir un nettoyage systématique apres chaque intervention, I'enlevement de tous
les déchets et gravats résultant de ses travaux et la remise en état du site a I'issue de ses travaux.

1.2 Limites de prestation :

La fourniture et pose des cloisons.

La fourniture et réalisation des supports en béton armé.
La réalisation des formes de pente et du traitement de surface de la dalle béton pour la pose des platines.

La fourniture et réalisation de la chape.

La forme de pente des plages de douche.

Le scellement du corps du siphon.

La fourniture et pose du revétement carrelage.

La fourniture et réalisation des dés béton au-droit des réseaux d'alimentation et d'évacuation des points
d'eau.

La fourniture, la pose et le raccordement du siphon.

L’étanchéité des siphons de sol.

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE SPECIFIQUES

Les travaux devront étre réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur, et plus

particulierement aux DTU suivants (liste non exhaustive) :

- DTU 26.2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 60.11 (NF P 40-602) : Regles de calcul des installations de plomberie-sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales

- Regles APSEL
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Les ouvrages décrits au présent CCTP, qui pourraient comporter des informations contradictoires a la
réglementation et aux documents techniques cités ci-dessus, sans qu'aucune spécification du Maitre
d’ceuvre n’ait été précisée, I'entrepreneur devra toujours se référer a ces derniers.

Il sera toujours fait application de la derniere édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, etc, en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

1.4 PERFORMANCES - HYPOTHESE DE CALCULS

1.4.1 Charges permanentes

D’une maniere générale, dans le respect de la NF EN 1991-1-1
Poids matériaux selon réglementation

Poids matériels et équipements fixes selon données des fournisseurs.

1.4.2 Charges d'exploitation

D’une maniere générale, dans le respect de la NF EN 1991-1-1
1.4.3 Tenue au feu
SANS OBJET

1.4.4 Actions accidentelles

Séisme : SANS OBJET

1.5 TOLERANCES — QUALITE — MATERIAUX

1.5.1 Matériaux utilisés

L’'ensemble des procédés d’étanchéité, dits « traditionnels » devront répondre aux exigences des
différents D.T.U. et normes en vigueur les concernant.

Tous les procédés dits « non traditionnels » devront impérativement bénéficier d’un avis technique en
cours de validité a la date de leur mise en ceuvre. Ce document devra étre fourni au Maitre d’ceuvre et au
Bureau de Contréle avant pose pour la validation technique.

L’ensemble des matériaux utilisés devront étre conformes, entre autre :

- A la nature et au type de support

- A la destination de I'ouvrage (toiture terrasse accessible, non accessible, technique, jardin,...)

- A l'environnement extérieur de I'ouvrage (atmosphére urbaine, industrielle, rurale, marine, ...)

- A l'atmosphere intérieure (type d’agressivité de I'atmosphére, hygrométrie faible, moyenne, ou forte,...)
- Au climat océanien

- A la hauteur du batiment

- A l'exposition aux vents et a la zone climatique d’implantation du batiment

- A la pente de la toiture terrasse du batiment

- Et enfin a I'aspect souhaité par le Maitre d'oeuvre.

Dans tous les cas les provenances, natures et qualités des matériaux a mettre en ceuvre seront fournis a
I'agrément du Maitre d'ceuvre.
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1.5.2 Tolérances sur la constitution des revétements d'étanchéité

La masse ramenée au m? d'un échantillon 30 x 30 cm prélevé en ceuvre ne doit pas étre inférieure a la
masse minimale d'un metre carré du complexe calculée en faisant la somme des masses minimales de
chacun des constituants (coulés a chaud et manufacturés) :

- La masse minimale d'une couche d'EAC est de 1 kg de bitume pur,

- La masse minimale d'un échantillon de 30 x 30 cm des produits manufacturés est indiquée dans les
normes concernant ces produits.

Un contréle de type destructif par prélevement pourra étre effectué exceptionnellement. Il sera fait
pendant la durée du chantier par le personnel spécialisé de I'entreprise d'étanchéité, en présence de
I'organisme chargé du contréle technique.

Les masses et épaisseurs minimales devront étre conformes aux dispositions ci-dessus.

1.5.3 Epreuves d’étanchéité a I'eau

Il sera effectué a I'achevement des travaux, une épreuve d’étanchéité par SDE a la charge du présent lot
qui sera sanctionnée par un procées-verbal.

Les épreuves d’étanchéité seront effectuées par mise en eau. On établira le niveau a 0,05m au-dessous de
la partie supérieure du point le plus bas des relevés.

Il'y aura lieu de veiller a ce que la charge d’eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les calculs de
résistance.

Ce niveau sera maintenu 24h au minimum.

La vidange d’eau sera faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes d’évacuation.
Aucune fuite ne devra apparaitre, tant en sous face de la dalle que dans un mur ou une cloicon.

En cas d’ambiguité sur I'origine des traces d’humidité, on procédera a un autre test réalisé a I'aide d’eau
teintée.

1.6 ETUDES D'EXECUTION

1.6.1 Etablissement des documents d’exécution

Les études et plans d’exécution seront réalisés au frais de I'entreprise a partir des plans de la Maitrise
d’ceuvre, par un bureau d’études spécialisé de son choix, qui sera soumis a I'agrément de la Matitrise
d’ceuvre.

L’entreprise titulaire du présent lot devra :

- Les fiches techniques

- Les plans d'exécution avec indications des pentes des versants, des noues, des entrées d'eaux pluviales
et trop-pleins, des joints de dilatation du batiment, des pénétrations diverses, toutes les cotations
nécessaires a I'exploitation du document par les autres corps d’états

- Les détails de conception

- Les détails techniques nécessaires a la compréhension des ouvrages

- Etc...

L'entreprise devra vérifier soigneusement toutes les cotes en plan et en altitude portées sur les plans de
la Maitrise d’ceuvre et s’assurer de leur concordance avec les différents plans d’ensemble ou de détail et

les prestations des autres lots.

L'indication de sections sur les plans permet de préciser certains détails, les sections de tous les éléments
devront étre vérifiées et adaptées aux sollicitations et aux dispositions constructives.

519
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L’entreprise doit fournir les exemplaires de ses plans, notes de calcul et notices explicatives nécessaires a
I"approbation, et diffuse également aux autres entreprises un exemplaire des plans a jour dont ceux-ci ont
besoin.

Les modalités de diffusion de ces plans seront établies par le Maitre d’ceuvre en début de chantier.

Les modifications par rapport aux documents du marché ou tout indice précédent d’'un PEO ou PAC devra
étre « expressément stipulées sur le cartouche du plan et signalées par un nuage sur le plan ».

1.6.2 Approbation des documents d’exécution

Avant tout démarrage de travaux les entreprises devront s’assurer de I'approbation de leurs plans
d’exécution par la Maitrise d’ceuvre et le contréleur technique.

L’approbation pour conformité a la conception générale ne dégage en rien la responsabilité des
entreprises qui restent I'auteur de leurs plans.

Toute modification par rapport aux documents du Marché et reportée sur les plans d’exécution devra
étre expressément stipulée sur le cartouche du plan et recevoir I'approbation de la Maitrise d’ceuvre.

1.7 AUTRES DISPOSITIONS GENERALES

L'entreprise d’étanchéité sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entreprise doit au minimum satisfaire les obligations de la réglementation en matiéere de garanties et de
responsabilités.

L'entrepreneur devra également prendre a sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achevement
de ses ouvrages durant une année aprés la réception.

Si des infiltrations ou des défauts d'étanchéité sont constatés pendant les travaux, les épreuves
d'étanchéité seront exécutées a la demande du Maitre d'CEuvre. Les frais relatifs a ces épreuves seront a
la charge de I'entrepreneur d'étanchéité.

Pendant toute cette période, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les réfections et reprises des
imperfections ou malfagons qui viendraient a se révéler, ainsi que tous les remplacements d’ouvrages
annexes nécessaires.
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2.1 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DE CHANTIER

Ce poste comprend tous les frais a la charge du présent lot, relatifs au fonctionnement du chantier
conformément a la réglementation, au CCAP et notamment concernant les frais liés au :

- Installations de chantier et matériels, compte-prorata

- Plans d’exécution

- Dossier des ouvrages exécutés

2.2 PLATINE - SANS OBJET

Fourniture et pose d’une platine pour I'étanchéité des pénétrations des siphons de douche.

Mise en ceuvre :

- Réception du support,

- Préparation et nettoyage du support,

- Pose d’une platine et d’'un moignon en aluminium assemblés par soudure. Réalisation sur mesure.
Fixation mécanique de la platine sur la dalle béton suivant DTU.

- Application d’un étanchéité liquide renforcée par armature sur la largeur de la platine plus 5 cm de
débord minimum.

Coordination a prévoir avec le lot 14-Plomberie pour la mise en ceuvre du siphon de sol et de son

raccordement.

Localisation : SANS OBJET

2.3 SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE DES PLANCHERS INTERMEDIAIRES ET PAROIS

VERTICALES

2.3.1 Systéme d'étanchéité liquide des planchers sous protection

Fourniture et application d’un systéeme d’étanchéité liquide sur planchers intermédiaires sous protection
dure, conformément aux regles professionnelles APSEL et avis technique en cours de validité.

Caractéristiques :

Domaine d'emploi : SP3 sous protection dure.
Support : chape adhérente.

Pente > 1% assurée par le support.

Etat de surface : fin et régulier.

Mise en ceuvre :

- Réception du support.

- Préparation et nettoyage du support par tous moyens appropriés.

- Traitement des ouvrages particuliers avec retour en parties courantes sur une largeur d'au moins 10 cm,
compris traitement préalable des fissures et joints.

- Relevés d’étanchéité de 10 cm minimum au-dessus du niveau circulable.
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- Traitement des huisseries

- Traitement des dés en béton au-droit des traversées de canalisations, compris obturation de I'espace en

téte des dés entre la canalisation et le manchon.

- Traitement des siphons de sol.
Le siphon de sol sera fourni et posé par le lot 14-Plomberie et sera de type SICAX15IVNC de chez
NICOLL ou équivalent.
Le SEL viendra en recouvrement de la totalité de la natte de reprise d’étanchéité du siphon. Il sera
renforcé par une armature sur une largeur égale a la largeur de la platine plus un débord d'au moins 5
cm.

- Application d'une couche de primaire.

- Application de I'étanchéité liquide de facon continue avec chevauchement sur les retours. Les joints des
couches seront réalisés en décalé, compris équerres de renfort et bandes armées sur les angles.

- Prolongement de I'étanchéité sur 1 m de profondeur et sur 50 cm de part et d'autre des ouvertures des
parties non étanchées.

Contréle de I'état de I’étanchéité :

Un contréle par une épreuve d’étanchéité a I’eau sera réalisé et sanctionné par un proces-verbal avant la
mise en ceuvre du carrelage et des faiences.

L’épreuve est a la charge du présent lot.

Localisation :
Sur les SDE de toutes les villas

2.3.2 Systéme d'étanchéité liquide des parois verticales sous protection

Fourniture et application d’un systéeme d’étanchéité liquide sur parois verticales sous protection dure,
conformément aux régles professionnelles APSEL et avis technique en cours de validité.

Mise en ceuvre :

- Réception du support.

- Préparation et nettoyage du support par tous moyens appropriés.

- Traitement des ouvrages particuliers compris traitement préalable des fissures et joints.

- Application d'une couche de primaire.

- Application de I'étanchéité liquide de fagon continue avec chevauchement sur les retours. Les joints des
couches seront réalisés en décalé.

Localisation :
Parois verticales des douches

2.4 SIPHON DE SOL - PRIX POUR MEMOIRE — A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

Fourniture et pose d’un siphon de sol pour sol carrelé, hauteur réglable de type SICAX15IVNC de chez

NICOLL ou équivalent.

Caractéristique :

- débit minimum 1,1l/s, garde d’eau 50mm.

- Grille inox 15x15 cm « carré ».

- Natte de reprise d’étanchéité et bride de fixation.

- Corps d’écoulement avec siphon. Evacuation verticale. Résistance en température 60°C en continue et
85°C en pointe.

8|9
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Localisation :
Dans les SDE, pour I’évacuation des douches.
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