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1 AVANT-PROPOS

La présente mission a été effectuée par la Société A2EP Géotec a la demande et pour le compte du FSH. Elle correspond
a un diagnostic géotechnique du front rocheux situé a l'arriére de la résidence Anémone sur le lot n® 1422 de la section
cadastrale « Riviére Salée » de la commune de Nouméa. Ce diagnostic & lieu dans le cadre de la réhabilitation de la
résidence Anémone.

Le diagnostic se limite au linéaire de parement rocheux se trouvant immédiatement a I'arriere du batiment Anémone.

Une étude géotechnique d’avant-projet (G2 AVP) portant sur la réfection des terrasses de la résidence a été réalisée par
nos soins. Elle fait I'objet d'un autre rapport.

1.1 MISSION DU BUREAU D'ETUDES GEOTECHNIQUES

Par référence a la classification des Missions Géotechniques (norme NF P 94-500 de novembre 2013), la présente mission
constitue un diagnostic géotechnique (G5), et voit de ce fait I'étendue de sa mission limitée aux prestations
correspondantes :

= |avisite et la caractérisation du front rocheux,

= Enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site,

= Diagnostic géotechnique du site par un ingénieur géotechnicien avec définition des aléas d'instabilités,

= Définition des hypothéses géotechniques a prendre en compte pour conduire le diagnostic,

= Avis sur 'état et la stabilité du site,

= |dentification des incertitudes et aléas géologiques résiduels.

Les conditions générales et 'enchainement des missions géotechniques selon la norme NF P 94-500 sont disponibles en
annexe.

1.2 DOCUMENTS REMIS, PROBLEMATIQUE ET HISTORIQUE

Remarque : Toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la norme XP 94-010 hormis les suivantes :
- TA/TN: Terrain Actuel / Terrain Naturel

Pour la réalisation de cette étude, les documents suivants nous ont été fournis :
- étude géotechnique des terrasses en place de la résidence — réalisée par le bureau LGC en novembre 2013,
- un fond topographique du site en 2013 au travers de I'étude LGC.

Actuellement la résidence Anémone est un batiment de type R+4. A l'arriére de ce batiment un talus rocheux est présent.
Ce talus a été réalisé dans les années 70 lors de la réalisation de la résidence.

La résidence Anémone fait actuellement I'objet d’une remise en état. Dans ce cadre, le FSH souhaite connaitre I'état de
stabilité du talus rocheux.
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2 CONTEXTE DU SITE — LOCALISATION ET TOPOGRAPHIE

La résidence se trouve sur le lot n°® 1422 de la section cadastrale « Riviére Salée » de la commune de Nouméa
[NIC : 650540-1521]. Ce lot se trouve Rue du Révérend Pére de MIJOLLA dans le quartier de Riviére Salée.
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Figure 1 : Localisation de la zone d'investigation (Source : Georep.nc)

Le talus sujet de I'étude se trouvent a 'arriere (Ouest) de la résidence Anémone.

Lors de notre visite le site n'était plus habité. La résidence était condamnée. Des grillages étaient présents pour délimiter
les jardins des appartements et bloquer I'accés au pieds du parement rocheux. Quelques arbres étaient présents.

Le pied du talus a été remblayé et aplani entre le parement rocheux et la résidence. Selon nos mesures, le site a été
surélevé d’'environ 1,6 m au Nord et d’environ 1,0 m au Sud par rapport & la voirie alentours.
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Figure 2 : Photographie du site avec : I'affleurement rocheux a gauche & la résidence condamnée a droite
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Figure 3 : Vue du front rocheux depuis le Nord - le 28/07/2023
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Figure 4 : Vue du front rocheux depuis le Sud - le 28/07/2023
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3 RISQUES NATURELS ET RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

3.1 CARTE GEOLOGIQUE ET CONTEXTE

D'aprés la carte géologique et notre connaissance du secteur, nous devons nous attendre a rencontrer un flysch gréso-
carbonaté plus ou moins altéré.

Anticlinal observé |

Faille observée Zone d'étude

Anticlinal observé ‘g
v Sl

3.2 HYDROGEOLOGIE

D'apres le site « Géorep.nc », la zone d’étude n’est pas cartographiée vis-a-vis du risque d’'inondation.

Lors de notre intervention le 28 juillet 2023, nous n'avons pas observé d'arrivée d'eau au droit du site.

8 Colluvions indifférenciges

I

Flysch gréso-carbonaté &8
indifférencié

Figure 5 : Extrait de la carte géologique (Source : Géorep.nc)

Ces relevés ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser 'ensemble des circulations d’eau

qui peuvent se produire en période pluvieuse, notamment au sein de la fracturation de la roche en place.

Compte tenu du contexte topographique, le site sera soumis aux ruissellements venant des terrains amont.
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4 DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE

4.1 VISITE DU 28 JUILLET 2023

% Préambule :

Une visite de site a été réalisée le 28 juillet 2023. Cette visite a permis d’'observer I'état du front rocheux : nature, fracturation,
altération, etc.

Lors de notre visite, le site était difficilement accessible. La résidence était condamnée et des grillages étaient présents
entre les jardins des différents appartements, ainsi qu’entre les jardins et le front rocheux pour avoir une garde vis-a-vis du
front rocheux.

Selon les photographies historiques, ce front rocheux a été terrassé lors de la réalisation du quartier, et notamment de la
résidence Anémone, dans les années 70.

¢ Présentation générale du site :

Localement d’Est en Ouest, le site se présente tel qu'il se trouve :

- une plateforme considérée plane a la cote 26 m NGNC environ (selon plan topographique dans le rapport LGC).
Sur cette plateforme on trouve dans l'ordre : la voirie, la résidence puis les jardins a I'arriére de la résidence,

- le front rocheux objet de I'étude. Presque vertical, il a une hauteur comprise entre 5 m et 12 m environ et fait la
liaison entre la plateforme aval et le terrain naturel a I'amont,

- le terrain naturel se prolongeant jusqu’a la cote 47 m NGNC (selon la carte topographique Géorep). Le terrain
présente une pente comprise entre 15° et 20°/horizontale.
Le talus taillé lors de la création du quartier est dans son ensemble orienté du Nord au Sud. Il peut étre scindé en deux :

- alarriére de la résidence Anémone, il est nu et son hauteur varie entre 5 m et 12 m environ. Aucune gestion des
eaux pluviale n’est en place. C’est la portion du front de taille sujet de I'étude.

- au Sud, un grillage plaqué est en place contre le front rocheux. Un fossé béton se trouve tout le long a 'amont de
la portion grillagé.

Plateforme aval

Résidence Anémone

Ligne de créte approximative

3 Fin grillage

-
a

\
. Front rocheux grillagé

Figure 6 : Vue d’ensemble du site
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«» Front rocheux étudié — arriére de la résidence Anémone :

Nature :

La roche en place est un flysch gréso-limoneux. Le front rocheux est de couleur gris-noir dans son ensemble et
ponctuellement ocre & I'extrémité Nord. La cassure fraiche est grise.

Géométrie :

Le front de taille est orienté du Nord vers le Sud avec une hauteur croissante de 5 m a 6 m au Nord jusqu'a
10 m & 12 m au Sud (hauteur depuis les jardins).

NOTA : Selon nos mesures, les jardins ont été surélevés d’environ 1,6 m au Nord et d’environ 1,0 m au Sud par
rapport aux voiries alentours.

Le front étudié présente un linéaire compris entre 35 m et 40 m.

Dans son ensemble, le talus est penté d’environ 75° en direction de I'Est, soit un fruit de I'ordre de 4V/1H
(4 verticales / 1 horizontale).

Altération :

La majorité du front est sein. Malgré son ouverture depuis environ une cinquantaine d’années (si aucune reprise
n'a eu lieu entre temps) la roche est seulement oxydée de maniére superficielle.

La partie supérieure en revanche (les 2 m a 3 m du sommet du talus) présente une altération plus avancée. Ce
niveau correspond a la franche supérieure du rocher qui a été altérée ces derniers milliers d’années. Du fait de la
hauteur du talus, cette frange n’a pas pu étre étudiée de prés. Elle se différencie du reste du talus par sa couleur
plus claire.

Fracturation :

Deux familles de fracturation principales ont été observés. Ces familles forment des diédres :

o Famille 1 :Les faces Nord des diedres présentent un pendage compris entre 65° et 75° avec une direction
variant du Nord-Nord-Est au Nord-Est.

o Famille 2: Les faces Sud des diédres présentent un pendage compris entre 85° et 90° en direction du
Sud-Sud-Est environ.

o Lesdiédresont:
= une hauteur faisant tout le talus,
= des plans de largeurs comprises entre 1 m et 3 m.

o Ces deux familles présentent un pendage défavorable mais ne pose pas de probléme de stabilité
puisqu’elles forment des diédres d’'une hauteur recoupant tout le font de taille.

Une famille de fracturation secondaire a été observée. Famille 3 : Elle présente un pendage compris entre 20° et
30° avec une direction variant du Sud-Sud-Ouest (majoritairement) au Sud-Ouest (ponctuellement).
Cette famille présente un pendage favorable.

Ces trois familles de fractures engendrent des blocs parallélépipédiques quasi-rectangles, dont les longueurs
d’arétes sont comprises entre 2 a 3 cm et 2 a 3 dm. Soit des volumes de blocs variant entre 10 230 mlet 104 30 1.

Les fracturations ont une rugosité moyenne mais ne présentent pas de remplissage (contact roche sur roche).

Végétation :

De rares végétaux (herbes voire petits faux mimosas) ont pris racine dans les fractures.
Des arbres fruitiers sont présents en pied de talus (papayer, corossolier et noni).
Des faux mimosas de I'ordre de 2 m a 3 m de hauteur sont présents immédiatement en téte des talus.

Observation :

Seuls quelques blocs sont présents entre le pied du front et le grillage de garde. Ces blocs sont ceux tombés entre la
derniére vidange des blocs (date inconnue) et notre visite.
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4.2 ETAT DE LA STABILITE DU SITE

Le talus est sein, exceptée la frange supérieure qui n'a pas pu étre observée de prés. Cette frange supérieure semble
globalement stable mais pouvant s'éroder plus rapidement.

Des chutes de faux-mimosa enracinés dans cette frange plus altérée pourront en revanche entrainer des portions du talus
(plusieurs blocs a la fois et/ou mottes altérées) de volume pouvant étre métrique en fonction de leur emprise racinaire.

En I'état le talus ne présente pas de signes de glissement en grand ou de risque majeur.

Les risques géotechniques recensés actuellement sont :
- Chute de blocs de quelques dizaines de litre maximum — risque moyen : c’est le risque principal ;
- Erosion régressive de la téte du talus — risque faible & moyen ;

- Chute de plusieurs blocs et/ou mottes, pour des volumes totaux métriques, entrainés par la chute de faux-mimosa
— risque faible a I'état actuel pouvant devenir fort sans entretien régulier ;

- Eboulement de grande masse (ensemble du talus) — risque nul en I'état.

4.3 PRINCIPE CONSTRUCTIF DE SECURISATION

En I'état actuel le talus est sein et stable avec, a court et moyen terme, des risques de chutes de blocs jusqu'a quelques
dizaines de litre. Le grillage en place en pied de talus semble étre une bonne solution pour diminuer limiter le risque
d’incident vis-a-vis de cet aléa (sous réserve d'un suivi régulier cf. chapitre 5).

Si la MOA désire se rapprocher d’un risque nul ou presque vis-a-vis des enjeux, il faudra envisager une solution de
confortement :

Solutions techniques Avantages Inconvénients

- Travaux spécialisés

- Entretien périodique des
éboulements de blocs dans le

) . grillage en pied du talus
- Débroussaillage complet du talus (accés difficile), réfection du

_ - Déroctage des blocs meubles - Colts, grillage en cas de gros
Solution 1 - Mise en ceuvre d'un grillage double |- Impact environnemental |événement
Grillage plaquée torsion plaqué au talus par ancrage |faiple.
(option protection | de confortement associé & une
antiérosion par géonate| éventuelle carapace anti-érosion. A

- Durée de vie de I'ouvrage
- Aléa chutes de pierres et |<10/15 ans

ou gunitage en téte de | minima un géotextile et gsnt;ilggrsng?tlmse par - Aléa glissement superficiel
talus) hydroseeding devra étre réalisé au moyennement maitris¢ par les
sein des matériaux meubles ancrages de confortement et
composant la téte du talus. le confinement du grillage

- Traitement de la téte de talus
contre I'érosion (cunette,
géonatte végetalisable,
gunitage en béton projeté).

- Codts

- Purges des blocs instables et de la |- Aléas chutes de pierres, | Travaux specialises.

Solution 2 végétation blocs, érosion et - I:.)ifficu_ltté (tje realisation ;
Paroi clouée et béton |- Confortement du talus par ancrage |dlissement superficiel necessitant une emprise de
o . ; o Py travail en pied de talus pour la
projete et paroi en béton projeté sur nappe | Maitrisés orojection du béton et pour la
de treillis soudés - Durée de vie < 50/75 ans

réalisation des clous
- Impact environnemental

Tableau 1 : Solutions de confortement envisageable pour limiter les risques
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5 REMARQUES CONCERNANT L’EVOLUTION NATURELLE DES TALUS

Nous préconisons de faire réaliser une observation réguliére du vis-a-vis des chutes de blocs notamment.

Le climat sub-tropical de la Nouvelle-Calédonie présente des éléments trés spécifiques, d’amplitude particuliérement
soutenue. Ainsi, la pluviométrie, 'humidité, le vent et le rayonnement solaire sont fortement marqués sur I'ensemble du
territoire. Ces conditions météorologiques spécifiques constituent des facteurs majorant pour I'érosion et I'altération
superficielle des sols et des roches de surface. lls peuvent également avoir une influence jusqu’a plusieurs métres de
profondeur.

Au fil du temps, |a stabilité des talus artificiels ou méme naturels est donc susceptible d’évoluer en se fragilisant. La situation
observée a l'issue de notre visite ne doit donc pas étre considérée comme pérenne sans un minimum d’entretien ou de
surveillance.

En conséquence, nous recommandons a minima les mesures suivantes :

— Faire réaliser périodiquement par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique un diagnostic de I'état d’évolution
des talus et du systéme de drainage. Ce diagnostic devra étre réalisé au moins tous les cing ans ;

— Déclencher sans délais ce diagnostic apres tout élément susceptible de porter atteinte a la pérennité des talus.
On peut notamment citer les cas suivants :
 Episode de pluie particuliérement important (50 mm > sur 24h) ;

¢ Modifications sur les talus (remodelage) ou sur les avoisinants influencant directement ou indirectement
le talus ;

e Observation visuelle d'une amorce de dégradation (ravinement important, érosion méme superficielle,
évolution anormale, efc.).

Les conclusions du présent rapport sont valables sous réserve de I'absence de modifications ou travaux concernant la zone
du projet ou ses avoisinants. En cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants, nous
vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude géotechnique une mission visant a évaluer les éventuelles
évolutions des conditions géologiques et géotechniques et leurs conséquences sur le projet.

6 RECOMMANDATIONS POUR LES MISSIONS SUIVANTES

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin du diagnostic géotechnique (G5) confiées a A2EP Géotec.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site, ¢’est-a-dire notamment :

Incertitudes Solution pour lever I'incertitude
» Létat réel de la frange altérée en téte » Inspection visuelle en travaux acrobatiques
» L’homogénéité du substratum rocheux > Investigations complémentaires
> Les arrivées d’eau » Visite en période de pluie

Tableau 2 : Incertitudes restantes concernant le projet

Hormis ces incertitudes et le risque de chute de bloc (maitrisé en partie par le grillage) le talus est stable en I'état. Si la
MOA décide néanmoins de le conforter, la mise en ceuvre de I'ensemble des missions géotechniques (G2 AVP & G4) devra
suivre la présente mission G5.

La société A2EP Géotec reste a votre disposition pour tout renseignement concernant cette étude.
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OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un ensemble indissociable ; en conséquence,
['utilisation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-

dela des indications et énonciations de la société A2EP GEOTEC ne saurait engager la responsabilité de celle-ci.

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous réserve de l'absence de modifications ou
travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants. Au-dela ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou
ses avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une mission visant a évaluer les éventuelles

évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs conséquences sur le projet.
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CONDITIONS GENERALES

Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut étre considérée comme
acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et 'emplacement
précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement & sa mission.

Le client ou son représentant mettra & la disposition de la Société A2EP GEOTEC, toutes les informations relatives au projet définitif qu'il détient et qui sont de nature a faciliter I'exécution de la prestation. Il est également
tenu d'assurer I'accés a la zone intéressant I'étude et les autorisations nécessaires. En cas d'impossibilité d'accés, des colts de déplacement et d'amenée/repli du matériel seront facturés.

Si des travaux tels que sondages, forages ou toute autre prospection de sols devaient étre effectués pour 'étude, la présence et la localisation de réseaux enterrés (eau potable, gaz, électricité, eaux usées...) situés sur la
zone d'étude, devra impérativement étre signalé par écrit par le client. Dans le cas contraire, la Société A2EP GEOTEC ne prendra pas la responsabilité des éventuels dommages qui pourraient étre causés lors de ces
investigations.

Il appartient aussi au client d'informer par écrit la Société A2EP GEOTEC des éventuels dangers dont il aurait connaissance et qui seraient susceptibles d'entrainer des mesures de précaution spécifiques pour les
intervenants.

Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.

Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera 'objet d'un prix nouveau a négocier. Il est entendu que le Prestataire
s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la
jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée & trois mois & compter de la date de son établissement), confirmée par
le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et nabordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra
de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant que si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d'ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques
(successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution
matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement
dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systeme qualité dans la réalisation de sa mission.

Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de ces données. En cas
d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de
retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées & 5% de la commande. En toute hypothese, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client
ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniere
générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.

Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier 'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont & la charge du Client. Le Client se charge
d’'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre
part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage @ communiquer les
regles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiere de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans
ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel da a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire
avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises
en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

Implantation, nivellement des sondages

Au cas ol limplantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs & ladite implantation. La mission ne comprend pas les
implantations topographiques permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque
sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGNC) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées
a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par un Géométre/topographe avant remodelage du terrain. Il en va de méme
pour l'implantation des sondages sur le terrain.

Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et @ un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment
la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux,
les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il
ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les
incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des
différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme,
toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation & chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en évidence lors de
I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement
étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la
conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de I'art.

Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document & fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par le Client du dernier
document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement
du solde de la mission.

Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient
propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage
amaintenir confidentielle et & ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée & sa connaissance au cours de la mission
et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre
de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de
I'établissement de l'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la législation et aux
réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client
dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date
étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans 'hypothése o le Prestataire est dans Iimpossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas
imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maitre de
I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité
du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et & son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non
détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an
aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les
qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.
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14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la TGC au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur & la date d'établissement de l'offre. lis sont fermes et
définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés ponctuellement suivant les conditions alors applicables.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le codt de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire
peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a 'exécution du contrat. Le montant de cet acompte
est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la
délibération N°424 du 20/03/2019.

Les paiements interviennent & réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué & compter dudit jour et de plein
droit, un intérét de retard de 1.5% par mois de retard (mais nexcédant pas le taux maximum légal). Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire & compter du jour suivant la date de réglement
figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des
préjudices qu'il allégue des honoraires dus.

Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat
sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothese, en cas d'inexécution par 'une ou 'autre des parties de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure
visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de I'ensemble des prestations réguliérement exécutées par le Pr ire au
jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale & 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été menée jusqu’a son terme.

Répartition des risques, responsabilités et assurances

La société A2EP GEOTEC est responsable de ses études et interventions selon les dispositions suivantes :

La société A2EP GEOTEC agit exclusivement en qualité d’entreprise indépendante et sa responsabilité ne peut étre recherchée pour tout fait antérieur ou postérieur a son intervention, en dehors du cadre de son assurance
« responsabilité civile professionnelle ».

En procédant a sa mission, A2EP GEOTEC ne se substitue en aucune fagon aux obligations Iégales et/ou contractuelles souscrites par le client ou ses fournisseurs et prestataires sur le site, A2EP GEOTEC a une mission
de prestataire de services intellectuels assujettis a une obligation de moyens. Toute interprétation, exploitation partielle ou extrapolation des travaux et résultats par le client ou par un tiers ne saurait engager la responsabilité
de la société A2EP GEOTEC. Le cas échéant, le client renonce a tout recours et garantit la société A2EP GEOTEC contre tout recours exercé a ce titre.

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple,, 'attention du Client est attirée sur le fait que
le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du
Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre
communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client
en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’'une modification de celles-ci par le Client pour quelles
que raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite & partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée
d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a 'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans ['offre remise par le Prestataire ont la
nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire

La responsabilité civile professionnelle de la Société A2EP GEOTEC pour dégéts ou pertes provenant, d’erreurs professionnelles ou d’omissions ou bien de risques généraux, ne pourra dépasser les montants suivants :
Dommages Matériels et Immatériels 8 000 000 € (par année d’assurance)

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs 4 000 000 € (par année d’assurance)

Une augmentation de ces montants peut étre étudiée sur demande écrite du client avant le commencement de la mission.

Le prix convenu de la prestation ne comprend pas l'assurance de la Responsabilité Décennale. Le client (le maitre d'ouvrage ou son représentant) s'engage a assurer ou a faire assurer les dommages matériels (et
immatériels) consécutifs subis par les ouvrages a I'exécution desquelles nous avons participé, lorsque la Responsabilité tombe sous le coup des Articles 1792 et 2270 du Code Civil confirmés par les délibérations n°591
et 667 de 'Assemblée Territoriale de Nouvelle-Calédonie.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité Iui estimputable. Le Prestataire
sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le
Prestataire qu'au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou & I'occasion de I'exécution du contrat sera
limitée & trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assuredr, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est
expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non & un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque &
gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d’équipements.

Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer & quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, l'existence d'une promesse de porte fort ou encore I'existence
d'une stipulation pour autrui.

Satisfaction du Client

La satisfaction de ses clients est une condition indispensable pour la pérennité et le développement de la société A2EP GEOTEC. Depuis sa création, la Société A2EP GEOTEC a donc pour objectif la recherche permanente
de la prestation optimale, au bénéfice des intéréts de ses clients et en intégrant 'état de I'art et de la Iégislation en vigueur dans ses domaines d'intervention.

De part son expertise reconnue, il appartient a la Société A2EP GEOTEC de juger et de définir I'étendue et les limites des études a réaliser et des moyens a mettre en ceuvre pour atteindre cet objectif et préserver sa
réputation professionnelle.

Confidentialité

La Société A2EP GEOTEC s'engage a garder la plus stricte confidentialité sur toutes les informations qui seront portées & sa connaissance lors de I'exécution de sa mission.
Elle s'engage également a faire observer & son personnel cette obligation de discrétion et de confidentialité.

Toutefois, ne sont pas soumises a cet engagement :

Les informations déja connues par la Société A2EP GEOTEC,

Les informations que A2EP GEOTEC viendrait & acquérir d'un tiers,

Les informations relevant du domaine public ou qui seraient publiées durant la période de validité de cet engagement.

Cet engagement est valable pour une durée de 3 ans.

Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de demande incidente ou
d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE
Extrait de la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 (2 pages)
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Mission géotechnique de conception Phase Avant-Projet (G2 AVP) Nota

] de ['habitat

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes
de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement
chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des
données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elles sont a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elles
comprennent deux phases :

Phase ETUDE DE SITE (G1 ES)

Réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS, elle permet une premiere
identification des risques géotechniques d'un site :

*Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence
d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

*Fournir un rapport donnant un modéle géologique préliminaire, les principales
caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (G1 PGC)

Réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS elle permet de réduire les
conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées :

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

+Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a ce stade de ['étude (premiére
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels) ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
amélioration de sols).

ETAPE 2 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE CONCEPTION (G2)

Elles permettent I'élaboration des projets des ouvrages géotechniques et réduisent les
conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elles sont a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et sont réalisées en étroite collaboration avec la maitrise
d'ceuvre. Elles comprennent trois phases :

Phase Avant Projet (G2 AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant projet de la maitrise d'ceuvre et s’appuie sur des données
géotechniques adaptées :

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

+Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de
I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, souténements,
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions
générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour
une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (G2 PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées. Définir un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser, en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthese des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade
du projet (valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de
sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT (G2 DCE/ACT)

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre
d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus
pour les ouvrages géotechniques :

*Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la
consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres,
cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel)

+Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les
offres techniques, participer & la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.
ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et
simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a
temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend
deux phases interactives :

Phase Etude

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

*Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note
d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi
que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils,
dispositions constructives complémentaires éventuelles).

*Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et
définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

+Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si
nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

+Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme
d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).

«Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en
compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du
maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre
ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique
d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle,
du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

*Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte
géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par
I'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de
I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

«donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le
DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire
de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic
géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou 'ouvrage
existant :

«Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

*Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement,
causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

+Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage
existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu’un suivi et une
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement
des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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