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1 AVANT-PROPOS

La présente mission a été effectuée par la Société A2EP Géotec & la demande et pour le compte du FSH. Elle concerne
I'étude de sol relative au projet de réhabilitation de la résidence Anémone située sur le lot n° 1422 de la section cadastrale
« Riviére Salée » de la commune de Nouméa.

Un diagnostic géotechnique G5 a également été réalisé concernant I'affleurement rocheux situé a l'arriére de la résidence.
Ce diagnostic fait I'objet d’'un rapport indépendant.

1.1 MISSION DU BUREAU D'ETUDES GEOTECHNIQUES

Par référence a la classification des Missions Géotechniques (norme NF P 94-500 de novembre 2013), la présente mission
est une étude géotechnique de conception — phase d'avant-projet (G2 AVP) et voit de ce fait I'étendue de sa mission limitée
aux prestations correspondantes :
= Enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site (avoisinants, contexte, ...),
= Présentation des résultats des investigations géotechniques (plan d’implantation, coupes géologiques, rapports
de sondages, niveaux d’eau),
= Synthése et zonage des ensembles géotechniques de I'emprise étudiée selon leurs caractéristiques géologiques
et mécaniques,
= Définition des hypothéses géotechniques a prendre en compte et des principes de construction envisageable,
= Ebauche dimensionnelle de fondations superficielles a semi-profondes, dispositions constructives pour les
terrassements,
= |dentification des incertitudes et aléas géologiques résiduels.

Les conditions générales et d’enchainement des missions géotechniques selon la norme NF P 94-500 sont disponibles en
annexe.

Il est rappelé que la mission géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP) doit étre complétée par une phase
projet (G2 PRO) puis par des missions d'étude et suivi géotechniques d’exécution (G3) et de supervision géotechnique
d’exécution (G4) afin de limiter les aléas géotechniques qui peuvent apparaitre en cours d’exécution ou apres réception
des ouvrages. A2EP Géotec reste a disposition des intervenants, et notamment de la future équipe de maitrise d'ceuvre,
pour I'exécution des missions complémentaires G2 et G4, la mission G3 étant a la charge des entreprises de travaux.

1.2 DOCUMENTS REMIS, PROJET ET HYPOTHESES

Remarque : Toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la norme XP 94-010 hormis les suivantes :
- Rd: Résistance dynamique apparente (formule des Hollandais),
- RdC : Rez de chaussée,
- TA/TN: Terrain Actuel / Terrain Naturel

Pour la réalisation de cette étude, les documents suivants nous ont été fournis :
- étude géotechnique des terrasses en place de la résidence — réalisée par le bureau LGC en novembre 2013,
- DOE des terrasses en place,
- plan des réseaux EU et EP,
- coupes des terrasses projet.

Actuellement la résidence Anémone est un batiment de type R+4. A I'arriére de ce batiment, des terrasses en bois sont en
place. Ces terrasses ont subi des désordres. Le projet consiste en la démolition puis la reconstruction de ces terrasses en
lieu et place.

Les terrasses se trouvent sur tout le long de la fagade Ouest de la résidence. Elles ont une largeur d’environ 4 m. La
nouvelle structure sera principalement construite en poteaux et poutres. Elles seront fondées sur des semelles isolées et
le dallage sera porté.
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En 'absence d'éléments précis, les charges ELS transmises par les structures seront supposées étre limitées a :
- 300 a 700 kN/poteau (~ 30 a 70 t/p).

Ces charges devront étre calculées avec précision par le BET Structures ou I'entreprise, et transmises a A2EP Géotec si
elles différent de celles prises par hypothése.
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Figure 1 : Plan DOE des fondations des terrasses en place
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Figure 2 : Coupe transversale du projet pour un structure en béton
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2 CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

2.1 LOCALISATION ET TOPOGRAPHIE

La résidence se trouve sur le lot n® 1422 de la section cadastrale « Riviere Salée » de la commune de Nouméa
[NIC : 650540-1521]. Ce lot se trouve Rue du Révérend Pére de MIJOLLA dans le quartier de Riviére Salée.

Figure 3 : Localisation de la zone d'investigation (Source : Georep.nc)

Les terrasses sujettes de I'étude se trouvent entre la résidence Anémone (a I'Est) et un affleurement rocheux (a I'Ouest).

Lors de notre visite le site n’était plus habité. La résidence et les terrasses avaient été condamnées. Des grillages étaient
présents pour délimiter les jardins des appartements et bloquer I'accés au pied du parement rocheux. Quelques arbres
étaient présents.

Le site a été remblayé et aplani entre la résidence et le front rocheux. Selon nos mesures, le site a été surélevé d’environ
1,6 m au Nord et d’environ 1,0 m au Sud par rapport a la voirie alentours.

Figure 4 : Photographie du site avec : I'affleurement rocheux a gauche & les terrasses condamnées a droite - le 28/08/2023
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Figure 5 : Vue de loin du site, depuis le Nord - le 28/08/2023
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Figure 6 : Vue de loin du site, depuis le Sud - le 28/08/2023
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2.2 CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

Les reconnaissances de terrain se sont déroulées le 28 juillet 2023. Compte tenu des accés, elles comprenaient :

= 4 essais au pénétrométre dynamique manuel, nommés EP1 a EP4 et réalisés dans 'emprise du projet. Ces
essais permettent de mesurer en continu les caractéristiqgues mécaniques des sols traversés et ont été réalisées
a l'aide d'un pénétrométre dynamique normé aux caractéristiques suivantes :

Poids du marteau : 10 kg
Hauteur de chute  : 50 cm
Section de la pointe : 10 cm?

= 2tariéres manuelles, nommées PU2 et PU4, permettant la reconnaissance des sols superficiels et la visualisation
d’éventuelle arrivée d'eau.

Ces essais ont été descendus aux profondeurs suivantes :

Essais réalisés Sondages au pénétrométre dynamique Sondage a la tariere manuelle
EP1 EP2 EP3 EP4 PU2 PU4
Profondeur d'arrét/ TN (m) 0,2 1,5 1,5 1,8 0,8 0,8
Raison de l'arrét Refus (Rd > 20 MPa) Fin Fin
Venue d'eau relevée (m) Aucune observée le 28/07/2023

Tableau 1 : Profondeur des essais réalisés

Les coupes des investigations géotechniques sont disponibles en annexe.

2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES

La position des sondages et essais figure sur le schéma d'implantation donné en annexe. L'implantation a été réalisée au
mieux, en fonction des conditions d’acces et de la précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

En I'absence de plan topographique, les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel au moment de la
campagne de reconnaissance.

3 RISQUES NATURELS ET RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

3.1 CARTE GEOLOGIQUE ET CONTEXTE

D’aprés la carte géologique et notre connaissance du secteur, nous devons nous attendre a rencontrer des remblais
d’aménagement du site en couverture de formations d’altérations, plus ou moins épaisses, d'un flysch gréso-carbonaté.

Anticlinal observé [ . 3K

Faille observée Zone d'étude

Anticlinal observé & ¢
: Flysch grézo-carbonaté  &§
S sy S indifférencié 4

Figure 7 : Extrait de la carte géologique (Source : Géorep.nc)
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3.2 NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS

La campagne de reconnaissance a permis d'identifier les horizons géologiques suivants :

- (R) - Remblais. Cet horizon correspond aux remblais de surélévation des jardins.

o lls sont gravelo-sablo-argileux avec quelques petits blocs arrondis a anguleux. Des matériaux
anthropiques ont également été observés : plastique et béton entre autres.

o Leurs caractéristiques mécaniques sont hétérogénes, faibles & moyennes, telles que :
2<Ry<9MPa

- (H1) - Substratum rocheux plus ou moins altéré. Cet horizon correspond au substratum en place, terrassé
dans les années 70 lors de la réalisation de la résidence.

o Audroit du projet, il a été identifié uniquement au droit des essais pénétrométriques EP2, EP3 et EP4, a
partir de profondeurs comprises entre 1,3 m et 1,6 m/TA. Les essais pénétrométriques ont pénétré
I'horizon sur 0,2 m avant d’obtenir le refus.

o Ses caractéristiqgues mécaniques sont élevées, telles que :
R4 = 10 MPa, jusqu’au refus [Rq = 20 MPa].

Nota : L'essai EP1 a vraisemblablement obtenu le refus sur un bloc au sein des remblais du site.

Il a été établi ci-dessous une estimation de la base (m/TA) des horizons géologiques reconnus au droit de chacun des
sondages :

Sondage EP1 | EP2PU2 | EP3 | EP4PU4 |Resistance dynamique
Nature géologique Profondeur de la base (m/TA) moyenne Rd (MPa)
(R) — Remblais >0,2 1,3 14 1,6 3
(H1) = Substratum rocheux - >1,5 >1,6 >1,8 10

Tableau 2 : Synthése des sondages

Remarques :

On rappelle que les sondages pénétrométriques sont de type aveugle et ne permettent pas une identification visuelle
des sols traversés. La nature et la profondeur ne sont donc que des suppositions établies par analyse des diagraphies
pénétrométriques et des données géologiques du site.

De par leur nature, I'épaisseur et le faciés des remblais d'aménagement du site peut varier entre nos sondages.

Compte tenu du contexte géologique du site, des remontées ou des approfondissements du toit du substratum rocheux
entre nos sondages ne sont pas exclus.

3.3 HYDROGEOLOGIE
D'apres le site « Géorep.nc », la zone d'étude n’est pas cartographiée vis-a-vis du risque d'inondation.
Lors de notre intervention le 28 juillet 2023, nous n'avons pas observé d'arrivée d'eau au droit de nos sondages.

Ces relevés ayant un caractére ponctuel et instantang, ils ne permettent pas de préciser 'ensemble des circulations d'eau
qui peuvent se produire en période pluvieuse, notamment au sein de la fracturation du substratum rocheux.

Compte tenu du contexte topographique, le site sera soumis aux ruissellements venant des terrains amont a I'affleurement
rocheux.
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4 PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET EBAUCHE DIMENSIONNELLE

4.1 FONDATIONS DES TERRASSES

4.1.1 PRINCIPE DE FONDATION — NIVEAU D’ASSISE

Les remblais du site sont hétérogénes et contiennent des matériaux anthropiques. De fait, les structures seront fondées au
sein du substratum rocheux.

Le principe de fondation consistera & reporter les charges développées par les structures par I'intermédiaire de semelles
superficielles, filantes et/ou isolées. Il conviendra de respecter les recommandations suivantes :

= Semelles superficielles filantes et/ou isolées, avec rattrapage en gros béton autant que nécessaire, descendues de
fagon homogéne dans le substratum rocheux (H1) reconnua partir de profondeurs comprises entre
1,3 m et 1,6 m/TA au droit du projet.

= Ancrage de 0,3 m dans cette formation.

= On respectera en tout point une profondeur d’encastrement minimal des fondations de 0,5 m/sol extérieur fini,
pour assurer la stabilité des fondations & long terme.

| | Air libre

Y
l\ Couverture
e

A v a Sol support de fondation

e°: encastrement
a:ancrage

Les fondations du projet arrétées a des niveaux différents devront étre établies en redans selon une pente de 3H/2V
(3 horizontalement pour 2 verticalement).

4.1.2 EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT - CONTRAINTES ADMISSIBLES

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes de calcul & prendre en compte pour la justification
vis-a-vis des Etats limites Ultimes et de Service seront limitées a :

Qe < 650 kPa

QeLs < 400 kPa
Remarque : Les fondations du projet réalisées dans une pente ou a proximité, devront étre descendues suffisamment
profondément par rapport au pied de talus. Sinon, il conviendra d’appliquer un coefficient minorateur (1) a la contrainte
admissible définie ci-avant selon les prescriptions de la norme NF P 94-261 (eurocode 7). En cas d’effort horizontaux, un
coefficient minorateur (id) sera également a appliquer conformément a la méme norme.

Compte tenu des reconnaissances et des hypothéses de charge, I'exemple de dimensionnement des fondations est le
suivant :

; - : Géométrie de la Contrainte
Contrainte de calcul ELS Charge verticale centrée QgLs semelle effective
300 kN d=10m 380 kPa
Appui isolé circulaire
700 kN d=15m 396 kPa
400 kPa
300 kN 0,90x 0,90 m 370 kPa
Appui isolé carré
700 kN 1,40x 1,40 m 360 kPa

Tableau 3 : Ebauche dimensionnelle
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4.1.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GENERALES

En aucun cas la largeur des semelles les moins chargées :
- ne serainférieure a 0,4 m pour les semelles filantes,
- ne serainférieure a 0,6 m pour les appuis isolés.

Des joints de rupture complets seront créés entre :
- les parties differemment chargées et fondé du batiment,
- les existants et les extensions.

414 SUJETIONS D’EXECUTION

On s’assurera que le sol d’assise des fondations est homogene sous I'ensemble de la structure.

La rencontre d’anomalies géologiques (blocs, remblais d'aménagement, ...) sous 'emprise du projet nécessitera la mise
en ceuvre de dispositions constructives spécifiques a traiter au cas par cas (curage avec comblement de gros béton par
exemple). Le traitement pourrait conduire & des surprofondeurs de creusements et des surconsommations de béton.

Il conviendra de couler le béton de propreté ou le gros béton dés I'ouverture des fouilles afin d'éviter I'altération ou la
décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé a pleine fouille sur toute la hauteur.

En cas d'arrivées d’eau a l'ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un dispositif adapté a leur importance
et a la nature des terrains (drainage, pompage par exemple).

Tous les travaux devront étre réalisés selon les regles de 'Art.

4.1.5 PRECAUTIONS VIS-A-VIS DES EXISTANTS

Les travaux de terrassement mitoyen avec les batiments existants devront étre limités et étre exécutés avec toutes les
précautions nécessaires et suffisantes afin de ne pas risquer de les déstabiliser. On évitera par exemple les vibrations
importantes.

Les nouvelles structures seront entiérement désolidarisées des existants : joint de rupture.

Les anciennes fondations se trouvant au droit des fondations projets devront étre entiérement démolies. En aucun
cas elles ne serviront de support au nouveau projet.

Les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas étre perturbées par le débord de I'existant (semelles
isolées déportées, etc.). Une pente maximale de 3H/2V (3 horizontales pour 2 verticales) entre I'assise des nouvelles
fondations et celle des fondations existantes devra étre respectée. Des reconnaissances de fondation de la résidence
devront étre réalisées au démarrage des travaux afin de pouvoir éloigner et approfondir suffisamment les nouvelles
fondations.

ente maximum de \aﬂe maximum de

3H-"l‘.-' {33:] EHJE'T {33:]

Figure 8 : Régle des 3H/2V - Appuis a des niveaux différents — Appuis a proximité d’une téte de talus
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4.2 DALLAGE

Selon nos informations, la dalle du niveau bas sera portée par les fondations.

[l conviendra alors de réaliser cette dalle :
- soit sur un vide sanitaire,

- soit sur une structure type hérisson drainant :
o en matériaux crus 40/80 ou scories,

o associé a des drains en épis afin d’assurer la circulation et 'évacuation des eaux d'infiltration : pente
d’écoulement de 1% minimum et évacuation gravitaire vers le réseau EP du projet.

4.3 TERRASSEMENTS

Selon nos informations, les travaux de terrassement se limiterait en 'aménagement paysagé du site : déblais et remblais
inférieur au métre.
4.3.1 EXTRACTION

Etant donné les accés disponibles les travaux de terrassement seraient réalisés par de petits engins ou & la main. Les
remblais du site ayant une résistance hétérogéne pouvant étre élevée, les travaux de terrassement en leur sein pourront
étre difficiles.

Les travaux de terrassement nécessiteront toutefois I'emploi d'engins de forte puissance (de type BRH),
notamment pour :

- assurer 'ancrage des fondations,
- démolir les fondations existantes.

4.3.2 TRAFICABILITE
Les remblais du site sont charpentés. La traficabilité serait donc correcte, de type PST2/AR1.

NOTA: Les remblais étant hétérogénes, la présence de lentilles purement limoneuse ou argileuses est possible. Ces
phénomeénes seront ponctuels. Une fois saturée, ces lentilles pourront poser des problémes localisés de traficabilité.

Il conviendra de réaliser les travaux en période seche.

4.3.3 SUJETIONS D’EXECUTION

Les regles de I'art seront respectées et notamment :
- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, ...).
- protection des talus en phase provisoire (fossés de téte et de pied, polyane, tranchées drainantes, etc.).

4.4 MISE HORS D'EAU

Lors de notre intervention le 28 juillet 2023, nous n'avons pas observé de niveau d’eau dans les sondages.

Cependant, en fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées sont possibles. Un pompage provisoire
ou simple drainage pourra alors étre nécessaire afin d'épuiser ces venues d'eau et d'assécher le fond de forme.

Dans tous les cas, les fonds de fouilles seront asséchés.

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de ruissellement et de toiture seront
soigneusement collectées (gouttiéres, contre-pente, ...) et évacuées vers un exutoire dimensionné de maniére suffisante
et implanté de maniére non dangereuse pour les existants et avoisinants.
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5 RECOMMANDATIONS POUR LES MISSIONS SUIVANTES

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d’étude géotechnique de conception phase avant-
projet (G2 AVP) confiée a A2EP Géotec.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le projet, c’est-a-dire notamment :

Incertitudes Solution pour lever I'incertitude

> Les caractéristiques précises et définitives du projet : > Calculs  réaliser par un BET structure
descentes de charge notamment

> La géométrie et la profondeur d'ancrage des | » Reconnaissances de fondation a réaliser au
fondations de I'existant démarrage du chantier

» L'homogénéité de la couche dancrage et les o ) _ _
approfondissements du substratum rocheux > Investigations complémentaires avec un maillage

: plus resserré
» Les arrivées d’eau
» Assainissement général du site » Données & communiquer

Tableau 4 : Incertitudes restantes concernant le projet

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le colt final des ouvrages géotechniques. Il conviendra d’en
tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la mise en ceuvre de I'ensemble des missions géotechniques
(G2 PRO a G4) suivra la présente étude (mission G2 AVP) pour limiter les risques d'aléas.

La société A2EP Géotec reste a votre disposition pour tout renseignement concernant cette étude.
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OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un ensemble indissociable ; en conséquence,
['utilisation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-

dela des indications et énonciations de la société A2EP GEOTEC ne saurait engager la responsabilité de celle-ci.

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous réserve de I'absence de modifications ou
travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants. Au-dela ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou
ses avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une mission visant a évaluer les éventuelles

évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs conséquences sur le projet.
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13.

CONDITIONS GENERALES

Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut étre considérée comme
acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et 'emplacement
précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement & sa mission.

Le client ou son représentant mettra & la disposition de la Société A2EP GEOTEC, toutes les informations relatives au projet définitif qu'il détient et qui sont de nature a faciliter I'exécution de la prestation. Il est également
tenu d'assurer I'accés a la zone intéressant I'étude et les autorisations nécessaires. En cas d'impossibilité d'accés, des colts de déplacement et d'amenée/repli du matériel seront facturés.

Si des travaux tels que sondages, forages ou toute autre prospection de sols devaient étre effectués pour I'étude, la présence et la localisation de réseaux enterrés (eau potable, gaz, électricité, eaux usées...) situés sur la
zone d'étude, devra impérativement étre signalé par écrit par le client. Dans le cas contraire, la Société A2EP GEOTEC ne prendra pas la responsabilité des éventuels dommages qui pourraient étre causés lors de ces
investigations.

Il appartient aussi au client d'informer par écrit la Société A2EP GEOTEC des éventuels dangers dont il aurait connaissance et qui seraient susceptibles d'entrainer des mesures de précaution spécifiques pour les
intervenants.

Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.

Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera 'objet d'un prix nouveau & négocier. Il est entendu que le Prestataire
s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la
jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois mois & compter de la date de son établissement), confirmée par
le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra
de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant que si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques
(successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution
matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement
dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de ces données. En cas
d'absence de transmission ou d'erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de
retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client
ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniere
générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font 'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.

Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier 'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont & la charge du Client. Le Client se charge
d’'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre
part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage @ communiquer les
regles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiere de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans
ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel da a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire
avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises
en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

Implantation, nivellement des sondages

Au cas ol limplantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs & ladite implantation. La mission ne comprend pas les
implantations topographiques permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque
sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGNC) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées
a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par un Géométre/topographe avant remodelage du terrain. Il en va de méme
pour l'implantation des sondages sur le terrain.

Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et @ un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment
la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux,
les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il
ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les
incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des
différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme,
toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation & chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en évidence lors de
I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement
étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la
conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de I'art.

Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document & fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par le Client du dernier
document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement
du solde de la mission.

Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient
propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage
amaintenir confidentielle et & ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée & sa connaissance au cours de la mission
et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre
de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de
I'établissement de l'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la législation et aux
réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client
dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date
étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans 'hypothése o le Prestataire est dans Iimpossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas
imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maitre de
I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité
du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et & son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non
détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an
aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les
qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.
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14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la TGC au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur & la date d'établissement de l'offre. lis sont fermes et
définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés ponctuellement suivant les conditions alors applicables.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le codt de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire
peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a 'exécution du contrat. Le montant de cet acompte
est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la
délibération N°424 du 20/03/2019.

Les paiements interviennent & réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué & compter dudit jour et de plein
droit, un intérét de retard de 1.5% par mois de retard (mais nexcédant pas le taux maximum légal). Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire & compter du jour suivant la date de réglement
figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des
préjudices qu'il allégue des honoraires dus.

Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat
sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothese, en cas d'inexécution par 'une ou 'autre des parties de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure
visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de I'ensemble des prestations réguliérement exécutées par le Pr ire au
jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale & 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été menée jusqu’a son terme.

Répartition des risques, responsabilités et assurances

La société A2EP GEOTEC est responsable de ses études et interventions selon les dispositions suivantes :

La société A2EP GEOTEC agit exclusivement en qualité d’entreprise indépendante et sa responsabilité ne peut étre recherchée pour tout fait antérieur ou postérieur a son intervention, en dehors du cadre de son assurance
« responsabilité civile professionnelle ».

En procédant a sa mission, A2EP GEOTEC ne se substitue en aucune fagon aux obligations Iégales et/ou contractuelles souscrites par le client ou ses fournisseurs et prestataires sur le site, A2EP GEOTEC a une mission
de prestataire de services intellectuels assujettis a une obligation de moyens. Toute interprétation, exploitation partielle ou extrapolation des travaux et résultats par le client ou par un tiers ne saurait engager la responsabilité
de la société A2EP GEOTEC. Le cas échéant, le client renonce a tout recours et garantit la société A2EP GEOTEC contre tout recours exercé a ce titre.

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple,, 'attention du Client est attirée sur le fait que
le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du
Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre
communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client
en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’'une modification de celles-ci par le Client pour quelles
que raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite & partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée
d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a 'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans ['offre remise par le Prestataire ont la
nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire

La responsabilité civile professionnelle de la Société A2EP GEOTEC pour dégéts ou pertes provenant, d’erreurs professionnelles ou d’omissions ou bien de risques généraux, ne pourra dépasser les montants suivants :
Dommages Matériels et Immatériels 8 000 000 € (par année d’assurance)

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs 4 000 000 € (par année d’assurance)

Une augmentation de ces montants peut étre étudiée sur demande écrite du client avant le commencement de la mission.

Le prix convenu de la prestation ne comprend pas l'assurance de la Responsabilité Décennale. Le client (le maitre d'ouvrage ou son représentant) s'engage a assurer ou a faire assurer les dommages matériels (et
immatériels) consécutifs subis par les ouvrages a l'exécution desquelles nous avons participé, lorsque la Responsabilité tombe sous le coup des Articles 1792 et 2270 du Code Civil confirmés par les délibérations n°591
et 667 de 'Assemblée Territoriale de Nouvelle-Calédonie.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité Iui estimputable. Le Prestataire
sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le
Prestataire qu'au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou a I'occasion de I'exécution du contrat sera
limitée & trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assuredur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est
expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non & un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque &
gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d’équipements.

Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, l'existence d'une promesse de porte fort ou encore I'existence
d'une stipulation pour autrui.

Satisfaction du Client

La satisfaction de ses clients est une condition indispensable pour la pérennité et le développement de la société A2EP GEOTEC. Depuis sa création, la Société A2EP GEOTEC a donc pour objectif la recherche permanente
de la prestation optimale, au bénéfice des intéréts de ses clients et en intégrant I'état de I'art et de la Iégislation en vigueur dans ses domaines d'intervention.

De part son expertise reconnue, il appartient a la Société A2EP GEOTEC de juger et de définir I'étendue et les limites des études a réaliser et des moyens & mettre en ceuvre pour atteindre cet objectif et préserver sa
réputation professionnelle.

Confidentialité

La Société A2EP GEOTEC s'engage & garder la plus stricte confidentialité sur toutes les informations qui seront portées a sa connaissance lors de I'exécution de sa mission.
Elle s'engage également a faire observer & son personnel cette obligation de discrétion et de confidentialité.

Toutefois, ne sont pas soumises a cet engagement :

Les informations déja connues par la Société A2EP GEOTEC,

Les informations que A2EP GEOTEC viendrait & acquérir d'un tiers,

Les informations relevant du domaine public ou qui seraient publiées durant la période de validité de cet engagement.

Cet engagement est valable pour une durée de 3 ans.

Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de demande incidente ou
d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE
Extrait de la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 (2 pages)

l'ouvrage existant

Enchainement Phases de la Mission d'ingénierie géotechnique et Objectifs a Niveau de mana- Prestations
des missions G1 maitrise phase de la mission atteindre pour les gement des risques d'investigations
aG5h d'ceuvre ouvrages géotech-niques géotechniques a
géotechniques attendu réaliser
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géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques  du | des risques présentés | données existantes

préalable (G1) site par le site et de la complexité
géotechnique

Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation | Premiere identification | Fonction des

préliminaire, | Phase Principes Généraux de Construction | €S futurs ouvrages | des risques pour les | données existantes

) (PGC) aux spécificités du | futurs ouvrages et de la complexité
esquisse, site géotechnique

APS

Etape 2 : Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) Définition et | Mesures préventives | Fonction du site et
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conception (G2) solutions risques identifiés, | projet (choix
envisageables pour | mesures  correctives | constructifs)
le projet pour les  risques
; - - - - résiduels avec - )
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Phase Projet (PRO) Justifications du projet | eur survenance de (a complexité dg
projet (choix
constructifs)

DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Consultation sur le
Phase DCE /ACT projet de base / Choix

de l'entre-prise et
mise au point du
contrat de travaux

Etape 3 : Etudes A la charge de | A la charge du maitre

géotechniques de I'entreprise d'ouvrage

réalisation (G3 /

G4) EXE /VISA Etude et suivi | Supervision géotechnique | Etude  d'exécution | Identification des | Fonction des
géotechniques d'exécution (G4) conforme aux | risques résiduels, | méthodes de
dlexécution (G3) | ppase Supervision de exigences du projet, | mesures  correctives, | construction et des
Phase Etude (en | ['étude géotechnique | @vec maitrise de la | contréle du | adaptations
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mémorisation,
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retours d'expérience)

DET/AOR Etude et suivi | Supervision géotechnique | Exécution des Fonction du
géotechniques d'exécution (G4) travaux en toute contexte
dlexécution (G3) | ppase Supervision du sécurité” et en ge’otecljnique
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interaction avec | d'exécution (en | affentes du  maitre comportement  de
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L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes
de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement
chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des
données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elles sont a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elles
comprennent deux phases :

Phase ETUDE DE SITE (G1 ES)

Réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS, elle permet une premiere
identification des risques géotechniques d'un site :

*Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence
d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

*Fournir un rapport donnant un modéle géologique préliminaire, les principales
caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (G1 PGC)

Réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS elle permet de réduire les
conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées :

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

+Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a ce stade de ['étude (premiére
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels) ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
amélioration de sols).

ETAPE 2 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE CONCEPTION (G2)

Elles permettent I'élaboration des projets des ouvrages géotechniques et réduisent les
conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elles sont a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et sont réalisées en étroite collaboration avec la maitrise
d'ceuvre. Elles comprennent trois phases :

Phase Avant Projet (G2 AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant projet de la maitrise d'ceuvre et s’appuie sur des données
géotechniques adaptées :

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

+Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de
I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, souténements,
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions
générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour
une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (G2 PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées. Définir un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser, en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthese des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade
du projet (valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de
sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT (G2 DCE/ACT)

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre
d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus
pour les ouvrages géotechniques :

*Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la
consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres,
cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel)

+Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les
offres techniques, participer & la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.
ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et
simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a
temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend
deux phases interactives :

Phase Etude

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

*Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note
d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi
que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils,
dispositions constructives complémentaires éventuelles).

*Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et
définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

+Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si
nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

+Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme
d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).

«Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en
compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du
maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre
ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique
d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle,
du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

*Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte
géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par
I'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de
I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

«donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le
DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire
de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic
géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou 'ouvrage
existant :

«Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

*Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement,
causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

+Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage
existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu’un suivi et une
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement
des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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