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Etendue des travaux

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Déconstruction / Démolition de constructions :

* Tole de couverture ondulée en polycarbonate et accessoires de couvertures

» Charpente bois (poteaux-poutres, solives et accessoires) / Plancher / carrelage

» Garde corps métallique

* Cloison Fibro

* Persienne bois en dépose soignée a réceptionner par menuisier bois sur zone de cantonnement a définnir

* Luminaires et cables électrique

Démolition d'ouvrages extérieurs aux constructions :
* Bac a graisse
*regard E.U

A. Renseignements concernant le site de démolition

- Situation : ........

- Accés du chantier : .....

- Environnement de la construction a démolir : .............ccccveeeeen.
SAUtre D

B. Informations complémentaires

Consistance des travaux

Les travaux comprendront la démolition compléte des ouvrages y compris toutes les installations et équipements intérieurs
quels qu'ils soient. Tous les gravois seront enlevés a la décharge publique a toute distance et par tous moyens.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre en donnerait I'ordre, les matériaux et gravois susceptibles d'étre utilisés comme rembilai,
seront a transporter a des endroits qui seront alors indiqués a l'entrepreneur. Les travaux comprendront en outre le cas

échéant :

la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection a la chaux vive;
la sauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés dans les conditions précisées ci-apres;

le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

Prestations a la charge du présent Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

* I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

* la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les engins, matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a l'exécution parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

« tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

Obligations de I'entrepreneur

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations,
sur le chantier ou a des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. Il sera également rendu responsable de
tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation. En aucun cas, le
maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Obligations de I'entrepreneur concernant I'exécution des travaux

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieres qui pourraient lui étre imposées pour l'exécution de ces travaux de démolition. Il supportera toutes les
conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en vigueur qui se
rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et prendra toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
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Dans le cas ou le batiment & démolir contient des ouvrages avec de la peinture au plomb, I'entreprise précisera les mesures
prises contre les risques d'ingestion et d'inhalation des particules de plomb pendant les travaux.

Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :
« la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
« |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
« si l'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par
les travaux du présent Lot ;
« la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages,
en fin de travaux et apres réception ;
« si l'opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le
cas échéant ;
« tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux, ainsi que les travaux suivants :
* le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges
publiques,
* les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
* le ramassage et la sortie des déchets et emballages,
* le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

Plan de prévention

Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux », un Plan de prévention devra étre établi par
écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de I'opération.

Plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un plan général simplifi€¢ de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera requis pour les travaux de
démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un
volume initial hors ceuvre supérieur a 200 metres cubes. Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la
recherche et a l'identification des matériaux contenant de I'amiante seront également joints au plan général de coordination.

Spécifications et prescriptions générales

Conditions particuliéres spécifiques aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents. L'entrepreneur devra respecter
les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Conditions techniques imprévues

Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des données connues au moment
de la remise des offres des entrepreneurs. Si des conditions techniques imprévues, dans l'appréciation de la situation
effectivement rencontrée ou dans I'état du sol ou du sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des
conditions du marché, l'entrepreneur en avisera aussitét le maitre d'ceuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions
techniques qu'il propose d'adopter.

Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficlement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient,
le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état
de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Coupures des branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements d'eau, d'électricité et
éventuellement de gaz, de téléphone ou autres.

Récupération de matériels, matériaux et équipements
Certains matériaux de récupération devront étre laissés a la disposition du maitre d'ouvrage. Ces matériaux, définis ci-apres,

seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans l'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront
indiqués en temps opportun. Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix forfaitaire du marché. En
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dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais
il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non,
seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier. Les matériels et matériaux a
récupérer sont définis ci-aprés « Mise a disposition des matériaux et autres a récupérer ».

Mise a disposition des matériaux et autres a récupérer

Triage, coltinage et mise en dépdt avec soins dans I'enceinte du chantier aux emplacements indiqués : - tous les matériels et
matériaux désirant étre récupérés par le maitre d'ouvrage tels qu'ils sont définis ci-apres :

Enlévement des déchets et gravois

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur et a mesure. Cette
évacuation se fera en tenant compte de la nature des déchets et gravois et de la réglementation éventuelle les concernant.
L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la reconnaissance des existants
sur le site. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit
limitative :

« sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt ;

« |'état des existants et leurs principes constructifs ;

* la nature des matériaux constituant les existants ;

« les possibilités de démolition en fonction du site ;

« les difficultés particulieres qui pourraient survenir lors des travaux ;

A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement réputés :

* avoir visité les lieux ;

* avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

* avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de
structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

* avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres prestations nécessaires.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants conservés mitoyens ou a proximité

Sauvegarde des constructions existantes occupées a proximité

Dans le cas de travaux de démolition réalisés a proximité de constructions existantes occupées, I'entrepreneur devra prévoir et
effectuer ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces
conditions de chantier particulieres.

A. Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour
I'exécution des travaux. En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun
cas:

» causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants ;

* entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux constructions existantes.

B. Sauvegarde des constructions existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les
constructions existantes a proximité, pouvant subir, du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des
désordres.

C. Constructions mitoyennes ou contigués

Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entrepreneur pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou
contigués au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et aprés les travaux de démolition.
Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge le cas échéant :
* la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée
nécessaire ;
* le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchement immédiat
des trous de scellement ;
* la conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur démolition, I'exécution
d'un glacis en béton sur le dessus de ces contreforts, I'exécution d'un crépi brut au mortier sur les autres faces ;
* le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs mitoyens ;
« toutes reprises de magonnerie nécessaires le cas échéant ;
* le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du
mur ;
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« et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, l'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour assurer et garantir dans
tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages mitoyens pendant et aprés I'exécution des démolitions.

Matériaux, objets et vestiges découverts sur le chantier

Dans le cas ou I'entrepreneur découvrirait des matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, il devra étre
indemnisé si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

Prescriptions concernant | 'exécution des travaux

Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des
instructions qui lui seront données par les services compétents. Lors de ce choix, I"entrepreneur doit tenir compte qu'il devra
assurer dans tous les cas :

* la sécurité du personnel et la sécurité du public ;

* la conservation sans dommage des propriétés voisines baties ou non baties ;

* la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité ;

« I'étanchéité des constructions contigués ;

« et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

Emploi d'explosifs

« L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.
Dans tous les cas, I'entrepreneur sera tenu au strict respect de la réglementation en vigueur a ce sujet.

Prescriptions d'exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la chute de
matériaux ou tout effondrement, méme partiel. L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de
garantie, garde-gravois, etc. ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des
travaux. Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussieres aux abords du chantier. |l sera formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres
matériaux combustibles en provenance des démolitions. En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et
débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition. Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et
remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

Sauvegarde des canalisations et cibles éventuellement rencontrés

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les
canalisations ou cables éventuellement rencontrés.

Il devra le cas échéant, dés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le maitre d'ceuvre et les services
techniques compétents.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou du cable rencontré.

Présence de réseaux publics

L'entrepreneur prendra le cas échéant en temps utile tous les contacts nécessaires avec les services concernés pour les
déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolitions.

Documents de référence contractuels
Généralités

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans
que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les
clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

* le Code civil ;

* le Code de la construction et de I'habitation ;

« le Code général des collectivités territoriales ;

* le Code des communes ;

* le Code de la santé publique ;

* le Code de I'environnement ;

* le Code de l'urbanisme ;

*le Code rural ;

* le Code du travail ;

« tous les autres codes applicables ;

* le Réglement sanitaire National et/ou Départemental ;

* la Réglementation sécurité incendie ;

* les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

« les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

* les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;

* etc.

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.
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CCTG, DTU et normes DTU

Les travaux de démolitions ne font I'objet d'aucun DTU, ni CCTG.

Normes
A. Classification des normes :

Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de 'AFNOR (www.afnor.fr).
* NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne ;
* NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;
* NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;
* NF : norme frangaise ;
» CEIl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

B. Travaux de démolitions
* NF EN 61439-4 (C63-421-4) - juin 2013 - Ensembles d'appareillage a basse tension - Partie 4 : exigences
particuliéres pour ensembles de chantiers (EC) ;
* NF EN ISO 28927-10 (E90-321-10) - juin 2011 - Machines a moteur portatives - Méthodes d'essai pour I'évaluation de
I'émission de vibrations - Partie 10 : marteaux a percussion, perforateurs et brise-béton ;
* NF EN ISO 28927-11 (E90-321-11) - mars 2011 - Machines a moteur portatives - Méthodes d'essai pour I'évaluation
de I'émission de vibrations - Partie 11 : casse-pierres ;
* NF EN ISO 7518(P02-020) - Oct. 99 Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation simplifiée de
démolition et de reconstruction ;
» CEIl 60364-7-704 - mars 2007 - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and
demolition site installations ;
» CEI 61200-704 - mars 1996 - Guide pour les installations électriques. Partie 704 : installations de chantiers
* NF EN 1991-1-6(P06-116-1) - Nov. 05 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : actions générales - Actions
en cours d'exécution ;
* NF X46-020(X46-020) — Aot 17 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis - Mission et méthodologie ;
* NF X46-021(X46-021) - Aolt 10 Traitement de I'amiante dans les immeubles béatis - Examen visuel des surfaces
traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie.

Autres textes

Les travaux de démolition devront également respecter strictement les différentes réglementations les concernant, notamment :
*LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE SUD

*LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE NORD

*LES GUIDES DES DECHETS DU BTP

*PLATEFORME d'ECHANGE DES DECHETS CCINC

« les prescriptions du « Permis de démolir » le cas échéant ;

* les Réglementations locales concernant les démolitions, ou, a défaut, les instructions des services publics concernés ;

« tous les réglementations concernant la sécurité ;

« tous les textes relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de I'environnement, aux limitations des bruits
de chantier, etc.

Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier
A. Déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

A.1 Déchets courants
* Directive cadre européenne 2008/98/CE ;
» nomenclature déchets : annexe Il de I article R 541-8 du Code de I'Environnement ;
« principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23
* du Code de I'Environnement ;
* principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de I'Environnement ;
« collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de I'Environnement ;
* bordereaux de tragabilité des déchets : article R 541-45 du Code de I'Environnement ;
* registre déchets : arrété du 29 février 2012 ;
« obligations liées aux emballages : articles R 543-66 a R 543-74 du Code de I'Environnement ;
« diagnostic déchets avant démolition : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011;
» plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de
I'Environnement ;
« transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du Ministére et reglement du 14 juin 2006.

A.2 Déchets dangereux
» Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009 ;
« obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n° 2010-1579 du 17
décembre 2010 ;
« transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.

A.3 Déchets d'amiante
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Il'y a lieu de verifier les textes en vigueur (changements fréquents).
« Etiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466du 28 avril 1988 ;
» stockage des déchets d'amiante : arrété du 12 mars 2012.

B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
« |" article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux
intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou d'autorisation ;
« l'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de
travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :
* le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux,
soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,
* le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,
* les comportements anormalement bruyants ;
* les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris connaissance
avant le début des travaux.

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entrepreneur du
présent Lot se tenu de respecter :
* le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant « les émissions sonores des objets et engins bruyants » ;
« la directive européenne (directive 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles
d'émissions sonores ».

B DEMOLITION

01a.1
01a.1.1

01a.1.1.1
01a.2

01a.2.1

01a.2.2

PRESTATIONS D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Installation et fonctionnement du chantier comprenant tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux :

- Mise en place des baraquements de chantier

- Aires de stockage ouvertes et fermées

- Locaux pour le personnel

- Bureaux

- Hébergement des travailleurs : conformément a la réglementation en vigueur

- Création de toutes voies, plates-formes nécessaires a la circulation des engins de chantier, voies de grues, etc. puis
démolition de ces plates-formes et évacuation des matériaux aux décharges publiques. Prévoir également l'installation des
panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments

- Entretien et remise en état de la voirie existante, avec, si nécessaire, station de nettoyage des véhicules. Eventuellement,
intervention d'un homme de trafic pour tous les acces ou manceuvres sur la voie publique

- Etablissement SOGED / Gestion des bordereaux BSD / Bilan CCV

- Tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Installation et fonctionnement du chantier

DEMOLITION TOTALE DE COUVERTURE ET CHARPENTE

Dépose totale de couverture et charpente :

- Démolition de I'ensemble des composants de toiture : tles / pannes, chevrons, charpente primaire, dispositifs hauts de
collecte des eaux, etc.

- Dépose des toles sans précaution

- Descente soignée, nettoyage et entreposage sur la parcelle des pannes, solives en bon état a concurrence de 50-70%

- La valorisation des déchets est préférée a leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et
géographiques le permettent

- Transport et rangement des déblais en attente d'enlévement

Note: Mise a disposition des solives RDC des deck + Pannes 7x15 supports isotechniques au lot 04 uniquement pour les
quantités du projet.

Démolition de couverture et charpente assemblée
Localisation :

- Ensemble de la toiture actuelle

Démolition de poteaux bois 16x16

Localisation :

- Ensemble de la structure porteuse des terrasses actuelles
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01a.2.3

01a.3

01a.3.1

01a.4

01a.4.1

01a.4.2

01a.5

01a.5.1

Démolition de poutre en bois en lamellé collé 16x16
Localisation :

- Ensemble de la structure porteuse des terrasses actuelles

DEPOSE DE PROTECTIONS METALLIQUES

Dépose de protection métallique :

- Mise en place et repli des échafaudages nécessaires

- Descellement et descente des ouvrages

- La valorisation des déchets est préférée a leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et
géographiques le permettent

- Dans le cas d'une dépose soignée, noter avec précision la provenance des ouvrages pour qu'ils puissent étre remis a leur
place initiale

Dépose de garde-corps métallique de terrasse

Localisation :

- Ensemble des garde-corps existants

DEMOLITION DE SEUILS DE PORTE

Démolition existant :

- Dépose des élements par secteurs en partant du haut

- La valorisation des déchets est préférée a leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et
géographiques le permettent

- Transport et rangement des gravois en attente d'enlévement

- Enlévement de barre de seuil éventuelle en métal

Démolition de planchers en bois + carrelage

Localisation

Ensemble des planchers des terrasses actuelles

Démolition de seuils de portes & plinthes en carrelage
Les 16 seuils de portes seront déposées soigneusement, si nécessaire a la fin de chantier.
Localisation

Ensemble des plinthes des terrasses actuelles et ensemble des portes d'acces entre cuisines et terrasses

DEMOLITION DE CLOISON EN FIBRO SUR OSSATURE METALLIQUE

Démolition de cloisons en plagues de fibro sur ossature métallique :

- La dépose des plaques de fibro par démolition avec évacuation des gravats en décharges y compris les frais de décharge y
affairant.

- La dépose de l'ossature métallique y compris leurs fixations avec évacuation en décharge

- Le renfort par 3 chevetres bois 8x15 au droit des 4 gaines ECS-EU-AEP conservés.

- Nettoyage de la zone aprés démolition

-'Y compris toutes sujétions de démolition, d'évacuation et de nettoyage pour un fini conforme aux régles de I'art.

Démolition de cloisons en plaques de platre simple peau sur ossature métallique
Localisation

Ensemble des cloisons des buanderies (localisation selon plans de niveaux du RdC au R+3)

C DECONSTRUCTION

01a.1

01a.1.1

DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES AVEC PRECAUTION

Dépose avec précaution comprenant :

- Enlévement soignée des ouvrages

- Restitution aux d'une partie (R+2 et R+3) au lot menuirie bois ==> Livraison a son Dock sur le grand Nouméa
- Toute sujétions de parfaite éxécutions

Dépose soignée de pare vues en bois

Localisation :



- Chéssis
- Tous chéssis Terrasses

01a.1.2 Dépose des bancs bois & étendoirs a linge
Localisation
Sur I'ensemble des terrasses

01a.1.3 Dépose soignée de persiennes coulissantes en bois
Localisation :

- Fenétre
- Toutes fenétres Terrasses

01a.2 DEPOSE DE CLOTURE METALLIQUE (pour mémoire)

Dépose sans précaution de cléture métallique :

- Enlévement des poteaux et grillage existants en début de chantier

- Stockage sécurisé

- remise en place en fin de chantier incluant traitement des soudures
01a.2.1 Dépose de cléture existante (PM)

Localisation :

Selon plan de masse et plan d'installation de chantier

D RECUP EXIST VRD
01a.1 DEMOLITION D'OUVRAGES DIVERS

Démolition d'ouvrages divers :

- Dépose ou démolition par tous moyens appropriés
- Remblaiment compacté
- Toutes sujétions de bonne restituation de la plateforme pour le lot gros oeuvre.
- Transport et rangement des gravois en attente d'enlévement
01a.1.1 Démolition de bac a graisse
Localisation :

- Toutes canalisations d'eaux usées, bac a graisse
01a.1.2 Démolition de regard d'assainissement

Localisation :

- Regards existants dans le jardin



