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CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Le programme des travaux a exécuter concerne la reprise des désordres, le ravalement de fagcade et
peinture des communs de la résidence HAENDEL 2, commune de DUMBEA

Le présent CCTP a pour objet de préciser les articles qui régissent I'ensemble des travaux prévus au cadre
de la décomposition du prix global et forfaitaire.

11 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par le présent lot comprennent :

+« Les installations de chantier,
« Les travaux préparatoires
o Préparation des supports
= Traitements des fissures
= Traitements des épaufrures
= Enduit de ragréage extérieur
&  Les traitements extérieurs :
Imperméabilité 13
Revétement D2
Revétement D3
Peinture sur ouvrage métallique
Peinture sur PVC
Peinture du bois
Peinture de sol
Protection anti-graffiti
Résine d’étanchéité
«  Les travaux de remise en état
Réparations diverses d’ouvrage en béton armé
Controle des joints de dilatation et de raccordement
Contrdle des barbacanes
Controle et reprise des joints d’étanchéité des ouvrants
Nettoyage de cheneaux métalliques et des gouttiéres
Le nettoyage de fin de chantier
Remplacement des DEP

O 0O O O O O O OO0

O 0O 0O 0 0 0 O

1.2 PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont implicitement
incluses dans les prix unitaires et en particulier :

« L'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels de chantier y compris les
équipements de sécurité ;
La présentation des échantillons a 'approbation du Maitre d'ceuvre avant toutes commandes ;
La fourniture des matériaux, le transport a pied d'ceuvre, le stockage et la mise en ceuvre ;
La réalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier ;
L’emploi de personnel qualifié en nombre suffisant afin d’assurer la bonne exécution des
travaux dans les délais impartis au planning et en toute sécurité ;
« L’application des produits suivant le D.T.U 59.1 et les spécifications du fabricant, dans les
conditions d’aspect, de coloris, prescrits par les documents.
+« Les essais d’étude et de contréle tels que décrits au présent CCTP ;
La protection des sols, des ouvrages et des équipements non peints ou traités,
+« Le nettoyage quotidien de toutes les salissures sur le chantier pendant I'exécution du chantier
des travaux et I'enlévement des déchets,

L T I

3
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+« Toutes les dispositions afférentes a la réglementation en vigueur concernant la sécurité des
personnes sur le chantier ainsi que la protection des constructions pendant toute la durée des
travaux y compris en cas de livraison partielle.

1.3 LIMITES DES PRESTATIONS

L’entreprise devra prendre connaissance du présent CCTP, de 'ensemble des documents cités pour réaliser
l'intégralité des travaux décrits y compris ceux implicitement dues pour leurs bonnes exécutions
conformément aux normes, réglements, DTU, etc.

14 NORMES ET REGLEMENTS

L'ensemble des travaux de PEINTURE sera réalisé conformément aux régles de I'art et en stricte conformité
avec l'arrété n°2020-1287/GNC du 18 aolt 2020 qui fixe la liste des normes et des textes a caractére
technique applicables en Nouvelle-Calédonie ou a défaut, les réglements Frangais en vigueur au moment de
leur exécution.

Sont donc notamment applicables, sans que la liste ne soit limitative, les textes suivants :

1.41 Documents de références : travaux de peinture

Les travaux objet du présent marché seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents suivants sans que cette liste soit exhaustive.

« Normes.
v NF B 32 ;002/003 Verre étre / Glace non colorée
v NF P 78.301 a 305 Verre et glace pour le batiment
v NF P 78.331 Mastic a I'huile de lin
v NF TN 30.001 A 013  Granulats et classification des peintures et vernis.
v NF T 30.001 Dictionnaire technique des peintures et des travaux
de peinturage.
v NF T 30.003 Enduits
v NF T 36.005 Classification des peintures, vernis et produits
connexes
v NF R 30.014 Méthodes d'essais des peintures, vernis et
préparations assimilées.
v NF T 30.015 Peintures - Essais de résistance.
v NF T 30.608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs -
Spécifications
v NF T 30.700 Peinture — Revétements plastiques épais
v NF T 30.804 Spécifications des peintures microporeuses pour
facades.
v NF T 30.805 Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans
les travaux de peinture du batiment.
v NF T 30.806
v NF T 30.807
v NF T 31.001 Pigments et matiéres de charges.
v NF T 31.004
v NF T 36-001-006
v NF T 72-081
v NF X 08.002
v NF X 08.100 Couleur, tuyauteries rigides, Identification des
fluides pour couleurs conventionnelles
v NF T 33;35; 36
v NF P 74-201-1 et 2
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v NF P 74-202- 1 et 2
v NF P 74-203-1-2 et 3
« Documents techniques unifiés

v D.T.U. 39 Miroiterie, vitrerie,

v D.T.U. 59.1 Peinture y compris 'additif

v D.T.U59.2 Revétements plastiques épais.

v D.T.U.59.3 Peinture de sol,

v D.T.U. 421 Réfection des fagades en service par revétement

d'imperméabilité

1.4.2 Points de controles spécifiques

Sont concernés les contrdles et les épreuves prévus a I'article 8 et en annexe D du DTU 59.1.

Sur demande du maitre d’ceuvre et ou du maitre d’ouvrage I'entreprise sera tenue de réaliser les différents
essais, les mesures et/ou les prélévements nécessaires pour :

«  Contréler les épaisseurs et la qualité de revétement mis en ceuvre

«  Contréler la qualité de la préparation du support
L’entreprise est tenue d’informer le maitre d’ceuvre en cas de constat d’'une non-conformité lors des
contrbles et des épreuves. Il devra proposer toutes les corrections et les reprises nécessaires pour que ses
ouvrages soient conformes.

Si I'entreprise estime que les corrections et les reprises nécessaires présentent un risque plus important que
de conserver en I'état I'ouvrage, elle devra en faire part au maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE 2. FONCTIONNEMENT GENERAL DES TRAVAUX

21 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

Il est fait application des articles du CCAP et du CCAG.

Le maitre d’ceuvre contrblera et dirigera I'exécution des travaux. L’exercice de ce contrdle est sans effet sur
les responsabilités du titulaire qui demeurent pleines et entiéres en ce qui concerne la conformité de ses
ouvrages selon les réglements, normes et les spécifications stipulés au présent marché.

2.2 REGLES D’EXECUTION GENERALES

L'ensemble des travaux de PEINTURE sera réalisé conformément aux régles de I'art et en stricte conformité
avec l'arrété n°2020-1287/GNC du 18 aolt 2020 qui fixe la liste des normes et des textes a caractére
technique applicables en Nouvelle-Calédonie ou a défaut, les réglements Francais et les avis du CSTB en
vigueur au moment de leur exécution.

L'entrepreneur est tenu de connaitre et d'appliquer I'ensemble de ces normes et de ces réglements.

D’une maniére générale, le mode d’exécution des ouvrages est défini dans le Cahier des Charges, les DTU
et les prescriptions des fabricants.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La réfection de tous travaux identifiés par le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage jusqu'a satisfaction totale
sera implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I Avis Technique " ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

2.3 AGREMENT DU MAITRE D’CEUVRE

Tous les ouvrages, autres que ceux référencés aux devis descriptifs, ou dont les plans ou échantillons,
n'auront pas obtenus I'agrément du Maitre d'ceuvre ne sauraient étre pris en considération.

Lorsque le devis descriptif fait mention de produit ou matériaux "équivalents" ou "similaires" ou « type »,
I'entrepreneur est tenu de justifier que les produits ou matériaux qu’il présente répondent bien aux exigences
fixées ; I'accord du maitre d'ceuvre est obligatoire en cas de dérogation au cahier des charges.

2.4 CALENDRIER DES TRAVAUX — PHASAGE

L’entrepreneur est informé que les travaux seront réalisés en site occupé et qu’il devra prendre les
dispositions nécessaires pour organiser la réalisation de ses ouvrages.

L'entrepreneur devra, dans le délai de la préparation de chantier, proposer un calendrier d’exécution des
travaux. Il sera actualisé si nécessaire.

2.5 COORDINATION ET PILOTAGE DES TRAVAUX

La coordination et le pilotage des travaux seront sous le contréle du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

L’entreprise est informée que les travaux de peinture pourront se dérouler en coactivité avec d’autres
travaux. Une coordination spécifique sera mise en place.

Durant la phase de préparation du chantier, le titulaire devra fournir au MOE (liste non exhaustive) :
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3 Un planning détaillé des taches qu'il doit réaliser,

& Les délais d’approvisionnement,

- Les contraintes liées a son intervention (accessibilité, réalisation d’'ouvrage lié a d’autres corps
d’état, période de non-accessibilité des zones traitées, etc.),

& Un plan d’installation particulier qui mette en évidence les zones de stockage provisoire, les

chemins d’accés aux zones de travaux que les véhicules emprunteront (y compris la
signalisation et le balisage),
3 Les éléments propres a la réalisation de ses ouvrages a prendre en considération pour gérer la
coactivité des entreprises tout corps d’état sur le chantier,
L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant le planning réalisé et réactualisé.

2.6 REUNION DE CHANTIER

Une réunion hebdomadaire sera programmeée. Ces réunions auront lieu aux dates et heures fixées par le
Maitre d’ceuvre.

Les entreprises doivent étre impérativement présentent ou représentées aux réunions de chantier.

Les comptes rendus seront rédigés et diffusés par le maitre d’ceuvre.

lls définiront :
3 Le personnel sur le chantier,
3 L’avancement des travaux avec projection du planning sur la semaine suivante,
* Les difficultés rencontrées,
3 Les actions a entreprendre.

Les observations et instructions y figurant devront étre consignées comme ordre d’exécution.

2.7 INSTALLATION DE CHANTIER

Le maitre d’'ouvrage pourra mettre a disposition de I'entreprise une zone spécifique pour qu’elle puisse
mettre en ceuvre ses installations de chantier (elle ne sera pas systématique).

Dans le cas ou une zone est mise en disposition, I'entreprise devra impérativement :

& Etablir un constat préalable
& Installer une cléture de chantier spécifique
- Remettre en état les lieux suivant I'état initial (nettoyage, réparation si besoin, etc.)

Les branchements provisoires sont dus par I'entreprise :

& Point d’eau : Branchement sur les robinets de puisage. L’entreprise devra installer un compteur
de chantier a sa charge,

3 Electricité : Les branchements sur les installations existantes sont interdits. L’entreprise devra
étre autonome en énergie (matériel électroportatif et/ou groupe électrogene)

2.8 APPROVISIONNEMENT - EVACUATION

Les approvisionnements et évacuations des matériaux sur le chantier devront étre faits en temps utile afin
de ne provoquer aucun retard sur la marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d'effectuer
leurs ouvrages.

L’entreprise ne sera pas autorisée a stocker, méme provisoirement, des fournitures et des matériaux
sur les zones de parking en dehors de la zone dédiée.

Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ou la marque du
fabricant.
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En outre, il est rappelé a I'entreprises qu'elle est tenue d'assurer un contréle interne sur les matériaux livrés
ainsi que sur leur mise en ceuvre : fournitures, stockages, fabrications, essais, relations avec les autres
corps d'état.

Les frais de stockage, de gardiennage des approvisionnements sont a la charge de I'entreprise et assurera a
ses frais toutes dégradations, pertes ou vols et ce jusqu’a la réception des ouvrages.

2.9 PLAN D’EXECUTION

Le dossier d’exécution sera soumis a I'examen du Maitre d'ceuvre pendant la phase de préparation du
chantier.

Si I'entrepreneur omet de soumettre au Maitre d'ceuvre des documents d’exécutions, il sera entiérement
responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de I'ouvrage et leurs reprises
a ses frais.

Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces
documents et des corrections et compléments d'étude nécessaire a leur mise au point.

L’entrepreneur devra fournir I'ensemble les plans, fiches et détails techniques nécessaires a la
compréhension des ouvrages a exécuter dans le cadre du marché.

L'entrepreneur réalisera I'ensemble des plans, coupes, profil, et détails d’exécution et fournira son travail sur
support informatique (sous format ".dwg" et « PDF »).

Ces plans seront joints au dossier d’exécution qui comprend aussi :

Les préconisations spécifiques de I'entreprise;

Les notices techniques des matériaux proposés ;

Les demandes d’attestations de conformités des matériaux proposés ;

Les notices d'entretien, de sécurité et d'exploitation de tous les matériels proposés.

La non remise du dossier d’exécution des ouvrages dans les délais impartis est pénalisable conformément
aux prescriptions du CCAP.

L I T ]

210 RECEPTION DES SUPPORTS

lls seront pris « en I'état » par I'entrepreneur qui ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance sur la
qualité des supports ou des matériaux en vue de la réalisation de ses ouvrages. Aucune demande de
rémunération complémentaire ne pourra étre demandée.

2.11 DEGATS SOUSTRACTIONS — DETOURNEMENTS DE MATERIAUX

L’entrepreneur est responsable de tous les dégats survenus sur le chantier pendant le cours des travaux,
soit du fait de leurs ouvriers, soit du fait des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier comme
aussi de toute détérioration ou soustraction faite a I'édifice y compris 'incidence des intempéries.

Pendant I'exécution et jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur demeurera responsable de tous les
matériaux, engins de chantier, équipements spécifiques, appareils et objets destinés aux travaux qu'ils
soient mis en ceuvre et adhérents au batiment ou simplement déposés sur le chantier.

2.12 NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage devra étre effectué quotidiennement par 'entreprise au fur et @ mesure de I'avancement des
travaux. Les déchets seront triés et évacués dans une démarche agréée. Le maitre d’ceuvre se réserve le
droit de demander a I'entrepreneur tout justificatif.

L’entreprise est responsable des déchets qu’elle génére par la réalisation des travaux et doit dans le cadre
de son marché assumer les charges financiéres relatives a leur traitement.
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Le soumissionnaire aura l'obligation de trier au niveau de chaque poste de travail les déchets générés et
devra étre en mesure de prouver a chaque instant que les déchets sont dirigés vers des filiéres de
valorisation ou d’élimination ayant une autorisation préfectorale.

Le nettoyage du matériel sur site est formellement interdit. L’entreprise doit obligatoirement mettre en ceuvre
un procédé de nettoyage spécifique pour récupérer et traiter les eaux de lavage dans une filiére adaptée.
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CHAPITRE 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERE -
MATERIAUX ET FOURNITURES

31 PROVENANCE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les matériaux et fournitures que I'entreprise compte mettre en ceuvre feront I'objet d’une validation par le
maitre d’ceuvre. Les caractéristiques minimales auxquelles ils devront se conformer sont décrites dans le
CCTP. A défaut, les propositions de I'entreprise seront conformes aux normes et aux DTU.

Le titulaire devra établir un dossier complet en utilisant le modéle de fiche jointe en annexe. Elle sera
soigneusement renseignée et les fiches techniques des matériaux et des fournitures proposées y seront
annexeées.

Ce dossier sera remis au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation du chantier.

Les matériaux, produits et composants des ouvrages réalisés devant étre mis en ceuvre, seront toujours
neufs et de 1re qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposes.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a " Avis Technique ", I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un " certificat de qualification ".

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-
apres dans le CCTP avec les mentions « ou équivalent », « de type », « ou similaire » ne sont donc donnés
qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

L’entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

3.2 MATERIAUX POUR TRAVAUX DE PEINTURE

3.2.1 Identification des matériaux

Les récipients doivent porter des étiquettes normalisées comportant les renseignements ci-dessous et
seront livrés sur le chantier avec sertissage d’usine :

Nom du fabricant,

Nom du produit,

Classification AFNOR,

Marque NF ou agréments,
Identification du lot,

Domaine d’emploi ou destination,
Référence a la fiche technique,
Diluant a utiliser.

LB T T T B B I

3.2.2 Généralités sur la mise en ceuvre.
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Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. L’application des peintures,
vernis, enduits et préparations, assimilés ne devra étre effectuée :

« Nidans une atmosphére humide susceptible de donner lieu a une condensation,

«  Nisur des subjectiles surchauffés.
Toutes les quincailleries, les menuiseries extérieures ainsi que les dispositifs d'éclairage, devront étre
déposés provisoirement pendant les travaux de peinture, protégés et reposés par I'entreprise pour avoir une
continuité du revétement mis en ceuvre.

Toutes les surfaces devront étre parfaitement propres et séches avant d'entreprendre la peinture.

L'Entreprise devra également la protection des ouvrages existants non concernés par les travaux.

3.2.3 Choix des produits

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s’assurera que les différents produits prévus conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles, ainsi que les
conditions climatiques, d’orientation et d’exposition des ouvrages ou tout autres particularités du chantier.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera toujours responsable du choix des produits qu’il entend mettre en
ceuvre :

&« Les produits pour impressions et couches primaires seront déterminés par I'entrepreneur en
fonction de la nature et de I'état des subjectiles d’une part, et de la nature du type des produits
de finition d’autre part ;

+« Les produits de réparation, de rebouchages et d’enduits devront étre compatibles avec les
couches d’impression ou couches primaires ainsi qu’avec les produits de finition pour les
enduits ; ils devront étre adaptés au type de finition lisse ou structurée ;

+« Les produits des couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les
produits des couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d’obtenir
I'aspect de finition demandé.

3.2.4 Choix des teintes

Le choix des teintes est donné a titre indicatif dans les études chromatiques. Le choix et la localisation des
teintes sont susceptibles d’évoluer.

L’entreprise est informée que plusieurs teintes peuvent étre choisie par typologie de support dans une limite
de 5.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour 'emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour
I'exécution de plusieurs teintes sur des parois d'un méme ouvrage, réchampissage ou autre, par dérogation
aux spécifications du cahier des charges DTU.

3.3 PRESCRIPTION DE CLASSEMENT DE FINITION PAR NATURE DE SUBJECTILE

3.3.1 Sur maconnerie

«  Finition type "C"
= Le film de peinture couvre le subjectile.
= |l lui apporte un coloris, mais I'état de finition refléte celui du subjectile.
= Aspect poché.
«  Finition type "B"
= La planéité générale initiale n’est pas modifiée,
= Les altérations accidentelles sont corrigées,
= En intérieur, mise en ceuvre d’'un enduit pour obtenir une surface uniforme,
= Laligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.
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= Aspect poché.
«  Finition type "A"
= La planéité finale est satisfaisante (travaux préparatoires obligatoires) en intérieur,
= De faibles défauts d’aspect sont tolérés,
= Aspect d’ensemble uniforme, soit Iégérement poché, soit lisse.
= Laligne de rechampissage ne présente pas d’irrégularités.

3.3.2 Sur métal

Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.

«  Finition type "C"
L'état de finition "C" n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux, ni
avec les techniques d'application sur ces subjectiles.

«  Finition type "B"
= Quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application sont admis.
= | égeéres coulures admises.
«  Finition type "A"
= En travaux d'extérieur, les altérations locales accidentelles sont corrigées.
= | égeéres traces d'outils admises.
= Tres faibles défauts d'aspect admis.
= Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité.

3.3.3 Surfaces de référence

«  Peinture
Il sera exécuté par I'entrepreneur, a la demande du Maitre d’Oeuvre, autant de surfaces de référence
d’environ 2,00 m2 qu’il y a de couleurs retenues et de support.

34 REGLES GENERALES D’EXECUTION

L’application des différents revétements devra étre exécutée dans les conditions prévues par les
fournisseurs.

3.41 Dépoussiérage

L’enlévement des poussiéres sera obligatoirement assuré avant I'exécution d’'un enduit, I'application de toute
couche de peinture ou verni I'époussetage étant compris dans chacun de ces travaux. Il sera toujours
avantageusement remplacé par un essayage humide compatible (eau, white spirit, trichlo) ou le passage de
I'aspirateur (obligatoire pour les profils en creux)

3.4.2 Dérouillage

Les fers, fontes, aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille suivant le cas : a la brosse
métallique, par grattage a sec, par martelage ou par tout autre procédé.

Les aciers apparents seront passivés avec un produit adapté compatible avec I'enduit de réparation.

Ce travail comprendra le brossage a la brosse aprés I'impression.

3.4.3 Enduit repassé
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Cet enduit s’appliquera toujours sur couche d’impression. Il sera repassé deux fois et révisé ensuite pour
faire disparaitre les imperfections apparaissant a la surface par pongage a I'eau.

Aprés achévement, la surface de I'enduit devra étre parfaitement unie et lisse.

3.4.4 Couche d’impression

La couche d’'impression devra étre appliquée a la brosse de telle maniére que la meilleure pénétration et la
meilleure adhérence soient assurées.

Lorsque la couche d’'impression constituera une couche de protection pour les fers, fontes et aciers, elle
devra étre appliquée sans aucun délai immédiatement apres les travaux de dérouillage, décalaminage,
dégraissage ou brossage.

Sur quelques supports que ce soit la couche d'impression sera toujours du type « universel » c’est a dire
glycero, a I'exclusion de toute peinture a I'eau.

3.4.5 Décalaminage

Les fers et aciers (en laminés, profilés, téles, etc.) venant de laminage seront débarrassés de leur calamine
par martelage, jet de sable ou tout autre procédé approprié.

3.4.6 Application

Les applications successives seront [égérement différentes en allant du plus clair au moins clair.
Les coulures et gouttes ne seront systématiquement ré essuyées au pinceau avant début de séchage.

L’utilisation du rouleau a radiateur dit « patte de lapin » est autorisée en finition sur menuiseries bois ou
métal.

Les délais de séchage seront impérativement respectés

3.5 PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS

L’entreprise doit pendant I'exécution des travaux de peinture, prendre toutes les précautions pour protéger
les surfaces non peintes qui pourraient étre tachées, rayées, attaquées ou endommagées sans limite de
moyen.

Elle doit aussi la protection des sols, des voiries, des espaces verts, des menuiseries aluminium, des blocs
portes, de la vitrerie, du mobilier et de tous les équipements techniques.
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CHAPITRE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES -
DESCRIPTION DES OUVRAGES

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les quantités mentionnées sur les piéces écrites sont
données a titre indicatif. De ce fait, I'entreprise est tenue de les vérifier.

Tout ouvrage ou partie d’ouvrages qui serait réputé non conforme aux plans et dont la mise en ceuvre ne
correspondrait pas aux régles de I'art, aux prescriptions des piéces du présent marché et aux
recommandations du bureau de contréle seront systématiquement détruits et refait aux frais de I'entreprise.

L’entrepreneur est tenu de signaler dans son offre toutes erreurs, omissions et contradiction du présent
dossier de consultation propre a son lot. A défaut, il en assumera seul toutes les conséquences techniques,
financieres et administratives de la notification du marché jusqu’a la fin de sa période de garantie. Ces
ouvrages seront conformes aux normes, documents techniques unifiés et reglements en vigueurs.

41 PRESTATIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra prévoir pour 'ensemble des ouvrages qu'il réalisera :
3 La réception des supports en I'état.

3 La fourniture sur site de 'ensemble des matériaux et des accessoires nécessaires au parfait
fonctionnement et a la parfaite réalisation de ses ouvrages,

- L’ensemble des moyens matériels en parfait état de fonctionnement (sans fuite ou autres
désordres), les accessoires nécessaires et réglementaires. L’entreprise transmettra les procés-
verbaux de contréles des matériels et équipements spécifiques (nacelle, échafaudage, etc.).

& L’ensemble du petit matériel nécessaire et les équipements d’accés déplagable manuellement
tel que les escabeaux, les escabeaux plateformes, les échafaudages roulants, les échelles,
filets et baches de protection, etc.

3 L’ensemble des moyens et des équipements de sécurité indispensable a la réalisation des
travaux suivant les conditions d’accés conforme a la réglementation et agréé : ligne de vie,
point d’ancrage, harnais de sécurité, longe, etc.

3 Les moyens humains adaptés pour la réalisation des ouvrages dans les délais impartis avec les
qualifications et compétences nécessaires. Le personnel y compris les sous-traitants devront
porter les équipements de protection individuelle de sécurité réglementaires et des tenues de
travail propres et en bon état.

Le personnel en charge de la conduite d’engin devra disposer des autorisations de conduite
provenant de son employeur. Le chauffeur devra présenter immédiatement sur demande.

& Les dispositions et les prestations pour assurer la protection contre les chutes du personnel
amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a I'annexe 2 du DTU 43.14 et du
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

3 Des moyens de contrbles adaptés aux ouvrages réalisés (contrdleur des épaisseurs de
peinture),

3 Plans d'exécution et dossier des ouvrages exécutés

3 Implantation, piquetage

L'entreprise doit matérialiser sur le terrain I'ensemble des implantations et des piquetages nécessaires pour
la réalisation des ouvrages prévus dans CCTP, les plans et le devis.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de porter toutes modifications de détail aux travaux. lls ne
commenceront qu'aprés accord sur les tracés d'implantations.

3 Nettoyage et tri des déchets
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L’entrepreneur veillera au ramassage, au tri et a I'évacuation en décharge de I'ensemble des déblais et des
déchets qu'’il occasionnera.

Le traitement des déchets fera I'objet d’'un SOGED. L’entrepreneur devra trier et évacuer ses déchets
quotidiennement sans qu’aucun stockage temporaire ne soit autorisé.

Le décapage fera I'objet d’'une attention particuliére par la mise en place de baches, de film de protection,
etc. ou tout autre moyen pour assurer la protection des tiers, des ouvrages non concernés par les travaux et
des véhicules stationnés a proximité.

Le lavage du matériel devra étre réalisé avec des équipements spécifiques. Aucun rejet dans les réseaux
EU-EP existants ne sera toléré.

La prestation comprend I'ensemble des frais liés au transport, a 'assemblage, a I'entretien, au contréle, a la
maintenance, au démontage etc.

4.2 INSTALLATION DE CHANTIER

4.2.1 Installation de chantier — prix 10.01.1

L’entrepreneur doit réaliser les installations de chantier. La prestation intégre :

& Constat contradictoire / état des lieux y compris reportage photographique de I'ensemble des
désordres constatés avant le début des travaux.

3 Elaboration du plan d’installation de chantier y compris la signalisation provisoire durant les
différentes phases des travaux

3 Elaborer un plan de phasage des travaux en collaboration avec le maitre d’ouvrage et son
service locatif (en particulier pour les accés chez les locataires)

* Obtenir les moyens d’acces aux fagades a traiter aupres du maitre d’ouvrage

3 Pose d’'un compteur de chantier pour I'alimentation en eau y compris les démarches auprés du

concessionnaire y et le réseau de distribution sur 'ensemble de la zone de travaux avec autant
de point de prélevement que nécessaire

& Pose d’'un compteur de chantier pour I'alimentation en électricité y compris les démarches
auprés du concessionnaire y et le réseau de distribution sur 'ensemble de la zone de travaux
avec coffret de distribution avec 4 prises de courants (y compris protections), une commande
d’arrét d’'urgence, monté sur un support d’1,50m de hauteur, robuste et solidement ancré dans
le sol

& L’obtention des autorisations de voiries nécessaires pour occuper ponctuellement le domaine
public y compris les frais associés

Toutes les demandes auprés du maitre d’ouvrages des concessionnaires et des
gestionnaires de la voirie seront faites en temps utiles pour ne pas retarder les travaux.

3 La signalisation de chantier (panneaux d’indication, de circulation, de balisage de la zone de
travaux, etc.)

& L’installation des locaux spécifiques et sanitaires de chantier destinés aux personnels.
L’installation d’'un bureau de chantier n’est pas nécessaire.

3 L’installation pour le tri, la collecte et le traitement des déchets conformément a la
réglementation (Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion
responsable des déchets en vue de la protection de I'environnement) qui prévaut sur la norme
NFP 03-001

3 La gestion des eaux de ruissellement en particulier lors des opérations de lavage. Des filtres
seront installés au niveau des regards pour récupérer les éléments de peinture projetés et filtrés
autant que possible les eaux souillées.
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3 Le gardiennage nécessaire pendant toute la durée des travaux

3 L’installation des protections nécessaires pour la préservation des ouvrages existants : baches,
filets, etc.

- L’installation des équipements de sécurité nécessaires suivant les méthodologies d’intervention
mises en ceuvre

- La mise en ceuvre des moyens d’accés nécessaires et adaptés aux méthodologies
d’intervention mises en ceuvre (nacelle, échafaudage, etc.)

& L’installation d’'un équipement spécifique pour le lavage et le stockage du matériel.

3 La mise en ceuvre d’'une cléture de chantier qui délimitera le chantier et la zone mise a

disposition par le maitre d’ouvrage. Elle permettra de gérer et de controler les accés. Elle sera
impérativement neuve ou en trés bon état. Elle sera parfaitement entretenue et maintenue
pendant la durée des travaux. Les éléments dégradés seront immédiatement remplacés.
Suivant les besoins du chantier, elle sera déplacée autant de fois que nécessaire.

Sauf disposition contraire dans le CCAP, la cl6ture aura les caractéristiques minimales
suivantes :

= Référence cléture type : M500 Anti-Climb de chez HERAS ou similaire équipée
d’une toile occultante,
= Hauteur de 2,00m, constituée en poteaux métalliques d'un diamétre suffisant et d'un
grillage a maille soudé 35x100.
= Référence portail type : M500 autoportant 7m OU Portail pivotant HERACLES a
double ventaux 6m de chez HERAS ou similaire,
= Matériaux : acier galvanisé,
= Les poteaux seront maintenus par des plots en béton,
= Un portail ouvrant a la frangaise ou coulissant permettra de fermer I'entrée du
chantier. Il y sera installé un systéme permettant de verrouiller I'accés en dehors
des heures d'ouvertures.
= Une signalisation parfaitement visible par panneau sera installée avec la mention
« CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».
L’implantation de la cl6ture sera précisée sur le plan d’installation de chantier et devra faire
I'objet d’une validation par le maitre d’ceuvre. Elle prendra en compte le phasage des travaux.

En fin de travaux et avant la réception toutes les installations de chantier seront retirées et les abords seront
remis en état.

4.2.2 Panneau de chantier — Prix 10.01.2

L’entrepreneur fournira et d’installera un panneau de chantier conformément aux spécifications du CCAP,
aux indications du Maitre d'ceuvre et suivant la charte graphique du maitre d’ouvrage.

L’entreprise sera tenue de présenter au maitre d’ceuvre une maquette du panneau de chantier pour
validation.

4.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.3.1 Préparation des supports - extérieure — Prix 10.02.1

L'entreprise doit réaliser la préparation des supports soignée. La prestation sera réalisée conformément aux
prescriptions des DTU 59.01 comprendra a minima :

+« L’enlévement de la végétation existantes y compris celles a proximité pouvant avoir un impact
sur les travaux de peinture (taille, élagage, abattage, etc.),
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+« Sondage des surfaces a traitées et élimination par piochage des parties sonnantes et/ou non
adhérentes
« Décapage des revétements existants (lavage haute pression 120 a 140 bars et/ou décapage
mécanique et/ou tout autre moyens),
«  Traitement fongicide et algicide par pulvérisation (produit type FONGIMUR ou similaire) —
attendre 48h,
%  2%me Javage haute pression (lessivage et ringage sous haute pression pour éliminer toutes les
souches mortes),
+« Brossage de toutes les surfaces,
Egrenage de toutes les surfaces,
+« 2°me Traitement fongicide et algicide par pulvérisation (produit type FONGIMUR ou similaire)
sans ringage
Ragréage : toutes les zones d’enduit décapées ou dégradées seront ragréées avec un produit
de classe R2.
Traitement des microfissures
Traitement des fissures
Traitement des épaufrures
Dépoussiérage,
Rebouchage des petites cavités et des fissures (le rebouchage devra étre sec et durci),
Pongage pour éliminer toutes les imperfections des surfaces,
Rechampis au droit des matériaux ou des teintes différentes qui seront exécutées d’une
maniére irréprochable.
Les microfissures seront reprises de la maniére suivante :

3

L]

L I I T T B

«  Ouvertures des fissures,

+« Nettoyage par brossage et dépoussiérage des parties non adhérentes,
«  Application du produit intermédiaire

«  Application du revétement de finition

Les fissures seront reprises de la maniére suivante :

Ouvertures des fissures,

Nettoyage par brossage et dépoussiérage,

Bourrage du joint au mastic polyuréthane

Pontage des fissures supérieures a 10/10€ de mm pour marouflage d’'une bande de calicot
dans 2 couches d’'imperméabilité

Les épaufrures seront reprises de la maniére suivante :

L I T )

Sondage des parties soufflées

Piochage et nettoyage

Brossage des fers apparents et passivation a la résine

Réfection des épaufrures au mortier de résine y compris toutes sujétions de surfacage de

finition

+« Rebouchages compris pongages de I'ensemble des trous et des grosses aspérités du support
+« Dépoussiérage

Les reprise d’enduit de ragréage seront réalisées de la maniére suivante :

L T I

&  Mise ceuvre conforme au DTU 26.1.

« Exécution des enduits 2 couches, les enduits ne seront mis en ceuvre qu'aprés séchage du
support pendant une durée minimale de 15 jours.

« Enduit au mortier de ciment exécuté en 2 couches (dosages respectifs décroissants dans la
chronologie de mise en ceuvre), épaisseur 15 mm minimum, finition talochée, le corps d'enduit
sera mis en ceuvre au minimum 48 heures aprés la réalisation du gobetis d'accrochage. Le
corps d'enduit sera soigneusement ausculté au marteau aprés durcissement et avant mise en
place de la couche de finition. Les zones non adhérentes seront soigneusement éliminées et
remplacées.

+« Une humidification préalable du support sera effectuée avant toute mise en place d'une
nouvelle couche.

+« Les raccords maconneries/béton seront traités par grillage pour éviter les fissurations.
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44 TRAVAUX DE PEINTURE

Pour 'ensemble des travaux de peinture plusieurs coloris peuvent étre choisis par le maitre d’ouvrage.
Aucune plus-value ne sera acceptée pour respecter le calepinage des couleurs retenue, la réalisation des
rechampis et autres sujétions. Suivant les cas, les alignements de couleur vis-a-vis des ouvrants ou des
éléments de charpente et/ou de structure peuvent mettre en évidence des décalages de hauteur et/ou de
niveau. Dans ce cas, I'entrepreneur en avisera le maitre d’ceuvre pour étudier la solution la plus adaptée. La
modification du calepinage n’entrainera aucune plus-value.

441 Imperméabilité de facade I3 y compris bandes de renforts — Prix 10.03.01

Imperméabilité en fagades de type 13

«  Finition type B — Aspect mat

+« Réalisation d'une surface témoin / échantillon pour le choix des couleurs

«  Préparation des supports

« Lafourniture et la pose de bande de renfort en périphérie

« 1 couche d'impression de IKAFIX 0 a raison de 9 a 11 m?/L ou similaire, impression dans le ton
de la finition : suivant prescriptions du fabriquant.

+« 1 couche intermédiaire de MONOFLEX SILOXANE a raison de 400g/m? soit 0,29L/m? ou

similaire
+ 1 couches de finiton MONOFLEX SILOXANE a raison de 400g/m? soit 0,29L/m? ou similaire
Les teintes définitives seront définies par le maitre d’'oeuvre (plusieurs teintes pourront étre choisies)

Compris toutes sujétions assurant le parfait et complet d’achévement de I'ouvrage dans le respect des
regles de l'art.

Position :

« Facade
Unité : m?

4.4.2 Imperméabilité de facade 12 — Prix 10.03.02

Imperméabilité en fagades de type 12

Finition type B — Aspect mat
Réalisation d'une surface témoin / échantillon pour le choix des couleurs
Préparation des supports
1 couche d’impression de IKAFIX 0 a raison de 9 a 11 m?/L ou similaire, impression dans le ton
de la finition : suivant prescriptions du fabriquant.
+« 1 couche intermédiaire de MONOFLEX SILOXANE a raison 0,22L/m? ou similaire
« 1 couches de finition MONOFLEX SILOXANE a raison 0,22L/m? ou similaire
Les teintes définitives seront définies par le maitre d’oeuvre (plusieurs teintes pourront étre choisies)

L T I )

Compris toutes sujétions assurant le parfait et complet d’achévement de I'ouvrage dans le respect des
regles de l'art.

Position :

« Coursive
+« Cage d’escalier
Unité : m?2

4.4.3 Revétement D2 microporeux — Prix 10.03.03

Revétement de type D2

+« 1 couche d'impression, type IKAFIX 0 a raison de 5a 7 m?/L
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« 2 couches de peinture mate type IKARSUN MAT a raison de 6 a 9 m?/L
Les teintes définitives seront définies par le maitre d’'oeuvre (plusieurs teintes pourront étre choisies)

Compris toutes sujétions assurant le parfait et complet d’achévement de I'ouvrage dans le respect des
régles de l'art.

Position :
«  Soubassement
«  Appuis de fenétre
«  Garde-corps béton
&  Mur de souténement
« Local poubelle
Unité : m2

4.4.4 Revétement D3 — Prix 10.03.04

Revétement de type D3

« 1 couche d'impression, type IKARFIX S a raison de 5 a8 7m?/L
« 2 couches de CUIRAS SILOXANE a raison de 10m?/L
Les teintes définitives seront définies par le maitre d’ceuvre (plusieurs teintes pourront étre choisies)

Compris toutes sujétions assurant le parfait et complet d’achévement de I'ouvrage dans le respect des
régles de l'art.

Position :

« Sous face de dalle
Unité : m2

4.4.5 Peintures sur ouvrages métalliques — Prix 10.03.05

«  Finition type B - Aspect satiné
« Au préalable, retouche au primaire antirouille riche en zinc aux résines époxy Famille VIl sous-
groupe 1B.
Les teintes définitives seront soumises a I'approbation du maitre d’'oeuvre.

« Partie décapée : 1 couche de primaire d’accrochage spécifique antirouille de type EPODUX IM
209 a raison de 16m?/L
« Impression : 1 couche de primaire d’accrochage spécifique antirouille de type EPODUX IM 209
a raison de 5.6m?/L
« 2 couches de finition anticorrosion de type POLYSTRIA a raison de 13m?/L par et sous la
responsabilité de I'entrepreneur les ayant fournis et mis en ceuvre.
Position :

+« Barreaudage, y compris dépose et repose (Prix 10.04.06.01)
Unité : meétre carré.

«  Escalier y/c garde-corps, main courante et paliers (Prix 10.04.06.02)
Unité : métre carré.

«  Ouvrage de structure et platine (Prix 10.04.06.03)
Unité : métre carré.

«  Ouvrant y compris dépose et repose (Prix 10.04.06.04)
Unité : métre carré.

4.4.6 Peinture sur PVC — Prix 10.03.06
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Un brossage et dégraissage éventuel avant la couche d’impression est obligatoire, celle-ci sera suivie de
deux couches de finition.

« 1 couche d'impression, type IKAFIX O a raison de 9,5 a 11 m?/L
« 2 couches de peinture mate type IKARSUN a raison de 6 a 9 m?/L par couche
Les teintes définitives seront définies par le maitre d’ouvrage (plusieurs teintes pourront étre choisies)

Position : Canalisations apparentes : Descentes EP, canalisations PVC des appareils sanitaires, réseaux de
collecte des condensats (etc). Dans les teintes des fagades

Position :

« DEP
Unité : Ensemble

4.4.7 Peinture sur bois — Prix 10.03.07

L'entreprise doit réaliser des travaux de peintures sur ouvrage bois. La prestation comprend :

«  Finition type B - Aspect satiné
«  Couleurs suivant indication architecte
Les teintes définitives seront soumises a I'approbation du maitre d’'oeuvre.

«  Préparation des supports complété par lavage et un lessivage des fonds, pongage et
époussetage,
+« Réfection des fonds dégradés a I'enduit gras,
« Application d'un primaire en impression d’'une couche de IKAPRIM ou équivalent — 10m?/L,
« Application de deux couches de finition de peinture type MULTIWAY a raison de 5 a 6 m?/L par
couche
Position :

« Bandeau,

«  bloc porte,

«  élément de structure bois apparent
Unité : Ensemble
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4.4.8 Revétement de sol — Prix 10.03.08

« 1 couche d'impression, type ZAPAFOR HYDROTEC dilué a 10% a raison de 7m?litre

« 1 couche intermédiaire, type ZAPAFOR HYDROTEC dilué a 5% teinté a raison de 6m?/litre

« 1 couche de finition, type ZAPAFOR HYDROTEC non dilué teinté a raison de 6m?litre
Compris toutes sujétions assurant le parfait et complet d’achévement de I'ouvrage dans le respect des
régles de l'art.

Unité : m?

4.4.9 Protection anti-graffiti — Prix 10.03.09

L’entreprise doit les travaux de fourniture et de mise en ceuvre d'une protection anti-graffiti comprenant :

« La fourniture et la mise en place de toutes les protections nécessaires pour préserver les
différents accessoires, assurer le parfait raccordement entre deux teintes, etc.

+« Application a refus de deux couches de vernis anti-graffiti type STRIATAG ou équivalent,
suivant les prescriptions du fabricant et compatible avec les revétements mis en oeuvre

4410 Résine d’étanchéité — Prix 10.03.10

« Traitement de microfissures par application de 2 couches de DIP Anti Infiltrations sans dilution
ou équivalent,

« Traitement des fissures < 2mm
v Ouvrir et nettoyer la fissure sur une largeur de 10mm et une profondeur de
15mm en éliminant toutes les poussiéres ou impuretés se trouvant entre les lévres
de la fissure,
v Obstruer la fissure avec DIP Mastic universel ou équivalent et lisser en
appuyant avec une spatule pour bien faire adhérer le mastic sur le bord des Iévres
de la fissure,
v Appliquer une couche de DIP Etanch Anti Infiltration sans dilution ou
équivalent et poser immédiatement DIP Armatures Fissures ou équivalent en
imprégnant bien le produit,
v Appliquer une 2éme couche DIP Etanch Anti Infiltration sans dilution (0,7L/m?)
ou équivalent

« 1 couche d'un primaire DIP Etanch Anti Infiltration diluée a 50% d’eau a raison de 50g/m? ou

équivalent. L’épaisseur de la couche appliquée est d’environ 300um humide.
« 1 couche de finition DIP Etanch Anti Infiltration sans dilution (0,7L/m?) ou équivalent,
+« Les teintes définitives seront définies par le maitre d’oeuvre
Compris toutes sujétions assurant le parfait et complet d’achévement de I'ouvrage dans le respect des
regles de l'art.

Position :

« Casquette
Unité : m?

4.5 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

4.5.1 Réparation d’ouvrage en béton armé — Prix 10.04.01

L’entrepreneur doit réparer les éléments en béton existants dégradés (poteaux, poutre, seuil, appui de
fenétre, dalle, murs, voiles, consoles, nez de dalle, goutte d’eau et tout élément non décrit qui le nécessite,
etc.) autres que les fissures et les épaufrures prévues dans la préparation des supports.
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Cette prestation sera réalisée dans les conditions minimales suivantes :

3 Préparation des supports :

v Les supports seront débarrassés de toutes traces de pollution végétales ou
minérale de type graisse, huile, laitance, etc.

v Le béton ou I'enduit détérioré sera éliminé au moyen d’outils adaptés a
I'ouvrage pour obtenir une surface saine et rugueuse. Le décapage a eau
pulvérisée a haute pression est privilégié,

v Les armatures apparentes et corrodées seront dégagées a l'arriére et sur
les cotés pour permettre la mise en place du mortier et bien enrober les aciers. Le
pourtour de la zone a réparer doit comporter des arétes franches,

v Les aciers corrodés seront brossés, grattés ou méme sablés pour éliminer la
rouille,

v L’ensemble des surfaces a réparer sera dépoussiéreé,

v Le support sera saturé en eau par un arrosage abondant avant I'application
du mortier (support humide mais non ruisselants),

- Passivation des aciers :

v Ponctuellement par application d’une barbotine constituée de 731
LANKOREP STRUCTURE gaché avec une résine 751 LANKOLATEX pure ou
équivalent ET d’une peinture passivante de type 760 LANKOPASSIV,

v Globalement par pulvérisation d’un inhibiteur de corrosion de type 761
LANKOSTEEL ou équivalent,

3 Préparation du mortier de réparation de type 730 LANKOREP FIN ou équivalent suivant les
recommandations du fabriquant. L'eau de gachage devra étre propre, et le mélange obtenu
devra étre homogeéne,

3 Application du mortier :

v Le rajout d’eau en cours d’application est interdit,
v Premiére passe manuelle a la truelle en la serrant fortement pour réaliser
I'accrochage,

Position :

+ Batiment
Unité : m?

4.5.2 Controle des joints de dilatation et de raccordement — Prix 10.04.02

L’entreprise doit controler et reprendre le cas échéant les joints de dilatation et de raccordement avant les
travaux de peinture.

La prestation comprend :

& Dégager les joints
3 Refaire les joints existants conformément au DTU 42-1
Les produits mis en ceuvre devront étre compatible.

Position :

+ Batiment
Unité : ml

4.5.3 Contréole des barbacanes — Prix 10.04.03

L’entreprise doit controler et reprendre les barbacanes avant les travaux de peinture.
La prestation comprend :

3 Reprise des joints, des fixations métalliques ou autres
3 Aprés la préparation des supports, réaliser un joint en solin a I'aide d’un mastic polyuréthane
Position :
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« Batiment : terrasse et coursive
Unité : unité

4.5.4 Controle et reprise des joints d’étanchéité des ouvrants — Prix 10.04.04

L’entreprise doit assurer le contrble et la reprise des joints d’étanchéité des ouvrants une fois les opérations
de lavage haute pression terminées.

Tous les joints défectueux ou présentant des défauts seront intégralement repris. Le joint existant sera
soigneusement enlevé, le support sera décapé.

L’entreprise mettra en ceuvre un joint en solin a I'aide d’un mastic polyuréthane 1ere catégorie SNJF de type
STICOL spécialement adapté. Le joint devra étre régulier et homogéne sur toute la périphérie de I'ouvrant
(une bande adhésive sera utilisée pour assurer une parfaite finition et linéarité du joint).

Position :

« Batiment autour des ouvrants
Unité : ml

4.5.5 Nettoyage des cheneaux métalliques et des gouttiéres existantes — Prix 10.04.05

Ce prix rémunéré le nettoyage des chéneaux métalliques et gouttiéres existants jugés en bon état et
conservés pour permettre I'évacuation des eaux pluviales vers les descentes prévues. La prestation intégre
'enlévement des déchets, le ringage a 'eau clair, le remplacement des crapaudines et tout autre travaux
nécessaires au bon fonctionnement des gouttiéres.

La prestation integre également le contrdle des pentes, et le renforcement des systémes de fixation (ou
remplacement ponctuel) et les éventuelles reprises d’étanchéité en cas de besoin.

Position :

« Couverture
Unité : ml

4.5.6 Nettoyage de fin de chantier — Prix 10.04.06

L’entreprise doit réaliser le nettoyage du chantier.

Le titulaire devra transmettre au maitre d’ceuvre sa procédure d’exécution au préalable de son intervention
en précisant les techniques, les moyens et les produits qu’il compte utiliser.

La prestation comprend :

3 Le nettoyage des parking, voiries, espaces verts, zone d’installation de chantier mise a
disposition,

3 Le nettoyage des traces de salissures sur parois verticales (intérieure et extérieure) plafond et
faux plafonds,

3 Le nettoyage et le dépoussiérage des éléments suivants (liste non exhaustive) :

= Espace extérieure présentant des salissures (projections issues des décapages,
traces de peintures, joints, etc.
= Interrupteurs, portes huisseries, issues de secours, grilles d’aération, plinthe,
tuyauterie apparentes, mobiliers et éléments sanitaires,
= Menuiseries extérieures (vitres — 2 cotés, batis, rails, chassis, persienne, et tous les
mécanismes apparents),
= Equipement divers de plomberie, électricité, climatisation ou autres...
L’entrepreneur est tenu d’utiliser et de mettre en ceuvre des techniques et des produits écologiques
respectueux de I'environnement.

CCTP PEINTURE Page 24



Dans tous les cas, les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface (poli, brillant).

Position :

« Ensemble
Unité : forfait

4.5.7 Remplacement des descentes d’eau pluviale (prix 10.04.07)

Les descentes d’eau pluviales existantes seront remplacées de la naissance jusqu’au regard en pied de
chute.

La prestation intégre la dépose soignée des descentes d’eau pluviale et des systémes de fixation. Les trous
seront rebouchés avec un enduit adapté.

L’entreprise devra fournir et poser des descentes d’eau pluviales aux diametres identiques a celles
existantes. Elles seront correctement fixées et raccordées aux naissances et aux regards en pieds de chute.

La prestation inteégre la mise en peinture (couleur identique a la fagade).
Elles seront équipées de crapaudines.

Y compris toutes sujétions de parfaite finition.

4.5.8 Remplacement de la signalétigue « NOM DE LA RESIDENCE » (prix 10.04.08)

La signalétique correspondant au nom de la résidence sera remplacée.

La prestation intégre un relevé de la taille et de la police de la signalétique existante. Elle sera déposée
avant la réalisation des travaux de préparation des supports préalable au ravalement de la facade.

La fourniture et la pose d’une signalétique découpée dans des panneaux en aluminium type Alucobond
adaptés a une utilisation en bord de mer. La police, la taille et la couleur de la signalétique seront identiques
a I'existante. La prestation comprend la réalisation d’une structure porteuse adaptée a la signalétique pour
en assurer la parfaite fixation. Elle devra étre invisible par la fourniture d’habillage et/ou d’accessoires
particulierement adaptés.

L’entrepreneur’ :

" Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la
mention « Lu et approuvé ».
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ANNEXE 01 FICHE D’IDENTIFIACATION ET D’ACCEPTATION DES MATERIAUX ET FOURNITURES

LOGO ENTREPRISE

MAITRE D’OUVRAGE

NOM DE L’'OPERATION

PREAMBULE:

Le présent dossier a comme objet de présenter les caractéristiques techniques et physiques de I'ensemble des
fournitures et des matériaux que nous comptons mettre en ceuvre pour réaliser nos ouvrages.

En cas de variante, toutes les justifications nécessaires garantissant une amélioration de la qualité par rapport
a ceux prévus dans le cahier des charges devront étre fournies.

Matériaux
proposé

Caractéristique
indiquée dans le
CCTP

Caractéristique du matériau
proposé

Fiche
technique
jointe

AVIS MOE

PIECES JOINTES :
Fiches techniques des fournitures proposées,

« Fiches techniques des matériaux proposes.

+« Fiches d’entretien et de maintenance
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