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1 GENERALITES
1.1  Objet

L'objet du présent document est de détailler les travaux de remplacement des systémes de production d’Eau
Chaude Sanitaire (ECS) solaire relatifs a 5 résidences du parc locatif du FCH :

e Larésidence Haendel 2 - 12 logements en duplex — Dumbéa
e Larésidence Bizet 1 —48 logements en duplex— Dumbéa

e Larésidence Kaméré 8 — 26 logements en duplex— Nouméa
e Larésidence Anse du Tir— 7 logements en duplex— Nouméa

1.2 Description des sites

1.2.1 Résidence Haendel 2
La résidence Haendel 2 située, impasse George Haendel — 98835 Dumbéa est constituée de 12 logements locatifs
en duplex

Résidence Haendel-2

1.2.2 Résidence Bizet 1
La résidence Bizet 1 située, rue George Bizet et impasse Gustave Faure — 98835 Dumbéa est constituée de 48

logements locatifs répartis en duplex par typologie suivant le tableau ci-dessous :

Résidence Bizet 1
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1.2.3 Résidence Kaméré 8
La résidence Kaméré 8 située, rue du révérent pere Deloire — 98800 Nouméa est constituée de 26 logements
locatifs en duplex

Résidence Kaméré 8

1.2.4 Résidence Anse du Tir
La résidence Anse du Tir située, Rue pasteur — 98800 Nouméa est constituée de 7 logements locatifs en duplex

<. N b
coleTahiti

e T
g T

résidence Anse du Tir

1.2.5 Ensemble des sites

Les toitures des résidences présentent les caractéristiques suivantes :

Résidences Type de toiture Orientation principale Inclinaison | Commentaire
des toitures des toits

Haendel 2 toiture a double pans | Nord et Ouest ~15° bon état relatif
Bizet 1 toiture tole KL a | Nord-Est et Nord-Ouest 19° bon état relatif

double pans CES actuel ombragé
Kaméré 8 toiture a double pans - | Nord-Est 20° bon état relatif

isotechnic cuves actuel sous toiture
Anse du tir Toiture terrasse Nord et Sud 0° bon état
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La répartition des types de logements par étage est reprise ci-dessous :

Résidences F3 F4 F5 TOTAL
Haendel 2 ) 6 4 12
Bizet 1 - 32 16 48
Kaméré 8 10 8 8 26
Anse du tir _ 7 _ 7
Total 12 53 28 93

Tableau 1 : Répartition des logements

Les systemes de production d’eau chaude sont des chauffe-eaux solaire thermosiphon.

1.3

Description de la mission

L'objet de la prestation est d’assurer la fourniture, la pose et la mise en service des équipements relatifs a la

production d’ECS solaire des logements décrits dans le tableau 1.

La production d’ECS solaire sera assurée par des systemes individuels pour chacun des logements. Ces systémes

remplaceront les chauffe-eaux existants.

Voir les plans de distribution et schéma de principe dans le dossier de plans.

1.4

Etendue des travaux

Les travaux a réaliser au titre du présent chapitre comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait

achevement des travaux de fourniture et pose d’un systéme de production et distribution d’eau chaude sanitaire

concernent notamment, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative :

Installation et évacuation du chantier

Dépose des systemes de production existant et évacuation pour retraitement (recyclage) des chauffe-
eau

Fourniture et pose, de Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI-TS) de type thermosiphon monobloc, y
compris accessoires sanitaires et les raccordements hydrauliques et électriques depuis les réseaux
existants du logement

Mise en place d’une temporisation et d’un bouton poussoir a voyant pour le pilotage de I'appoint
électrique ;

Controle de fonctionnement et dimensionnement de I'attente électrique, y compris protection au TGBT
Accessoires divers.

Essais, réglages, contréles et mise en service

Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont implicitement incluses

dans les prix unitaires, notamment :

L'emploi de personnel qualifié,

La fourniture au Maitre d'CEuvre des fiches techniques des matériels et matériaux a mettre en place,
compris certificats, agréments, procés-verbaux attestant de la qualité des matériels et des matériaux
mis en ceuvre,

Les travaux préparatoires, notamment les éventuelles études techniques, ou autres,

La coordination et le raccordement avec les autres corps d’état,

Le transport des matériaux a pied d’ceuvre, le stockage, ainsi que la réalisation éventuelle des abris
nécessaires sur le chantier,
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e Lafourniture, 'amenée, le montage et le repli des installations, échafaudages et matériels de chantier,
y compris les équipements de sécurité,
¢ Tous les percements nécessaires a la pose des équipements,
¢ Lafourniture des matériaux, de la quincaillerie et de tous les accessoires, visseries, etc.
¢ Le rebouchage de toutes les réservations, percements et tranchées,
¢ le traitement anti-oxydation de tous les matériaux métalliques exposes ;
e la protection anti-UV de tous les accessoires sensibles a I'ensoleillement
e La protection des ouvrages apres exécution pour qu’ils puissent supporter sans dommage les
circulations du chantier jusqu’a la réception des travaux,
e Tous les travaux de finition,
¢ Le nettoyage de toutes les salissures sur le chantier lors de I’exécution des travaux et I’enlevement de
tous les déchets, chutes et débris de toutes sortes, provenant des travaux, et la remise en état de toutes
les parties de murs, planchers, sols, menuiseries, peintures, ..., dégradés par ces travaux. Le chantier
sera mis en parfait état de propreté,
Tous les essais et opérations de contrble relatifs aux matériels et matériaux, La fourniture de I’ensemble des
fiches techniques des produits mis en ceuvre. Y compris tous les travaux s’y rapportant et non explicitement

décrits, mais nécessaires au complet achévement des ouvrages.

Dans le cadre de |'exécution des travaux, les marques indiquées dans le présent CCTP ne seront pas imposées a
I'entrepreneur, elles ont pour seul but de fixer le niveau minimum de la prestation. Dans tous les cas,
I'entrepreneur devra respecter le niveau de qualité du matériel et des matériaux afin de satisfaire, au final, a la
réglementation.

Les documents écrits et graphiques du marché se complétent réciproquement sans que |'entrepreneur puisse
faire état aprés remise et réception de son offre d'une discordance éventuelle qu'il n'aura pas signalée en temps
utile. Il devra prévoir dans son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des ouvrages dans
I'ordre général et par analogie avec ce qui est écrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

1.5 Liste des documents associés au présent lot

e DPGF - Décomposition du prix global et forfaitaire (quantités données a titre indicatif, a vérifier par
I’'entreprise)
e PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, SP 01 - Plan d’implantation sommaire et Schéma de principe
Ces documents ne dispensent aucunement I'Entrepreneur de prendre entierement connaissance des éléments
d’Architecture, Structure, Faux plafond et Ameublement du site.

1.6 Normes et reglementations

D’une maniere générale, I'ensemble des travaux décrits dans le présent document devra étre réalisé
conformément aux textes réglementaires en vigueur sur le territoire :

¢ Les normes frangaises

e Les textes et guides de I'U.T.E comme régles de I'Art,

e Les Documents Techniques Unifiés

¢ Le code du travail

e Les arrétés et décrets en vigueur

¢ Le code de l'urbanisme, de I’'environnement, de la construction

e PUDde lacommune

¢ Normes incendies actualisées, les décrets sur I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

En particulier :

¢ Textes relatifs a la sécurité incendie et aux conditions de travail applicable en Nouvelle-Calédonie
e Textes relatifs a la réglementation des travaux en hauteur :
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o Délibération n°35/CP du 23 février 1989 relative a la protection du personnel pour les travaux
du batiment

e Arrété Territorial n° 85.1348 du 22.11.85, relatif a I'application des régles techniques en matiere de
travaux de batiment.

¢ Textes relatifs au développement des légionnelles avec en particulier :

o Délibération n® 34 CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales de sécurité et d'hygiene.

o Arrété du 30 novembre 2005 relatif a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments
d’habitation

Et sur les aspects techniques :

¢ les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier

¢ les textes relatifs a la plomberie et notamment (DTU 60.1, NF DTU 60.11, DTU 60.9 et DTU 65.10)

¢ le guide technique n° 1 - hygiene publique - protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau
destinée a la consommation humaine ;

e Textes relatifs aux installations solaires : NF EN 15316, la NF P 50601 - DTU 65.12 :

e Les textes liés aux solaires photovoltaiques dont le guide UTE C 15-712

¢ la NFC 15-100 : Regle d’installation électrique dans les locaux d'habitation.

¢ le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

¢ le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1.7 Spécifications techniques générales

1.7.1 Préambule
Dans le cadre de |'exécution des travaux, les marques indiquées dans le présent CCTP ne seront pas imposées a

I'entrepreneur, elles ont pour seul but de fixer le niveau minimum de la prestation. Dans tous les cas,
I'entrepreneur devra respecter le niveau de qualité du matériel et des matériaux afin de satisfaire, au final, a la
réglementation.

Les documents écrits et graphiques du marché se complétent réciproquement sans que |'entrepreneur puisse
faire état aprés remise et réception de son offre d'une discordance éventuelle qu'il n'aura pas signalée en temps
utile. Il devra prévoir dans son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des ouvrages dans
I'ordre général et par analogie avec ce qui est écrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pour but que d'annuler la
réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des pieces et non sur I'autre. Cette priorité ne joue qu'en
cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement
da et vice versa.

1.7.2 Variantes
Les variantes techniques sont autorisées. L'offre de |'entreprise devra préciser avec exactitude et détails les

marques et références des produits utilisés. L'entrepreneur peut proposer des variantes qu'il juge intéressantes
au maitre ceuvre en détaillant les modifications apportées par rapport au CCTP, et en procédant a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation et qu’elle n‘impacte pas notamment de
modification sur les autres corps d’état technique et architecturaux, analyser les méthodes ou solutions
techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de tous les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles
ne comportent pas d’'omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art.
Tout procédé, matériaux et produits employés seront de premiére qualité.

1.7.3 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Les matériaux et fournitures seront toujours de premiere qualité. Le matériel devra étre livré neuf, sans trace

de corrosion et devra le rester jusqu’a la livraison du chantier. Dans tous les cas ol une marque est nommément
désignée, elle sert de référence au produit souhaité : cependant I’entrepreneur aura la possibilité de faire agréer
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par le Maitre d’ceuvre tout autre produit sous réserve qu’il soit similaire ou équivalent. En aucun cas il ne pourra
substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au descriptif, sans accord préalable du Maitre d’ceuvre.
La mise en ceuvre des matériaux et fournitures devra étre conforme aux prescriptions des fabricants. Les
provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de contréle, de réception
et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent étre conforme aux normes frangaises (AFNOR)
homologuées, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux normes Francaises et Européennes, au cahier du
C.S.T.B et autres regles professionnelles et réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.
Les provenances des matériaux et des fournitures diverses sont soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre en
temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de 15 jours avant tout
commencement d’utilisation. La demande d’agrément doit indiquer :
e D’une part, les caractéristiques essentielles du matériau ou de la fourniture,

e D’autre part, le nom du fournisseur ou de I'usine agréée.
Aucun matériau ne peut étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par le maitre d’ceuvre. Les résultats refusés

sont immédiatement retirés du chantier par les soins et aux frais de I'entrepreneur. Les accessoires proposés de
type cuve de stockage, capteur solaire devront comporter une plaque signalétique précisant les données
techniques constructeur du matériel. L'ensemble des équipements sera installé en respectant rigoureusement
les recommandations du fabricant. La sélection des accessoires devra impérativement tenir compte des
parameétres de fonctionnement des équipements existants de l'installation. L'entreprise sera notamment
vigilante sur les conditions d’utilisations nominales et maximales de pression et température. L'entrepreneur
sera responsable jusqu'a son emploi de la conservation des matériaux réceptionnés par lui sur site.

1.7.4 Mode de pose et spécifications générales
Rappel : le non-respect des prescriptions du présent C.C.T.P. par le titulaire entrainera la reprise de I'installation.

Les charges financieres de réfection seront imputables au titulaire, y compris celles engendrées de ce fait aux
autres corps de métiers.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En tant que spécialiste il fera son affaire du
présent CCTP et en aucun cas ne pourra se prévaloir d'une quelconque omission dans I'énumération des
prestations demandées. Il devra tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages
du présent lot. Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes NF applicables aux travaux du présent
CCTP.

Tous les appareils prévus au présent CCTP sont considérés installés et mis en service avec sujétions de pose sur
consoles ou autres, scellements, alimentations, vidanges, et raccordements sur réseau. Les appareils seront
livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour en assurer la protection
jusgu'a I'achévement complet des travaux. De ce fait, tout appareil abimé par un ouvrier quelconque et quelques
soit son employeur, sera refusé au compte unique du titulaire du présent lot. Les couts de main-d'ceuvre seront
inclus dans les prix unitaires de l'installation et pose des appareils et différents réseaux.

1.7.4.1 Base de calcul
1.7.4.1.1 Objectif
Conformément aux recommandations de I'’ADEME (Janvier 2016), les installations solaires devront étre

dimensionnées afin de s’approcher d’une productivité solaire annuelle minimale de 450 kWh/m?/an et d’'une
couverture des besoins annuelle minimale de 70%. Afin de limiter les surchauffes et I'usure prématurée de
certains organes hydrauliques, le taux de couverture mensuel pendant la saison chaude n’excédera pas 95%
plus de 2 mois consécutifs.

1.7.4.1.2 Température extérieure
Les températures extérieures a considérer pour le site (en °C)
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Mois Janv | Fev Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct Nov Dec
Temp.Ext | 258 | 25,7 248 |24,1 |22,2 206 19,6 | 19,8 | 20,3 | 22,2 23,4 | 24,6

1.7.4.1.3 Besoins

La température de référence de I'eau chaude sanitaire au départ de la production est fixée a 55°C.

Les calculs de dimensionnement des installations solaires de production d’eau chaude sanitaire s’établissent,
mois par mois, a partir de consommations moyennes journaliéres.

Les besoins journaliers théoriques (source SOCOL) en ECS par typologie et par batiment sont récapitulés dans le
tableau suivant :

Typologie ECS a 50°c|Volume de | Surface capteur
(L/jr) stockage (L) (m?)

F3 60 200

F4 80 300

F> 95 300

Pour chaque batiment, I’énergie annuelle nécessaire pour chauffer I'eau de la température d’eau froide a 55°C

est de :

Bdtiment Nombre Consommation Consommation ECS a | Energie nette
de ECS a 50°C | 50°C annuelle | annuelle (kWh/an)
logements | (L/jour) (m3/an)

Haendel 2 12 980 317 10068

Bizet 1 48 4080 1319 41917

Kaméré 8 26 2190 708 22 499

Anse du tir 7 560 181 5753

Total 93 7810 2525 80 237

Tableau 2 : Estimation énergétique des besoins ECS
1.7.4.1.4 Capteur solaire

Les caractéristiques du capteur plan fictif, sélectionné pour la réalisation des pré-dimensionnements solaires,
figurent ci-dessous :

e Rendement optique no > 0.75

» Coefficient de perte thermique du premier ordre : 2.5 W.m2.K?

» Coefficient de perte thermique du second ordre : 0.007 W.m2.K?2
Avec pour caractéristique de mise en ceuvre :

¢ Orientation : Varie entre 10° et 80°/N selon les batiments avec une dominante a 80°
¢ Inclinaison : 15°

1.7.4.1.5 Cuve & réseaux
Les caractéristiques sélectionnées pour la réalisation des pré-dimensionnements, figurent ci-dessous :

* Pour la cuve : constante de refroidissement < 0,20 Wh/L.°K.jr
* Pour le réseau : constante de refroidissement < 0,14 W/ml.°K
Les cuves devront étre si possible positionnées au droit des refends pour les systéemes thermosiphons.

1.7.4.1.6  Circulateur
Les calculs devront satisfaire simultanément aux critéres de vitesse et de pertes de charge tel que :

* Pertes de charges <20mmCE/m
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¢ Débit maximal des pompes sera majorée de 10%

1.7.4.2 Evacuation EU/EV des appareils sanitaires :
Le diametre intérieur des branchements de vidange doit étre au moins égal a celui des siphons qu'il recoit. Les

conduites de raccordement sont limitées a 10 m de longueur avec un maximum de 3 coudes a 90° (sans le coude
de raccordement). La dénivellation maximale (H) (inclinaison 45° ou supérieure) est de 1,00 m. La pente
minimale des conduites de raccordement est de 1 %.

1.7.4.3 Acoustique
L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre des organes nécessaires a l'isolation phonique de

ses installations aussi bien en ce qui concerne les bruits aériens que les bruits transmis par conduction
solidienne.

Tous les raccordements des gaines, cables et canalisations sur les appareils devront étre réalisés par
I'intermédiaire de manchettes et raccords souples. Il est primordial que ceux-ci possédent une flexibilité
compatible avec I'efficacité des systéemes suspendus.

La pression d'alimentation sera limitée a 3 bars

Chaque colonne montante sera munie, en téte, d'un dispositif anti bélier oléopneumatique a membrane
permettant la limitation de I’'onde de choc lors des montées en pression dans les tuyauteries.

Toutes les canalisations seront fixées par des brides avec interposition d'un matériau élastique.

Les sanitaires, faiences y compris robinetterie, seront désolidarisés en pied et latéralement vis-a-vis des
planchers, voiles, murs magonnés, cloisons et doublages.

1.7.4.4 Traversées de parois et percements

Les traversées de parois et planchers s'effectueront dans un fourreau élastique de type ARMAFLEX de ARMACELL
ou équivalent. Toutes les réservations seront ensuite rebouchées au mortier.

Des manchettes souples seront prévues sur le parcours des gaines de part et d'autre des parois traversées si un
grand débattement est nécessaire a leur fonctionnement

Les traversées des parois légéres (couvertures, cloisons, plafonds suspendus et des doublages sont traitées de
maniére a éviter toute solidarisation de cloisons doubles avec interposition d'un matériau élastique type
néoprene. Lorsque cela s’avérera nécessaire, un trongonnage de la gaine avec interposition d'une facon de
manchon souple sera réalisé.

Les calfeutrements et rebouchages seront soignés. lls seront réalisés au platre ou avec renforcement d'une
plague de platre complémentaire préalablement découpée et vissée sur les ossatures support des cloisons.
L'étanchéité sera parachevée au mastic élastomere

L'intégration des renforts de supportage pour fixation de charges lourdes : sanitaires, meubles de cuisines, mains
courantes etc. a I'intérieur des cloisons ou doublages ne devra pas solidariser les éléments d’enveloppe des
batiments prévus pour étre indépendants vis-a-vis des éléments doublés

Tout rebouchage effectué sans respecter les conditions précédentes sera refusé et devra étre repris.

Lorsque des canalisations circulent entre deux parements de cloisons ou entre structure et doublage ou faux
plafond par exemple, toutes les précautions seront prises afin d'éviter tout contact ou solidarisation des
ossatures support des ouvrages.
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1.7.4.5 Protection contre la corrosion et finition
Tous les accessoires métalliques mis en ceuvre seront revétus d'une protection contre la corrosion a la

fabrication (électro-zinguage ou électro-cadiurage)
De préférence on utilisera de I'acier galvanisé ou de I’acier inoxydable.
Les tubes et raccords métalliques seront revétus d'une protection antirouille avec :

e Brossage et dépoussiérage

¢ Une premiére couche mise en ceuvre avant pose des réseaux

e Une seconde couche de couleur différente apres mise en ceuvre

e Peinture de finition aux teintes conventionnelles en locaux techniques, compris accessoires de
robinetterie

En conformité avec le DTU 60.5, I'entreprise évitera impérativement tout contact entre métaux non compatibles
pouvant générer une pile électrochimique.

Par ailleurs, afin d'éviter le vieillissement prématuré des accessoires de fixation, l'intégralité des colliers seront
isophoniques et antioxydants. L'utilisation de colliers isophoniques permettra ainsi d'éviter le vieillissement
prématuré des accessoires de fixation.

1.7.4.6  Support et fixation
Toutes les fixations seront avec bague isophonique et anti-vibratile en EPDM de méme origine de fabrication

que les supports.

Dans le cas de cloisons légeres, les fixations seront prises dans un taquet bois incorporé dans la cloison ou scellés
dans la magonnerie.

L'écartement des fixations sera conforme aux spécifications de DTU. Dans le cas contraire, les régles de mise en
ceuvre seront les suivantes :

e DN=<12 1m
e 12<DN=<20 1,5m
e 20<DN=<25 2m
e 25<DN=<40 2,5m
e A40<DN=<65 3m
e 65<DN=<80 3,5m
e 80<DN-=<100 4m

1.7.4.7 Réseaux EF/ECS
Tuyauterie encastrée et enterrée :

e Tube PER sous gaine :
o Classes 0,2 ECFS avec barriere antioxygene
o Classe ECFS : EF/ECS - T maxi < 80°C - P maxi < 6 bar
e Tube cuivre recuit sous gaine :
o Diameétre normalisé conforme NFA 51-120 d'épaisseur >a 1 mm
Les réseaux sous dalle seront fixés par colliers et tiges filetées, et noyés au moment du coulage sinon ils seront

intégrés a un fourreau annelé.

Tuyauterie apparente :

¢ Tube PVC pression de qualité alimentaire :
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o Adduction pression pour |'eau froide
o Pression chaleur pour I'ECS
* Tubeinoxannelé
o Inox 316 Tiflexible
o Température max: 175°C
o Pression chaleur pour I'ECS <10bars
o Bagues, joints et écrous du méme fabriquant
e Tube acier galvanisé :
o Diamétre <ou=¢ 102/114 - Tube tarif 1 conforme NFA 49-145
o Diametre > ¢ 102/114 - Tube tarif 10 conforme NFA 49-111 ou NFA 49-112
¢ Tube cuivre écroui :
o Diameétre normalisé conforme NFA 51-120 d'épaisseur >a 1 mm
Mise en ceuvre commune :

e Conforme aux Normes, Arrétés et DTU en vigueur
e Traversées des murs et planchers sous fourreaux
e Fixation des canalisations par bagues isophoniques et anti vibratiles
¢ Interdit : tuyauterie cuivre en amont d'un réseau d'acier galvanisé
e Tous les réseaux seront rincés avant montage des robinetteries temporisées
e Protection des canalisations encastrées par gaine plastique
¢ Dimensionnement :
o Tuyauterie enterrée : Vitesses < 2.5 m/s
o Tuyauterie en cave : Vitesses < 2.0 m/s
o Tuyauterie apparente : Vitesses < 1.5 m/s
Mise en ceuvre spécifique :

e Tube acier galvanisé
o Assemblages par soudures
e Tube cuivre :
o Assemblages par soudage, brasage, soudobrasage
o Tubes posés sur colliers en métal isolés par bagues diélectriques. Brasage tendre avec un métal
d'apport a base d'étain est interdit.
Mise en ceuvre particuliere :

¢ Installation de plomberie pour cuisine :
o Les attentes en fluides pour les équipements hors lot seront laissées a 20 cm du sol fini avec
vanne en attente et fourreaux dépassant de 10 cm.
1.7.4.8 Réseaux évacuation
Tuyauteries apparentes :

Tube PVC de la série évacuation conforme a la NFP 41.212

Mise en ceuvre :

e Conforme aux normes, arrétés et DTU en vigueur

e Soudure a froid, fixations et raccords pour tube PVC

e Raccords mécaniques et fixations pour tube fonte

¢ Pente minimum de 1 cm par metre sur tout leur parcours

e Raccordement sur attentes laissées par le lot Gros-CEuvre en sol

¢ Culotte avec tampon de dégorgement au pied de chaque chute et a I'extrémité de chaque antenne pour

nettoyage

¢ Ventilation primaire :
o Sortie en toiture avec chapeau pare-pluie et grillage anti- insectes
o Clapets antivide uniquement pour sortie en toiture impossible

¢ Dimensionnement des réseaux :
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Débit brut avec coefficient de simultanéité = débit probable
EU/EV séparés : Tuyauteries remplies a 50%
EU/EV communes : Tuyauteries remplies a 70%
Vitesses comprises entre 1 et 3 m/s
o Pentesdela3cm/m
Raccordement individuel des appareils suivant chapitre 5.3.1 du NF DTU 60.11 P2 :

O O O O

Le diametre intérieur des branchements de vidange doit étre au moins égal a celui des siphons qu'il recoit. Les
conduites de raccordement sont limitées a 10 m de longueur avec un maximum de 3 coudes a 90° (sans le coude
de raccordement). La dénivellation maximale (H) (inclinaison 45° ou supérieure) est de 1,00 m. La pente
minimale des conduites de raccordement est de 1 %.

Pour les réseaux de la plonge ou des éviers de cuisines, ils seront spécifiquement séparés des autres réseaux et
étiquetés jusqu’au bac a graisse mis en place par le Lot VRD.

1.7.4.9 Calorifugeage
Pour les réseaux de chaleur ;

Coquille mousse isolante

Nature de l'isolant :

¢ Isolant flexible a structure cellulaire fermée
e Coquille en mousse de caoutchouc synthétique
e C(Classe: M1
¢ Conductivité thermique inférieure ou égale a 0,04 W/m.°C
e Epaisseur minimal : 9 mm minimum
e Résistant aux hautes températures (>120°C)
Protection de I'isolant en extérieur

¢ Isolant protégé des UV, de I'érosion et de la détérioration par une coque mécanique
e Résistant aux hautes températures (>120°C)
e (Classement au feu M1
e Diametre adapté au calorifuge (élément assemblé d’origine)
Mise en ceuvre :

e Qualité appropriée a la température du fluide véhiculé

e Coquille soigneusement collée et rejointoyée

¢ Coupes réalisées avec précision pour obtenir la continuité de I'isolant.
e Collage des joints et découpes

e Repérage par étiquette gravée du fluide et de son sens de circulation

1.7.4.10 Dimensionnement des cables

Cables courants alternatifs

Pour les installations PV directement connectées au réseau public de distribution BT, la chute de tension
maximale autorisée entre les bornes AC de I'onduleur et le point de livraison (NF C 14-100) est de 3 % a puissance
nominale du ou des onduleurs.

Il sera demandé de limiter cette chute de tension a 1 % entre I'onduleur et les différents tableaux électriques de

facon a limiter d’une part les pertes d’énergie, et d’autre part les découplages momentanés de I'onduleur en
préservant une marge entre la tension moyenne de fonctionnement de 'onduleur, et le réglage de sa protection
a maximum de tension.
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1.7.4.11 Liaisons équipotentielles
Il sera réalisé une liaison équipotentielle entre tous les éléments métalliques susceptibles d'étre portés a un

potentiel et le conducteur d'équipotentialité principal.

1.7.4.12 Etanchéité en toiture
Les reprises d'étanchéité en toiture devront étre efficaces et durable. Pour cela, la solution proposée devra étre

validée par le maitre d’ouvrage. Pour les toitures toles, les traversées seront positionnées en point haut de
I'onde sauf s’il est proposé des chatieres. L'entreprise devra prendre en compte ces éléments ainsi que
I'implantation proposée dans son offre et assurer la conformité réglementaire de I'installation notamment
concernant les criteres d’étanchéité et d’arrachement sous les conditions climatiques du territoire. Un bureau
de contrédle devra le cas échéant, étre missionné au frais de I’entreprise.

1.7.5 Repérage
L'entreprise devra prévoir pour chaque équipement, des repérages de type dilophane gravé, avec fixation par

vis ou poingonnés. Pour le cas particulier des repérages extérieurs, ces derniers devront étre résistant aux
intempéries et UV. De plus, 'ensemble des réseaux seront étiquetés avec des étiquettes de couleur dédiées.
Des échantillons seront présentés a la maitrise d’ceuvre pour validation.

1.8 Controles techniques

Tous les frais de contrdle sont a la charge de I’entreprise. L'Entreprise demandera un avis préalable du controleur
technique apres la finalisation de ses études d’exécution. Elle fournira I'ensemble des pieces nécessaires a
I’obtention d’un contrdle technique sans réserve et se rendra présente, lors des passages du contréleur sur site,
en mettant a disposition les équipements nécessaires au contréle complet (nacelle ou échafaudage).

1.9 Etude exécution

Suivant le planning établit, I'entreprise devra remettre au Maitre d’ouvrage un projet d’étude d’EXE complet des
dits travaux comportant tous renseignements utiles a sa compréhension et a sa vérification. Dossier d’étude
Phase EXE avec a minima :

¢ Le planning détaillé d’exécution
¢ la documentation technique des équipements permettant la validation du matériel

¢ les notes de calcul de dimensionnement de l'installation solaire (champ de capteur, cuve, réseaux
primaires...)

* note de calcul/avis de conformité structurelle de mise en ceuvre de cuve en toiture (résidence Bizet 1 et
Kaméré 8)

e Plans d’implantation d’exécution avec représentations des équipements, des réseaux hydrauliques et
électriques et des sections. La précision attendue est de + 10cm

¢ |es recommandations de maintenance

e Les attestations de conformité relatives aux normes applicables (ACS, CE, RCNC..)

e La validation technique (avis technique ou bureau de contréle) pour les travaux associes a la pose
d’accessoires sur toiture (arrachement, pérennité, étanchéité) et dans les logements.
¢ Note d'utilisation usagés de I'appoint électrique

L’entreprise devra prendre connaissance du projet et de ses contraintes lors d’une visite préliminaire obligatoire.
Pour les poses de CES en toiture, I’entreprise devra notamment prendre connaissance :

e de la couverture (type téle ondulée)

¢ de la charpente (métallique)

¢ del’ensemble (charge du CES supportée par la structure existante)
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afin d’assurer une pose conforme aux tests a I'arrachement décrits dans I'attestation délivrée par le bureau de
controle a fournir avec I'offre.

Lorsque les documents d’études ne donneront pas satisfaction, ces derniers seront repris et indicés, et
retransmis a I'ensemble des acteurs de la MOE, du MOA et du bureau de contréle au format papier et
informatique. Et ce, jusqu’a obtention du VISA BON POUR EXECUTION.

Ce prix rémunere pour un ensemble (Ens.) la participation aux réunions de la cellule de synthése pendant la
phase d’étude, la transmission des plans, données techniques au format source nécessaires au fonctionnement
de cette cellule, ainsi que la mise a jour des plans synthése et d’exécution en fonction des retours de la cellule.

1.10 Phase d’exécution

1.10.1 Modifications des prestations en cours d’exécution
Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation du Maitre

d’Ouvrage, les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout
travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront a la charge de I'Entreprise. Il appartient a I'entrepreneur,
d’effectuer en temps utiles, toutes démarches aupres des services publics, ou du Maitre d’Ouvrage pour obtenir
les autorisations, instructions ou accords nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

1.10.2 Installation de chantier
L’Entreprise devra s’équiper du matériel nécessaire a la réalisation de ses travaux : outils électroportatifs,

container pour le stockage éventuel, nacelles, échafaudages, moyens d’hygiéne et sécurité pour ses employés
et sous-traitants, suivant le plan d’installation de chantier fourni et validé avant exécution. L’entreprise devra
éventuellement aussi I'édition et I'installation du panneau de chantier le cas échéant.

Par ailleurs, il est demandé de justifier des capacités de travail en hauteur de tous les intervenants en toiture et
les conditions d’acces et de travail en sécurité en toiture sont demandés.

1.10.3 Suivi de chantier, réunion et coordination
L’Entreprise participera aux réunions et aux visites de chantier destinées a I'examen de I'avancement des

travaux, l'analyse des difficultés rencontrées au niveau de la réalisation, la gestion des interfaces et la
planification, la coordination avec les différents acteurs du projet.

1.10.4 Gestion des déchets
L'entreprise est responsable du nettoyage et de I'enlevement quotidien des débris qui lui sont propres et qui

devront étre emportés puis triés quotidiennement. Elle participera activement aux regles suivantes :
e Nettoyer régulierement ses zones de travaux et évacuer ses déchets,
e Utiliser les bennes de chantier si elles sont mises a disposition,
e Respecter le tri dans les bennes le cas échéant,
¢ Ne pas enfouir des déchets sur le chantier ni les bruler, ne pas mettre de déchets dangereux dans les
bennes a ordures ménageres.

1.10.5 Hygiene, sécurité et conditions de travail
L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait que, durant les travaux, toutes les précautions devront étre prises

pour assurer la sécurité de son propre personnel et du personnel des autres entreprises intervenant sur le
chantier, notamment concernant I'amiante, ainsi que de toute tierce personne dans I'enceinte des zones en
travaux. Tout manquement constaté par l'inspection du travail ou par le représentant du Maitre d’Ouvrage fera
I'objet d’une mise en demeure de mise en conformité par ordre de service. Les informations associées a
I’'hygiene et sécurité du travail participeront a I'élaboration du PPSPS, en liaison avec chaque chargé de
prévention des risques professionnels (CPRP) des sites concernés par les travaux, au cours de la période de
préparation.
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1.10.6 Responsabilité pour vols, dégradations
Ala fin de chaque journée de travail, le titulaire veillera a I’étanchéité hors d’eau et hors d’air des infrastructures

impactées par les travaux et/ou attenantes. Il conviendra de ne pas détériorer les locaux existants. L’entreprise
s’engage a respecter ce matériel et devra le remplacer en cas de dégradation. Pour I’'ensemble des prestations
a réaliser, I'entreprise est responsable de tous dommages ou accidents, matériels ou corporels, causes a des
tiers ou a elle-méme lors de I'exécution des travaux.

Pour la pose de réseaux en facade, I’entreprise devra prévoir un poste de travail sécurise. Enfin pour la fourniture
et la pose des équipements en toiture, I'entreprise devra proposer du matériel (documentation a fournir avec
I'offre) assurant la sécurité des intervenants et des usagers.

Pour les travaux en hauteur, I'entreprise devra assurer la mise en place des protections individuelles et
collectives conformément au code du travail en vigueur sur le territoire.

Apreés la signature des marchés, aucun recours ne sera possible si 'entrepreneur a sous-évalué les moyens
nécessaires.

L'entreprise devra pouvoir justifier des diverses habilitations de ses ouvriers présents sur site (habilitation
électrique, de travaux en hauteur, de conduite d’engins, etc ...) et devra fournir obligatoirement avec I'offre
une attestation de responsabilité civile pour les types de prestation a effectuer.

Il est ici formellement spécifié, que I'entrepreneur sera entiérement responsable de ses approvisionnements et
de ses ouvrages, de I'assurance et de la protection de ces derniers, ceci, jusqu’a la réception des travaux, dans
les conditions définies aux documents administratifs généraux. Par ailleurs, en application de la garantie
décennale RCNC, il devra justifier d’une responsabilité professionnelle lié a I'intervention sur I'étanchéité des
ouvrages.

1.11 Essai, mise en service et réception

L'ensemble de ces essais et contrbles sera répertorié, pour chaque installation, dans un PV d’essai. Une
vérification systématique sera effectuée a la réception des travaux. Tout ouvrage de finition négligée ou de
fixation insuffisante sera refusé. Il en sera de méme pour tout appareil ne répondant pas aux spécifications
des D.T.U. ou Normes.

Afin de procéder a la réception des installations, I'entrepreneur est tenu de fournir tous les appareils de contrdle
nécessaires aux essais, et de procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils ou parties
des installations qui sont indispensables pour les essais et mesures, ou qui pourraient lui étre demandés par le
Maitre d'CEuvre et le bureau de controle.

Tous les appareils comportant des défauts, des éclats, etc ... seront refusés ; ils seront remplacés aux frais
de I'Entreprise suivant les responsabilités.

Dans le cas ou le client demanderait a utiliser tout ou partie des ouvrages avant la réception finale, une réception
provisoire sera prononcée. Les essais du systéeme solaire feront I'objet de test spécifique en conformité avec les
PV d’autocontréle fournis par Synergie ou le Cotsol. lls préciseront a minima, la pression d’essai, la baisse
mesurée et la durée du test.

Dans le cas ou les réserves ne pourraient étre levées apres ce délai, il sera dressé un proces- verbal de carence
a I'encontre de I'Entreprise. Le client pourra apres envoi des formalités |égales, faire réaliser les travaux par un
tiers a la charge de I'entreprise.

1.11.1 Controle et essais
Pour tous travaux sur les réseaux hydrauliques et électriques, des essais de fonctionnement devront étre réalises

préalablement a la réception du chantier et conformément aux normes et DTU en vigueur.
Les essais hydrauliques comprendront notamment :

Remplacement Production ECS Solaire — 4 Résidences FCH 2025 Page 17/23



D.CE.-C.C.T.P FCH - PP1 2025

e Essai pression (étanchéité) : afin de simuler la dilatation du cuivre associée aux variations de
température, les canalisations seront maintenues, préalablement a la réception, a une pression de 1.5
fois la pression de service pendant 24h puis successivement 15,20 et 30 minutes.

e Essai d’écoulement (soutirage)

e Essai du systeme hydraulique dans son ensemble

e Controle acoustique et mécanique (absence de déformation)

e Controle du bon fonctionnement des organes de sécurité (groupe)

e Controle du réglage du mitigeur thermostatique

Concernant la partie électrique, les essais seront les suivants :

e Test ampérométrique pour les résistances d’appoint

1.11.2 Dossier des ouvrages exécutés
Apres réception des travaux, I'entreprise remettra le DOE en 1 exemplaires papier, dont un reproductible au
plus tard a la réception des travaux. Ce reproductible sera établi sur informatique sur support USB ou par

télétransfert avec les plans au format PDF et DXF/DWG.
Les Dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprendront :

¢ Plans de récolement des installations

¢ Notice technique du matériel installé.

e Les certificats de garantie des matériels avec date de mise en service et durée de la garantie

e Les certificats de traitement, de formation, d’autocontréle ...

e Les notices d’entretien, avec un tableau récapitulant les équipements installés, leurs marques et
références, et leur périodicité de vérification / remplacement,

e Les attestations de garantie des matériels a dater de leur date de mise en service.

e PV d’essai et fiches d’autocontroles

¢ Note d’utilisation aux usagers

Les plans de recollement devront préciser le tracé exact (10 cm) des réseaux et la position des équipements.
Les repéres et nomenclatures y seront précisés. L'ensemble de ces plans et documents sera transmis au BET
avant diffusion pour analyse et complément puis remis au Maitre d’ouvrage.

1.12 Garanties

Pendant la période d'exécution du chantier, jusqu'a la réception définitive, obligation d'effectuer la remise en
ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés suite a des causes directes ou indirectes.

Pendant la période de parfait achevement, jusqu’a la levée des éventuelles réserves, obligation d'effectuer la
remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés suite a des causes directement liées a la qualité du
matériel ou de la pose.

Le matériel proposé devra avoir une garantie contre tout vice cache ou apparent de construction et contre toute
défaillance pendant une durée de 5 ans pour les capteurs solaires et cuves de stockage, 10 ans pour les capteurs
photovoltaiques et 1 an pour les autres accessoires. Pendant cette période, I'entreprise devra étre réactive et
intervenir a ses frais pour tout remplacement d’accessoires défectueux. L’entreprise devra également supporter
les charges liées aux pertes d’exploitation associées.

Par ailleurs, en application de la garantie décennale RCNC, il devra justifier d’une responsabilité professionnelle
lié a I'intervention sur I'étanchéité des ouvrages.
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2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX - CHAUFFE-EAU SOLAIRE THERMIQUE

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :

e |l devra livrer au maitre d'ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et
devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

¢ L'offre du soumissionnaire est supposée tenir compte de toutes les difficultés éventuelles inhérentes a
son marché.

¢ Les dimensionnements, les implantations et les quantités des matériels sont donnés a titre indicatif et
devront étre redéfinis en fonction des caractéristiques des matériels proposés.

2.1 Généralité

Un tableau résumant les installations est présenté ci-dessous :

Résidences F3 F4 F5
Haendel 2 2X 6Xx 4x
TS200L—3m? | TS300L—4m? | TS 300L-4m?
Bizet 1 32x 16x
i TS 300L—4m? | TS 300L-4m?
Kaméré 8 10x 8x 8x
TS200L—3m? | TS300L—4m? | TS 300L-4m?
Anse du tir 7%
i TS 300L — 4m? i

2.1.1 Chauffe-eau solaire
Chaque installation est constituée des éléments suivants :

* Un ou deux capteurs solaires d’une surface unitaire de 2 m? ou 3 m?

¢ Une cuve de stockage avec appoint électrique intégré

e Unréseau primaire pour chaque installation permettant la connexion hydraulique de la cuve au capteur
* Les équipements de régulation/mitigation et protections de I'installation

Voir le schéma de principe de Finstallation

2.1.2 Thermosiphon
L'ensemble des accessoires hydrauliques de ce systeme est positionné en toiture. Par modification de sa densité,

I’eau chauffée dans le capteur progresse naturellement dans la cuve de stockage.
Le systéme est donc dépourvu de circulateur ce qui favorise sa pérennité et limite ses co(ts d’entretien.
Le systéme fonctionnera en circuit ouvert (pas d’échangeur).

Les accessoires hydrauliques sont positionnés en extérieur a proximité de la cuve de stockage. Seuls les réseaux
hydrauliques (sanitaires) et électriques (appoint) pénetrent dans le logement.

2.1.3 Appoint électrique
Pour limiter les consommations électriques du Chauffe-Eau Solaire (CES), I'usager aura a sa disposition un

bouton poussoir a voyant lumineux, placé a proximité du TGBT du logement et associée a une temporisation
(réglée sur 2 heures). En cas d’espace insuffisant dans le TGBT, I'entreprise mettra en place un tableautin
complémentaire.
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2.2 Dépose chauffe-eau existant

L’ensemble des équipements de production d’eau chaude sanitaire du site seront déposés soigneusement. Les
canalisations ECS existante seront condamnées au besoin. lls seront évacués du site vers un centre de
traitement de déchets contre récépissé.

L’entreprise devra également les reprises d’étanchéités en toiture ou en facade.

En cas d’offre de reprise pour pieces, indiquer un prix négatif dans le DPGF.

2.3 Production ECS

Le CES sera composé d’une cuve et d’un ou plusieurs capteurs compatibles avec le systeme et congus pour
produire de I'eau chaude sanitaire. La documentation du fournisseur (transmise avec I’offre) ainsi que les
certifications devront décrire les performances de I'ensemble du systeme et non des accessoires séparés.

2.3.1 Capteur solaire
Capteur solaire plan

Integre :

e chassis des capteurs fixés fixé sur les panes et reprise étanchéité dans les regles de I'art

e Raccord inter-capteur coniques métalliques

¢ Tenue structurelle aux conditions cycloniques.

e Adaptation aux conditions extérieures avec au minimum une étanchéité de IP55 et une bonne tenue
aux UV.

e avis technique (RCNC, CSTB, SolarKeymark ou tout autre)

¢ Installation sera réalisée par une entreprise ou un artisan signataire de la charte CALSOL ou agréée par
le COTSOL ou équivalent.

*  Purgeur d’air associé a une vanne d’arrét (1/4 de tour) solaire

¢ Une garantie de 5 ans.

Pour la résidence Bizet 1, les capteurs seront déplacés par rapport a la solution existante au-dessus des
chambres. Une validation en étude EXE est demandée.

2.3.2 Cuve de stockage a appoint électrique
Cuve de stockage solaire horizontale

Integre :

e Réservoir en acier inoxydable 316L
e 4 piquages hydrauliques latéraux ou en position haute
e résistance électrique du type blindé titulaire d’'un marquage CE et d’une puissance minimum de :
o 1,5 kW pour un volume de 150L et 200L
o 2,0 kW pour un volume de 300L
¢ anode sacrificiel en magnésium ou a courant imposé facilement démontable (et donc accessible)
e PAS d’échangeur
¢ thermostats intégré pour contrdle de I'appoint réglé a 50°C par défaut.
e Groupe de sécurité taré a 7bars titulaire d’'un marquage CE. Inox. Equipé d’un clapet anti-retour, d’une
vanne d’arrét et d’un siphon
* isolation > 100mm soit une constante de refroidissement < 0,20 Wh/L.°K.jr
e revétement rigide résistant aux conditions extérieures et d’'une couleur proche de celle de la toiture
e Raccordement électrique sur I'existant
e Raccordement départ ECS sur I'existant
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¢ Pressions de fonctionnement absolu d’au moins 8 bars
¢ Une garantie de 5 ans minimum
e Attestation de conformité sanitaire (ACS)
Les vidanges des groupes de sécurité seront raccordées au tube PVC EU a proximité. De méme, une vidange en

partie basse du ballon devra étre raccordée a la méme évacuation EU.

Pour les résidences Bizet 1 & Kaméré 8, les Cuves seront déplacées par rapport a la solution existante. Une
validation en étude EXE est demandée.

2.4 Liaison électrique
Le raccordement de I'appoint sera repris sur la liaison existante.

En cas de non-conformité de la liaison existante ou de déplacement des cuves et appoints, le cable
d’alimentation de I'appoint sera en 3G2,5mm? et protégé des UV. Le réseau cheminera sous goulotte blanche
a l'intérieur du logement, sous gaine annelée dans la gaine EEC, sous tube IRO en toiture et sera continu
depuis le TGBT jusqu’au CES.

Pour ces cheminements horizontaux mitoyens (sous goulotte), le cable d’alimentation sera systématiquement
positionné au-dessus du réseau hydraulique dans un compartiment isole.

2.5 Circuit Primaire

2.5.1 Liaison ECS

Les installations se reprendront sur les réseaux existants.
Le réseau d'eau chaude sanitaire sera réalisé en tube cuivre recuit ou écroui selon leurs destinations.

Les réseaux extérieurs sous capotage métallique seront calorifugés.

Les supports sont congus de maniére a éviter la transmission des vibrations et permettre la libre dilatation des
tuyauteries sans risque de détérioration du calorifuge. Les colliers sont de type isophonique.

Les points hauts seront évités dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, ces points hauts prononcés
seront associés a un purgeur d’air automatique titulaire d’'un marquage ACS.

2.5.2 Calorifuge ECS protégé
Les réseaux de distribution eau chaude extérieur seront calorifugés par un isolant élastomeére a structure

cellulaire fermée a base de caoutchouc synthétique type ARMAFLEX ou équivalent afin de limiter les pertes
thermiques.

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :

e Conformes aux Normes, Arrétés et DTU en vigueur

e Conductivité thermique maximale de A< 0.04 W/m.°C

e Epaisseur minimale de 9mm

e Suivant avis technique et notices du fabricant

e Température maximale de service : 130°C

e Suivant Normes et DTU en vigueur ainsi que les spécifications du fabricant
e Repérage par étiquettes gravées et couleurs conventionnelles

Afin de préserver I'aspect esthétique du réseau, les manchons de calorifuge seront glissés autour des
canalisations sans étre fendus. Un scotch isolant permettra de réaliser les jonctions sur les manchons droits,
coudes et tés.
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Les liaisons en extérieurs seront sous goulotte ou coque assurant une protection efficace contre le rayonnement
solaire et les dégradations climatiques. Les portions de liaisons non couvertes devront recevoir un traitement
spécifique protégeant contre les UV type Insultec ou équivalent.

2.5.3 Traversé de parois
L’étanchéité des traversées de toiture devra étre pérenne et étre associée a un accessoire de type PIPECO

adapte aux hautes températures (> 90°C) ainsi qu’aux recommandations de I'avis technique 14/14-1904
associe aux CES étudiés (modele MF — fournisseur SFS-INTEC).

2.6 Régulation

2.6.1 Temporisation Appoint
L'appoint électrique se déclenchera lorsque la température de stockage sera inférieure a 45°C.

Pour la mise en place de la temporisation, les modules devront étre places dans le TD. En cas de manque de
place, un tableautin sécurisé pourra étre installé a proximité. Le systéme sera ajouté en aval de la protection
existante pour le CE et intégrera un disjoncteur de protection conforme a la puissance installée et un
temporisateur réglable associé. En externe au TD, un bouton poussoir a voyant lumineux sera positionné avec
la mention « APPOINT CES ».

Le pilotage de I'appoint sera géré par I'intermédiaire d’un bouton poussoir a voyant lumineux associé a un
temporisation maximum de 2h positionné a I'extérieur du TD. Par défaut la temporisation sera réglée sur 1
heure.

Pour expliquer le fonctionnement de I'appoint solaire temporisé, une affichette simple et colorée sera
positionnée a proximité du bouton poussoir pour rappeler son fonctionnement.

Cette affiche:
e Sera plastifiée
¢ Indiquera simplement le fonctionnement de I'appoint
e Précisera le contact du FSH en cas d’anomalie
e Sera collée a proximité du bouton poussoir
e Intégrera le logo du FSH

2.7 Equipements de protection

2.7.1 Purgeur
Les purgeurs automatiques seront de type CALEFFI SOLAR placés aux points hauts du réseau, et équipés d'une

vanne d'isolement et d’un bouchon en acier galvanisé.

2.7.2 Groupe de sécurité :
Les accessoires seront titulaires d’'un marquage NF et auront une pression de tarage compatible avec les

recommandations du fabricant du CES.

Les groupes devront étre équipés d’un clapet anti-retour, d’une vanne d’arrét et devront étre associés a un
siphon.

Les accessoires hydrauliques seront positionnés en toiture a proximité de la cuve de stockage

2.7.3 Réducteur de pression
Le réducteur de pression sera NF et réglé sur 3 bars.
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le réducteur de pression sera positionné, si possible, a proximité du compteur sur le réseau AEP du logement.

2.7.4 Mitigeur thermostatique
Pour éviter tout risque de brulure, des mitigeurs thermostatiques de type Premix compact de Delabie seront

installés en amont des raccords aux attentes plomberies.
Ils seront en corps brut avec clapet antiretour intégré et sécurité anti-brulure.

Les mitigeurs seront NF, équipés d’un clapet anti-retour et d’un dispositif anti-brilure. La température
maximale de fonctionnement devra étre compatible avec les conditions de fonctionnement du CES
(recommandation du fabricant).

Ils seront complétés en aval d’'une vanne d’isolement a quart de tour pour le raccordement au réseau de
plomberie ECS existant.

Fait a NOUMEQ, e : .ucoverererreererirerccenrsereesneens

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera
précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation,

Le Directeur Technique,
Etienne VELUT
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