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DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD

Vallé de SAKAMOTO

DETAIL ESTIMATIF

LOT 02 ‐ Voirie et Réseaux Divers généraux

Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL

0. CHAPITRE 0 : INSTALLATION

0.1 Frais d'installation

0.1.1    Frais d'installation pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.1.2    Frais d'installation pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.1.3    Frais d'installation pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.2 Etudes topographiques

0.2.1    Etudes topographiques pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.2.2    Etudes topographiques pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.2.3    Etudes topographiques pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.3 Signalisation temporaire

0.3.1    Signalisation temporaire pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.3.2    Signalisation temporaire pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.3.3    Signalisation temporaire pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.4 Etudes d'exécution et de synthèse

0.4.1    Etudes d'exécution et de synthèse pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.4.2    Etudes d'exécution et de synthèse pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.4.3    Etudes d'exécution et de synthèse pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.5 Plans de récolements et DOE

0.5.1    Plans de récolements et DOE pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.5.2    Plans de récolements et DOE pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.5.3    Plans de récolements et DOE pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.6 Assistance géotechnique

0.6.1    Assistance géotechnique pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.6.2    Assistance géotechnique pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.6.3    Assistance géotechnique pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.7 Gestion environnementale ‐ Chantier vert

0.7.1 Gestion des déchets ‐ aire de tri

0.7.1.1    Gestion des déchets pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.7.1.2    Gestion des déchets pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.7.1.3    Gestion des déchets pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

0.7.2 Gestion des pollutions ‐ voie de décrottage

0.7.2.1    Gestion des pollutions pour la zone 1 Ft 1,00 1,00

0.7.2.2    Gestion des pollutions pour la zone 2 Ft 1,00 1,00

0.7.2.3    Gestion des pollutions pour la zone 3 Ft 1,00 1,00

Total Chapitre 0 :
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DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD

Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL

1. CHAPITRE 1 : TERRASSEMENT 

1.1 Débroussaillage, y.c. balisage m2 11 280,00 67 270,00 10 850,00 89 400,00

1.2 Déforestage U 25,00 140,00 55,00 220,00

1.3 Décapage

1.3.1     Décapage avec évacuation m3 2 030,00 12 109,00 1 953,00 16 092,00

1.3.2     Décapage avec mise en stock pour réutilisation m3 226,00 1 346,00 217,00 1 789,00

1.4 Dépose de bordures et caniveaux

1.4.1    Dépose de bordures  T2 /A2 ml 390,00 25,00 415,00

1.4.2    Dépose de caniveaux CS2 ml 112,00 25,00 137,00

1.5 Enlèvement de revêtement enrobé existant m2 3 150,00 3 150,00

1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml

1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir

1.7.1    pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud m2

1.7.2    pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid m2

1.7.3    pour réfection de trottoir en béton m2

1.8 Démolition d'ouvrage en béton armé m3 1,00 2,00 10,00 13,00

1.9 Dépose et remise en place de panneau de signalisation U 1,00 1,00

1.10 Déblais masse

1.10.1    Déblais meuble m3 9 157,00 53 143,00 10 418,00 72 718,00

1.10.2    Plus value pour déblais en terrain rocheux  m3 320,00 11 498,00 288,00 12 106,00

1.11 Purges, y.c. évacuation m3 3 980,00 2 250,00 6 230,00

1.12 Remblais de substitution en scorie m3 3 980,00 2 250,00 6 230,00

1.13 Ballast de carrière 20/60 m3 10,00 108,00 101,00 219,00

1.14 Remblais de masse

1.14.1    Remblais de masse en réemploi m3 1 962,00 49 234,00 1 716,00 52 912,00

1.14.2    Remblais de masse en emprunt m3 491,00 12 309,00 429,00 13 229,00

1.15 Enrochements

1.15.1    Enrochements pour confortement talus routiers m3 102,00 120,00 222,00

1.15.2    Enrochements pour ouvrages hydrauliques m3 660,00 660,00

1.16 Ouvrages de génie civil

1.16.1 Ouvrages de soutènement en béton armé

1.16.1.1    Soutènement sur voies publiques m3 24,00 24,00

1.16.1.2    Murs sur parcelle en limite de rue, avec retour m3 240,00 240,00

1.16.2 Remblais drainants contigus aux murs de soutènement m3 96,00 575,00 671,00

1.17 Confortement de talus

1.17.1 Réalisation d'un clouage

1.17.1.1    Grillage par éboulis double torsion m2 300,00 300,00

1.17.1.2    Clou foré et scellé avec acier HA

1.17.1.2.1       Clou foré et scellé Ø25 ‐ 1ml U 30,00 PM

1.17.1.2.2       Clou foré et scellé Ø25 ‐ 2ml U 30,00 30,00

1.17.1.2.3       Clou foré et scellé Ø25 ‐ 3ml U 30,00 PM

1.17.1.2.4       Clou foré et scellé Ø25 ‐ 4ml U 30,00 PM

1.17.2 Bétonnage de parement de talus en béton projeté m2 300,00 300,00

1.17.3 Fourniture et mise en œuvre de géonatte m2 2 000,00 500,00 2 500,00

1.17.4 Végétalisation par semis hydraulique (hydroseeding) m2 2 386,00 52 508,00 10 521,00 65 415,00

1.18 Transport

1.18.1 Transport terme fixe y compris frais de décharge m3 10 720,00 11 950,00 9 690,00 32 360,00
1.18.2 Terme Kilométrique (8 km) m3xkm 85 760,00 95 600,00 77 520,00 258 880,00

1.19 Géotextile S41 m2 300,00 750,00 1 050,00

1.20 Tranchée drainante 0,50 x 1,00 h ml 50,00 500,00 100,00 650,00

Total Chapitre 1 :
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Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global
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2 CHAPITRE 2 : CHAUSSEE/REVETEMENT

2.1 Couche de forme

2.1.1    Couche de forme C1B3 pour chaussée/parking m3 3 368,00 8 652,00 383,00 12 403,00

2.1.2    Couche de forme C1B3 pour piste d'accès m3 330,00 1 260,00 1 590,00

2.1.3    Couche de forme C1B3 pour trottoir m3 482,00 797,00 1 279,00

2.2 Reprofilage de couche de fondation existante m2 3 150,00 3 150,00

2.3 Couche de base/fondation

2.3.1    Couche de base fondation GNT 0/20 pour chaussée/parking m3 1 269,60 1 778,40 89,40 3 137,40

2.3.2    Couche de base fondation GNT 0/20 pour trottoir/entrées charretières m3 322,00 532,00 854,00

2.4 Bordures ‐ Caniveaux

2.4.1    Bordures fondées types T2 et/ou A2 ml 2 420,00 3 646,00 6 066,00

2.4.2    Bordures fondées types P1 ou  CR1 ml 15,00 588,00 603,00

2.4.3    Caniveau type CS2 ml 706,00 1 223,00 1 929,00

2.5 Revêtement en enrobé BBSG

2.5.1    Revêtement enrobé  BBSG 6 cm pour chaussée m2 5 298,00 7 833,00 447,00 13 578,00

2.5.2    Revêtement enrobé  BBSG 6 cm pour parking m2 1 050,00 1 059,00 2 109,00

2.6 Revêtement enrobé BBM 4 cm pour tottoir m2 2 600,00 3 750,00 6 350,00

2.7 Réalisation de rampants m2 72,00 PM 72,00 PM 144,00 PM

2.8 Revêtement béton

2.8.1    Revêtement béton pour rampe PMR, ép. 12 cm m2 43,00 54,00 97,00

2.8.2    Revêtement béton pour entrée charretière, ép. 15 cm m2 442,00 1 272,00 1 714,00

Total Chapitre 2 :

CHAPITRE 3 : SIGNALISATION

3.1 Signalisation horizontale

3.1.1 Marquage en peinture

3.1.1.1    Bande blanche continue largeur 10 cm ml 120,00 41,00 161,00

3.1.1.2    Bande blanche discontinue T' 1 largeur 10 cm ml 750,00 1 204,00 1 954,00

3.1.1.3    Bande blanche discontinue T’ 2 largeur 10 cm ml 15,00 15,00

3.1.1.4    Marquage de bordure jaune ml 60,00 80,00 140,00

3.1.2 Marquage en enduit

3.1.2.1    Bande blanche continue largeur 15 cm ml PM PM PM

3.1.2.2    Bande blanche " STOP" ml 10,00 33,00 43,00

3.1.2.3    Bande blanche "PASSAGE PIETON" m2 23,00 31,00 54,00

3.1.2.4    Marquage rampant m2 34,00 PM 34,00 PM PM 68,00 PM

3.1.2.5    Pictogramme cycle U 2,00 2,00

3.1.3 Marquage en résine thermoplastique

3.1.3.1    Bande blanche continue largeur 10 cm ml 98,00 1 778,00 1 876,00

3.1.3.2    Bande blanche discontinue T’ 2 largeur 10 cm ml 250,00 250,00

3.1.4 Bande podotactile ml 35,00 49,00 84,00

3.2 Signalisation verticale

3.2.1 Massif de signalisation U 15,00 17,00 32,00

3.2.2 Mât droit U 9,00 10,00 19,00

3.2.3 Mât déporté U 6,00 7,00 13,00

3.2.4 Plus‐value pour double panneaux U 1,00 4,00 5,00

3.2.5 Panneau ‐ gamme petite

3.2.5.1    Panneau d'indication "Voie sans issue" (C13A) u 1,00 1,00 2,00

3.2.5.2    Panneau d'indication "Passage piéton" (C20A) u 12,00 14,00 26,00

3.2.5.3    Panneau "30 km/h" (B14) u 1,00 2,00 3,00

3.2.5.4    Panneau directionnel "STOP" (AB4)  u 1,00 3,00 4,00

3.2.5.5    Panneau Circulation interdite à tout véhicule (B0)  u 1,00 1,00 2,00

3.2.5.6    Panneau Arrêt/Stationnement interdit (B6D)  u 1,00 1,00

3.2.5.7    Panonceau M9v u 1,00 1,00 1,00 3,00

3.2.5.8    Panonceau M9d u 6,00 PM 6,00 PM 12,00 PM

3.2.6 Ensemble panneaux de rue u 3,00 3,00 6,00

3.3 Potelets

3.3.1    Potelet PMR ‐ type Ville de Nouméa u 24,00 28,00 52,00

3.3.2    Borne ‐ type Ville de Nouméa u 6,00 15,00 21,00

Total Chapitre 3 :
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Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL

4. CHAPITRE 4 : ASSAINISSEMENT EP

4.1 Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8

4.1.1 Diamètre Ø630 SN8 ml 6,00 247,00 4,00 257,00

4.1.2 Diamètre Ø500 SN8 ml 161,00 271,00 432,00

4.1.3 Diamètre Ø400 SN8 ml 359,00 247,00 606,00

4.1.4 Diamètre Ø315 SN8 ml 317,00 594,00 911,00

4.1.5 Diamètre Ø250 SN8 ml PM PM PM PM

4.1.6 Diamètre Ø200 SN8 ml 276,00 847,00 1 123,00

4.2 Tuyaux en Polyéthylène Haute Densité annelé SN8

4.2.1 Diamètre Ø1030 SN8 ml 171,00 171,00

4.2.2 Diamètre Ø800 SN8 ml 124,00 52,00 176,00

4.3 Plus‐value pour bétonnage de conduite
4.3.1 Pour une canalisation de diamètre Ø1000 à Ø1030 inclus ml 76,00 76,00
4.3.2 Pour une canalisation de diamètre Ø800 ml 31,00 52,00 83,00

4.3.3 Pour une canalisation de diamètre Ø500 à Ø630 inclus ml 79,00 166,00 4,00 249,00
4.3.4 Pour une canalisation de diamètre Ø300 à Ø400 inclus ml 101,00 179,00 280,00

4.3.5 Pour une canalisation de diamètre Ø200 à Ø250 inclus ml 5,00 5,00

4.4 Dalot cadre en béton armé

4.4.1 Dalot cadre 1,00 h x 1,20 ml 6,00 6,00

4.4.2 Dalot cadre 1,00 h x 1,50 ml 40,00 40,00

4.5 Regard simple en béton

4.5.1 Regard simple 40x40 u

4.5.2 Regard simple 80x80 u 6,00 16,00 1,00 23,00

4.5.3 Regard simple 100x100 u 32,00 90,00 2,00 124,00

4.5.4 Regard simple 125x125 u 22,00 34,00 8,00 64,00

4.6  Plus value pour aménagement d'un entonnement sur regard

4.6.1    Plus‐value sur regard 40x40 u

4.6.2    Plus‐value sur regard 80x80 et 100x100 u 1,00 20,00 2,00 23,00

4.7 Cheminée de regard 100x100 sur dalot cadre Ens 3,00 3,00

4.8 Boite de branchement PVC Ø400 ‐ tampon fonte C250 gravé "EP" u 39,00 143,00 182,00

4.9 Boite de branchement PEHD Ø450 ‐ tampon fonte C250 gravé "EP" u PM PM PM PM

4.10 Béton armé pour ouvrages d’assainissement

4.10.1 Béton armé C30/37 XS1 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 2,00 4,00 1,00 7,00

4.10.2 Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 PM PM PM PM

 

4.11 Raccordement canalisation gravitaire sur regard existant Ens 2,00 2,00

4.12 Plus value pour réalisation de regard de visite sur réseau existant Ens 1,00 1,00 2,00

 

4.13 Couronnements 

4.13.1 Tampons plein D400

4.13.1.1     Tampon plein pour regard 80x80 u 3,00 3,00

4.13.1.2     Tampon plein pour regard 100x100 u 5,00 1,00 6,00

4.13.1.3     Tampon plein pour regard 125x125 u 2,00 2,00

4.13.2 Tampons pleins ou ventilés C250

4.13.2.1     Tampon plein ou ventilé pour regard 40x40 u

4.13.2.2     Tampon plein ou ventilé pour regard 80x80 u 2,00 10,00 12,00

4.13.2.3     Tampon plein ou ventilé pour regard 100x100 u 5,00 18,00 1,00 24,00

4.13.2.4     Tampon plein ou ventilé pour regard 125x125 u 12,00 20,00 4,00 36,00

4.13.3 Grille avaloir type Sélecta C250

4.13.3.1    Grille Selecta pour regard 80x80 u 1,00 2,00 3,00

4.13.3.2    Grille Selecta pour regard 100x100 u 12,00 9,00 21,00

4.13.3.3    Grille Selecta pour regard 125x125 u

4.13.4 Grille plate D400

4.13.4.1    Grille plate pour regard 80x80 u 2,00 2,00 4,00

4.13.4.2    Grille plate pour regard 100x100 u 15,00 60,00 75,00

4.13.4.3    Grille plate pour regard 125x125 u 10,00 12,00 22,00

4.14 Regard à grille 75x30 u 2,00 2,00

4.15 Plus value pour pose de bouche avaloir profil A/T u 23,00 72,00 95,00

4.16  Têtes d'ouvrages

4.16.1    Tête d'ouvrage pour buses Ø1030 u 1,00 1,00

4.16.2    Tête d'ouvrage pour buses Ø800 u 3,00 3,00

4.16.3    Tête d'ouvrage pour buses Ø630 u 2,00 2,00

4.16.4    Tête d'ouvrage pour buses Ø500 u 1,00 1,00

4.16.5    Tête d'ouvrage pour buses Ø400 u 1,00 1,00

4.16.6    Tête d'ouvrage pour buses Ø315 u 2,00 2,00

4.16.7    Tête d'ouvrage branchement riverain  Ø200 dans arroyo u 50,00 50,00

4.16.8    Tête d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 120 u

4.16.9    Tête d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 150 u 5,00 5,00

4.16.10    Tête d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 120 supersposé avec conduite Ø600‐800 u 3,00 3,00

4.17 Fossés

4.17.1    Fossés mécaniques ‐ largeur 1.00m, profondeur 0.35m ml 700,00 700,00

4.17.2    Fossés mécaniques ‐ largeur 0,50m, profondeur 0,15m ml 775,00 775,00

4.17.3    Fossés mécaniques en amont des talus  ml

4.17.4    Fossés avec cunette bétonnée en descente de talus ml

4.18 Canal traversier béton pour bassin d'orage

4.18.1    Canal traversier ‐ larg.0,50, ht. 0,15 m ml 172,00 172,00

1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 163,00 163,00

1.7 Démolition et réfection de chaussée 

1.7.1    pour réfection définitive en enrobé à chaud m2

1.7.2    pour réfection provisoire en enrobé à froid m2 535,00 535,00

4.19 Mise à la côte de regard existant +/‐ 30 cm U 4,00 2,00 6,00

4.20 Démolition de caniveau à grille existant ml 37,00 37,00

4.21 Fouilles pour réseaux 

4.21.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 763,00 4 636,00 241,00 6 640,00
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4.21.2 PV pour fouilles en terrain rocheux m3 176,00 618,00 24,00 818,00

 

4.22 Remblais pour réseaux

4.22.1 Remblais pour réseaux en réemploi m3 850,00 2 225,00 120,00 3 195,00

4.22.2 Remblais pour réseaux en emprunt m3 560,00 1 460,00 80,00 2 100,00

Gestion des eaux

Gestion des eaux des espaces publics / copropriété

4.23 Décanteur espaces publics / copropriété U 1,00 3,00 2,00 6,00

4.24 Gabions pour régulation des écoulements dans thalwegs m3 6,00 6,00

4.25 Tuiles en descentes de talus ml 8,00 8,00

4.26 Matelas enroché brise charge u

4.27 Ouvrage décanteur raccordé par canalisation PVC u 3,00 3,00 6,00

4.28 Aménagement de radier bétonné pour protection de piste m2 45,00 45,00

Gestion des eaux sur parcelles

4.1 Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8

4.1.6 Diamètre Ø200 SN8 ml 273,00 273,00

4.3 Plus‐value pour bétonnage de conduite
4.3.5 Pour une canalisation de diamètre Ø200 à Ø250 inclus ml 10,00 10,00

4.5 Regard simple en béton

4.5.1 Regard simple 40x40 u 18,00 18,00

4.5.2 Regard simple 80x80 u

4.5.3 Regard simple 100x100 u 22,00 22,00

4.6  Plus value pour aménagement d'un entonnement sur regard

4.6.1    Plus‐value sur regard 40x40 u 18,00 18,00

4.6.2    Plus‐value sur regard 80x80 et 100x100 u 2,00 2,00

4.13 Couronnements 

4.13.2 Tampons pleins ou ventilés C250

4.13.2.1     Tampon plein ou ventilé pour regard 40x40 u 18,00 18,00

4.13.2.2     Tampon plein ou ventilé pour regard 80x80 u

4.13.2.3     Tampon plein ou ventilé pour regard 100x100 u 2,00 2,00

4.13.4 Grille plate D400

4.13.4.1    Grille plate pour regard 80x80 u

4.13.4.2    Grille plate pour regard 100x100 u 20,00 20,00

4.17 Fossés

4.17.5    Fossés mécaniques ‐ largeur 1.00m, profondeur 0.35m ‐ sur parcelle ml 2 509,00 2 509,00

4.17.6    Fossés mécaniques ‐ largeur 0,50m, profondeur 0,15m ‐ sur parcelle ml

4.17.7    Fossés mécaniques en amont des talus ‐ sur parcelle ml 970,00 970,00

4.25 Tuiles en descentes de talus ml 12,00 859,00 871,00

4.26 Matelas enroché brise charge u 3,00 124,00 127,00

4.27 Ouvrage décanteur raccordé par canalisation PVC u 143,00 143,00

4.21 Fouilles pour réseaux 

4.21.3 Fouilles en terrain meuble ‐ sur parcelle m3 197,00 197,00

4.21.4 PV pour fouilles en terrain rocheux ‐ sur parcelle m3 40,00 40,00

4.22 Remblais pour réseaux

4.22.3 Remblais en réemploi ‐ sur parcelle m3 120,00 120,00

4.22.4 Remblais en emprunt ‐ sur parcelle m3 40,00 40,00

Total Chapitre 4 :
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5 CHAPITRE 5 : ASSAINISSEMENT EU

5.1 Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8

5.1.1 Diamètre Ø200 SN8 ml 877,00 1 079,00 879,00 2 835,00

5.1.2 Diamètre Ø160 SN8 ml 276,00 840,00 1 116,00

5.2 Plus value pour bétonnage de conduite
5.2.1 Pour une canalisation de diamètre Ø160 à Ø200 inclus ml 44,00 295,00 26,00 365,00

5.3 Regards eaux usées PEHD

5.3.1 Regard eaux usées PEHD Ø800 u 45,00 78,00 62,00 185,00

5.3.2 Regard eaux usées PEHD Ø600 u PM PM PM PM

5.4 Regard brise charge avec chute accompagnée Ens 1,00 1,00

5.5 Boite de branchement PVC Ø400 ‐ tampon fonte C250 gravé "EU" u 39,00 142,00 181,00

5.6 Boite de branchement PEHD Ø450 ‐ tampon fonte C250 gravé "EU" u 1,00 1,00

5.7 Béton armé pour ouvrages d’assainissement

5.7.1 Béton armé C30/37 XS1 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 2,00 4,00 1,00 7,00

5.7.2 Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 PM PM PM PM

 

5.8 Raccordement canalisation gravitaire sur regard existant Ens 1,00 1,00 2,00

5.9 Plus value pour réalisation de regard de visite sur réseau existant Ens 1,00 1,00

 

5.10 Couronnements tampon plein ou ventilé D400

5.10.1 Tampon plein ou ventilé pour regard Ø800 ou 800x800 u 39,00 72,00 62,00 173,00

5.10.2 Tampon plein ou ventilé pour regard Ø600 ou 600x600 u

5.11 Couronnements tampon plein ou ventilé C250

5.11.1 Tampon plein ou ventilé pour regard Ø800 ou 800x800 u 6,00 6,00 12,00

5.11.2 Tampon plein ou ventilé pour regard Ø600 ou 600x600 u

5.12 Fouilles pour réseaux 

5.12.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 887,00 3 313,00 1 185,00 6 385,00

5.12.2 PV pour fouilles en terrain rocheux m3 188,00 421,00 119,00 728,00

 

5.13 5.16 Remblais pour réseaux

5.13.1 Remblais en réemploi m3 905,00 1 594,00 570,00 3 069,00

5.13.2 Remblais en emprunt m3 605,00 1 061,00 380,00 2 046,00

1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 60,00 60,00

1.7 Démolition et réfection de chaussée 

1.7.1    pour réfection définitive en enrobé à chaud m2

1.7.2    pour réfection provisoire en enrobé à froid m2 544,00 544,00

Total Chapitre 5 :
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6 CHAPITRE 6 : EAU POTABLE

6.1 Conduite de branchement PEHD sous fourreau TPC

6.1.1 Conduite de branchement PEHDØ32 sous fourreau TPC 63 ml 470,00 1 045,00 1 515,00

6.1.2 Conduite  de branchement PEHDØ50 sous fourreau TPC 110 ml 2,00 2,00

6.2 Conduite de réseau PVCR PN 16

6.2.1 Conduite de réseau PVCRØ63 ml 555,00 293,00 848,00

6.2.2 Conduite  de réseau PVCRØ90 ml 280,00 280,00

6.2.3 Conduite  de réseau PVCRØ110 ml 110,00 1 049,00 265,00 1 424,00

6.2.4 Conduite  de réseau PVCRØ160 ml

6.3 Conduite  de réseau fonte FD 100 PN16 ml 15,00 15,00

6.4 Plus value pour passage en encorbellement de conduite jusqu'au Ø100 ml 15,00 15,00

6.5 PV Fourreaux bétonnés Ø63 ml 350,00 633,00 983,00

6.6 Ventouse purge et regard U 4,00 5,00 1,00 10,00

6.7 Cage en inox pour ventouse U 1,00 1,00

6.8 Vidange U 5,00 5,00 10,00

6.9 Poteau Incendie U 2,00 3,00 5,00

6.10 Vanne

6.10.1 Vannes Ø63 U 1,00 1,00 2,00

6.10.2 Vannes Ø90 U 2,00 2,00

6.10.3 Vannes Ø110 U 5,00 5,00

6.10.4 Vannes Ø160 U PM PM PM PM

6.11 Dispositif de branchement

6.11.1 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø63 U 26,00 40,00 66,00

6.11.2 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø90 U

6.11.3 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø110 U 96,00 96,00

6.11.4 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø160 U PM PM PM PM

6.12 Regard de comptage collectif U 1,00 1,00

6.13 Regard de comptage individuel (MIN INTER) U 38,00 142,00 180,00

6.14 Ouvrage stabilisateur de pression aval U 1,00 1,00

6.15 Fouilles pour réseaux 

6.15.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 160,00 1 962,00 228,00 3 350,00

6.15.2 PV pour fouilles en terrain rocheux m3 116,00 197,00 23,00 336,00

6.16 6.18 Remblais pour réseaux 

6.16.1 Remblais en réemploi m3 798,00 1 165,00 128,00 2 091,00

6.16.2 Remblais en emprunt m3 290,00 472,00 55,00 817,00

1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 24,00 24,00

1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir

1.7.1    pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud m2 25,00 25,00

1.7.2    pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid m2

Total Chapitre 6 :
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Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global
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7 CHAPITRE 7 : ELECTRICITE

7.1 Fourreaux TPC

7.1.1 Fourreaux TPC Ø110 (branchements BT) ml 165,00 1 964,00 2 129,00

7.1.2 Fourreaux TPC Ø110 (réseau BT) ml 1 070,00 1 933,00 3 003,00

7.1.3 Fourreaux TPC Ø160 (réseau HT) ml 440,00 890,00 1 330,00

7.2 Bétonnage Fourreaux TPC

7.2.1 PV bétonnage fourreau TPC 110 (branchements) ml 20,00 865,00 885,00

7.2.2 PV bétonnage fourreau TPC 110 (réseau) ml 36,00 45,00 81,00

7.2.3 PV bétonnage fourreau TPC 160 ml 45,00 30,00 75,00

7.3 Muret technique

7.3.1 Muret haut 1 place U 1,00 1,00

7.3.2 Muret haut 2 places U

7.3.3 Muret haut 3 places U 1,00 1,00

7.3.4 Muret haut 2 places pour éclairage avec menuiserie U 2,00 1,00 3,00

7.4 Coffrets de comptage 

7.4.1 Coffret de comptage S20 équipé monophasé U 143,00 143,00

7.4.2 Coffret de comptage S20 équipé triphasé U 3,00 1,00 4,00

7.5 Coffret de comptage monophasé précablé sur potelet galva U 38,00 38,00

7.6 Socle avec grilles de réseau

7.6.1 Socle simple avec grille GR U 3,00 1,00 4,00

7.6.2 Socle simple avec grille GE U

7.6.3 Socle double avec grille FC400 U 1,00 1,00

7.7 Chambre de tirage composite avec tampon fonte D400

7.7.1 Chambre de tirage 60 x 60 U

7.7.2 Chambre de tirage 90 x 60 U 18,00 39,00 57,00

7.7.3 Chambre de tirage 90 x 90 U

7.8 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N

7.8.1 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N ‐ 4 départs U 3,00 2,00 5,00

7.8.2 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N ‐ 6 départs U 16,00 6,00 22,00

7.8.3 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N ‐ 8 départs U 2,00 33,00 35,00

7.9 Câbles BT

7.9.1 Pour réseau 3x35+35mm² ml 165,00 1 964,00 2 129,00

7.9.2 Pour réseau 3x50+50mm² ml 92,00 99,00 191,00

7.9.3 Pour réseau 3x95+50 mm² ml 228,00 348,00 576,00

7.9.4 Pour réseau 3x150+70mm² ml 311,00 356,00 667,00

7.9.5 Pour réseau 3x240+95mm² ml 439,00 1 130,00 1 569,00

7.10 Ensemble de mise à la terre U 24,00 185,00 209,00

7.11 Coffret de coupure CCPC ‐ 2D U 1,00 1,00

7.12 Génie civil pour raccordement HTA sur réseau existant U 2,00 2,00 4,00

7.13 Fouilles pour réseaux 

7.13.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 206,00 3 446,64 4 652,64

7.13.2 Plus‐value pour terrain rocheux m3 120,00 345,00 465,00

7.14 Remblais pour réseaux 

7.14.1 Remblais en réemploi m3 675,00 1 931,00 2 606,00

7.14.2 Remblais en emprunt m3 290,00 827,00 1 117,00

1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml

1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir

1.7.1    pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud m2 315,00 60,00 375,00

1.7.2    pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid m2 30,00 30,00

1.7.3    pour réfection de trottoir en béton m2 315,00 15,00 330,00

Total Chapitre 7 :
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8. CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE

8.1 Câble U 1000 R2V 5G

8.1.1 Câble 5G6 ml 615,00 470,00 115,00 1 200,00

8.1.2 Câble 5G10 ml 380,00 1 115,00 106,00 1 601,00

8.2  Candélabre d'éclairage public

8.2.1 Candélabre urbain hauteur de feu 5 m fixation en crosse U PM PM 14,00 PM 14,00 PM

8.2.2 Candélabre urbain hauteur de feu 5 m fixation en top U 14,00 14,00

8.2.3 Candélabre urbain hauteur de feu 7 m fixation en crosse U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM

8.2.4 Candélabre urbain hauteur de feu 7 m fixation en top U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM

8.2.5 Candélabre urbain hauteur de feu 8 m fixation en crosse U 35,00 50,00 85,00

8.2.6 Candélabre urbain hauteur de feu 8 m fixation en top U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM

8.2.7 Candélabre urbain hauteur de feu 9 m fixation en crosse U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM

8.2.8 Candélabre urbain hauteur de feu 9 m fixation en top U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM

8.3 Luminaire pour éclairage public U

8.3.1 Lanterne leds 55‐61 W / 8 600 lm U 14,00 14,00

8.3.2 Lanterne leds 64‐70 W / 10 200 lm U 35,00 PM 50,00 PM PM 85,00 PM

8.3.3 Lanterne leds 71‐84 W / 12 900 lm U 35,00 50,00 85,00

8.3.4 Lanterne leds 85‐99 W / 15840 lm U 35,00 PM 50,00 PM PM 85,00 PM

8.3.5 Vasque type Kazu leds 50‐60 W  /   5700 lm U 14,00 PM 14,00 PM

8.4 Dépose de candélabre existant à boule Opale (rue Topalovic) U 10,00 10,00

8.5 Fourreaux TPC Ø63 ml 1 021,00 1 602,00 221,00 2 844,00

8.6 Fourreaux bétonnés  Ø63 ml 73,00 10,00 36,00 119,00

8.7 Armoire de commande éclairage dans muret technique U 2,00 1,00 3,00

8.8 Télégestion et abonnement GSM U 1,00 1,00

8.9 Contrôle COTSUEL U 2,00 2,00 4,00

8.10 Fouilles pour réseaux 

8.10.1 Fouilles en terrain meuble m3 564,00 910,00 190,00 1 664,00

8.10.2 Plus‐value en terrain rocheux m3 56,00 90,00 19,00 165,00

8.11 Remblais pour réseaux 

8.11.1 Remblais pour réseaux en réemploi m3 316,00 511,00 92,00 919,00

8.11.2 Remblais pour réseaux en emprunt m3 136,00 218,00 60,00 414,00

Total Chapitre 8 :
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9. CHAPITRE 9 : TELEPHONE

9.1 9.1 ‐ Chambre de tirage 

9.1.1 Chambre de tirage L1T U 4,00 4,00

9.1.2 Chambre de tirage L2T U 11,00 25,00 36,00

9.1.3 Chambre de tirage L3T U 3,00 2,00 5,00

9.1.4 Chambre de tirage L4T U 2,00 2,00

9.2 Chambre L0T pour branchement U 39,00 PM 143,00 PM PM 182,00 PM

9.3 9.3 ‐ Conduite OPT normalisée (pour fibre optique)

9.3.1 Conduite 1H4 ml 482,00 768,00 1 250,00

9.3.2 Conduite 2H4 ml 40,00 1 483,00 1 523,00

9.3.3 Conduite 3H4 ml 95,00 260,00 355,00

9.3.4 Conduite 4H4 ml 60,00 60,00

9.3.5 Conduite 5H4 ml 825,00 800,00 100,00 1 725,00

9.4 9.4 ‐ PV bétonnage de conduite

9.4.1 Conduite 1H4 ml

9.4.2 Conduite 2H4 ml

9.4.3 Conduite 3H4 ml 10,00 10,00

9.4.4 Conduite 4H4 ml 60,00 60,00

9.4.5 Conduite 5H4 ml 10,00 7,00 30,00 47,00

9.5 9.5 Câble fibre optique (hors branchements)

9.5.1 Câble fibre optique 6 FO ml

9.5.2 Câble fibre optique 12 FO ml 15,00 1 340,00 1 355,00

9.5.3 Câble fibre optique 24 FO ml 855,00 450,00 1 305,00

9.6 9.6 Point de branchement optique (PBO)

9.6.1 PBO 1/4 u 8,00 3,00 11,00

9.6.2 PBO 1/8 u 5,00 24,00 29,00

9.7 Boitier de protection et d'éclatement (BPE) u 1,00 1,00 2,00

9.8 Raccordement sur chambre existante U 1,00 2,00 3,00

9.9 Création chambre L4T sur conduite 4Ø45 existante U 1,00 1,00

9.10 Fouilles pour réseaux 

9.10.1 Fouilles en terrain meuble m3 938,00 2 150,00 88,00 3 176,00

9.10.2 Plue‐value pour terrain rocheux m3 94,00 216,00 9,00 319,00

9.11 Remblais pour réseaux 

9.11.1 Remblais pour réseaux en réemploi m3 450,00 1 031,00 42,00 1 523,00

9.11.2 Remblais pour réseaux en emprunt m3 300,00 687,00 28,00 1 015,00

1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 10,00 10,00

1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir

1.7.1    pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud m2 25,00 25,00

1.7.2    pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid m2

1.7.3    pour réfection de trottoir en béton m2

Total Chapitre 9 :
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10. CHAPITRE 10 :  MOBILIER URBAIN

10.1 Fourniture et pose de mobiliers 

10.1.1    Bancs  U. 1,00 3,00 8,00 12,00

10.1.2    Corbeilles U. 1,00 3,00 4,00 8,00

10.2 Ouvrages pour cheminements piéton

10.2.1 Passerelle bois Hauteur supérieur à 40 cm Ens 2,00 2,00

10.2.2 Emmarchement avec bordures béton ml 32,00 92,00 124,00

10.2.3 Garde corps pour escalier béton en élévation ml 175,00 95,00 270,00

10.2.4 Main courante sur poteau pour emmarchement avec bordures béton ml 32,00 94,00 126,00

10.3 Clôtures et Portails

10.3.1 Clôture rigide type Axis hauteur 2 m ml 1 420,00 1 420,00

10.3.2 Clôture en treillis soudé hauteur 2 m ml PM 1 420,00 PM PM 1 420,00 PM

10.3.3 Clôture anti escalade parcelle réservoir hauteur 2 m ml 110,00 110,00

10.3.4 Portail deux vantaux  L= 3,50 m /  h=2,00 m pour servitudes U 3,00 3,00

10.3.5 Portail deux vantaux  L= 5,00 m /  h=2,00 m pour réservoir anti escalade  avec 

bavolets et concertina

U 1,00 1,00

Total Chapitre 10 :

11. CHAPITRE 11 : EQUIPEMENTS RESERVOIR

11.1 Equipements hydrauliques du réservoir Ft 1,00 1,00

11.2 Equipements hydrauliques de la chambre des vannes Ft 1,00 1,00

11.3 Groupe surpression U 1,00 1,00

11.4 Armoire électrique et de télégestion U 1,00 1,00

11.5 Prise incendie Ft 1,00 1,00

11.6 Equipements d'exploitation Ft 1,00 1,00

Total Chapitre 11 :

12. CHAPITRE 12 ‐ GROS ŒUVRE 

12.1 Etudes et plans d'exécution 

12.1.1 Etudes et plans d'exécution pour la zone 1 Ens 1,00 1,00

12.1.2 Etudes et plans d'exécution pour la zone 2 Ens 1,00 1,00

12.1.3 Etudes et plans d'exécution pour la zone 3 Ens 1,00 1,00

12.2 Réservoir

12.2.1 Réservoir infrastructures Ft 1,00 1,00

12.2.2 Réservoir superstructures Ft 1,00 1,00

12.2.3 Réservoir équipements et divers Ft 1,00 1,00

12.3 Mur de soutènement

12.3.1 Béton pour mur de soutènement  m3 308,00 308,00

12.3.2 Remblais amont aux murs de soutènement m3 928,00 928,00

12.4 Escaliers servitudes

12.4.1 Fouilles pour puits  m3 7,00 8,00 15,00

12.4.2 Gros béton pour puits  m3 7,00 8,00 15,00

12.4.3 Béton pour escaliers m3 37,00 22,00 59,00

12.4.4 Béton pour murets escaliers m3 12,00 9,00 21,00

12.5 Peintures pour murs de soutènement

12.5.1 Peintures pour murs de soutènement en fond de jardins m2 755,00 755,00

12.5.2 Peintures pour murs de soutènement sur rue m2 100,00 960,00 1 060,00

Total Chapitre 12 :

VARIANTE 1 ‐ Revêtements entrées charretières et accès PMR en enrobé

2.8 Revêtement béton

2.8.1    Revêtement béton pour rampe PMR, ép. 12 cm m2 ‐43,00 ‐54,00 ‐97,00

2.8.2    Revêtement béton pour entrée charretière, ép. 15 cm m2 ‐442,00 ‐1 272,00 ‐1 714,00

2.3 Couche de base/fondation

2.3.2    Couche de base fondation GNT 0/20 pour trottoir/entrées charretières m3 53,00 145,00 198,00

2.6 Revêtement enrobé BBM 4 cm pour tottoir m2 485,00 1 326,00 1 811,00

Total Variante 1 :
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DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD

Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL

RECAPITULATIF BASE Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global

CHAPITRE 0 : INSTALLATION

1 CHAPITRE 1 : TERRASSEMENT 

2 CHAPITRE 2 : CHAUSSEE/REVETEMENT

3 SIGNALISATION

4 ASSAINISSEMENT  EP

5 ASSAINISSEMENT  EU

6 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

7 ELECTRICITE

8 ECLAIRAGE

9 TELEPHONE

10 CHAPITRE 10 :  MOBILIER URBAIN

11. CHAPITRE 11 : EQUIPEMENTS RESERVOIR

12. CHAPITRE 12 ‐ GROS ŒUVRE 

Total Général offre de base HT :

RECAPITULATIF VARIANTE Axe 3 Axe 1 et 2 Equipements communs Global

Offre de base

VARIANTE 1 ‐ Revêtements entrées charretières et accès PMR en enrobé

Total Général offre avec variante 1 HT :
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