fonds
social _Mﬂ_

l'habitat

Bien plus qu’un toit

Opération : Vallée de SAKAMOTO

Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations

Commune de NOUMEA
Quartier HAUT MAGENTA

Piece n°5 - Détail Estimatif Lot N°02
N° de marché : 01 15008/2025
Lot N°02 - Voirie et réseaux divers généraux

Tranche 01 (HT) - lots aidés — Poste 323-01
Tranche 03 (TTC) — lots intermédiaires — Poste 323-01

Maitre de L'Ouvrage : Maitrise d’CEuvre

FSH
Immeuble Jules Ferry
1, rue de la Somme. BP
98 846 Nouméa Cedex
Tel : 26 60 00

cCOoONsSVvVLTANTS

Marché privé de Travaux

1, rue de la Somme
8P 3887 - 98 846 Nouméa - Ridet 139501-001

T&l. 26 00 00 - Fax. 26 60 02 www.fsh.nc



DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD
fonflsl M Vallé de SAKAMOTO
3¢ habitat DETAIL ESTIMATIF
\ i A LOT 02 - Voirie et Réseaux Divers généraux
Axe 3 Axe let?2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires || QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL
0. CHAPITRE O : INSTALLATION
0.1 Frais d'installation
0.1.1 Frais d'installation pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.1.2 Frais d'installation pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.1.3 Frais d'installation pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.2 Etudes topographiques
0.2.1 Etudes topographiques pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.2.2 Etudes topographiques pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.2.3 Etudes topographiques pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.3 Signalisation temporaire
0.3.1 Signalisation temporaire pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.3.2 Signalisation temporaire pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.3.3 Signalisation temporaire pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.4 Etudes d'exécution et de synthése
0.4.1 Etudes d'exécution et de synthése pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.4.2 Etudes d'exécution et de synthése pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.4.3 Etudes d'exécution et de synthése pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.5 Plans de récolements et DOE
0.5.1 Plans de récolements et DOE pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.5.2 Plans de récolements et DOE pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.5.3 Plans de récolements et DOE pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.6 Assistance géotechnique
0.6.1 Assistance géotechnique pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.6.2 Assistance géotechnique pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.6.3 Assistance géotechnique pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.7 Gestion environnementale - Chantier vert
0.7.1 Gestion des déchets - aire de tri
0.7.1.1 Gestion des déchets pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.7.1.2 Gestion des déchets pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.7.1.3 Gestion des déchets pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
0.7.2 Gestion des pollutions - voie de décrottage
0.7.2.1 Gestion des pollutions pour la zone 1 Ft 1,00 1,00
0.7.2.2 Gestion des pollutions pour la zone 2 Ft 1,00 1,00
0.7.2.3 Gestion des pollutions pour la zone 3 Ft 1,00 1,00
Total Chapitre 0 :
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DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD
Axe 3 Axe let?2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires | QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL
1. CHAPITRE 1 : TERRASSEMENT
1.1 Débroussaillage, y.c. balisage m2 11 280,00 67 270,00 10 850,00 89 400,00
1.2 Déforestage u 25,00 140,00 55,00 220,00
13 Décapage
1.3.1 Décapage avec évacuation m3 2 030,00 12 109,00 1953,00 16 092,00
1.3.2 Décapage avec mise en stock pour réutilisation m3 226,00 1 346,00 217,00 1789,00
14 Dépose de bordures et caniveaux
1.4.1 Dépose de bordures T2 /A2 ml 390,00 25,00 415,00
1.4.2 Dépose de caniveaux CS2 ml 112,00 25,00 137,00
1.5 Enlévement de revétement enrobé existant m2 3 150,00 3 150,00
1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml
1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
171 pour réfection définitive de chaussée en enrobé a chaud m2
1.7.2 pour réfection provisoire de chaussée en enrobé a froid m2
1.7.3 pour réfection de trottoir en béton m2
1.8 Démolition d'ouvrage en béton armé m3 1,00 2,00 10,00 13,00
19 Dépose et remise en place de panneau de signalisation U 1,00 1,00
1.10 Déblais masse
1.10.1 Déblais meuble m3 9 157,00 53 143,00 10 418,00 72 718,00
1.10.2 Plus value pour déblais en terrain rocheux m3 320,00 11 498,00 288,00 12 106,00
1.11 Purges, y.c. évacuation m3 3980,00 2 250,00 6 230,00
1.12 Remblais de substitution en scorie m3 3 980,00 2 250,00 6 230,00
1.13 Ballast de carriére 20/60 m3 10,00 108,00 101,00 219,00
1.14 Remblais de masse
1.14.1 Remblais de masse en réemploi m3 1962,00 49 234,00 1716,00 52912,00
1.14.2 Remblais de masse en emprunt m3 491,00 12 309,00 429,00 13 229,00
1.15 Enrochements
1.15.1 Enrochements pour confortement talus routiers m3 102,00 120,00 222,00
1.15.2 Enrochements pour ouvrages hydrauliques m3 660,00 660,00
1.16 Ouvrages de génie civil
1.16.1 Ouvrages de souténement en béton armé
1.16.1.1 Soutenement sur voies publiques m3 24,00 24,00
1.16.1.2 Murs sur parcelle en limite de rue, avec retour m3 240,00 240,00
1.16.2 Remblais drainants contigus aux murs de souténement m3 96,00 575,00 671,00
1.17 Confortement de talus
1.17.1 Réalisation d'un clouage
1.17.11 Grillage par éboulis double torsion m2 300,00 300,00
1.17.1.2 Clou foré et scellé avec acier HA
1.17.1.2.1 Clou foré et scellé 325 - 1ml U 30,00 PM
1.17.1.2.2 Clou foré et scellé @25 - 2ml U 30,00 30,00
1.17.1.2.3 Clou foré et scellé 325 - 3ml U 30,00 PM
1.17.1.2.4 Clou foré et scellé 325 - 4ml U 30,00 PM
1.17.2 Bétonnage de parement de talus en béton projeté m2 300,00 300,00
1.17.3 Fourniture et mise en ceuvre de géonatte m2 2 000,00 500,00 2 500,00
1.17.4 Végétalisation par semis hydraulique (hydroseeding) m2 2 386,00 52 508,00 10521,00 65 415,00
1.18 Transport
1.18.1 Transport terme fixe v compris frais de décharge m3 10 720,00 11 950,00 9 690,00 32 360,00
1.18.2 Terme Kilométrique (8 km) m3xkm 85 760,00 95 600,00 77 520,00 258 880,00
1.19 Géotextile S41 m2 300,00 750,00 1 050,00
1.20 Tranchée drainante 0,50 x 1,00 h ml 50,00 500,00 100,00 650,00
Total Chapitre 1 :
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DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD
Axe 3 Axe let?2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires | QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL

2 CHAPITRE 2 : CHAUSSEE/REVETEMENT
2.1 Couche de forme
2.1.1 Couche de forme C1B3 pour chaussée/parking m3 3 368,00 8 652,00 383,00 12 403,00
2.1.2 Couche de forme C1B3 pour piste d'acces m3 330,00 1 260,00 1 590,00
2.1.3 Couche de forme C1B3 pour trottoir m3 482,00 797,00 1279,00
2.2 Reprofilage de couche de fondation existante m2 3 150,00 3 150,00
2.3 Couche de base/fondation
2.3.1 Couche de base fondation GNT 0/20 pour chaussée/parking m3 1 269,60 1778,40 89,40 3137,40
2.3.2 Couche de base fondation GNT 0/20 pour trottoir/entrées charretiéres m3 322,00 532,00 854,00
2.4 Bordures - Caniveaux
2.4.1 Bordures fondées types T2 et/ou A2 ml 2 420,00 3 646,00 6 066,00
2.4.2 Bordures fondées types P1 ou CR1 ml 15,00 588,00 603,00
2.4.3 Caniveau type CS2 ml 706,00 1223,00 1929,00
2.5 Revétement en enrobé BBSG
2.5.1 Revétement enrobé BBSG 6 cm pour chaussée m2 5298,00 7 833,00 447,00 13 578,00
2.5.2 Revétement enrobé BBSG 6 cm pour parking m2 1 050,00 1 059,00 2 109,00
2.6 Revétement enrobé BBM 4 cm pour tottoir m2 2 600,00 3 750,00 6 350,00
2.7 Réalisation de rampants m2 72,00 PM 72,00 PM 144,00 PM
2.8 Revétement béton
2.8.1 Revétement béton pour rampe PMR, ép. 12 cm m2 43,00 54,00 97,00
2.8.2 Revétement béton pour entrée charretiére, ép. 15 cm m2 442,00 1272,00 1714,00

Total Chapitre 2 :

CHAPITRE 3 : SIGNALISATION
3.1 Signalisation horizontale
3.1.1 Marquage en peinture
3.1.1.1 Bande blanche continue largeur 10 cm ml 120,00 41,00 161,00
3.1.1.2 Bande blanche discontinue T' 1 largeur 10 cm ml 750,00 1 204,00 1 954,00
3.1.1.3 Bande blanche discontinue T’ 2 largeur 10 cm ml 15,00 15,00
3.1.1.4 Marquage de bordure jaune ml 60,00 80,00 140,00
3.1.2 Marguage en enduit
3.1.2.1 Bande blanche continue largeur 15 cm ml PM PM PM
3.1.2.2 Bande blanche " STOP" ml 10,00 33,00 43,00
3.1.2.3 Bande blanche "PASSAGE PIETON" m2 23,00 31,00 54,00
3.1.2.4 Marquage rampant m2 34,00 PM 34,00 PM PM 68,00 PM
3.1.2.5 Pictogramme cycle U 2,00 2,00
3.1.3 Marguage en résine thermoplastique
3.1.3.1 Bande blanche continue largeur 10 cm ml 98,00 1778,00 1 876,00
3.1.3.2 Bande blanche discontinue T’ 2 largeur 10 cm ml 250,00 250,00
3.1.4 Bande podotactile ml 35,00 49,00 84,00
3.2 Signalisation verticale
3.2.1 Massif de signalisation U 15,00 17,00 32,00
3.2.2 Mat droit u 9,00 10,00 19,00
3.2.3 Mat déporté u 6,00 7,00 13,00
3.2.4 Plus-value pour double panneaux U 1,00 4,00 5,00
3.2.5 Panneau - gamme petite
3.2.5.1 Panneau d'indication "Voie sans issue" (C13A) u 1,00 1,00 2,00
3.2.5.2 Panneau d'indication "Passage piéton" (C20A) u 12,00 14,00 26,00
3.2.5.3 Panneau "30 km/h" (B14) u 1,00 2,00 3,00
3.2.5.4 Panneau directionnel "STOP" (AB4) u 1,00 3,00 4,00
3.2.5.5 Panneau Circulation interdite a tout véhicule (BO) u 1,00 1,00 2,00
3.2.5.6 Panneau Arrét/Stationnement interdit (B6D) u 1,00 1,00
3.2.5.7 Panonceau M9v u 1,00 1,00 1,00 3,00
3.2.5.8 Panonceau M9d u 6,00 PM 6,00 PM 12,00 PM
3.2.6 Ensemble panneaux de rue u 3,00 3,00 6,00
3.3 Potelets
3.3.1 Potelet PMR - type Ville de Nouméa u 24,00 28,00 52,00
3.3.2 Borne - type Ville de Nouméa u 6,00 15,00 21,00

Total Chapitre 3 :
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4. CHAPITRE 4 : ASSAINISSEMENT EP
4.1 Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8
4.1.1 Diamétre @630 SN8 ml 6,00 247,00 4,00 257,00
4.1.2 Diamétre @500 SN8 ml 161,00 271,00 432,00
4.1.3 Diamétre @400 SN8 ml 359,00 247,00 606,00
4.1.4 Diamétre @315 SN8 ml 317,00 594,00 911,00
4.1.5 Diameétre $250 SN8 ml PM PM PM PM
4.1.6 Diamétre $200 SN8 ml 276,00 847,00 1123,00
4.2 Tuyaux en Polyéthyléne Haute Densité annelé SN8
4.2.1 Diameétre #1030 SN8 ml 171,00 171,00
4.2.2 Diamétre @800 SN8 ml 124,00 52,00 176,00
4.3 Plus-value pour bétonnage de conduite
4.3.1 Pour une canalisation de diamétre #1000 a #1030 inclus ml 76,00 76,00
4.3.2 Pour une canalisation de diamétre #800 ml 31,00 52,00 83,00
4.3.3 Pour une canalisation de diamétre @500 a @630 inclus ml 79,00 166,00 4,00 249,00
4.3.4 Pour une canalisation de diamétre #300 a @400 inclus ml 101,00 179,00 280,00
4.3.5 Pour une canalisation de diamétre $#200 a @250 inclus ml 5,00 5,00
4.4 Dalot cadre en béton armé
4.4.1 Dalot cadre 1,00 h x 1,20 ml 6,00 6,00
4.4.2 Dalot cadre 1,00 h x 1,50 ml 40,00 40,00
4.5 Regard simple en béton
4.5.1 Regard simple 40x40 u
4.5.2 Regard simple 80x80 u 6,00 16,00 1,00 23,00
4.5.3 Regard simple 100x100 u 32,00 90,00 2,00 124,00
4.5.4 Regard simple 125x125 u 22,00 34,00 8,00 64,00
4.6 Plus value pour aménagement d'un entonnement sur regard
4.6.1 Plus-value sur regard 40x40 u
4.6.2 Plus-value sur regard 80x80 et 100x100 u 1,00 20,00 2,00 23,00
4.7 Cheminée de regard 100x100 sur dalot cadre Ens 3,00 3,00
4.8 Boite de branchement PVC @400 - tampon fonte C250 gravé "EP" u 39,00 143,00 182,00
4.9 Boite de branchement PEHD @450 - tampon fonte C250 gravé "EP" u PM PM PM PM
4.10 Béton armé pour ouvrages d’assainissement
4.10.1 Béton armé C30/37 XS1 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 2,00 4,00 1,00 7,00
4.10.2 Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 PM PM PM PM
4.11 Raccordement canalisation gravitaire sur regard existant Ens 2,00 2,00
4.12 Plus value pour réalisation de regard de visite sur réseau existant Ens 1,00 1,00 2,00
4.13 Couronnements
4.13.1 Tampons plein D400
4.13.1.1 Tampon plein pour regard 80x80 u 3,00 3,00
4.13.1.2 Tampon plein pour regard 100x100 u 5,00 1,00 6,00
4.13.1.3 Tampon plein pour regard 125x125 u 2,00 2,00
4.13.2 Tampons pleins ou ventilés C250
4.13.2.1 Tampon plein ou ventilé pour regard 40x40 u
4.13.2.2 Tampon plein ou ventilé pour regard 80x80 u 2,00 10,00 12,00
4.13.2.3 Tampon plein ou ventilé pour regard 100x100 u 5,00 18,00 1,00 24,00
4.13.2.4 Tampon plein ou ventilé pour regard 125x125 u 12,00 20,00 4,00 36,00
4.13.3 Grille avaloir type Sélecta C250
4.13.3.1 Grille Selecta pour regard 80x80 u 1,00 2,00 3,00
4.13.3.2 Grille Selecta pour regard 100x100 u 12,00 9,00 21,00
4.13.3.3 Grille Selecta pour regard 125x125 u
4.13.4 Grille plate D400
4.13.4.1 Grille plate pour regard 80x80 u 2,00 2,00 4,00
4.13.4.2 Grille plate pour regard 100x100 u 15,00 60,00 75,00
4.13.4.3 Grille plate pour regard 125x125 u 10,00 12,00 22,00
4.14 Regard a grille 75x30 u 2,00 2,00
4.15 Plus value pour pose de bouche avaloir profil A/T u 23,00 72,00 95,00
4.16 Tétes d'ouvrages
4.16.1 Téte d'ouvrage pour buses $1030 u 1,00 1,00
4.16.2 Téte d'ouvrage pour buses @800 u 3,00 3,00
4.16.3 Téte d'ouvrage pour buses @630 u 2,00 2,00
4.16.4 Téte d'ouvrage pour buses @500 u 1,00 1,00
4.16.5 Téte d'ouvrage pour buses @400 u 1,00 1,00
4.16.6 Téte d'ouvrage pour buses @315 u 2,00 2,00
4.16.7 Téte d'ouvrage branchement riverain 200 dans arroyo u 50,00 50,00
4.16.8 Téte d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 120 u
4.16.9 Téte d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 150 u 5,00 5,00
4.16.10 Téte d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 120 supersposé avec conduite $#600-800 u 3,00 3,00
4.17 Fossés
4.17.1 Fossés mécaniques - largeur 1.00m, profondeur 0.35m ml 700,00 700,00
4.17.2 Fossés mécaniques - largeur 0,50m, profondeur 0,15m ml 775,00 775,00
4.17.3 Fossés mécaniques en amont des talus ml
4.17.4 Fossés avec cunette bétonnée en descente de talus ml
4.18 Canal traversier béton pour bassin d'orage
4.18.1 Canal traversier - larg.0,50, ht. 0,15 m ml 172,00 172,00
1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 163,00 163,00
1.7 Démolition et réfection de chaussée
171 pour réfection définitive en enrobé a chaud m2
1.7.2 pour réfection provisoire en enrobé a froid m2 535,00 535,00
4.19 Mise a la cote de regard existant +/- 30 cm U 4,00 2,00 6,00
4.20 Démolition de caniveau a grille existant ml 37,00 37,00
4.21 Fouilles pour réseaux
4.21.1 Fouilles en terrain meuble m3 1763,00 4 636,00 241,00 6 640,00
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4.21.2 PV pour fouilles en terrain rocheux m3 176,00 618,00 24,00 818,00
4.22 Remblais pour réseaux
4.22.1 Remblais pour réseaux en réemploi m3 850,00 2 225,00 120,00 3195,00
4.22.2 Remblais pour réseaux en emprunt m3 560,00 1 460,00 80,00 2 100,00
Gestion des eaux
Gestion des eaux des espaces publics / copropriété
4.23 Décanteur espaces publics / copropriété U 1,00 3,00 2,00 6,00
4.24 Gabions pour régulation des écoulements dans thalwegs m3 6,00 6,00
4.25 Tuiles en descentes de talus ml 8,00 8,00
4.26 Matelas enroché brise charge u
4.27 Ouvrage décanteur raccordé par canalisation PVC u 3,00 3,00 6,00
4.28 Aménagement de radier bétonné pour protection de piste m2 45,00 45,00
Gestion des eaux sur parcelles
4.1 Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8
4.1.6 Diamétre 200 SN8 ml 273,00 273,00
4.3 Plus-value pour bétonnage de conduite
4.3.5 Pour une canalisation de diamétre 3200 a @250 inclus ml 10,00 10,00
4.5 Regard simple en béton
4.5.1 Regard simple 40x40 u 18,00 18,00
4.5.2 Regard simple 80x80 u
4.5.3 Regard simple 100x100 u 22,00 22,00
4.6 Plus value pour aménagement d'un entonnement sur regard
4.6.1 Plus-value sur regard 40x40 u 18,00 18,00
4.6.2 Plus-value sur regard 80x80 et 100x100 u 2,00 2,00
4.13 Couronnements
4.13.2 Tampons pleins ou ventilés C250
4.13.2.1 Tampon plein ou ventilé pour regard 40x40 u 18,00 18,00
4.13.2.2 Tampon plein ou ventilé pour regard 80x80 u
4.13.2.3 Tampon plein ou ventilé pour regard 100x100 u 2,00 2,00
4.13.4 Grille plate D400
4.13.4.1 Grille plate pour regard 80x80 u
4.13.4.2 Grille plate pour regard 100x100 u 20,00 20,00
4.17 Fossés
4.17.5 Fossés mécaniques - largeur 1.00m, profondeur 0.35m - sur parcelle ml 2 509,00 2 509,00
4.17.6 Fossés mécaniques - largeur 0,50m, profondeur 0,15m - sur parcelle ml
4.17.7 Fossés mécaniques en amont des talus - sur parcelle ml 970,00 970,00
4.25 Tuiles en descentes de talus ml 12,00 859,00 871,00
4.26 Matelas enroché brise charge u 3,00 124,00 127,00
4.27 Ouvrage décanteur raccordé par canalisation PVC u 143,00 143,00
4.21 Fouilles pour réseaux
4.21.3 Fouilles en terrain meuble - sur parcelle m3 197,00 197,00
4.21.4 PV pour fouilles en terrain rocheux - sur parcelle m3 40,00 40,00
4.22 Remblais pour réseaux
4.22.3 Remblais en réemploi - sur parcelle m3 120,00 120,00
4.22.4 Remblais en emprunt - sur parcelle m3 40,00 40,00
Total Chapitre 4 :
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5 CHAPITRE 5 : ASSAINISSEMENT EU
5.1 Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8
5.1.1 Diamétre $200 SN8 ml 877,00 1079,00 879,00 2 835,00
5.1.2 Diameétre 160 SN8 ml 276,00 840,00 1116,00
5.2 Plus value pour bétonnage de conduite
5.2.1 Pour une canalisation de diamétre 160 a @200 inclus ml 44,00 295,00 26,00 365,00
5.3 Regards eaux usées PEHD
5.3.1 Regard eaux usées PEHD @800 u 45,00 78,00 62,00 185,00
5.3.2 Regard eaux usées PEHD @600 u PM PM PM PM
5.4 Regard brise charge avec chute accompagnée Ens 1,00 1,00
5.5 Boite de branchement PVC @400 - tampon fonte C250 gravé "EU" u 39,00 142,00 181,00
5.6 Boite de branchement PEHD @450 - tampon fonte C250 gravé "EU" u 1,00 1,00
5.7 Béton armé pour ouvrages d’assainissement
5.7.1 Béton armé C30/37 XS1 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 2,00 4,00 1,00 7,00
5.7.2 Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) m3 PM PM PM PM
5.8 Raccordement canalisation gravitaire sur regard existant Ens 1,00 1,00 2,00
5.9 Plus value pour réalisation de regard de visite sur réseau existant Ens 1,00 1,00
5.10 Couronnements tampon plein ou ventilé D400
5.10.1 Tampon plein ou ventilé pour regard @800 ou 800x800 u 39,00 72,00 62,00 173,00
5.10.2 Tampon plein ou ventilé pour regard @600 ou 600x600 u
5.11 Couronnements tampon plein ou ventilé C250
5.11.1 Tampon plein ou ventilé pour regard @800 ou 800x800 u 6,00 6,00 12,00
5.11.2 Tampon plein ou ventilé pour regard @600 ou 600x600 u
5.12 Fouilles pour réseaux
5.12.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 887,00 3313,00 1 185,00 6 385,00
5.12.2 PV pour fouilles en terrain rocheux m3 188,00 421,00 119,00 728,00
5.13 5.16 Remblais pour réseaux
5.13.1 Remblais en réemploi m3 905,00 1 594,00 570,00 3 069,00
5.13.2 Remblais en emprunt m3 605,00 1061,00 380,00 2 046,00
1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 60,00 60,00
1.7 Démolition et réfection de chaussée
171 pour réfection définitive en enrobé a chaud m2
1.7.2 pour réfection provisoire en enrobé a froid m2 544,00 544,00
Total Chapitre 5 :

Lotissement de la Vallée de Sakamoto - FSH 6/12



DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD

Axe 3 Axe let?2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires | QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL
6 CHAPITRE 6 : EAU POTABLE
6.1 Conduite de branchement PEHD sous fourreau TPC
6.1.1 Conduite de branchement PEHD@32 sous fourreau TPC 63 ml 470,00 1 045,00 1515,00
6.1.2 Conduite de branchement PEHD@50 sous fourreau TPC 110 ml 2,00 2,00
6.2 Conduite de réseau PVCR PN 16
6.2.1 Conduite de réseau PVCR@63 ml 555,00 293,00 848,00
6.2.2 Conduite de réseau PVCR@90 ml 280,00 280,00
6.2.3 Conduite de réseau PVCR@110 ml 110,00 1049,00 265,00 1424,00
6.2.4 Conduite de réseau PVCR@160 ml
6.3 Conduite de réseau fonte FD 100 PN16 ml 15,00 15,00
6.4 Plus value pour passage en encorbellement de conduite jusqu'au @100 ml 15,00 15,00
6.5 PV Fourreaux bétonnés @63 ml 350,00 633,00 983,00
6.6 Ventouse purge et regard U 4,00 5,00 1,00 10,00
6.7 Cage en inox pour ventouse V] 1,00 1,00
6.8 Vidange u 5,00 5,00 10,00
6.9 Poteau Incendie U 2,00 3,00 5,00
6.10 Vanne
6.10.1 Vannes @63 u 1,00 1,00 2,00
6.10.2 Vannes @90 u 2,00 2,00
6.10.3 Vannes $110 u 5,00 5,00
6.10.4 Vannes $160 u PM PM PM PM
6.11 Dispositif de branchement
6.11.1 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR @63 U 26,00 40,00 66,00
6.11.2 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR @90 U
6.11.3 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR ¢#110 U 96,00 96,00
6.11.4 Dispositif de branchement sur canalisation PVCR @160 U PM PM PM PM
6.12 Regard de comptage collectif u 1,00 1,00
6.13 Regard de comptage individuel (MIN INTER) U 38,00 142,00 180,00
6.14 Ouvrage stabilisateur de pression aval U 1,00 1,00
6.15 Fouilles pour réseaux
6.15.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 160,00 1962,00 228,00 3 350,00
6.15.2 PV pour fouilles en terrain rocheux m3 116,00 197,00 23,00 336,00
6.16 6.18 Remblais pour réseaux
6.16.1 Remblais en réemploi m3 798,00 1 165,00 128,00 2 091,00
6.16.2 Remblais en emprunt m3 290,00 472,00 55,00 817,00
1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 24,00 24,00
1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 pour réfection définitive de chaussée en enrobé a chaud m2 25,00 25,00
1.7.2 pour réfection provisoire de chaussée en enrobé a froid m2
Total Chapitre 6 :
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DETAIL ESTIMATIF LOT 02 VRD
Axe 3 Axe let?2 Equipements communs Global
N° Prix DESIGNATION DES OUVRAGES U Prix Unitaires | QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL QUANTITES TOTAL
7 CHAPITRE 7 : ELECTRICITE
7.1 Fourreaux TPC
7.1.1 Fourreaux TPC @110 (branchements BT) ml 165,00 1 964,00 2 129,00
7.1.2 Fourreaux TPC @110 (réseau BT) ml 1 070,00 1933,00 3 003,00
7.1.3 Fourreaux TPC @160 (réseau HT) ml 440,00 890,00 1 330,00
7.2 Bétonnage Fourreaux TPC
7.2.1 PV bétonnage fourreau TPC 110 (branchements) ml 20,00 865,00 885,00
7.2.2 PV bétonnage fourreau TPC 110 (réseau) ml 36,00 45,00 81,00
7.2.3 PV bétonnage fourreau TPC 160 ml 45,00 30,00 75,00
7.3 Muret technique
7.3.1 Muret haut 1 place V] 1,00 1,00
7.3.2 Muret haut 2 places u
7.3.3 Muret haut 3 places U 1,00 1,00
7.3.4 Muret haut 2 places pour éclairage avec menuiserie U 2,00 1,00 3,00
7.4 Coffrets de comptage
7.4.1 Coffret de comptage S20 équipé monophasé U 143,00 143,00
7.4.2 Coffret de comptage S20 équipé triphasé u 3,00 1,00 4,00
7.5 Coffret de comptage monophasé précablé sur potelet galva u 38,00 38,00
7.6 Socle avec grilles de réseau
7.6.1 Socle simple avec grille GR U 3,00 1,00 4,00
7.6.2 Socle simple avec grille GE U
7.6.3 Socle double avec grille FC400 U 1,00 1,00
7.7 Chambre de tirage composite avec tampon fonte D400
7.7.1 Chambre de tirage 60 x 60 u
7.7.2 Chambre de tirage 90 x 60 U 18,00 39,00 57,00
7.7.3 Chambre de tirage 90 x 90 u
7.8 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N
7.8.1 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N - 4 départs u 3,00 2,00 5,00
7.8.2 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N - 6 départs u 16,00 6,00 22,00
7.8.3 Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N - 8 départs u 2,00 33,00 35,00
7.9 Cables BT
7.9.1 Pour réseau 3x35+35mm? ml 165,00 1 964,00 2 129,00
7.9.2 Pour réseau 3x50+50mm? ml 92,00 99,00 191,00
7.9.3 Pour réseau 3x95+50 mm? ml 228,00 348,00 576,00
7.9.4 Pour réseau 3x150+70mm? ml 311,00 356,00 667,00
7.9.5 Pour réseau 3x240+95mm? ml 439,00 1 130,00 1 569,00
7.10 Ensemble de mise a la terre U 24,00 185,00 209,00
7.11 Coffret de coupure CCPC - 2D U 1,00 1,00
7.12 Génie civil pour raccordement HTA sur réseau existant U 2,00 2,00 4,00
7.13 Fouilles pour réseaux
7.13.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 206,00 3 446,64 4 652,64
7.13.2 Plus-value pour terrain rocheux m3 120,00 345,00 465,00
7.14 Remblais pour réseaux
7.14.1 Remblais en réemploi m3 675,00 1931,00 2 606,00
7.14.2 Remblais en emprunt m3 290,00 827,00 1117,00
1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml
1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 pour réfection définitive de chaussée en enrobé a chaud m2 315,00 60,00 375,00
1.7.2 pour réfection provisoire de chaussée en enrobé a froid m2 30,00 30,00
1.7.3 pour réfection de trottoir en béton m?2 315,00 15,00 330,00
Total Chapitre 7 :
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8. CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE
8.1 Cable U 1000 R2V 5G
8.1.1 Cable 5G6 ml 615,00 470,00 115,00 1200,00
8.1.2 Cable 5G10 ml 380,00 1115,00 106,00 1601,00
8.2 Candélabre d'éclairage public
8.2.1 Candélabre urbain hauteur de feu 5 m fixation en crosse U PM PM 14,00 PM 14,00 PM
8.2.2 Candélabre urbain hauteur de feu 5 m fixation en top U 14,00 14,00
8.2.3 Candélabre urbain hauteur de feu 7 m fixation en crosse U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM
8.2.4 Candélabre urbain hauteur de feu 7 m fixation en top U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM
8.2.5 Candélabre urbain hauteur de feu 8 m fixation en crosse U 35,00 50,00 85,00
8.2.6 Candélabre urbain hauteur de feu 8 m fixation en top U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM
8.2.7 Candélabre urbain hauteur de feu 9 m fixation en crosse U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM
8.2.8 Candélabre urbain hauteur de feu 9 m fixation en top U 35,00 PM 50,00 PM 85,00 PM
8.3 Luminaire pour éclairage public u
8.3.1 Lanterne leds 55-61 W / 8 600 Im U 14,00 14,00
8.3.2 Lanterne leds 64-70 W / 10 200 Im u 35,00 PM 50,00 PM PM 85,00 PM
8.3.3 Lanterne leds 71-84 W / 12 900 Im u 35,00 50,00 85,00
8.3.4 Lanterne leds 85-99 W / 15840 Im u 35,00 PM 50,00 PM PM 85,00 PM
8.3.5 Vasque type Kazu leds 50-60 W / 5700 Im U 14,00 PM 14,00 PM
8.4 Dépose de candélabre existant a boule Opale (rue Topalovic) U 10,00 10,00
8.5 Fourreaux TPC @63 ml 1021,00 1 602,00 221,00 2 844,00
8.6 Fourreaux bétonnés @63 ml 73,00 10,00 36,00 119,00
8.7 Armoire de commande éclairage dans muret technique U 2,00 1,00 3,00
8.8 Télégestion et abonnement GSM U 1,00 1,00
8.9 Controle COTSUEL u 2,00 2,00 4,00
8.10 Fouilles pour réseaux
8.10.1 Fouilles en terrain meuble m3 564,00 910,00 190,00 1 664,00
8.10.2 Plus-value en terrain rocheux m3 56,00 90,00 19,00 165,00
8.11 Remblais pour réseaux
8.11.1 Remblais pour réseaux en réemploi m3 316,00 511,00 92,00 919,00
8.11.2 Remblais pour réseaux en emprunt m3 136,00 218,00 60,00 414,00
Total Chapitre 8 :
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Axe 3 Axe let?2 Equipements communs Global
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9. CHAPITRE 9 : TELEPHONE
9.1 9.1 - Chambre de tirage
9.1.1 Chambre de tirage L1T U 4,00 4,00
9.1.2 Chambre de tirage L2T V] 11,00 25,00 36,00
9.1.3 Chambre de tirage L3T V] 3,00 2,00 5,00
9.1.4 Chambre de tirage LAT U 2,00 2,00
9.2 Chambre LOT pour branchement U 39,00 PM 143,00 PM PM 182,00 PM
9.3 9.3 - Conduite OPT normalisée (pour fibre optique)
9.3.1 Conduite 1H4 ml 482,00 768,00 1250,00
9.3.2 Conduite 2H4 ml 40,00 1483,00 1523,00
9.3.3 Conduite 3H4 ml 95,00 260,00 355,00
9.3.4 Conduite 4H4 ml 60,00 60,00
9.3.5 Conduite 5H4 ml 825,00 800,00 100,00 1725,00
9.4 9.4 - PV bétonnage de conduite
9.4.1 Conduite 1H4 ml
9.4.2 Conduite 2H4 ml
9.4.3 Conduite 3H4 ml 10,00 10,00
9.4.4 Conduite 4H4 ml 60,00 60,00
9.4.5 Conduite 5H4 ml 10,00 7,00 30,00 47,00
9.5 9.5 Céble fibre optique (hors branchements)
9.5.1 Cable fibre optique 6 FO ml
9.5.2 Cable fibre optique 12 FO ml 15,00 1 340,00 1355,00
9.5.3 Cable fibre optique 24 FO ml 855,00 450,00 1 305,00
9.6 9.6 Point de branchement optique (PBO)
9.6.1 PBO 1/4 u 8,00 3,00 11,00
9.6.2 PBO 1/8 u 5,00 24,00 29,00
9.7 Boitier de protection et d'éclatement (BPE) u 1,00 1,00 2,00
9.8 Raccordement sur chambre existante U 1,00 2,00 3,00
9.9 Création chambre L4T sur conduite 445 existante U 1,00 1,00
9.10 Fouilles pour réseaux
9.10.1 Fouilles en terrain meuble m3 938,00 2 150,00 88,00 3176,00
9.10.2 Plue-value pour terrain rocheux m3 94,00 216,00 9,00 319,00
9.11 Remblais pour réseaux
9.11.1 Remblais pour réseaux en réemploi m3 450,00 1031,00 42,00 1523,00
9.11.2 Remblais pour réseaux en emprunt m3 300,00 687,00 28,00 1 015,00
1.6 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml 10,00 10,00
1.7 Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 pour réfection définitive de chaussée en enrobé a chaud m2 25,00 25,00
1.7.2 pour réfection provisoire de chaussée en enrobé a froid m2
1.7.3 pour réfection de trottoir en béton m2
Total Chapitre 9:
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10. CHAPITRE 10 : MOBILIER URBAIN
10.1 Fourniture et pose de mobiliers
10.1.1 Bancs u. 1,00 3,00 8,00 12,00
10.1.2 Corbeilles u. 1,00 3,00 4,00 8,00
10.2 Ouvrages pour cheminements piéton
10.2.1 Passerelle bois Hauteur supérieur a 40 cm Ens 2,00 2,00
10.2.2 Emmarchement avec bordures béton ml 32,00 92,00 124,00
10.2.3 Garde corps pour escalier béton en élévation ml 175,00 95,00 270,00
10.2.4 Main courante sur poteau pour emmarchement avec bordures béton ml 32,00 94,00 126,00
10.3 Clotures et Portails
10.3.1 Cléture rigide type Axis hauteur 2 m ml 1420,00 1420,00
10.3.2 Cloture en treillis soudé hauteur 2 m ml PM 1420,00 PM PM 1420,00 PM
10.3.3 Cléture anti escalade parcelle réservoir hauteur 2 m ml 110,00 110,00
1034 Portail deux vantaux L= 3,50 m / h=2,00 m pour servitudes U 3,00 3,00
10.3.5 Portail deux vantaux L=5,00 m / h=2,00 m pour réservoir anti escalade avec U 1,00 1,00
bavolets et concertina
Total Chapitre 10 :
11. CHAPITRE 11 : EQUIPEMENTS RESERVOIR
11.1 Equipements hydrauliques du réservoir Ft 1,00 1,00
11.2 Equipements hydrauliques de la chambre des vannes Ft 1,00 1,00
11.3 Groupe surpression U 1,00 1,00
11.4 Armoire électrique et de télégestion u 1,00 1,00
11.5 Prise incendie Ft 1,00 1,00
11.6 Equipements d'exploitation Ft 1,00 1,00
Total Chapitre 11 :
12. CHAPITRE 12 - GROS (EUVRE
12.1 Etudes et plans d'exécution
12.1.1 Etudes et plans d'exécution pour la zone 1 Ens 1,00 1,00
12.1.2 Etudes et plans d'exécution pour la zone 2 Ens 1,00 1,00
12.1.3 Etudes et plans d'exécution pour la zone 3 Ens 1,00 1,00
12.2 Réservoir
12.2.1 Réservoir infrastructures Ft 1,00 1,00
12.2.2 Réservoir superstructures Ft 1,00 1,00
12.2.3 Réservoir équipements et divers Ft 1,00 1,00
12.3 Mur de souténement
12.3.1 Béton pour mur de souténement m3 308,00 308,00
12.3.2 Remblais amont aux murs de souténement m3 928,00 928,00
124 Escaliers servitudes
12.4.1 Fouilles pour puits m3 7,00 8,00 15,00
12.4.2 Gros béton pour puits m3 7,00 8,00 15,00
12.4.3 Béton pour escaliers m3 37,00 22,00 59,00
12.4.4 Béton pour murets escaliers m3 12,00 9,00 21,00
12,5 Peintures pour murs de souténement
12.5.1 Peintures pour murs de souténement en fond de jardins m2 755,00 755,00
12.5.2 Peintures pour murs de souténement sur rue m2 100,00 960,00 1 060,00
Total Chapitre 12 :
VARIANTE 1 - Revétements entrées charretiéres et accés PMR en enrobé
2.8 Revétement béton
2.8.1 Revétement béton pour rampe PMR, ép. 12 cm m2 -43,00 -54,00 -97,00
2.8.2 Revétement béton pour entrée charretiére, ép. 15 cm m2 -442,00 -1272,00 -1714,00
2.3 Couche de base/fondation
2.3.2 Couche de base fondation GNT 0/20 pour trottoir/entrées charretiéres m3 53,00 145,00 198,00
2.6 Revétement enrobé BBM 4 cm pour tottoir m2 485,00 1 326,00 1811,00
Total Variante 1:
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