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Opération : Vallée de SAKAMOTO

Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations

Commune de NOUMEA

Quartier HAUT MAGENTA

Piece n°5 — Détail Estimatifs Lot N°25B

N° de marché : 01 15008/2025
LOT 25 B - Compensation liée aux défrichements

Tranche 01 (HT) - lots aidés — Poste 323-01
Tranche 03 (TTC) — lots intermédiaires — Poste 323-01
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DESIGNATION DES OUVRAGES U P.U QUANT TOTAL
CHAPITRE 0 : INSTALLATION
0.1 Frais d'installation Ft 1
Sous-total CHAPITRE O : INSTALLATION
CHAPITRE 1 : FOURNITURE ET PLANTATION
1.1 - Fourniture et plantation de plants forestiers et d’arbres
1.1.1 Plants Forestiers u 6 700
1.1.2 Arbre Kaori (Agatgis moorei) u 1
1.1.3 Arbre Santal (Santalum austro-caledonicum) u 10
1.2 Barriéres en corde ml 910
1.3 Panneaux d’information plantation chantier u 6
1.4 Panneaux de sensibilisation Forét seche définitif u 5
1.3 - Garantie de reprise et entretien sur 12 mois des zones plantées
131 Garantie de reprise et entretien des plants forestiers Ft 1
1.3.2 Garantie de reprise et entretien des arbres FT 1
Sous-total CHAPITRE 1 : FOURNITURE ET PLANTATION
RECAPITULATIF TOTAL

CHAPITRE O : INSTALLATION
CHAPITRE 1 : FOURNITURE ET PLANTATION

Total Général (HT) :
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