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CHAPITRE |- DESCRIPTION ET NATURE DES OUVRAGES

.1 - Présentation de I'opération

1.1.1- Objet de I'opération

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et de ses annexes
(annexes 1 a 6) ont pour objet de définir les conditions particulieres d’exécution des travaux de
terrassements, voirie et de réseaux (assainissement et divers), du lot n°02 — Infrastructures - de
I'opération de viabilisation du lotissement Sakamoto sur la commune de Nouméa, quartier de Haut
Magenta.

1.1.2 - Intervenants

Maitre d’ouvrage :

FSH
1 rue de la Somme
BP 3887
98846 NOUMEA Cedex
Tel : 26 60 00
Maitre d’ceuvre :
ETEC ATHANOR
Mandataire Calédonie BIOEKO OMNIS
Bureau d’études Urbaniste et Bureau d’études Bureau d’études
VRD Paysagiste Environnement Structures
Immeuble Kariba 24 bis rue Dame Immeuble Kariba 32 rue I'Amborella,
7 bis rue Suffren LECHANTEUR 7 bis rue Suffren Dumbéa
Nouméa Nouméa Nouméa Dumbéa
Tél : 25.19.70 Tél : 27.63.70 Tél : 25.04.88 Tél : 44 38 00
vrd@etec.nc secretariat@athanor- bioeko@bioeko.nc omnis@omnis.nc
caledonie.com

1.1.3 -

Décompositions par lot

Le marché global de viabilisation du lotissement SAKAMOTO est décomposé en 4 lots :

- Lot n°01: Dépollution, nettoyage de la vallée. Ce lot a fait I'objet d’'une consultation
indépendante ;

- Lot n°02: voirie et réseaux divers généraux. Il décrit les travaux de terrassement, de voirie et
de réseaux de la viabilisation, y compris construction d’un réservoir d’eau potable, sujet du
présent CCTP;

- Lot n°25A : aménagements paysagers. |l décrit les travaux de préparation de plantation et de
plantation ainsi que d’aménagements paysagers présents sur voirie, sur parcelles communes
et dans le parc urbain créé dans I'emprise du lotissement ;

- Lot n°25B: compensation au titre du défrichement. Il décrit les travaux de préparation de
plantation et de plantation du programme de compensation, travaux localisés dans ou hors de
I’emprise du lotissement.



Chaque lot du marché possede son Cahier des Charges Techniques Particulieres (CCTP) propre. Le
marché global hors dépollution est constitué des lots 02, 25A et 25B dont les titulaires sont co-traitants
solidaires. Le groupement de co-traitants est défini au stade de I'offre. Toutes les entreprises du
groupement connaissent donc I'ensemble des pieces des trois lots.

Le titulaire du lot n°02 est le mandataire du groupement et il devra assurer la coactivité et la
coordination avec les entreprises de son groupement.

Le titulaire du lot n°02 devra également assurer la coactivité et la coordination avec les autres
entreprises apportant leur concours a I'opération selon les directives de la Maitrise d’CEuvre

Les travaux s’inscrivent dans une opération générale de requalification de réaménagement de la Vallée
de Sakamoto, qui comporte des également des travaux de dépollution et de construction de batiment.

1.1.4 - Décomposition par tranches

Les travaux du présent lot ne sont pas décomposés par tranche. Comme indiqué a l'acte
d’engagement, il existe 2 tranches permettant la facturation de la TGC selon différentes répartitions.

1.1.5- Décomposition par phases

Il n’est pas prévu de décomposition par phase. Cependant la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de
différer certains travaux de finitions afin d’éviter des dégradations liées aux chantier de construction,
ou le vandalisme de certains équipements.

1.1.6 - Variantes et prestations supplémentaires éventuelles

Le projet du lot 02 prévoit des variantes, définies au CCAP. Elles concernent :

- Lavariante pour les revétements des entrées charretiéres

1.1.7 - Caractéristiques du site et connaissance des lieux

1. Documents graphiques

Les documents et plans sont joints au dossier de consultation des entreprises et énumérés dans le
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

2. Connaissance des lieux

L’entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d’examiner I'emplacement du terrain, les contraintes
relatives aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités d’acces et
d’approvisionnements. Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir
pris connaissance de la nature et de I'emplacement de I'opération, des conditions générales ou locales,
des possibilités d’acces et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et en énergie
électrique, des possibilités d’accés des engins et véhicules ainsi que des conditions d’exécution.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et
en général de toutes les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur I'exécution, la
qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments d’ouvrages ou de prix.



La responsabilité du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’ceuvre ne pourrait en aucun cas étre
recherchée au titre de I'état et de I'importance des travaux.

3. Contraintes particuliéres

a) Coactivités hors marché

L'Entrepreneur est tenu de ne pas générer de risques dans I'emprise du chantier, sur les voies
publiques et les parcelles limitrophes.

L’Entrepreneur est tenu d’avertir le mafitre d’ceuvre en cas d’interférences avec d’autres chantiers.

En particulier, I'Entrepreneur est informé de la coactivité avec les autres entreprises apportant leur
concours a l'opération.

.2 - Consistance des travaux

Les travaux consistent en la réalisation de I'ensemble des infrastructures de viabilisation du
lotissement, soit notamment :

1.2.1- Généralités

- La mise en place et I'entretien des installations, la cloture du chantier, amené et repli du
matériel, y compris aire de tri;

- Laréalisation des constats d’huissier ;

- La fourniture et mise en ceuvre de 3 panneaux de chantier (un panneau a poser au droit de
chaque acces du projet sur les voiries existantes),

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet,

- L'établissement des documents liés a I'exécution (plans d’exécution, notes de calculs, plan
d’assurance qualité, planning, dossier d’exploitation sous chantier, demande d’agréement,
etc.),

- laréalisation et I'entretien de voies de décrottage ;

- lasignalisation du chantier accompagné de I'arrété ou les arrétés de circulation ;

- La mise en ceuvre et entretien de la signalisation temporaire et de déviation pour I'ensemble
des usagers (piétons, véhicules, etc.) ;

- Les démarches pour repérer les réseaux existants (DICT, consultation des concessionnaires,
etc.) ainsi que la réalisation de sondages ;

- Laréalisation des essais et du suivi géotechnique des travaux ;

- Le nettoyage du chantier et I'application de la charte Chantier Vert ;

- Laréalisation d’'une planche d’essai de bordures ;

- L’établissement des documents de récolement puis I'établissement du dossier des ouvrages
exécutés ;

- Les opérations préalables a la réception des travaux.

1.2.2 - Terrassements

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet ;

- Les mesures conservatoires préalables aux terrassements (décanteurs des eaux de
ruisselement, grillages par éboulis, protection des arbres remarquables ou sensibles a
conserver)

- Les mesures conservatoires pendant les travaux de terrassements et jusqu’a la réception
(arrosage en cas d’émission de poussiéres)



- Les travaux de débroussaillage ;

- Lestravaux de déforestage nécessaires ;

- Les travaux de décapage pour l'exécution des remblais de masse et des terrassements des
plates-formes de voirie et de construction, ainsi que pour réalisation de fossé ;

- Lestravauxde terrassement en déblais et en remblais pour la mise en ceuvre des plates-formes
de terrassement ;

- Les déblais en terrain rocheux par divers procédés (rippage, brise roche, prédécoupage,
éclateurs hydrauliques) ;

- La purge éventuelle des matériaux impropres et leur substitution en remblais ;

- La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre des remblais
d’emprunt,

- Le transport des matériaux ;

- La démolition d’ouvrages en béton armé existants de toutes natures, les opérations de dépose
de bordures et de dépose de cl6tures ;

- Les opérations de démolition de découpe et de réfection de chaussées et trottoirs existants
pour les raccords aux axes de voirie existants ;

- La dépose et repose de panneaux de signalisation et de mobilier existants ;

- La réalisation d’enrochements ou de gabions pour ouvrages de souténements ou
hydrauliques.

- L’étude et la réalisation de murs de soutéenement en béton armé ;

lls comprennent, en outre :

- Les essais géotechniques d’agrément et de mise en ceuvre des matériaux pour remblais
d’emprunt et en réemploi, etc.
- Lacoordination avec les différents intervenants.

1.2.3 - Chaussée et revétements

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet ;

- Lafourniture, le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre des matériaux ;

- La mise en ceuvre de la couche de forme sur une épaisseur variable en fonction de la nature
des terrains en place ;

- La mise en ceuvre de la couche de fondation/base en Graves Non Traitée ;

- L’aménagement des rampes d’acces pour handicapé sur trottoirs revétue en enrobé ;

- Laréalisation d’entrées charretieres revétues en enrobé ou béton ;

- Lafourniture, la réalisation et la pose de bordures d'accotement et de caniveaux ;

- La mise en ceuvre des pistes, accotements et trottoirs ;

- Leréglage aux cotes du projet, I'arrosage et le compactage ;

- La mise en ceuvre d’enrobé sur chaussée et parkings (Béton bitumineux semi grenu) ;

- La mise en ceuvre d’enrobé sur trottoir (BBM) ;

- La fourniture et pose de bandes podotactiles et potelets PMR au droit des traversées
piétonnes ;

- Les opérations préalables a la réception des couches de formes, de base puis des ouvrages
terminés, en présence du maitre d’ceuvre et des administrations concernées, intégrant
I’ensemble des essais in situ ainsi que la remise de I'ensemble des agréments des matériaux.

1.2.4 - Signalisation

- La fourniture de I'ensemble des éléments de signalisation horizontale et verticale et de
mobilier ;



- Lestravaux de mise en ceuvre de la signalisation routiere verticale et horizontale et du mobilier
apres réception de piquetage par la maitrise de d’ceuvre et les services concernés, ainsi que la
mise en ceuvre du mobilier urbain ;

- Les opérations préalables a la réception (en présence du maitre d’ceuvre et des services
concernés).

Ces travaux comprennent, en outre :

- Le dimensionnement par le calcul des massifs d’ancrage y compris reconnaissance
géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- La mise en ceuvre de béton nécessaire a la pose et a la réalisation des mobiliers ;

- Les sujétions de protections (par géotextile) du mobilier et de la signalisation verticale jusqu’a
la réception avec les services concernés et la maitrise d’ceuvre.

1.2.5 - Assainissement EP-EU

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages d'assainissement et a la
pose des canalisations ;

- Le repérage des réseaux existants éventuels ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris lit de pose, grillage avertisseur ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- La fourniture et la pose de tuyaux PVC et/ou PEHD renforcé pour réseau gravitaire y compris
les raccordements aux ouvrages projetés et existants ;

- La construction de regards simples en béton avec couronnement de types divers pour les
réseaux eaux pluviales ;

- Lafourniture et pose de regards de visite en PEHD rotomoulés pour les réseaux eaux usées ;

- Laconstruction de boites de branchement en béton avec tampons fontes ;

- Lafourniture et pose de tabourets de branchements a passage direct en PEHD avec réhausse
PVC pour les réseaux eaux pluviales et eaux usées ;

- L’étude structurelle et la réalisation d’ouvrages cadres sur I'exutoire principal de la vallée de
Sakamoto

- La réalisation de canaux traversiers dans les bassins d’orage, ainsi que des ouvrages de
régulation et surverse.

- Laconstruction de tétes d’ouvrages (buses, cadre)

- La fourniture et pose de grilles de protection en acier inoxydable pour I'interdiction d’acces
aux ouvrages

- Lafourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages (butées, enrobages de conduites, béton pour ouvrages) ;

- La réalisation de fascines enrochées pour régulation des écoulements torrentiels dans les
zones a fortes pente ;

- La réalisation d’ouvrages hydrauliques en descente de talus (conduites bétonnées, descente
d’eau type tuile, ou fossé bétonné)

- La réalisation de noues, associées a des décanteurs, pour gestion des eaux de ruisselement
pendant la phase de terrassement ;

- Lestravaux de curages éventuels au niveau des exutoire existants ;

- Les remblais pour le remblaiement des tranchées ;

- Linspection télévisuelle des réseaux d’assainissement conformément a I'annexe « Inspections
visuelles et télévisuelles des réseaux d’assainissement » du présent CCTP ;

- Les opérations de contrdles et levées de point d’arrét avec les services techniques de la ville
et la CDE, en cours de travaux (réception d’ouvrages en tranchée ouverte, controles de
ferraillage avant coulage, etc).




Les opérations préalables a la réception (essais d’étanchéité des réseaux, visite et réception
des ouvrages en présence, du maitre d’ceuvre, des services techniques de la ville).

1.2.6 - Réseau d’adduction en eau potable (AEP)

Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages AEP et a la pose des
canalisations ;

Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et
remblai;

Les déblais en terrain rocheux ;

La fourniture et la pose de tuyaux PVCR, PEHD et en fonte ductile pour réseau y compris les
raccordements aux ouvrages projetés ;

La fourniture et la pose de fourreaux bétonnés ;

La fourniture et la pose de coffrets de comptages pré-équipés ;

La fourniture et la mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages et au blocage des conduites et des accessoires (butées) ;

La fourniture et la pose des raccords et des appareils d'équipement pour réseau AEP (vidanges,
ventouses, vannes de sectionnement, poteau incendie, ouvrage stabilisateur de pression aval,
etc);

L'approche des conduites aux réseaux publics en vue de leur raccordement par la CDE ;

Les opérations de controbles et levées de point d’arrét avec les services techniques de la ville
et la CDE, en cours de travaux (réception d’ouvrages en tranchée ouverte, controles de
ferraillage des butées et ouvrages singuliers avant coulage, etc).

Les opérations préalables a la réception (essais de pression des réseaux, visite des ouvrages en
présence, du maitre d’ceuvre, des services techniques concernés et la CDE, désinfection des
conduites, analyses bactériologiques).

1.2.7 - Réseaux électriques

Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des réseaux BT et HTA ;

Le repérage des réseaux existants éventuels ;

Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris lit de pose, grillage avertisseur ;

Les déblais en terrain rocheux ;

La fourniture et la pose de fourreaux TPC bétonnés ou non ;

La réalisation des essais de réception et de mandrinage des fourreaux HTA, avec le
gestionnaire de réseau EEC qui assure les cablages HTA ;

La fourniture et pose des équipements réseaux (chambre de tirage, coffrets, etc.), la réalisation
des mises a la terre ;

La pose de coffrets de comptage a intégrer dans les niches des murs de fagade, ou via une pose
sur potelets galvanisés

La fourniture et pose des cables pour les réseaux BT;

La réalisation des dérivations électriques pour boites GELPORT aux standards du
concessionnaire EEC;

La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages ;

Les terrassements et la réalisation des plateformes pour poste de transformation, a faire
réceptionner par le gestionnaire de réseau EEC (y compris remblais supports de fondation);
Les formalités et frais de consignation/déconsignation auprés d’EEC pour les travaux
d’approche ou de raccordement aux réseaux électricité et éclairage existants ;

Les remblais pour le remblaiement des tranchées ;



- Les opérations préalables a la réception des réseaux et ouvrages (en présence, du maitre
d’ceuvre, des services techniques de la ville et du concessionnaire).

Les prestations ci-aprés sont réalisées par le gestionnaire de réseaux EEC, en coordination avec le
titulaire du présent marché :

a. Poste P1 (vallée de Sakamoto), EEC réalise :

i. Les cablages HTA dans les fourreaux posés par le titulaire du présent marché.
ii. Laréalisation du poste de transformation.
iii. Les raccordements HTA rue Chapuis.

b. Poste P2 (rue Topalovic), EEC réalise :

i. Les cablages HTA dans les fourreaux posés par le titulaire du présent marché.
ii. Laréalisation du poste de transformation.

iii. Les raccordements HTA sur le réseau de la vallée des Oliviers

1.2.8 - Réseau d’éclairage

- Les études d’exécution des ouvrages (études caneco de dimensionnement des cables et
protection), la réalisation des simulations photométriques avec indication du niveau
d’éclairement et de I'uniformité obtenus ;

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages et des réseaux ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et
remblai;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de fourreaux bétonnés ou non ;

- Laconstruction de massifs pour candélabres ;

- Le dimensionnement par le calcul des massifs pour mat d’éclairage y compris reconnaissance
géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- Lafourniture et la pose de candélabres ;

- Lafourniture et le tirage de cables pour réseaux, y compris raccordements ;

- Lafourniture et pose de coffrets y compris leur raccordement ;

- La dépose de candélabres existants rue Topalovic non conservés ;

- La founiture et pose des accessoires de télégestion de I'éclairage, la mise en service de la
télégestion et souscription de I'abonnement téléphonique pour la durée de garantie des
ouvrages ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages ;

- La participation aux opérations préalables a la réception des réseaux (en présence du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage) y compris les opérations préalables a I'obtention des
COTSUEL.

1.2.9 - Réseau téléphonique

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages et des réseaux ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et
remblai;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de conduites bétonnées ou non;



- Laconstruction et mise en ceuvre de chambres de tirage ;

- La mise a niveau de chambres ;

- Le raccordement de conduites sur chambre existante ;

- Laréalisation des cablages optiques sur le réseau primaire avec I'OPT, la fourniture et pose de
points de branchements optique (PBO) et de boitier de protection et d’éclatement (BPE)

- Lafourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaires a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages.

- Les opérations préalables a la réception (essais de mandrinage des fourreaux, essais de fibres
optiques, en présences des services techniques de I'OPT en vue de la rétrocession des
réseaux).

1.2.10 - Mobiliers urbain, passerelles, main courante et clotures

- La fourniture de I'ensemble des éléments des mobiliers urbains (bancs et corbeilles),, des
passerelles, des mains courantes, des clotures et des portillons ;

- Les travaux de mise en ceuvre de mise en ceuvre du mobilier urbain (bancs et corbeilles), des
passerelles, des mains courantes des escaliers béton en élévation, des clétures et des
portillons apres réception de piquetage par la maitrise de d’ceuvre et les services concernés ;

- Les opérations préalables a la réception (en présence du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage
et des services concernés).

Ces travaux comprennent, en outre :

- Le dimensionnement par le calcul des massifs d’ancrage y compris reconnaissance
géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- La mise en ceuvre de béton nécessaire a la pose et a la réalisation des mobiliers urbaines, des
passerelles, des clotures et des portillons ;

- Lessujétions de protections (par géotextile) des ouvrages jusqu’a la réception avec les services
concernés et la maitrise d’ceuvre.

1.2.11 - Réservoir d’eau potable

- Les études d’exécution d’ouvrages structurelles (génie civil, butées), électriques (surpresseur,
éclairage, supervision) et hydrauliques (surpresseur, chambre des vannes) ;

- La constitution d’un dossier d’agréments (bétons, résine pour réservoir, complexe étanche,
menuiseries, garde-corps, trappes de fermeture, pieéces de fontainerie, surpresseur,
équipements électriques, supervision)

- Les demandes d’approbation aupres de la CDE des études d’exécution et dossier d’agrément

- Les terrassements de la plateforme du réservoir, la réalisation de remblais supports de
fondations pour les radiers

- Le génie civil du réservoir constitué de deux cuves en béton banché d’une capacité de 285 m3.

- Lachambre des vannes en béton banché comprenant

- Unsurpresseur pour les lots 145 a 154 (Débit de pointe 1,5 I/s)

- Réseaux d’adduction, de distribution, de vidange, de prise incendie ;
- Ensemble des appareillages hydrauliques ;
- Raccordements téléphoniques et électriques ;

- Complexe étanche des dalles de couvertures du réservoir et de la chambre des vannes, avec
chemin circulable pour entretien ;

- Revétement interne du réservoir

- Les menuiseries et équipements de sécurité (portes, gardes corps, échelles a crinolines,
trappes d’acces) ;



- Plateforme de circulation périphérique d’'une emprise de 6 m ;

- Prise incendie en lien avec le réservoir pour les services de secours ;

- Cloture d’enceinte du site, anti escalade d’une hauteur de 2m, avec bavolets et barbelés a
lames Concertina, selon demande de la Ville de Nouméa ;

- Laremise d’une attestation d’assurance décennale pour le réservoir, la chambre des vannes
et son complexe étanche ;

.3 - Prescriptions générales

1.3.1- Démarches et autorisations

Il appartiendra a I'entrepreneur d’effectuer en temps utile toutes démarches auprés des services
publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Une copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’ceuvre.

1.3.2- Observations préliminaires

L’entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son
lot (sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P). En conséquence, I’entrepreneur ne pourra jamais arguer
que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de
son lot ou fassent I'objet d’'une demande de supplément de prix.

Le C.C.T.P et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre.

L’entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P de tous les autres lots. Il ne peut se prévaloir
d’aucunes omissions dans le C.C.T.P le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P
d’un autre lot.

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n’a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur ne
pourra réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au
C.C.T.P.

L'entrepreneur chargé des travaux est réputé connaitre parfaitement :

- Llanature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages
indiqués aux plans et au C.C.T.P,

- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de références,

- Les textes réglementaires de toutes natures applicables en la matiere et plus particulierement
ceux relatifs a la protection contre I'incendie, a I'accessibilité des personnes handicapées et la
sécurité des personnes.

L'entrepreneur devra prévoir tous les appareils nécessaires, et il devra tenir compte lors de
I’établissement de leur proposition de prix de toutes les conditions particulieres éventuellement
rencontrées. |l devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour
respecter les délais d’exécution et tenir les délais sur lesquels il s’est engagé.

L'entrepreneur devra restituer toutes les zones dont il aura pris position pour la réalisation des
ouvrages. Les zones devront étre remises en I'état a I'identique (nivellement, purge éventuelle si
nécessaire, essais a la plaque, propreté, etc...).



1.3.3- Contenu des prix du marché et rigueur du prix

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les fournitures nécessaires, méme non
mentionnées mais qui sont nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

lls sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

- La totalité des fournitures nécessaire a la compléte exécution des ouvrages compris tous
accessoires et sujétions de toutes nature.

- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage,

- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou
tracages, sujétions de coordination, temps passés lors des relations avec le Maitre d’Ouvrage,
le Maitre d’ceuvre ou leurs représentants, rendez de chantier, formalités administratives,
devis, essais, factures ou mémoires,

- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la
manutention pour amener a pied d’ceuvre et toutes manutentions d’approvisionnement, la
reprise pour répartition,

- L’enléevement aux décharges publiques compris manutention, déchargement des déchets et
résidus des matériaux mis en ceuvre y compris les frais de décharge (amiante),

- La géne occasionnée par I'éventuelle présence d’occupants.

- D’autre part I'entrepreneur est contractuellement réputé pour établir son prix et avant la
remise de son offre :

- Avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, lieux et terrains d’'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre
parfaitement et totalement rendu compte de leurs natures, de leurs importances, de leurs
complexités et de leurs particularités,

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu’aux acces et abords,
a la topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d’exécution ainsi qu’a I'organisation
fonctionnelle du chantier dans sa totalité,

- Avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations,
conduites, cables de toutes natures, au fonctionnement des services publics,

- Avoir controlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d’appel d’offres,
s’étre assurés quelles sont exactes, suffisantes et concordante, s’étre entourés de tous les
renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre,
des bureaux d’études techniques et avoir pris tous renseignements aupres des services
publics, parapublics ou concessionnaires.

En cas d’incertitude ou s’il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs,
I’entrepreneur devra compléter leurs renseignements aupres du Maitre d’ceuvre ou parfaire et
suppléer a un manque d’indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d’engagement correspond a des ouvrages livrés au complet
et en parfait état de finition.

1.4 - Dispositions d’exécution

1.4.1 - Généralités

Dés la notification du marché, le Maitre d'CEuvre remet a l'entrepreneur les piéces techniques
essentielles du projet ayant servi de base a I'appel a la concurrence.



A partir de ces pieces, I'entrepreneur établi tous les PEO apres avoir effectué les travaux de sondages
et de positionnement des réseaux existants.

Le Maitre d'CEuvre effectue la réception du piquetage sur place des ouvrages projetés et donne a
I'entrepreneur les directives pour les éventuelles modifications d'implantation du tracé.

L’entrepreneur fournit le personnel, les piquets et les outils nécessaires.

L'entrepreneur est tenu d'avertir les différents propriétaires et concessionnaires avant le
commencement des travaux et d’organiser en leur présence les réunions de piquetage.

En cas de rencontres de canalisations, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles pour
gu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le service intéressé par la rencontre de ces
canalisations afin que toutes mesures interviennent dans les plus brefs délais.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour immobilisation, difficultés et frais résultant
de la rencontre des canalisations, les prestations des fouilles, des démolitions et des terrassements
s'entendent quels que soient les obstacles rencontrés.

Les canalisations détériorées devront étre remplacées a la charge de I'entrepreneur.

1.4.2 - Conduites des concessionnaires

Les travaux sont conduits en prenant en compte la présence des réseaux des concessionnaires.

L'entreprise prendra tous les moyens et maintiendra a disposition du Maitre d'CEuvre les matériels
nécessaires a une intervention urgente en cas d'incident sur les conduites. Elle est expressément
réputée avoir pris en compte cette sujétion dans |'élaboration de ses prix unitaires. Les canalisations
détériorées sont remplacées aux frais de I'entrepreneur.

Les plans figurant au DCE ont été renseignés de la position des réseaux des concessionnaires mais ils
ne dégagent pas |'entreprise de faire procéder au piquetage des ouvrages présents dans I'emprise du
chantier.

1.4.1- Coordination des réseaux

Pour des questions d’exploitation, le réseau d’eau potable sera préférentiellement positionné au
dessus des autres réseaux.

Les distances de voisinages a respecter (entre réseaux, ou fosses arbres) sont celles fixées dans la NF
98-332, les cahiers des charges des gestionnaires de réseaux (EEC, OPT, CDE) et les CDC de la ville de
Nouméa.

Le titulaire du présent marché, assurera une coordination, et assistera les gestionnaires de réseaux
(EEC, OPT, CDE) pour les opérations de raccordements des réseaux neufs du lotissement aux réseaux
existants. Le présent marché travaux intégre les sujétions de fouilles manuelles, de balisage et
d’approches des réseaux existants, pour les raccordements des concessionnaires.

1.4.2 - Mesures particulieres

1. Respect de I'environnement limitrophe

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux arrétés municipaux en vigueur concernant la pollution,
le bruit et la circulation sur les voies publiques, le transport et le stockage des déblais contenant de
I"amiante.



2. Travauxsur voirie

Les travaux de raccordement aux voiries existantes ne pourront étre entrepris qu’apres :
- Obtention des autorisations de voirie préalablement demandé aux services techniques de la
Ville.
3. Coactivité

Des coactivités sont a prévoir avec les autres entreprises apportant leur concours a I'opération
L’entrepreneur est tenu de respecter les mesures prévues au CCAP.

1.4.3 - Charte Chantier Vert

Les travaux objets du présent CCTP sont soumis au respect de la Charte Chantier Vert. L'Entrepreneur
a la responsabilité de la bonne mise en ceuvre de cette derniére conformément au plan d’action
environnemental (PAE) prévu dans les piéces du marché annexe 05 du CCAP.

L’Entreprise s’engage donc a la remise de son offre a respecter les clauses de la charte Chantier Vert
et du PAE jointe au DCE. Sont notamment inclus dans I'offre de base de I'entreprise I'ensemble des
sujétions, frais afférents, demandes d’autorisations, suivis documentaires (bordereaux de suivi des
déchets, bordereaux liés aux mouvements de terre, bilans de défrichements) liés a I'application de la
charte.

L'entreprise prendra toutes les dispositions qu’elle jugera utiles pour :

- limiter les nuisances sonores,

- limiter la pollution atmosphérique par les engins,

- limiter la pollution des poussiéres par le bachage automatique des camions de transport de
matériaux ;

- limiter la pollution des réseaux,

- Ne pas impacter la Napoué et les sols en termes de pollution chimique et/ou terrigéne,

- Préserver les arbres qui ne font pas I'objet de déforestage.

En particulier :

- aucun nettoyage d’engin ou de matériel ne sera autorisé sur le chantier,

- les déchets banals et dangereux ne seront pas utilisés en remblais,

- les résidus de produits dangereux ne seront pas vidés dans les réseaux d’eau,

- les déchets légers qui peuvent étre emportés par le vent doivent étre enlevés du site,
- lesvidanges de véhicules sur site sont interdites.

La pose de poubelles est obligatoire sur le site du chantier. Les poubelles/bennes mises en place seront
fonction des besoins et de 'avancement du chantier.

Durant la durée globale des travaux, les entreprises auront a leur charge la transmission de fiche
hebdomadaire de suivi environnemental. Une sensibilisation des ouvriers devra étre effectuée une fois
par mois a minima sur les bonnes pratiques environnementales de chantier a faibles nuisances. Un
bilan de ces sensibilisations devra étre transmis en chaque fin de mois au pilote environnement.

La note environnementale Entreprise devra étre complétée et transmise dans le cadre de la réponse a
I"appel d’offres.

La mise en ceuvre du chantier vert comprend les postes de prix suivants :

1. Gestion et traitement des déchets :

La mise en place et |la gestion d’une aire de tri a 4 niveaux :



1. Déchets inertes
2. Déchets non dangereux
— Déchets classiques
— Déchets ferreux et non ferreux
3. Déchets dangereux (dont les aérosols et les colle PVC, déchets souillés...)

L'aire de tri sera mise en place au niveau des installations de chantier et comprendra son identification
générale et I'identification de chaque benne et d’'un panneau de sensibilisation pour le tri. Le tri devra
étre respecté par I'ensemble des Entreprises. L'aire de tri dont son fonctionnement ainsi que
I’évacuation et le traitement des déchets est a la charge du mandataire.

Le mandataire transmettra au début de chaque mois les volumes d’évacuation et les bordereaux
d’évacuation des déchets dont les déchets dangereux.

2. Gestion des pollutions et poussieres

Gestion des défrichements

L’entreprise s’engage a ne défricher que les surfaces nécessaires afin de limiter I'érosion des sols et de
respecter les emprises autorisées dans le cadre de I'arrété provincial. Pour se faire pendant la période
de préparation le plan de défrichement sera transmis sous format DWG a I'entreprise pour respecter
ces emprises et les baliser avant le démarrage du chantier.

Une attention particuliére sera faite sur la tranche 3 ayant une proximité avec les patchs relictuels de
forét seche. Toutes les zones limitrophes aux terrassements devront étre matérialisées et validées par
la MOE et le pilote environnement.

Aucun débordement ne sera toléré.

L'offre de I'entreprise prévoit I'établissement d’un plan de recollement des terrassements et
défrichements qui devra étre transmis au pilote environnement pour I'élaboration du bilan
défrichement.

Gestion des pollutions

L’Entreprise devra garantir de la présence de kit anti-pollution au droit de chaque zone de travaux et
veiller a son utilisation en cas de pollution accidentelle.

Chaque produit dangereux sera placé sur rétention ainsi que les groupes électrogénes ou touts petits
engins a moteurs. Les fiches données sécurité de chaque produit seront transmises a la Moe avant le
démarrage des travaux.

Les eaux de lessivage des toupies et bétonniéres devront étre traitées par un ouvrage spécifique.
Aucun rejet ou nettoyage dans les réseaux ne sera toléré.

Une analyse des risques et les moyens visant a les réduire en cas de pollution devront étre décrits dans
la note environnementale Entreprise. En cas d’incidents, I'Entreprise devra fournir un document
d’incidences retragant I'origine de la pollution, les moyens mis en ceuvre et leur suivi.

Enfin, les engins devront étre révisés avant I'arrivée sur le chantier. Si des réparations sont nécessaires
sur le site, elles ne doivent pas porter atteinte a I'environnement. Ainsi pendant la période de
préparation il sera demandé le carnet de révision des engins mis a disposition sur le chantier.

Gestion des poussiéres et pollution terrigéne

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de voies de décrottage en Ballast de carriére bleu 100/150
au niveau de la sortie du chantier. Cet ouvrage sera a minima de 3 metres de large sur 15 meétre de
longueur.



L’Entreprise aura a sa charge le nettoyage de la voirie a minima 3 fois par jour et devra mettre en place
des moyens pour limiter les envols de poussiéres. Chaque sortie du chantier sera gérée par la mise en
place d’une voie de décrottage comprenant la mise en place, I'entretien et enlévement.

L’entreprise procédera a un arrosage hebdomadaire des terrains terrassés sur sa zone d’intervention
compte tenu des conditions de vent et hygrométrique, afin de limiter les émissions de poussieres en
provenance du chantier.

Dans tous les cas I'entreprise s’engage a réaliser sous 24 heures maximum les arrosages des zones
terrassées, exigées par les autorités compétentes (Mairie, Direction de I’environnement).

Enfin, les camions de transport des matériaux devront obligatoirement étre bachés afin d’éviter I'envol
de poussieres lors de leur déplacement.

3. Gestion des eaux

L'Entrepreneur a la responsabilité la mise en ceuvre d’un plan de gestion des eaux qui devra étre
fournit au moins deux semaines avant le démarrage des travaux et devra étre réactualisé aussi souvent
gue nécessaire pendant toute la durée du chantier.

Ainsi afin de veiller au bon fonctionnement du chantier, I'Entreprise devra mettre en place un plan de
gestion des eaux adapté pour chaque tranche et zone de travaux. Il comprendra :

- La gestion des eaux de ruissellement avec entretien régulier au niveau des parcelles et le long
du linéaire créé avec des décanteurs, fossés drainants y/c I'entretien et I'enlévement,

- La mise en place de moyens de rétention des fines lors du recalibrage de la Napoué et tous
autres moyens garantissant I'absence de rejets chargés en fines dans le réseau public.

Les bassins d’orage prévus dans le projet devront étre mis en place dés les premieres phases de travaux
pour garantir le traitement des eaux avec la mise en place d’une surverse en ballast et géotextile,

- La protection des avaloirs attenants a I'entrée et sortie du chantier y/c I'entretien et
I’enlévement,

- La mise en place des moyens nécessaires pour la gestion des eaux de fouilles,

- et tous autres moyens garantissant 'absence de rejets chargés en fines dans le réseau public.

L’entrepreneur devra avant le démarrage des travaux une analyse de la qualité des eaux au point bas
de la Napoué sur le paraméetre MES. En cas d’observations par la Moe ou le pilote environnement,
d’une dégradation de la qualité des eaux de la Napoué au point bas du projet, I'entreprise aura a sa
charge une mesure de qualité des eaux sur le paramétre MES afin de quantifier I'impact et de mettre
en place des mesures correctives. Le taux de MES au point bas du projet ne devra pas excéder 35 mg/I.

4. Gestion des nuisances sonores

Tout chantier de travaux doit s’effectuer dans le cadre horaire suivant :

Période Horaires

6h00 a 18h00 : RAS
Lundi au vendredi
11h30 a 13h30 : cessation des travaux bruyants

En complément du strict respect de ces horaires, il est demandé I'arrét des véhicules en stationnement
(y compris pendant les livraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur).

Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur concernant et ont établi leurs prix et leurs
plannings en connaissance de cause.



1.4.4 - Décharge

L'opération étant déficitaire en matiere de remblais, ne seront a évacuer que les produits de purges
ou de déblais, impropres a une réutilisation en remblais de masse (selon les recommandations du GTR).

L’état hydrique des matériaux ne peut en aucun cas motiver une évacuation, I'entreprise devra assurer
a ses frais I'ensemble des sujétions liées a la correction de I'état hydrique si nécessaire (arrosage,
brassage ou a contrario mise en dép6éts, drainage, reessuyage)

Les zones de décharge éventuelles devront étre proposées par l'entrepreneur sous réserve de
I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Le transport en terme kilométrique a été établi avec I’hypothése d’une évacuation sur la zone de dép6t
de Koutio Kouéta.

L'entrepreneur a sa a charge la réalisation et I'entretien des acces et le nettoyage du site.

Une fois exploitées, les zones de décharge sont nivelées et nettoyées, et ne doivent pas constituer des
zones s'opposant a I'écoulement des eaux, ni a une dévalorisation du site.

1.4.5 - Installation de chantier

Les installations de chantier proprement dites, consistent en I'amenée et le repliement des matériels,
des matériaux, de la base vie et des fournitures de I'Entreprise, pour assurer la bonne réalisation des
travaux. Cette prestation prend en compte également :

- La reconnaissance des réseaux des divers concessionnaires et |'obtention des autorisations
nécessaires pour le bon déroulement des travaux (branchements provisoires, déplacement,
suppression, etc..).

- Laréalisation de sondages au droit des croisements de réseaux avant tout commencement des
travaux pour confirmer leur positionnement avec levé des réseaux par un géometre qui
transmettra un plan renseigné au format DWG au Maitre d’ceuvre pour vérification. Une fois
validé ils seront transmis au Maitre d’Ouvrage.

- Lavérification soigneuse de toutes les cotes et indications des plans qui lui seront fournis dans
I'appel d'offres, et de leurs concordances sur les différents plans et dessins.

- La mise en place des panneaux de chantier comme défini au CCAP.

- La base vie conformément a la réglementation et comportant une zone pour les réunions de
chantier (une table et six places assises en périphérie).

- L'aménagement des aires de stockage et de préfabrication.

- Larecherche de carrieres de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépots provisoires.

- Laremise en état des lieux et I'enlevement des matériaux excédentaires.

- Le déplacement des poubelles des riverains a chaque extrémité de rue si celle-ci est fermée a
la circulation, et leur remise en place. L'Entreprise devra le faire en tenant compte des jours et
des heures de ramassage des ordures ménageres. Les renseignements peuvent étre pris
aupres de la Division Performance des Services Délégués.

L'Entreprise proposera un ou plusieurs sites pour l'installation de chantier, et prendra a sa charge
toutes les démarches administratives auprés des différentes collectivités ou des privés. Elle fournira
un plan qui devra étre approuvé du Maitre d'CEuvre avec I'emplacement de la baraque de chantier et
des aires de stockage qui seront stabilisées et identifiées, ainsi que la gestion des circulations.

Il est également demandé dans le cadre des prestations des installations de chantier, la réalisation
d’une planche d’essai de bordures et ce afin de faire valider par la Ville de Nouméa le bordurage :



L’Entrepreneur doit la fourniture et pose de bordures sur une distance équivalente a la face
de deux lots pour la délimitation des stationnements et de trottoir selon les principes arrétés
lors de la phase de préparation ;

- L’'emplacement de réalisation de la planche d’essai sera défini en phase de préparation ;

- L’Entrepreneur devra également réaliser les opérations de démolition et de remise en état
apres essai.

1.4.6 - Hygiéne et sécurité

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires a I’hygiene sur le chantier, ainsi qu’a la
protection des personnes et du public, qu’elles soient ou non explicitement décrites ou quantifiées
dans son marché.

Il devra en assumer tous les frais, sans pouvoir prétendre a indemnité supplémentaire.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir
de sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers.

L'entreprise fera procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur
le chantier (garde-corps, engins de levage, engins de terrassement, outillage électrique, blindage).

1.4.7 - Plan d’assurance qualité

1. SOPAQ

L’Entreprise devra joindre a son offre, lors de la phase d’appel d’offre son Schéma d’Organisation d’un
Plan d’Assurance Qualité. Il devra contenir les mesures envisagées afin d’atteindre la qualité requise
pour :

— Assurer la coordination du groupement ;

— Assurer la bonne tenue du chantier ;

- L’exécution des terrassements généraux notamment la réalisation de talus;

— L’exécution des travaux pour la réalisation du réservoir d’eau potable ;

— L’exécution des bassins de rétention ;

- L’exécution des fouilles et remblais pour les réseaux (blindages, méthodes de réglage du fonds
de fouille, ...)

— Laréalisation des ouvrages tels que dalots cadres, escaliers, passerelle, murs de soutenements
(préfabriqué ou coulé en place, méthode de pose, ...)

— Laréalisation des chaussées neuves ;

— Laréalisation des enrobés ;

— Lagestion de la circulation.

2. Plan d’assurance qualité

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur établit un Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
conformément a l'article 35.2 du fascicule 65 A du C.C.T.G qui sera soumis a |'approbation du Maitre
d’ceuvre. Ce document doit étre fourni au Maitre d’ceuvre 15 jours avant le démarrage des travaux.

Le P.A.Q. fait partie du marché, et devra comporter les éléments suivants :

- Présentation de I'entreprise ou du groupement d’entreprise, de |'organisation générale du
chantier,

- La liste du matériel et du personnel,

- L'organigramme du chantier précisant la qualification de I'encadrement,

- Les entreprises cotraitantes/sous-traitantes et les principaux fournisseurs, ainsi que
I’organisation avec ces derniers,



- Les modalités d'organisation et de fonctionnement du contréle interne et du contréle externe,
procédures de controéle des travaux et de traitement des non-conformités,

- Le plan de controle, les procédures d’exécution, et les documents de suivi,

- La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes),

- Les dispositions prises en matiére d’astreinte et de patrouillages (pour remise en place du
balisage, nettoyage des voiries en cas d’entrainement de gravats issus du chantier sur les voies
circulées, affaissement de tranchée ou nids de poules, etc.)

- Modele de journal de chantier que I'entreprise s’engage a remplir de maniere quotidienne,

- Le traitement des différentes contraintes et interfaces (circulation, voirie, coordination avec
les concessionnaires de réseaux, riverains, signalisation de chantier),

- Les plans de circulation et de déviation,

- La copie des DICT, DESC, demandes d’arrétés de circulation,

- Les lieux d’installation de la base vie et sa composition, des aires de stockage, de décharge,

- Le planning des travaux,

Le SOPAQ avec les moyens et méthodes de travaux.

Dans le cadre du suivi de qualité, il est demandé a I’Entreprise de dédier une personne en particulier

pour répondre aux problématiques de circulation et de balisage. Cette personne sera a présenter au

démarrage des travaux.

Les documents constituant le P.A.Q. et les documents du suivi doivent étre tenu a disposition du Maitre
d’CEuvre au fur et a mesure de I'exécution des travaux et lui seront remis a I'achévement des travaux.

3. Journal de chantier

Le PAQ de I'entreprise prévoit également la tenue par le titulaire d'un journal de chantier, qui doit
permettre :

— De connaitre a tout moment |'état d'avancement des travaux,
— D’apprécier l'incidence éventuelle des problémes d'exécution sur le déroulement des travaux.

Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter :

- les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur I'avancement des travaux,

- les moyens humains et matériels déployés sur le chantier, les horaires de travail, I'effectif et la
qualification du personnel,

- les zones exécutées en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement,

- I'évaluation des quantités de travaux effectués et les bons de pesés correspondants,

- les entrées de matériaux,

- les essais de controles réalisés,

- Les mesures conservatoires mises en place (arrosage des zones terrassées, balayage des
voiries, décantation des eaux),

- tous les problémes rencontrés (exécution, exploitation sous chantier, environnants, interfaces
avec les riverains) et les solutions apportées.

1.4.8 - Plans d’exécutions, notes de calculs et étude de détails

1. Contréle du dossier de consultation

Le Titulaire sera tenu de vérifier la cohérence des indications portées aux plans du dossier de
consultation des entreprises. Les principes et intentions de constructions figurés sur les plans n'ont
gu'une valeur indicative et laissent a I'Entrepreneur I'entiére responsabilité de la conception et de
I'exécution des travaux.

En cas d'incohérence au dossier de consultation, I'Entrepreneur devra en référer au maitre d’ceuvre et
signaler tout ce qui semblerait ne pas étre conforme aux régles de |'Art.



Les corrections ou compléments éventuellement apportés pour mise en conformité avec les normes
ne donnent lieu, en aucun cas, a indemnité pour la production des études d’exécution.

2. Contenu des études d’exécution et de synthese

Dés la notification du marché, le Maitre d'CEuvre remet a I'Entrepreneur les piéces techniques
essentielles du projet ayant servi de base a I'appel a la concurrence.

A partir de ces pieces apres avoir effectué les travaux de sondages et de positionnement des réseaux
existants, vérifié les conditions d’acces sur les parcelles limitrophes, I'Entrepreneur établit les études
d’exécution, de synthése et plans d’exécution d’ouvrages.

L'entreprise soumettra au visa du Maitre d’ceuvre, I'ensemble des études et plans d’exécution
d’ouvrages qu’elle devra réalisée dans le cadre de son marché avec notamment :

- Le plan d’installation de chantier,

- L’ensemble des demandes d’agrément,

- Le plan de gestion des eaux avec mise a jour tout au long du chantier,

- L’'ensemble des études et plans d’exécution (terrassement, ouvrages de génie civil, voirie,
réseaux divers, vues en plan et profils),

- Les études électriques (éclairage, surpresseur) et hydraulique (surpresseur),

- Les études relatives a la programmation de la télégestion (éclairage, surpresseur),

- Les plans de coffrages & ferraillage nécessaires a la réalisation des ouvrages en béton armé
(ouvrages cadres, ouvrages d’assainissement, regards de visite en béton, réservoir, etc.)

- Les études de détails nécessaires a la complete compréhension des méthodes et des rendus,

- Les études et détails de synthése concernant les interfaces techniques a gérer avec les autres
lots ou corps d’états

- Le contrdle des quantités, avec réalisation d’'un métré exhaustif par I'Entreprise pour chaque
poste de prix du détail estimatif.

Ces documents seront accompagnés de tous les justificatifs nécessaires (notes de calcul, fiches des
produits et matériaux utilisés, ...), et devront étre approuvés par un organisme de contrble agréé
(Socotec, Véritas, APAVE ...) a la charge de I'Entreprise.

a) Particularités :

- Eclairage :
o Les études d’éclairement seront a transmettre avec les luminaires qui auront été
agréés.

3. Délai et format

Les plans d’exécution des ouvrages seront remis au maitre d’ceuvre pour visa durant la période de
préparation et impérativement 15 jours avant exécution des travaux correspondants.

La diffusion de ces documents se fera par I'Entreprise dans le cadre de la demande de visa du Maitre
d’ceuvre :

- Eventuellement sous forme de tirages papier en couleurs en 2 exemplaires,
- sous forme de fichiers informatiques, des logiciels suivants :

o AutoCad,

o Word et Excel,

o Acrobat Reader.

Le visa des documents d’exécution produits par I'Entrepreneur est délivré par le Maitre d'ceuvre apres
examen de leur conformité au projet qu'il a établi. L'examen de conformité comporte la détection des
anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle, ni la



vérification intégrale des documents établis par I'Entrepreneur. La délivrance du visa ne dégage pas
I'Entreprise de sa propre responsabilité.

Les versions validées des documents d’exécution seront a conserver et a joindre au dossier des
ouvrages exécutés en fin de chantier.

1.4.9 - Constat d’huissier

L’Entrepreneur réalisera a ses frais, un constat d'huissier sur tous les ouvrages existants et riverains
dans I'emprise et au voisinage du chantier, en présence du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre
afin d’éviter toutes contestations ultérieures.

Préalablement a I'établissement du constat, I'Entrepreneur prendra contact avec I'ensemble des
riverains des rues Guy Chapuis et Dragomir Topalovic afin que I’huissier puisse constater |'état des
constructions voisines.

D’une maniére générale, le constat d’huissier portera sur I'état des lieux des constructions mitoyennes
et des propriétés voisines a proximité des limites de terrain, des voiries, des éclairages extérieurs, des
réseaux de toutes sortes, sans que cette liste ne soit limitative.

Ce constat comportera des photographies et vidéos. Il devra étre fourni au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

L’Entreprise titulaire ouvrira les tampons des regards d’assainissement existants en aval du projet et
aux abords de I'opération, afin de faire constater par I'huissier I'état de propreté ou d’ensablement de
ces derniers.

A l'issue des travaux I'Entrepreneur fera réaliser a ses frais un constat d’huissier de fin de chantier,
reprenant la méme trame que le constat de démarrage de chantier. Les dégats constatés a I'issue des
travaux et imputables a ses derniers (dégats liés a la circulation des engins, vibrations engendrées par
les terrassements, défaut de gestion des eaux) sont a la charge de I'Entrepreneur et réparés dans les
délais les plus brefs.

1.4.10 - Signalisation provisoire de chantier

1. Panneau de chantier

L’Entrepreneur doit la réalisation et mise en place de 2 panneaux de chantier affichant les informations
relatives au marché. Le modele de panneau de chantier est en annexe du CCAP.

2. Signalisation temporaire de voirie

L’Entrepreneur doit la mise en place de signalisation temporaire pour garantir la sécurité de tous,
notamment :

- aux abords des accés de la zone de chantier ;

- pour la mise en place de déviation de la voirie existante ;

- dans la zone de chantier pour sécuriser les circulations de tous ;
- etc.

Cette signalisation horizontale et verticale respecte les prescriptions du paragraphe 11.3.10 et évoluera
durant les phases travaux et suivant I'avancement des travaux. Tous les déplacements et les
modifications restent a la charge de I'Entreprise ainsi que le repliement du matériel et la remise en
état des lieux en fin d'intervention.

L'Entrepreneur doit effectuer les démarches pour obtenir I'autorisation des autorités compétentes
pour utiliser les espaces publics conformément a la reglementation.



L’Entreprise doit mettre en place une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour une intervention
dans les deux heures qui suivent la demande des exploitants de voirie ou de réseaux, des services de
secours, ou de la maitrise d’ceuvre, afin d'effectuer les réparations nécessaires a la mise en sécurité
du chantier ou un incident. Il sera établi les rapports d’incidents pour toutes interventions de
Iastreinte.

3. Dossier d’exploitation sous chantier

L’Entrepreneur doit pour toutes les interventions susceptibles d’entraver la circulation sur les voies
publiques établir en amont un dossier d’exploitation sous chantier. Ce dossier doit contenir :

- La description de toutes les phases de travaux ;

- La description des zones de travaux, les zones aux abords impactées et les zones ouvertes a la
circulation (piétonnes / véhicules) avec indication des déviations éventuelles (piétonnes /
véhicules) ;

- La description des conditions de maintien des fonctionnalités (maintien de la circulation de
transit, gestion des acces riverains, gestion de I'accés permanent des véhicules de secours,
maintien des accés aux transports en communs et aux véhicules de collecte des ordures).

Ce dossier sera nécessaire notamment pour la gestion des circulations pour les rues Melvin Jones et
Dragomir Topalovic, en plus de la gestion des abords des raccordements de voirie sur les rues Guy
Chapuis et Teyssandier de Laubaréde.

1.4.11 - Implantations des ouvrages et piquetage

L'implantation de I'ensemble des ouvrages est a la charge de I'Entreprise.
Les points implantés seront rattachés aux reperes fixes du Service Topographique.

Une cote de nivellement sera établie en un point du terrain, repérée par une borne fixe qui sera
conservée pendant toute la durée du chantier.

L’Entrepreneur devra fournir trois copies du relevé d’implantation établi par le gg¢omeétre. Chaque
implantation fera I'objet d’une réception par le Maitre d’ceuvre.

Au démarrage des travauy, il sera réalisé une implantation contradictoire de la limite de chantier afin
de préserver les zones d’espaces verts.

1.4.12 - Pilotage — Coordination

L'Entrepreneur aura a sa charge le pilotage et la coordination des ses travaux ainsi que les travaux de
I’ensemble du groupement (lots 2 et 3). Il aura, entre autres, a charge I'établissement et le suivi du
planning d'exécution, de I'ensemble des travaux en accord avec I'ensemble de ses co-traitants et sous-
traitants.

Au début des travaux, I'Entrepreneurs devra présenter au Maitre d'ceuvre, le ou les géomeétres qui
suivront I'évolution des travaux et qui fourniront les plans de récolement. Des relevés des ouvrages
réalisés devront étre fournis a chaque situation mensuelle.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par I'exécution simultanée sur le
chantier, des travaux de I'Entreprises, de ses co-traitants et de ses sous-traitants, ainsi que d’autres
entreprises appelées a préter leurs concours a I'opération.

Il est a prévoir une réunion de coordination avec les concessionnaires des réseaux en phase de
préparation du chantier.



1.4.13 - Assistance laboratoire géotechnigque

L’Entreprise mandatera a ses frais en contréle externe, un laboratoire, pour le suivi géotechniques
d’exécution. En sus des essais décrits, au présent CCTP, |l est attendu :

- Les essais d’agréments des matériaux mis en ceuvre

- Les caractéristiques des matériaux de remblais d’emprunt ;

- Lidentification des matériaux de déblais ;

- Le contréble de la stabilité des talus de remblais et de déblais (talus définitifs et provisoires);

- Les préconisations en matiere de confortement de talus a apporter (cloutage, mise en place de
géonatte, projection de béton) considérant I'impossibilité sur certaines zones de déroger aux
pente du projet (contraintes d’emprises). Le dimensionnement des ouvrages de confortement
(densité et type de clous, choix de la protection grillagée ou géonatte) ;

- Lidentification des produits de fouilles en vue de leur réutilisation en rembilais ;

- Laréalisation de mesure de perméabilité ou essais pénétrométriques supplémentaires nécessaires
aux études d'exécution;

- La détermination de la contrainte de sol admissible pour dimensionnement des butées, massifs,
ou fondations d’ouvrages ;

- L'étude de la stabilité des fouilles pour réseaux et ouvrages et conditions de blindage des
tranchées;

- La réception du fond de fouille et si nécessaire, le suivi des travaux de purges, de substitution en
fond de tranchées avant pose des réseaux et ouvrages ;

- Les réceptions systématiques des fonds de fouilles des ouvrages de gros ceuvre et de génie civil
(réservoir, murs de souténements, escaliers, dalots cadres, assise pour poste de transformations)

- Le contrble de compactage des tranchées (pénétromeétre dynamique léger) ;

- Les essais d’agrément et les essais de contréle de mise en ceuvre des matériaux (remblais de
masse, couches de forme, couches de base/fondation, revétements) ;

- Laréalisation de prélévement et d’essais mécaniques sur les bétons ;

- Les essais mécaniques sur les enrobés (carottages avec mesures épaisseur/densité/collage,
mesure des valeurs au sable) ;

- Campagne de mesures de déflexions sur les chaussées existantes des rues Jones et Topalovic, pour
confirmation des conditions de réutilisation de la chaussée existante (calcul de durée de vie, via
modélisation Alizée) et préconisations de renforcements éventuels pour obtention d’'une durée de
vie de 20 ans.

- La remise en fin de chantier d'une attestation de conformité géotechnique des terrassements
réalisés.

1.4.14 - Nettoyage et protection des ouvrages

L'Entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins
jusqu’a leur réception.

Pour la réception avec les services de la Ville, les ouvrages seront a nettoyer intégralement, des
salissures, coulées de boues, graffitis etc, survenus en période de chantier (hydrocurage des réseaux
assainissement, curage des fossés mécaniques et bassins d’orage, balayage des voiries, nettoyages du
mobilier et des escaliers).

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, 'Entrepreneur doit assurer I'enlevement et
I’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou d’équipements qui étaient
protégés, ainsi que le nettoyage des abords.

Aprés achevement des travaux, mais avant leur réception, I'Entrepreneur nettoiera le chantier y
compris entre les limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature



seront emportés a la décharge. Les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront
balayés, ramassés et mis en dépot ou évacués a la décharge.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la propreté du
chantier et de I’'ensemble des lieux (installations, voies empruntées,) utilisés pour les travaux.

Les nettoyages devront étre réalisés régulierement, et les entreprises devront dans tous les cas
intervenir lors des demandes du Maitre d’ceuvre.

La sécurité et le gardiennage du chantier et des lieux de stockage, jusqu'a réception par le Maitre de
I'Ouvrage, sont a la charge de I'Entreprise qui sera tenue seule responsable, jusqu'a la réception, de la
protection et de la tenue de leurs ouvrages et matériels.

Le Maitre de I'Ouvrage ne pourra, en aucun cas, avant la réception des travaux, étre concerné par les
frais résultants des vols ou dégradations survenus sur le chantier ou les lieux de stockage.

1.4.15 - Plans de récolement

Le Titulaire doit tout au long et la réception du chantier les plans de récolement des travaux. lls seront
réalisés tant en plan qu’en altitude, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

- En phase travaux, ils permettent le controle et la validation des étapes de travaux et des
meétrés des situations mensuelles ;
- Alafin de chantier, ils permettent de rendre compte de I'état final des travaux.

1. Récolements attendus

L’Entreprise doit fournir a 'avancement et en fin de chantier les plans de récolement suivant :

- L’emprise des terrassements avant démarrage du débroussaillage ;

- L’'emprise du débroussaillage et décapage effectués pour le bilan défrichement ;

- Lesplans de terrassement : fond de forme, zones de purges et arase supérieur des couches de
structure ;

- Les plans de tous les réseaux ;

- Les plans masse et de détail du réservoir ;

- Les plans et détails des ouvrages particuliers (murs, escaliers, etc.) ;

- Les plans de voirie finie avec terrassement plateformes ;

- Les plans de récolement des parcelles (terrain fini, voirie et réseaux branchement).

2. Caractéristigues des plans

Les dossiers de récolement seront exécutés conformément aux spécifications conformément des
annexes « Travaux topographiques » du présent CCTP complété comme suit :

- L’établissement d’un bilan défrichement : plan de récolement avec indication du zonage et des
surfaces défrichées, ainsi que les formations végétales impactées ;
- Lerécolement de la voirie fera apparaitre la signalisation, le mobilier ;
- Les récolements des ouvrages de génie civil tels que réservoir, murs de soutenements,
escaliers
- Lesrécolements des cl6tures et portails posés,
- L’établissement de fiches de lots au format A4 ou A3 comprenant pour chaque parcelle lotis,
les récolements des réseaux en attente (X, Y, Z) avec :
o Le foncier du lotissement avec bornes, numéro de lot et surface (le maitre d’ceuvre
fournira le plan dwg du géometre expert) ;
o Latopographie de la parcelle et des alentours proches avec les talus, les fils d’eau et
altitudes, ou bien la topographie d’origine si pas de changement suite aux travaux ;



o Les récolements de la voirie sur laquelle la parcelle a acces (niveau fil d’eau, bordure,
limite fonciere, entrée charretiere, ouvrages)
o Lesrécolements des réseaux y compris des branchements et ouvrages de réseaux avec
niveau fil d’eau boite de branchement EP.
- Surles plans de récolement réseau, il sera tenu également de reporter les éventuels réseausx,
conduites et autres ouvrages non répertoriés qu'il aurait découvert lors de |'exécution de ses
fouilles.

3. Soumission
Les plans de récolement seront réalisés a I'avancement.

- Pour les plans de récolement défrichement, ils devront étre fournis avant démarrage des
terrassements de masse ;

- Pour les récolements définitifs et les fiches de lots, ils devront étre transmis dans le cadre de
la constitution du DOE. Se référer au paragraphe ci-apres ;

- Les récolements intermédiaires seront transmis avec chaque situation pour justifier les
métrés.

1.4.16 - Dossier des ouvrages exécutés DOE

L’Entreprise doit la réalisation et fourniture du dossier des ouvrages exécutés, conformes a |'exécution,
en fin de chantier. Il sera soumis au visa du Maitre d'ceuvre dans le délai de deux mois a partir de la
réception.

1. Contenu (voir également annexes 1-2-3-4 du présent CCTP)

Le dossier des ouvrages exécutés compile toutes les informations nécessaires a la compréhension et a
I’exploitation de I'opération terminée. Doit figurer dans le DOE :

- la nature, la provenance, la qualité et les caractéristiques détaillées des matériaux employés,

- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur,

- les résultats de tous les essais, contrdles et inspections réalisés en cours et en fin de travaux,

- les documents d’exécution visés,

- les plans et détails techniques de toutes les modifications apportées en cours d'exécution, par
rapport aux plans initiaux,

- les plans de récolement des ouvrages réalisés dans le cadre de son marché (voirie, mobilier,
signalisation, réseauy, ...) tels que décrits au paragraphe précédent, au format NEIGe,

- Les photos (format numérique) prises tout au long des travaux sur les croisements d’ouvrages
et les points particuliers,

a) Particularités a transmettre

- Eclairage :
o Tableau récapitulatif de I'ensemble des appareils, mats, équipement

Sur plan : étiquette avec I'ensemble des appareils pour chaque candélabre

PV de conformité des installations

Notices de maintenance pour chaque appareil

Les garanties constructeurs pour chaque appareil éditées au nom du maitre d’ouvrage

=  Garantie sur les LED de disponibilité des pieces, de condition et étendue de la

garantie, prestations comprises, prix pratiqués pour remplacement d’'un
module ou plateau

O
O
O
O



- Surpresseur/réservoir :
o DIUO : dossier d’intervention ultérieur sur les ouvrages incluant le DMLT (dossier de
maintenance des lieux de travail),

2. Rendu et approbation

Avant la fin des travaux, le dossier de récolement est remis pour approbation au FSH et au Maitre
d’ceuvre. Tous les documents devront étre fournis sous forme informatique et remis 8 jours avant la
réception.

Les plans sont établis en utilisant uniguement les formats normalisés, et comportent un cartouche
d’un modele agréé par le Maitre d’ceuvre. lIs respectent la charte graphique du Maitre d’ouvrage.

Tous les documents devront étre fournis dans un premier temps au format informatique pour avis.
Une fois validé ils seront transmis sous formats papier et un CD-ROM informatique en tenant compte
de la charte graphique et des formats de fichiers du Maitre d’ouvrage. Un sommaire doit présenter ces
pieces.

- Les plans au format informatique seront sous format dwg et pdf ;
- Les pieces écrites seront présentées sous le format normalisé A4 et reliées sous forme de
cahier.

Le nombre d'exemplaires des dossiers de récolement a fournir par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage
est défini au C.C.A.P.

Le fichier informatique des récolements est transmis par le titulaire au service topographique de la
Province SUD pour controle du format NEIGE. Pour I'approbation des plans de récolements le titulaire
devra fournir tous documents utiles en vue de l'instruction

- Plan de situation

- Schéma des visés

- Listing des calculs

- Fiche de repérage (uniquement les points du géometre ; ceux du S.T.F.P.S. seront indiqués a
titre d'information)

- Listing des points qui ont servi de station ou de référence au géometre

- Le listing des vecteurs d’observations incluant les valeurs statistiques usuelles associées.

En cas de refus du certificat de conformité, I'Entrepreneur devra effectuer les réparations et
modifications nécessaires a ses frais et demander une nouvelle réception.

3. Rendu complémentaire

L’Entreprise devra également dans le cadre des récolements des travaux, la fourniture d’un plan par
parcelle destinée a la vente de récolement tel que décrit dans le paragraphe « Récolements »



CHAPITRE Il - PROVENANCE, QUALITE DES MATERIAUX

I1.1 - Normes et réeglements

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types de dimensions, les procédés de fabrication,
les modalités d'essais, le marquage de contrdle et de réception des matériaux et produits préfabriqués
doivent étre conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.

D’une maniere générale tous les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) dans leurs dernieres
éditions sont applicables ainsi que les Documents Techniques Unifiés (DTU), et en particulier (liste non
exhaustive) :

Fascicule n° 02 : Terrassements généraux

Fascicule n° 03 : Fourniture d’un liant hydraulique

Fascicule n® 23 : Granulats routiers

Fascicule n° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et I'entretien
des chaussées (CCTG),

Fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussées

Fascicule n® 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule n° 31 : Bordures et caniveaux en béton (CCTG),

Fascicule n° 32 : Construction de trottoirs (CPC),

Fascicule n° 33 : Voirie et Réseaux Divers (GPEM/T),

Fascicule n° 50 : Travaux topographiques. Plans a grande échelle (CCTG),

Fascicule n° 65 : Exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé ou précontraint,
Fascicule n® 71 : Fourniture et pose des canalisations d’eau, accessoires et branchements
(CCTG),

Fascicule n° 74 du C.C.T.G. des Marchés Publics de Travaux (Moniteur n° 36-26 ao(t 1983) ;
Recommandation pour le remblayage des tranchées et réfection des chaussées — Guide
technique - (SETRA — LCPC),

Délibération n°35/CP du 23 février 1989 relative aux mesures particuliéres de protection et de
salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment,
des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

Ainsi que les normes suivantes (liste non exhaustive) :

11.L1.1 - Voirie et terrassement

NF P 11-300 janvier 2025 — Terrassements — classification complémentaire des matériaux de
terrassement

NF EN 13108-1 : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés
bitumineux

NF EN 13108-2: Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : béton
bitumineux trés minces

NF EN 13108-8 : Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 8 : agrégats
d'enrobés

NF P98 150-2 : Enrobés hydrocarbonés a froid - Exécution des assises de chaussées, couches
de liaison et couches de roulement - Partie 2 : enrobés hydrocarbonés a froid - Constituants,
formulation, fabrication, transport, mise en ceuvre et contréle sur chantier

NF EN 13036-7 : Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essai -
Partie 7 : mesurage des déformations localisées des couches de roulement des chaussées :
essai a laregle

NF P 98-251-1 : Essais relatifs aux chaussées — Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés —
Partie 1 : Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés a chaud

NF P 98-252 : Essais relatifs aux chaussées — Détermination du comportement au compactage
des mélanges hydrocarbonés - Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire (PCG)




NF EN 12697-22+A1 : Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné a
chaud - Partie 22 : essai d'orniérage

NF P 98-331 : Tranchées : ouverture, remblayage et réfection

FD T 65-000 : Bitumes et liants hydrocarbonés - Classification

NF EN 12591 : Liants hydrocarbonés —Bitumes purs — spécifications

NF EN 13285 : Graves non traitées - Spécifications

NF EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés
dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation

NF EN 13242+A1 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non
traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

NF EN 1339 : Dalle en Béton — Spécifications et méthodes d’essai

NF P 98-335 : Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en
terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle,

NF P 98-351 : Cheminements - Insertion des handicapés - Eveil de vigilance - Caractéristiques,
essais et regles d'implantation des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance a I'usage
des personnes aveugles ou malvoyantes

NF A 35-016 : Armatures pour béton armé - Barres et couronnes soudables a verrous de
nuance FeE500 - Treillis soudés constitués de ces armatures

11.1.2 - Ouvrages en béton

NF P18-101 et suivant : bétons de construction — granulats

XP P 18-545 : Granulats, définition, conformité- spécifications

NF P18-554 : mesures des masses volumiques, porosité, coefficient d’absorption et teneur en
eau des gravillons et cailloux

NF EN 197 : Ciment - Partie 1 et 2

NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis

NF EN 206+A1 : Béton - Spécification, performances, production et conformité

NF EN 13369 : Regles communes pour les produits préfabriqués en béton

NF EN 1340 : Eléments pour bordures de trottoirs en béton - Prescriptions et méthodes d'essai
NF A 35-015 a 022 : Armatures pour béton armé — Treillis soudé

NF P15-300 et suivant : liants hydrauliques

NF P18-305 : bétons préts a I'emploi

NF P 18-331 a 338 : adjuvants pour bétons, mortiers et coulis

NF P 18-370 : Adjuvants — Produits de cure pour bétons et mortiers — Définition, spécifications
et marquage

NF P18-400 a 451 : détermination des caractéristiques mécaniques des bétons

NF X40-501 : protection des constructions contre les termites

11.L1.3 - Généralités réseaux

NF P 98-331 : Tranchées : ouverture, remblayage et réfection
NF EN 12613 : Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles.

11.1.4 - Assainissement

NF EN 476 Exigences générales

NF EN 752 Gestion du réseau d’assainissement

NF P16-341 Canalisation en béton

NF EN 1917 Regards de visite et de branchement en béton

NF P16-346-2 Regards de visite et de branchement en béton, compléments
NF EN 1401 parties 1 et 2 : Canalisations plastiques

NF EN 1610 Mise en ceuvre et essai

NF 442 Qualité canalisations raccords et accessoires PE et PP

NF EN 12666 Canalisations PE



- NFEN 13476 Parties 1 a 3: Canalisations plastiques, exigences générales et
spécifications type A et B

- NFEN 13598 parties 1 et 2 : canalisations plastiques, raccords et regards
- NFEN1277 Joint d’étanchéité
- NFENG681 Parties 1 et 2 : stabilité joint d’étanchéité

— NFENISO9969 Essais rigidité, classification SN
- NFENISO9967 Essais fluage
- NFENISO3126 Dimensionnement des systemes

- NFEN1277 Méthode d’essai étanchéité
- NFEN744 Essai aux chocs
- NFEN 1411 Essai aux chocs
11.1.5- AEP
- NFT54 Réseau plastiques pour transport sous pression
- NFEN 1452 parties 1 a 5 : Canalisations plastiques
- NFS matériel incendie
- NFEN 14339 Bouches d’incendie
- NFEN 14384 Poteaux d’incendie
- NFEN 14384/CN Compléments

11.1.6 - Réseau téléphonique

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions de I'OPT.

Réglement sur les infrastructures de télécommunications et le cablage téléphonique des
ensembles immobiliers, immeubles et lotissements (édition avril 91).

Délibération N° 65-90/APS du 8 juin 1990.

Délibération N° 93/CP du 14 novembre 1990.

Cahiers des charges de I’OPT relatifs au déploiement de la fibre optique (THD)

11.1.7 - Réseaux électrigues et éclairage

En regle générale toutes les normes et réglementations francaises sont applicables, et entre autres,
celles éditées par I'UNION TECHNIQUE de I'ELECTRICITE (U.T.E.).

Les textes et guides non homologués de I'U.T.E. seront applicables en tant que regles de I'Art ; il en
sera de méme des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE et
TECHNIQUE du BATIMENT (C.S.T.B.).

En particulier, seront appliqués (sans que cette liste soit limitative) :

- Arrété interministériel du 13 février 1970 en vigueur en France (Arrété technique).

- UTE C15-100 : installations électriques a basse tension ;

-  Normes de la série NF C 17-200 ;

-  Normes de la série NFEN 40 ;

-  Guide UTE C17-205;

- UTE C18-510: norme de sécurité d’ordre électrique, recueil d’instructions générales ;

— NFC 14.100 : Installations de branchement de premiére catégorie ;

- Normes de la Direction des Etudes et Recherches et de la Direction de la Distribution
d'Electricité de France ;

— NFC11.201 : Arrété technique.



Ces regles seront appliquées pour autant qu'elles ne soient pas différentes des conditions et
hypotheses précisées au présent C.C.T.P.

Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et reglements légaux en vigueur en
Nouvelle-Calédonie.

Tout le matériel, ainsi que les matériaux, sont soumis avant commande ou approvisionnement, a
I'agrément du distributeur et du Maitre d’CEuvre sans que cela puisse avoir pour effet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités.

1.L1.8 - Signalisation

— Les arrétés interministériels, relatifs a la signalisation des routes et autoroutes.
— Arrété du 07 juin 1977, relatif a la signalisation des routes et autoroutes (généralités)
- Arrété du 16 février 1988, relatif aux marques sur chaussée

- NFEN 10025 conditions techniques de livraison des aciers
- Note 66 du SETRA (juillet 1989) dimensionnement
- XP P98-531 dimensions des panneaux SP, SD

- Le cahier des charges de la Ville de Nouméa

11.1.9 - Mobilier

- Norme PAS99:2012;

- 1SO 9001 : 2015 Gestion de la qualité ;
- 1SO 14001 : 2015 Gestion environnementale ;
- 1SO 45001 /2018 et AS/NZS 4801 : 2001 Gestion de la SST.

11.1.10 - Passerelles (pour franchissement arroyo)

Etudes et hypothéses de calcul

Les calculs seront conduits suivant les regles normes et D.T.U. en vigueur d'apres la liste non exhaustive
suivante :

Les différents Eurocodes (EN 11990 a EN 1999) :

Eurocode 0 : Bases de calcul des structures et leurs annexes nationales ;
Eurocode 1 : Actions sur les structures et leurs annexes nationales ;
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton et leurs annexes nationales ;
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier et leurs annexes nationales ;

Guide méthodologique du SETRA : Passerelle piétonnes : évaluation du comportement vibratoire sous
I'action des piétons

Le DTU 13.12 pour les fondations.
Le DTU 41.2 pour les ouvrages extérieurs en bois.

Les Directives et Recommandations du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) et du SETRA
(Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) ;

Les Modes opératoires d’essais du LCPC ;

Fascicules du CCTG



Les normes AFNOR ;

Les prescriptions du bureau de contréle.

1. Appuis et fondations

Généralités :

Les calculs seront conduits suivant les régles et normes suivantes :
NF EN 1992-1-1,

NF EN 1992-1-1/NA

Les justifications relatives aux fondations vis-a-vis des criteres géotechniques sont menées
conformément aux normes NF EN 1997 et NF EN 1997/NA et, en I'absence des normes nationales
complémentaires visées dans cette derniere, du fascicule 62 titre V du CCTG.

2. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Structure métallique

L'ouvrage est considéré comme appartenant a la catégorie 1 définie par I'article 3 du fascicule 56 du
CCTG. Les garanties définies par ce fascicule incluent la garantie spéciale d’aspect contre les altérations
de la couleur et les altérations du feuil des surfaces vues.

Le systéme, soumis a |'approbation du maitre d’ceuvre, comprend une protection par peinture sur
profilés galvanisés a I'aide d’un systéme homologué, certifié ACQA (Agence pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion) et de classe C5G NV et nécessitera préalablement d’une
préparation de surface comprenant :

*Nettoyage et dégraissage des surfaces a traiter selon les données de la fiche technique du
fabricant,

*Dérochage chimique obligatoire avec du lithoform n°2, pouvant étre remplacé par un
dérochage mécanique.

Le systeme comportera au moins trois couches et une épaisseur contractuelle minimale de 200
microns. La protection contre la corrosion de la boulonnerie est assurée par galvanisation a chaud dans
un atelier agrée par le maitre d’ceuvre.

La galvanisation est réalisée conformément a la NF EN I1SO 1461. Notamment, la quantité totale des
impuretés (autres que le fer et I'étain) contenues dans le zinc en fusion ne doit pas dépasser 1,5% en
masse. La qualité du zinc doit étre conforme aux normes NF en 1179 et NF EN 13283 et d’une classe
au moins égale a la classe ZSA. Un certificat d’analyse ou une attestation de conformité au sens de la
norme NF EN 13283 sera fourni au maitre d’ceuvre. Les épaisseurs minimales a mettre en ceuvre sont
celles définies par le tableau 2 de la norme NF EN ISO 1461.

3. PRODUITS SIDERURGIQUES

1. Aciers pour la passerelle




Les aciers seront exempts de toute impuretés telles que soufre et phosphore, de plus les qualités
d’acier employé devront correspondre aux normes NFA 03.102 ; 03.103 ; 03.104 ; 03.156 ; 03.161, les
boulons employés seront du type HR.

2. Profilés, boulonneries, platines

Tous les profilés utilisés devront étre soudables et relever des normes frangaises en vigueur :

NF séries A 35 et A 32 : qualité requise des produits sidérurgiques.

NF séries A 45 et 49 : dimension des produits sidérurgiques.

En particulier, les éléments de la poutre treillis sont des tubes de commerce de nuance S235 (E24)
définie par la norme NFA 35-520.

Ces éléments seront neufs. Leurs dimensions ainsi que les tolérances sur ces dimensions seront
conformes a celles prévues par le texte de la norme NFA 45-201.

Les éléments de boulonnerie reléveront des normes suivantes :

*NF E 27-005 — Articles de boulonnerie d’usage général. Spécifications techniques — Réception
commande — Livraison

*NF E 27-313 — Boulons a téte ronde.
*NF E 27-314 — Boulons a téte fraisée.
*NF E 27-410 — Ecrous hexagonaux et carrés.

* NF E 27-025 — Normalisation de la boulonnerie

4. Profilés d’apport par soudage

Tous les produits utilisés pour le soudage, y compris les gaz et flux solides, devront étre conformes aux
normes frangaises homologuées et notamment aux normes suivantes :

*NF A 81-301

*NF A 81-302

*NF A 81-309) Electrodes

*NF A 81-340

*NF A 81-341

*NF A 81-310

*NF A 81-311) Fils électrodes pour soudage a I'arc avec protection gazeuse

*NF A 81-312

*NF A 81-316

*NFA 81-319) Fils électrodes pour soudage a I’arc sous flux en poudre, flux et couples

*NF A 81-322) Fils/ flux



5. Garde-corps en acier

Les garde-corps de la passerelle répondront a la norme XP P 98-405.

En particulier le remplissage du garde-corps sera con¢u de maniére a interdire le passage d’un cylindre
de révolution de plus de 0,15m de diametre. La main courante du garde-corps est en bois traité. Le
traiement bois sera identique a celui de la structure secondaire de la passerelle.

6. Appareils d’appuis

Les appareils d'appui seront réalisés par demi ronds en aciers galvanisés a chaud.

Leurs dimensions sont définies par I'entrepreneur suite aux calculs d'exécution.

11.1.11 - Ouvrages spécifiques

— NF P98-405 : Barrieres de sécurité routieres — garde-corps pour ponts et ouvrages de génie
civil — Conception, fabrication, mise en ceuvre

11.1.12 - Réservoir et surpresseur

Génie civil du réservoir et de la chambre des vannes

Il sera fait application des dispositions de I'annexe au CCTP spécifique aux travaux de génie civil, pour
les normes et reglement a appliquer

Equipements hydrauligues, électriques, de sécurité et d’exploitation

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions de la Ville de Nouméa
et de la Calédonienne des Eaux

— Reglement sanitaires
— Fascicule 73 Equipements hydraulique, mécanique et électriques des stations de pompage d’eau
— Reglement sur les infrastructures de télécommunications et le cablage téléphonique des
ensembles immobiliers, immeubles et lotissements (édition avril 91).
— NF P41.101- Distribution d'eau chaude et eau froide
— NF P 40-202 regles de calculs des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales
— NF P 41.201 a 205- Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et
installations sanitaires urbaines
— NFC15.100 Installations électriques a basse tension - Regles.
- C12.101 Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques

11.2 - Provenance

La fourniture de tous les matériaux incombe a l'entreprise, aprés agrément du Maitre d'CEuvre.



Les matériaux proviendront de carrieres, gisements, ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre. Les
matériaux pour le remblaiement des tranchées sont destinés a remplacer les déblais défectueux.
Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et recu par le Maitre d'CEuvre. Il
appartient a I'entrepreneur de présenter en temps utile, pour respecter le délai contractuel et au
moins quinze jours avant tout commencement d'utilisation, ses propositions d'agrément de matériaux.
Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par les soins de I'entrepreneur. Les
marques de fabricants et les références de matériels désignés sont données a titre indicatif,
I'entreprise pourra donc proposer un matériel similaire de caractéristique et de qualité identique. Ce
matériel ne pourra étre approvisionné qu'apres approbation du maitre d'ceuvre, des concessionnaires
et des services techniques de la Mairie.

I1.3 - Caractéristiques et qualité des matériaux et fournitures

11.3.1 - Terrassement

1. Caractéristiques des matériaux pour remblais

Les matériaux pour remblais sont séparés en deux catégories :

a) Remblais de masse

i) Dispositions sous voirie

- indice de plasticité inférieur a 20 sous réserve que le pourcentage des éléments fins (poids de
passant au tamis de 0.08mm) respecte les conditions suivantes :

- % éléments fins<12 %

- Valeur au bleu du sol =<0,10 ;

- indice C.B.R. a 4 jours d'imbibition > 30

- granulométrie : d/D = 50/200 avec d et D exprimés en mm.

- coefficient de dégradabilité DG <5

- coefficient de fragmentabilité FR<7

Le matériau sera mis en ceuvre et compacté dans les régles de I'art ;

Les matériaux provenant d’emprunts extérieurs seront de type C1B4 ou C1B5

ii) Dispositions sous réservoir :

Il sera réalisé un remblai de substitution sur une hauteur d’environ 1,50m et avec débords de 1,50m,
ancré sur les altérations rocheuses, avec un matériau concassé de carriere de qualité D31 (VBS< 0.1 ;
LA et MDE < 45)

iii) Dispositions sous plateforme de bdtiment non support de fondation

- teneur en fines <0.08 mm : <30%

- Valeur au bleu du sol (VBS) <1.5;

— indice C.B.R. a 4 jours d'imbibition > 10

- granulométrie : d/D = 0/200 avec d et D exprimés en mm.
- coefficient de dégradabilité DG < 20

- coefficient de fragmentabilité FR< 7

iv) Dérogations

— Les remblais rocheux sont utilisables en remblais de masse.



— Le Maitre d'CEuvre peut prescrire par ordre de service, I'emploi des matériaux dérogeant aux
spécifications ci-dessus portant sur la valeur de l'indice de plasticité et/ou de l'indice C.B.R.

— L'ordre de service défini ci-dessus fixe les conditions de mise en ceuvre, de controle de la mise
en ceuvre et la rémunération en cas de prestations non prévues par le marché.

b) Remblais drainants

Les matériaux utilisés devront étre :

- Non évolutifs,

- Non gonflants,

- Insensibles a I'eau,

- Non érodables,

- LA et Micro Derval < 45

—  Dmax< 50 mm

— Teneur en fines <0.08 mm : <12%

- Non agressifs vis-a-vis du béton et des armatures.

c) Couche de forme

En couche de forme, il est demandé un matériau classé C1B3 0/80mm :

—  Dmax > 50 mm et tamisat 0.08 mm > 12%
o Ousitamisat 0.08 mm <12% ; VBS>0.1
- fraction 0/50 mm représente 60 a 80 % du matériau et est de classe B
— Valeur au bleu de méthylene du sol (VBS) < 0.2
- Passanta2 mm<70%
- Los Angeles <45,
— Micro Deval en présence d'eau (MDE) <45,
— Dégradabilité DG <5;
- coefficient de fragmentabilité FR< 7,

d) Géotextile anti-contaminant

Concernant le géotextile a mettre en ceuvre, il devra satisfaire aux normes ISO 10318 et aux exigences
suivantes :

-résistance a la traction >16 KN/m (sens production et sens travers)

-allongement a I'effort maximal>15 % (sens production et sens travers)

-résistance a la déchirure 0.5 KN/m (sens production et sens travers)
-permittivité (KN/e) >0.1 seconde-1

-transmissivité (Kt.e) >10-7 m2/s

-porométrie 0g5 <200 micrometres

2. Caractéristigues des matériaux pour enrochements

a) Généralités

Les matériaux utilisés comme enrochements proviendrons d'une roche dure compacte, résistante et
saine, exempte de corps nuisibles. Tous les matériaux doivent satisfaire aux normes AFNOR.

Tous les enrochements présentant des veines successibles d'en causer la rupture seront tout d'abord
divisés. Dans ce cas, les poids pris en comptes seront ceux des éléments restant apres cette opération.

La résistance a la compression devra étre strictement supérieure a 200 bars.



La tolérance en poids des éléments de chaque catégorie est de 10 % par rapport aux poids extrémes
de la catégorie concernée.

b) Formes des enrochements

Le rapport de la plus grande a la plus petite dimension sera inférieur a 3.

c) Caractéristiques mécaniques et physiques des enrochements

Les enrochements utilisés devront impérativement présenter les caractéristiques minimales
suivantes :

— Résistance a I'abrasion (LOS ANGELES) mesurée selon la norme NFP 18 573 (ou ASTM C535)
devra étre <40) ;

- Altérabilité (Soundness test) mesurée selon la norme ASTM C88 au sulfate de sodium devra
étre<10%;

— Résistance a la compression simple mesurée sur des cubes d'aréte de 5 cm > 50 MPa ;

- Poids volumique minimal (mesuré selon la norme NFP 18 554) : supérieur a 2,4 t/m?.

Les dimensions attendues sont :
- 0,5a1tonnes pour les confortements de talus

- 0,5a1tonnes pour les confortements aux abords des ouvrages hydrauliques

d) Fréquence des contréles de qualité

Des contrbles de caractéristiques mécaniques, physiques et de blocométrie (décrits ci-dessus) seront
effectués pour I'approbation des matériaux de carriére a la demande du maitre de d'ceuvre lorsque les
caractéristiques apparentes des matériaux varieront. L'ensemble des contrbles est la charge de
I'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser a sa charge, a I'improviste, sur demande du
maitre d'ceuvre, des controdles de qualité des enrochements. Le contrble des enrochements sera assuré
par le laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage.

3. Ouvrages de confortement de talus

Le projet prévoit la réalisation d’ouvrages permettant le confortement de talus par clouage et par mise
en ceuvre de géonattes.

a) Matériels pour clouage

— La couverture grillagée sera un grillage de type double torsion avec revétement GAFLAN,
section fils @2,7 mm et maille de 60 x 80 mm, de maruge MACCAFERRI ou similaire

— Les barre d’ancrage seront en acier nervurée FeE500 conformes a la norme NF A 35-016

— Les scellements des barres d’ancrage seront faits en coulis de ciment avec platine d’appui en
acier de qualité S235JR avec galvanisation a chaud — dimension minimale de 200 x 200 x 10
mm avec per¢age central de diamétre @32 mm.

b) Bétonnage de parement

Le béton utilisé respectera les prescriptions du paragraphe 11.3.3. L'épaisseur minimale du bétonnage
sera de 9cm.

c) Matériels pour pré-végétalisation

Les géonattes devront respectées les caractéristiques suivantes :

— Tridimensionnelle ;



— Traitée anti-UV ;

— Composées de matériaux biodégradables ;

- Semences adaptées a |I’environnement local ;

— Les grilles (enveloppe extérieure) seront liaisonnées entre elles ;
— Les ancrages seront faits a I'aide de U en fer type fer a béton.

Elles pourront étre semblables aux solution NAG C350 de la marque Aquaterra.
1.3.2- Voirie
Les épaisseurs de matériaux sont définies dans les profils types.

1. Structures

Les structures de voirie (chaussée, parking, trottoir, cheminement, etc.) sont indiquées dans les profils
en travers types.

Chaussée et

. trottoir Entrée charretiere
stationnement
Axes 1A, 1B, 1C, 2 et 3C 6 cm BBSG CI3 4 cm BBM Base: 15 cm de béton
20 cm GNT 0/20 10 cm GNT 0/20 balayé
80 cm C1B3 15 cm C1B3 10 cm de GNT 0/20

15 cm de C1B3
Variante : idem trottoir

Axe 3Aet 3B Rénovation de | 4 cm BBSG CI3 Base: 15 cm de béton
revétement chaussée sur | 10 cm GNT 0/20 balayé
tranchée et devant | 15cm C1B3 10 cm de GNT 0/20
bordures neuves 15 cm de C1B3

. Variante : idem trottoir
Stationnement :

6 cm BBSG CI3
20 cm GNT 0/20
80 cm C1B3

2. Grave Non Traitée (GNT)

Les matériaux d’accotements et de trottoirs, et de couche de fin réglage seront conformes aux normes
NF EN 13285, XP P18-545 et NF EN 13242. D'une maniéere générale, la fourniture des matériaux est
soumise aux prescriptions des fascicules 23 et 25 du C.P.C.
a) Granulats :
lIs présenteront les caractéristiques minimales suivantes :
- résistance mécanique des gravillons : D
- caractéristiques de fabrication des sables : b

- angularité Ang 4

b) Mélange :

La masse volumique a I'OPM (pq4 opm) doit étre supérieure a 80% de la masse volumique réelle des
granulats (pr).

¢) Granularité :

Le matériau utilisé sera une GNT 0/20 GNT2 selon la norme NF EN 13285, y compris pour le reprofilage.



3. Granulats pour bicouche

Les gravillons seront de classe C Il au sens de la norme XP P18-545.

1. Les matériaux doivent avoir les granulométries suivantes 4/6 6/10.

2. D'une maniére générale, sauf spécifications contraires indiquées ci-dessous la fourniture des
matériaux est soumise aux prescriptions du fascicule 23 du C.P.C. modifiée par la circulaire
n°77.186 du 26.12.1977.

- coefficient Los Angeles =< 20

- coefficient d'aplatissement inférieur a 20

- le poids passant a travers un tamis a mailles de cote 0,63d doit étre inférieur a 2 % du poids
initial, et le poids retenu sur le tamis a mailles de c6te D+d doit étre 2 compris entre 1/3 et 2/3
du poids initial soumis au criblage.

4. Liants hydrocarbonés pour enduits superficiels

Le liant pour enduit superficiel bicouche ou enduit d'usure est le bitume fluidifié trés visqueux 400/600
(pseudo-viscosité STV a 25° orifice 10mm), ou I'émulsion de bitume acide a 69 % pour enduit superficiel
bicouche seulement. Il n'est fait que des essais d'identification. Ces essais sont occasionnels, (la
fourniture est conforme aux prescriptions du fascicule 24 du C.P.C).

5. Caractéristiques des matériaux pour enrobé (BBSG)

L'enrobé est de classe 3 au sens de la NF P98-150-1.
Le béton bitumineux a mettre en ceuvre sera un béton bitumineux semi-grenu 0/10 mm.

Le module de richesse K sera égal ou supérieur a 3,4.

a) Granulats :

lIs sont choisis conformément a la norme XP P18-545. Leurs caractéristiques minimales sont les
suivantes :

Couche de roulement

Résistance mécanique des gravillons C

Caractéristiques de fabrication des gravillons 1]

Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et sables d'origine alluvionnaire Ang 1

- Coefficient d’écoulement des sables : Ecs Vsi=38
- Coefficient d’écoulement des gravillons : Ece Vsi= 110

Les classes granulaires utilisables au sens de la norme XP P18-545 sont les suivantes :

¢ 0/2mm-0/4 mm-2/4mm-2/6,3 mm-4/6,3mm -4/10 mm -6,3/10 mm.

Liant :

Le bitume pur utilisé sera conforme a la NF EN 12591. |l sera de classe 35/50.

b) Essais d'agrément des matériaux

Ces essais sont a la charge de I'Entreprise et comprennent :



Agrégats
A raison d'un essai au moins par catégorie d'agrégats et par 200 m?:

— contréle de granularité ;
- mesure de |'équivalent sable ;
— controle du coefficient Los Angeles.

Liant hydrocarboné

A raison d'un essai au moins par catégorie de liant et par 25t :

- mesure de pénétration ;
— point de ramollissement ;

pour I'émulsion, la composition.

6. Caractéristiques des matériaux pour drain

La courbe granulométrique du matériau est telle que :
D15<5xd85 D = matériau filtrant et D 50<25xd 50 d = sol naturel.
D 15, d 85, D 50 et d 50 sont les mailles des tamis laissant passer 15 %, 85% et 50 % en poids des

granulats.

7. Caractéristiques des matériaux pour I'enrobé BBM (pour trottoirs)

- L’enrobé est de classe 3 au sens de la NF P98-150-1.
- Le béton bitumineux a mettre en ceuvre sera un béton bitumineux type A 0/10 mm.
- Le module de richesse K sera égal ou supérieur a 3,4.

8. Béton pour zones non circulées et trottoirs

Il sera fait application de I'article 7 du fascicule 32 du C.C.T.G. construction de trottoirs en dalle béton.
Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF EN 206-1.

La formulation nominale du béton sera proposée par I'entrepreneur a I’'acceptation du Maitre d’ceuvre
avec un béton de convenance pour chaque type de béton employé.

La formulation fixe :

- la nature et la qualité des constituants, par référence aux normes en vigueur, ainsi que leurs
origines,

- le dosage nominal en poids sec de chaque constituant dans 1 m3 de béton assortis des valeurs
extrémes dans des proportions acceptables / ou tolérance en + et en- de chaque constituant.

Le béton pour dalles de trottoirs sera de type C30/37.

9. Bordures et caniveaux

a) Consistance des travaux

Les ouvrages de bordures a réaliser sont définis par les plans masses des travaux.
Le projet prévoit la mise en place de bordures de classe U (ancienne classe A), et marque NF de type :

- Bordure béton type T2, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 2cm et 14 cm) ;
- Bordure béton type A2, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 6 cm) ;

- Bordure béton type CR1, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 0 cm) ;

- Bordure béton type P1, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 2 cm) ;

— Caniveau béton type CC1, conformément a la norme NF EN 1340 ;



— Caniveau béton type CS1, conformément a la norme NF EN 1340.

Les bordures et caniveaux de voirie seront préfabriqués conformes aux normes NF EN 1340 et NF P 98-
340/CN.

b) Sujétions particulieres

Les ouvrages indiqués sont susceptibles d’étre soumis a la circulation.

11.3.3 - Ouvrages en béton

1. Type de béton

CLASSE DE DOSAGE EN
RESISTANCE CIMENT
Béton propreté 150 kg/m3
Béton remplissage C16/20 250 kg/m3 XC3
Béton projeté pour protection talus C20/25 250 kg/m3
Enrobage canalisation EP EU
Massif bancs, corbeilles, plots passerelles C25/30 350 kg/m3
Massif de signalisation
Entrée charretiére béton C30/37 350 kg/m3 XS1
Ouvrages en béton soumis aux embruns
marins
Radier de regard C35/45 350 kg/m3 XS3
Regards, dalle de couverture
Téte d’ouvrage
Souténement C35/45 400 kg/m3
Ouvrages cadre assainissement XS3

2. Agrégats

Les prescriptions applicables sont celles des normes indiquées dans I'article 2.1 du DTU.

Les agrégats, sables, graviers, cailloux pour la confection des mortiers et bétons, proviendront de
I'exploitation de bancs alluvionnaires ou de carriéres.

3. Caractéristiques des liants hydrauliques

lIs seront conformes aux caractéristiques définies par les normes francaises homologuées D.T.U. n° 20
- Art 2.23.

Les qualités, dosages, et tous produits d'addition éventuels devront, au préalable, recevoir I'agrément
du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

L'emploi de ciments spéciaux peut-étre demandé a I'entrepreneur sans qu'il en résulte une plus-value
de prix.

4, Qualité des ciments, stockage

L'entrepreneur devra justifier de la stabilité dans le temps du ciment employé, le retrait ne devant pas
dépasser les limites habituellement admises. En outre, le ciment ne devra absolument pas étre sensible
aux phénomenes de gonflement et d'expansion. Le ciment devra provenir toujours de la méme usine
pour des raisons de teinte. L'emploi de ciment éventé ou encore chaud est interdit.



Conformément aux directives des CDC Assainissement et AEP de la Ville de Nouméa, tous les ciments
seront de qualité Portland CEM | ou CEM I, classe 42,5 (Prise Mer).

L'utilisation de ciment classe 32,5 est proscrite pour la réalisation d’ouvrages (seule utilisation
tolérée avec l'accord de la MOE: béton de propreté, de remplissage, d’assise de bordures,
stabilisation de sols, enduits).

5. Produits de cure

- La cure des bétons est exigée pour toutes les surfaces non coffrées soumises aux effets
atmosphériques susceptibles d'affecter la qualité du béton.

- L'entrepreneur propose au Maitre d'ceuvre les procédés qu'il compte utiliser.

- Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils font I'objet d'un agrément COPLA.

- La compatibilité du produit de cure avec la chape d'étanchéité devra étre vérifiée.

6. Produits de peinture pour béton

- Les enduits en couche mince ont pour objet de corriger I'état de surface du béton dans le
but d'obtenir une amélioration de |'aspect et de I'étanchéité.

- Les systémes de peintures (multicouches) sont indiqués pour protéger, imperméabiliser
ou décorer les parois et parements.

- Les enduits et peintures seront utilisés conformément a la note d'information technique
du LCPC d'avril 1978 : « Mise en peintures de bétons de Génie Civil ».

- Les produits utilisés devront faire I'objet d'épreuves d'études et de convenance tels que
définies au fascicule 65 du C.C.T.G.

Les produits seront livrés sur chantier en récipients d'origine, parfaitement hermétiques.
L'étiquette porte en caractéres bien apparents :

- le nom et I'adresse du fabricant

- le nom et I'adresse de |'usine de fabrication

- la dénomination et le type du produit,

- la date de fabrication,

- les masses nettes et brutes ainsi que les volumes nets et bruts,

- les mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit,
- les conditions particuliéres d'utilisation.

Le transport, la manutention, le stockage et la réception sont organisés de maniére que les produits
ne subissent pas d'altération. Les produits seront stockés dans un local clos pour les protéger des
effets directs de I'ensoleillement.

7. Produits de réparation

Les produits de reprise d'imperfections, malfacons ou défauts sont a la charge de I'entreprise.

lIs seront choisis et proposés a I'agrément du Maitre d'ceuvre en accord avec le guide du LCPC-
SETRA "Choix et applications des produits de réparation des ouvrages en béton".

L'entrepreneur fournira a I'appui de sa demande d'agrément la fiche technique du produit qu'il
compte utiliser.

8. Armatures pour béton armé

- Les aciers seront conformes aux prescriptions du fascicule n°4 du CCTG
- Suivant les indications portées sur le dessin projet, les armatures béton sont :

- soit des armatures rondes et lisses de classe Fe E215 E235 qui ne peuvent étre utilisées que
comme :



e armatures de montage,
e armatures de frettage

e spires dans le ferraillage de pieux de fondation.

- soitdes armatures a haute adhérence appartenant a la classe Fe E400 ou E500 ayant fait I'objet
d'une fiche d'homologation métropolitaine ou locale.

- Les armatures seront approvisionnées en longueurs telles que la bonne valeur technique et
I'économie de I'ouvrage soient assurées.

- Les armatures sont stockées dans un parc spécial soit sur chantier soit a l'atelier de
préfabrication d'éléments assemblés s'il est distinct du chantier. Elles sont classées par
catégories, nuances et diametres. Le parc de stockage est organisé de maniére a éviter toute
altération des armatures.

- Acceptation des armatures : l'acceptation des armatures n'est subordonnée qu'a leur
identification. A cette fin, pour les armatures haute adhérence et les treillis soudés,
I'entrepreneur vérifie la présence du marquage prévu par la fiche d'homologation. Pour les
armatures lisses, il dispose du bordereau de livraison certifiant leur origine et leur nuance et
doit en vérifier la conformité a la commande.

9. Béton de propreté et de structure

L'entrepreneur mettra en ceuvre sous les fondations et les parties d'ouvrages enterrées une couche
de béton dosé a 150/200 kg dont I'épaisseur minimale sera de 5 cm (sauf indication contraire).

Pour les autres bétons, l'attention de I'entrepreneur portera sur la définition préliminaire de la
granulométrie a adopter durant toute la durée du chantier. Il aura a sa charge la détermination de
celle-ci, et les frais afférents aux contrdles nécessaires.

Pour le dimensionnement des éléments de structure, il sera mis en ceuvre des bétons ayant a minima
une résistance a 28 jours : FC28 = 30 MPa (béton C30/37), cette résistance étant portée a 35 Mpa pour
les ouvrages d’infrastructures au niveau des voiries (béton C35/45).

10. Aciers

Sauf cas exceptionnel, toutes les armatures seront réalisées en acier FeE50 a haute adhérence et en
acier doux, nuance A, laminé lisse et rond, livrés en barres droites sur le chantier.

NOTA : L'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

Toutefois, on pourra utiliser pour les armatures des voiles et éléments préfabriqués des panneaux de
treillis soudé en Fe 500 MPA couramment utilisés sur le Territoire. Cette solution sera a définir avec
I'Entrepreneur.

Tous les aciers non homologués par les bureaux de contrdles francgais, devront faire I'objet d'une
procédure d'agrément conformément a I'Arrété 82491 du 14 septembre 1982.

11. Stockage des matériaux

a) Ciment
Tous les ciments devront étre entreposés dans un endroit sec, silo surélevé ou autre. L'ordre de

réception du ciment sur le chantier devra étre respecté.

b) Agrégats

Les agrégats devront étre stockés sur des endroits dallés dans les trémies ou conteneurs.

Les différents types d'agrégats ne devront pas étre mélangés.



c) Aciers

Les aciers devront étre entreposés sur des rateliers isolés du sol.

11.3.4 - Assainissement

1. Conduites

a) Cadre béton

Les ouvrages d’assainissement en béton tels que les cadres devront respecter les prescriptions
énumérées aux §l1.3.3 et seront réalisés avec une cunette intégrée pour canaliser les écoulements par
temps secs conformément au carnet détail.

b) Canalisation en PVC

Le projet prévoit la fourniture et mise en ceuvre de canalisation PVC. Les tuyaux en polychlorure de
vinyle plastifié sont opaques et de couleur normalisée gris clair.

Les tuyaux PVC seront de classe SN8 a joints automatiques en élastomeére.
Les produits préfabriqués font I'objet dans tous les cas, sur chantier, de vérifications portant sur :

- les quantités,
- l'aspect et le controle de l'intégrité,
- le marquage.

Ces vérifications sont exécutées par |'entrepreneur, a ses frais, les résultats de ces vérifications sont
adressés au Maitre d'CEuvre.

¢) Canalisation en PEHD

Le projet prévoit la fourniture et mise en ceuvre de canalisations PEHD pour les réseaux EP de fortes
sections

2. Matériaux pour remblais

Le Maitre d'CEuvre a la faculté de modifier les caractéristiques préconisées pour le remblaiement des
terrassements correspondant aux ouvrages d'assainissement.

Les matériaux utilisés en remblai de tranchée ou en remblai contigu pour les ouvrages en élévation
seront des matériaux provenant de remblai de déblai ou d'emprunt.

3. Regards
Le projet prévoit :

- Regard 0,80x0,80 pour le réseau a une profondeur < 1,80m et diametre de canalisation
<630mm ;

- Regard 1,00x1,00 pour le réseau a une profondeur < 3,00m et diameétre de canalisation
<800mm ;

- Regard 1,25x1,25 pour le réseau a une profondeur > 3,00m et diametre de canalisation
>800mm ;

- Regard 0,40x0,40

- Tabouret de branchement



Le projet prévoit également des ouvrages spécifiques pour régulation des sorties de bassins d’orage,
voir cahier des ouvrages types et plans de détails. lls devront permettre la régulation du débit de sortie
des bassins et intégrer I'ouvrage de surverse

a) Regards béton

Les regards de visites pour le réseau d’eaux pluviales seront en béton préfabriqués ou coulés en place.
Pour les regards préfabriqués, ils sont conformes aux normes en vigueur, certifiés NF.

Les regards visitables comprendront :
- Des éléments droits avec échelons incorporés lors de la préfabrication de I'élément,

- D’une dalle réductrice ou un élément conique de réduction, avec trou d’homme
excentré, permettant I'accés aux échelons dans de bonnes conditions,

- D’une crosse de descente par regard, solidaire des échelons,

- D’une réhausse éventuelle sous cadre.

b) Regards PEHD

Les regards de visite préfabriqués seront de type Sorocal, Wavin ou similaire, ils devront avoir
obligatoirement, le certificat de qualification NF et CSTBAT, ils comprendront :

- un élément de fond avec joints FORSHEDA ou similaire incorporés en usine permettant
le raccordement étanche des tuyaux, cet élément devra étre résistant a I'hydrogéne
sulfuré ;

- des éléments droits avec échelons incorporés lors de la préfabrication de I'élément ;

- une dalle réductrice ou un élément conique de réduction, avec trou d'homme excentré,
permettant I'acces aux échelons dans de bonnes conditions ;

- une crosse de descente par regard solidaire des échelons ;

- une rehausse éventuelle sous cadre ;

- uncadre et d'un tampon en fonte ductile.

Les joints d’étanchéité entre les éléments verticaux devront étre conformes a la norme EN 681-1.

Les éléments droits, coniques de réduction et de réhausses, devront étre résistants a I’hydrogéne
sulfuré, ils devront supporter une charge ultime de 300 kN ou une charge d’épreuve de 120 kN.

Les éléments coniques de réduction au comportement flexible devront pouvoir supporter une charge
verticale de 130 kN sans déformation supérieure a 6%.

4. Boite de branchement

Les boites de branchement EU et EP seront des tabourets a passage direct avec les caractéristiques
suivantes :

- Tabouret en PVC type Nicoll ou similaire a passage direct diameétre entrée sortie @160 ou
200;

- Cheminée PVC diamétre @400

- Tampon de classe C250 avec marquage « EP » en gravure, ajout de bouchon ou autre
méthode pérenne validée par la Ville de Nouméa.

5. Dispositifs de fermeture de regard

a) Dispositif en fonte

Le projet prévoit :



- Couronnement avec tampon plein, ventilé, grille selecta, grille plate, grille 75x30 et
bouche avaloir sur regards

- Couronnement avec tampon 40x40cm pour les boites de branchements.

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront conformes a la norme NF EN 124. |ls seront
de classe B 125, C 250 et D 400 selon le lieu d’utilisation et indication du maftre d’ceuvre :

e Implantation sous chaussée :

- Classe D400, trafic intense, ventilé ou non
e Implantation sous parking :

- Classe D400, trafic intense, ventilé ou non
e Implantation sous entrée charretiere :

- Classe D400, trafic intense, ventilé ou non
e |mplantation sous trottoir :

- Classe C250,

Les tampons de regards et les grilles plates seront de dimension permettant un diametre libre de
600mm de passage.

Les tampons sous chaussée seront de type PAMREX 600 ou similaire.

Les grilles plates seront de type Fondatel DELIDA PL70 D400 Trafic intense.

Les dispositifs de fermetures devront étre munis d’une encoche permettant un décollage au levier.

La configuration des dispositifs de fermeture devra permettre la mise en place du revétement de
chaussée (BBSG,) ou de trottoir jusqu’en limite du cadre fonte, de maniere a masquer le couronnement
périphérique en béton.

Les grilles sous chaussée devront permettre la pose en rive de bordure T2, avec caniveaux CS2.

Les dispositifs de fermeture de regards en fonte devront a la livraison du chantier, étre débarrassés de
toutes traces de corrosion ou de laitances de ciment. Il sera par ailleurs appliqué sur I'ensemble des
tampons fonte (dessus + dessous) avant réception une peinture bitumineuse type COMUS Blacktune
ou similaire.

b) Dispositif en béton

Sans objet.

6. Téte d’ouvrage

Les tétes d’ouvrages seront réalisées en béton C35/35 de classe XS3.
Les remblais contigus aux tétes d’ouvrages seront constitués de matériaux de carriere déclassés
surmontés d’une nappe de géotextile et d’enrochements.

7. Canal traversier

Le projet prévoit la réalisation de canal traversier pour chaque bassin d’orage. lls respecteront les
prescriptions pour les ouvrages en béton.

lIs seront de dimensions adaptées au diameétre de la canalisation amont.

8. Ouvrage de régulation d’écoulements

Le projet prévoit la réalisation de seuil a I'aide de gabions.

Les gabions auront les caractéristiques suivantes :



- Panneaux grillagés rigides a mailles rectangulaires, fil de 6 mm, galvanisation 80um
minimum, protection pour un minimum de 55 ans pour une exposition de classe A2

- Gabion de section 0,50 x 0,50 m et 1,00m de longueur

- Remplissage en matériaux de carriére type 100/150 a valider avec le maitre d’ceuvre en
phase de préparation.

L'ouvrage respectera les plans du carnet de détails.

1.3.5- AEP

1. Qualité des matériaux

a) Béton

Sauf dispositions particulieres prescrites ou acceptées par le maitre d'ceuvre, le ciment est du type
CEM 11/A-S 42,5 N CE PM, fabriqué localement.

Des ciments "fondus" a prise rapide pourront étre utilisés pour le scellement des fers d'ancrage de
plots, massifs.

Les agrégats utilisés proviennent d'un lieu d'extraction ou d'un fournisseur agréé par le maitre
d’ceuvre.

b) Autres

Les aciers utilisés sont des aciers a adhérence améliorée conforme aux fiches d'homologation.

2. _Spécifications des tuyaux et raccords

Le projet prévoit la fourniture de canalisation en :

- En PVCR pour le réseau principal
- En PEHD pour les conduites de branchement
- Enfonte pour passage en encorbellement de conduite

a) Polychlorure de vinyle rigide

Tuyaux en Polychlorure de Vinyle Rigide (PVCR) a joint automatique doivent étre conformes a la
norme. Les fabrications portent sur les tuyaux la marque nationale de qualité PF et le numéro du
fabricant.

Pression nominale : PN16

b) Polyéthyléne
Tuyaux en polyéthyléne haute densité (P.E.h.d.) exclusivement.
Pression nominale : PN20

Raccords a serrage extérieur (laiton brossé ou matiére plastique).

¢) Fourreaux
Les conduites de branchement seront sous fourreaux @63 pour PEHD 332, 110 pour PEHD @50.

Les fourreaux seront en PVC de couleur bleu de marque NF.

3. Brides

- Les brides seront percées GN 10 pour les PMS inférieurs ou égales a 16 bars.



- Elles seront percées GN 25 pour les pressions supérieures a 16 bars.

- Elles seront du type orientable sur les pieces de raccord fonte.

- Elles seront livrées, dressées et protégées par une couche au moins de peinture
antirouille.

4. Appareils de robinetterie et accessoires

a) Vannes

Corps en fonte a passage intégral et rectiligne

Opercule vulcanisé

Extrémités a brides

Sens de fermeture : inverse du sens d'horloge

- Commande manuelle, entrainement direct par clé a béquille sur chapeau d'ordonnance
30x60x43mm.

Protection par peinture bitumineuse ou peinture émaillée.

Type PMS 16 bars

b) Colliers de prise

Collier en fonte ou en acier forgé a bossage
Modeéle adapté a la nature de la conduite sur laquelle il est posé

c) Robinet de prise en charge (DN 25 ou DN 40)

- Type "a tournant sphérique" ou a "boisseau" Pour piquage "sur le coté

Corps bronze et tournant en matiére inoxydable

Fermeture : 1/4 de tour, sens inverse d'horloge

Départ : bride, contre-bride et raccord a serrage extérieur ou raccord a serrage extérieur
directement pour tuyau Pehd

- Manceuvre par carré de 30 X 30

PMS 10 bars

d) Accessoires de robinetterie

i) Téte de bouche a clé

Pour robinet vanne :

- bouche a clé d'un poids minimum de 5 kg pour mise en place hors zone de circulation et
de 9 kg pour mise en place sous chaussée ;
- téte ou empreinte hexagonale pour les vannes a ouverture multi-tour.

Pour robinet de prise de branchement :
- bouche a clé d'un poids minimum de 5 kg pour mise en place sous chaussée ;

- téte ou empreinte ronde pour les robinets a ouverture quart de tour.

ii) Tube allonge

Pour robinet vanne :

- tube PVC grand modéle avec passage pour la clé a béquille pour chapeau d'ordonnance
30 X 30, mise en place sur une cloche d'un modele adapté au robinet vanne.

Pour robinet de prise de branchement :

- tube PVC petit modele avec passage pour la clé a béquille pour carré 30X30.



iii) Tabernacle en 2 parties en fonte

Tabernacle en 2 parties en fonte : Dimensions adaptées au diameétre du robinet de branchement.

5. Accessoires de comptage

a) Regard en béton

Le regard pour lot collectif pour branchement @50 sera installé dans un regard béton préfabriqué ou
coulé en place, répondant aux caractéristiques suivantes :

- Dimensions minimum intérieures : 1,20 x 0,80 x 1,00 m

- Epaisseur minimum des parois : 15 cm

- Enduit intérieur et extérieur dans le cas d’un regard coulé sur place

- Orifices d’entrée et de sortie @5cm, immédiatement au-dessus du radier dans 'axe du
regard

- Couvercle en fonte de classe B125

- Orifice de @20mm percé latéralement au ras du radier dont la chape permet
I’écoulement des eaux vers cet orifice

- Pré-équipement pour la pose du compteur comprenant : étrier support compteur,
vannes d’arréts, bobine entre vannes avant pose compteur)

b) Muret

Les compteurs individuels seront installés dans des murets en polyester armé type MININTER de
CAHORS non isolé avec porte ou équivalent, eux méme intégrés dans le muret béton, répondant aux
caractéristiques suivantes :

- Dimensions intérieures PxHxI : 0,17x0,28x0,38
- Socle de hauteur hors sol :
- Ouverture de porte a 180°

6. Protections des pieces de fontainerie vis a vis de la corrosion

Les pieces de fontainerie et de raccords en fontes (brides, coudes, tés, vannes, etc...) posées en pleines
fouilles et sous le niveau de la nappe (tributaire de la variation des marées) devront recevoir une
protection complémentaire en peinture (en deux couches).

L’'usage de scorie en remblais de fouilles en rive des piéces de fontainerie et canalisations en fonte
est formellement interdit, il sera fait usage de poussier ou de sable de riviéere.

7. Poteau d’incendie

Le projet prévoit la fourniture de poteau d’incendie. lls respecteront les caractéristiques suivantes :

- Poteau renversable, type Bayard Saphir ou équivalent, DN 100, conforme a la norme NF
EN 14384, possédant :
- Une boite a clapet
- Un tube allonge
- Une esse de réglage, vanne et bouche a clé avec systéme de vis-écrou et un coude

Les caractéristiques devront étre préalablement confirmées par la Direction des Services Incendie et
de Secours de la commune

Le poteau d’incendie sera mis en ceuvre sur une dalle béton comme décrit au chapitre Ill.



8. Signalisation et détection

La ou elle est prévue au dossier technique, la signalisation et la détection des conduites seront assurées
par la mise en place d'un grillage de couleur bleue, en matiére plastique, avec fil de détection en acier
inox, largeur minimum 0,30 m, placé a 0,40 m au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

9. Matériaux et fournitures d'un type non courant ou houveau

L'entrepreneur peut proposer I'emploi de tels matériaux et fournitures dans les conditions stipulées
aux articles 38, 39 et 40 du fascicule 71 et compte tenu des conditions de service précisées ci-dessus.

- d’un réglage du seuil de fonctionnement par rapport a I'éclairage naturel,
- d’unsystéme de temporisation destiné a éviter les fonctionnements intempestifs (phares
de véhicules, éclairs, nuages sombres ...)

11.3.6 - Réservoir

1. Génie civil du réservoir et de la chambre des vannes

Il sera fait application des dispositions de I'annexe au CCTP spécifique aux travaux de génie civil,
concernant les spécifications des bétons et fournitures associées au génie civil (étanchéité,
menuiseries, gardes corps, peinture, etc).

2. Equipements hydrauliques, électriques, de sécurité et d’exploitation

Il sera tenu compte de la corrosion galvanique dans le choix des métaux concernant la fontainerie et
la boulonnerie.

a) Réservoir

- Ensemble des conduites et piéces de raccords en inox 316 L

- Robinet flotteur immergé avec couvercle équipé d'un dispositif de guidage du levier, avec
chaine et flotteur. La hauteur d’implantation du robinet flotteur devra prendre en
compte la course de son balancier pour permettre une ouverture compléte du robinet
lorsque le niveau du réservoir est bas. Le robinet a flotteur sera du type industriel GMI
(ou équivalent).

- Capot double sécurité N4 de type EJ AG DEFENSO® CR4 / SR4 avec ouverture libre de
800x800 mm avec intégration de |'option support alarme et 2 -eme capot inox. Le
support alarme sera équipé d’une détection d’intrusion télégérée.

- Sondes de niveau, de type Hitec (24 V) 4,20 mA, ou similaire télégérée avec alarme de
trop plein ou de manque eau.

- Crépine inox 316 L : fabrication locale autorisée

b) Chambre des vannes et surpresseur

i) Fourreaux et gaines étanches

Des fourreaux divers en PVC et gaines étanches correctement dimensionnés seront posés pour
effectuer les traversées parois des branchements d'eau potable, y compris calfeutrement et
étanchéité.

ii) Appareils de fontainerie et accessoires

- Adaptateurs a bride

De type HUOT LP6 ou similaire (a valider par I'exploitant)



- Compteurs et stabilisateurs d’écoulement

Le compteur sera du type SAPPEL AQUILA avec encodeur optique pour le raccordement a la
télégestion. Il sera précédé par un stabilisateur d'écoulement type SAPPEL (ou équivalent).

- Filtre a tamis (installation en amont du surpresseur)

Le filtre a tamis sera du type SOCLA Y333P (ou équivalent) avec Tamis inox 500 microns et robinet de
rincage %"

- Robinet vannes a opercules
A brides, de marque AVK ou similaire, standard long, PN 16, avec peinture de protection époxy.

Les volants de manceuvre seront en fonte G.S. volant correspondant au D.N. du R.V. avec indicateur
d'ouverture. Manchon adaptable sur carré 30 x 30.

Sens de fermeture FAH ou FSH selon demande de I'exploitant
- Robinet a boisseau sphérique

Sur le réseau de vidange et de raccordement au ballon de maintien de pression, les robinets seront a
boisseau sphérique du type SOCLA V3000 en laiton (ou équivalent).

- Clapets anti-retour

Le clapet de non-retour sera du type SOCLA 407 (ou équivalent) a membrane. Le surpresseur est
équipé de ses propres clapets.

- Ventouses

Ventouses de type trois fonctions, de type Bayard F120-Vannair ou similaire PN16
- Manchettes de traversée de parois

Gaines étanche de traversée de parois et bague étanche au pourtour des fontes
- Ensemble Surpresseur

Les besoins du réseau surpressé sont les suivants :

- Nombre de logements a alimenter : 10 logements

- Débit de pointe a satisfaire : 1.51/s

- Pression d’entrée estimée 1a3 mce

- Altitude du surpresseur 121.00 m NGNC

- Altitude du plus haut batiment 125.00 m NGNC (en R+1)

- Pression minimale disponible au plus haut batiment 15 mce

- Réseau surpressé : 1 PVCR de @63 PN 16 (linéaire 230 ml)

Groupe surpresseur a 3 pompes de marque XYLEM ou Grundfos avec les caractéristiques suivantes

e Pompes multicellulaires en acier inoxydable (2 pompes assurant le débit de pointe et une
pompe de secours)

e Chassis en acier galvanisé a chaud avec amortisseurs de vibration réglables en hauteur
pour l'isolation contre les bruits d'impact

e Hydraulique du surpresseur en inox

e Vannes d'arréts coté refoulement et c6té aspiration de chaque pompe

e Clapet anti-retour coté refoulement de chaque pompe

e Manchette anti vibratile, elles seront de type du type SOCLA ZKB (ou équivalent)

e Sans le coffret électrique de commande du fournisseur.



- Ballons d’équilibres

La pression dans le réseau sera maintenue par un/des ballons du type CHARLATTE HYDROFORT (ou
équivalent) avec vessie en butyl qualité alimentaire. La vessie sera gonflée avec un gaz neutre (azote)
a une pression inférieure de 0,2 bar a la pression d'enclenchement du surpresseur. Une vanne et un
manometre 0-15 bars seront placés sur I'orifice de gonflage de la vessie.

lls seront fournis avec certificats d’épreuve originaux du fournisseur. Les ballons devront disposer
d’une peinture intérieure et extérieure antirouille. La peinture intérieure sera de type alimentaire (en
cas de percement de la vessie).

lls seront accessibles pour changer la vessie et réaliser les inspections intérieures / extérieures.

Les boulons seront en matériaux inoxydables, graissés a la pose.

iii) Equipements d’exploitation

- Potence a bras articulé pour maintenance de type EUROSTYLE Templier ou similaire, avec
charge de 500 kg et portée de 3 metres minimum, fournie avec palan manuel et crochet
de levage

- Luminaire étanche de la chambre des vannes IP 65 du type ECHO de chez DISANO ou
similaire

- Interrupteur et prise de courant type 55S de chez Legrand installés a 1,10m du sol

- Passerelles en aluminium, amovibles pour l'acces aux différents accessoires de
commande/fonctionnement de type Tubesca-Comabi avec escalier pour inclinaison de
45 ou 60°, plateforme haute avec plinthe et garde-corps

iv) Equipements électriques et de télégestion

- systeme de télécontrole LACROIX SOFREL série S500 avec modem intégré

- coffrets électriques de type Atlantic de chez Legand IP 66 avec un minimum de 20 % laissé
libre en réserve. lls seront de conception modulaire fournis avec plastrons pour assurer
la protection contre les contacts directs.

- Cablages de type U1000 RO2V, repérés par des bagues résistantes a I’'humidité

11.3.7 - Réseaux électriques

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et
du concessionnaire EEC

Le projet prévoit, a la charge du Titulaire du présent lot :

- Les fourreaux et cablage du réseau BT public;

- Les fourreaux du réseau HTA public jusqu’aux postes de transformation, ainsi que le
génie civil pour permettre le raccordement au réseau existant ;

- Lafourniture et pose des équipements de réseau et coffrets.

Toutes les fourniture et I'installation électrique rétrocédée seront garantis par I'Entrepreneur contre
tout vice caché ou apparent de construction et contre toutes défaillances du matériel pendant une
période de 2 (DEUX) ans aprés la remise en concession.

11.3.8 - Réseau d’éclairage

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et
du concessionnaire.



A cet effet, 'Entrepreneur doit indiquer au maitre d'ceuvre dans son offre, l'origine, le lieu de
fabrication, la marque, le type ou le modele, des fournitures qu'il propose ainsi que les certificats de
conformité aux normes en vigueur délivrés par un organisme agréé (L.C.I.E. Laboratoire Central des
Industries Electriques).

Tous les appareillages composant les candélabres et les différents types de spots encastrables (mats,
luminaires, lampes, borniers ...) seront de classe 2. Le reste des fournitures (fourreaux, cables ...
devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et du concessionnaire.

1. Programme

Les réseaux d’éclairage seront alimentés depuis :

- Les armoires des postes de transformation du projet
- Le muret technique au niveau de I'axe 3A

Les attentes d’éclairement sont les suivantes :

- Niveau d’éclairement routier & promenade (cyclable et piétonne) : 15lux moyen routier
avec uniformité de 0.4,

- Niveau d’éclairement accotement non revétu : 15lux moyen routier avec uniformité de
0.4,

- Niveau d’éclairement traversée PMR : 20lux moyen routier avec uniformité de 0.4

2. Modeéle de mobilier d’éclairage

Les candélabres au projet seront des candélabres en acier octo-conique en acier galvanisé
Pour les rues :

- Espacement moyen : 27m

- simple crosse cintrée ou en top,

- hauteur de feux de entre 7 et 9 métres en fonction des besoins pour atteindre le niveau
d’éclairement,

- lanternes possibles modele Phillips LumiStreet Gen 2 ou similaire avec LEDS entre 8 600
Ima 15 840 Im

- luminaires équipés d’'une embase Zhaga WixLi avec antenne

Pour les cheminements :

- mat droit lanterne en top

- hauteur de feu 5 metres

- Kazu de Shreder ou similaire pour les espaces publics, Phillips LumiStreet Gen 2 ou
similaire pour les servitudes de maniere a ne pas éclairer les fonciers privés avoisinants

- température de la couleur de la source 3000K

- luminaires équipés d’'une embase Zhaga WixLi avec antenne

3. Eléments préfabriqués

Si I'entrepreneur prévoit des éléments préfabriqués (chambre de tirage), ils devront préalablement
recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre.

4. Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur, placé en protection des cables aura obligatoirement la largeur de la tranchée
avec un minimum de 0,40 m. Il pourra étre en matiere plastique rouge, sous réserve d'étre semi-rigide.

Sa position dans la tranchée : minimum 0,40 m en dessous du revétement de surface.



5. Cables d'éclairage public

Les caractéristiques des cables utilisés pour les lignes souterraines seront les suivantes :

- Les cables seront de classe Il.
- Le réseau souterrain sera réalisé avec du cable U1000 R2V 5G, d’une section minimale
de 4 mm2 sous fourreau TPC @63 (section de cable a justifier par le calcul par le titulaire).

La fourniture et la pose, de ces cables, doivent étre conformes a la norme NFC 17.200 et au guide UTE
C17.205.

6. Massif de candélabre

Les massifs de candélabre seront dimensionnés par le titulaire avec :

- La prise en compte des dimensions du candélabre
- Catégorie 5 au vent
- Portance de sol en fonction de I’étude géotechnique

7. Support d'éclairage public

Les candélabres seront constitués par des mats dont la section, ainsi que les épaisseurs des toles seront
déterminées pour une implantation en zone 5 : 34 m/s (catégorie 1) conformément aux régles NV
révisées et en fonction des caractéristiques (poids - prise au vent) des luminaires retenus.

Les candélabres seront construits en acier de nuance et de qualité E.241 minimum et seront conformes
aux prescriptions de la norme NFA.35501.

Chaque candélabre sera obligatoirement équipé d’un dispositif accessible de mise a la terre.

lls seront galvanisés a chaud intérieurement et extérieur en un seul trempage. L'épaisseur du
revétement de zinc devra étre comprise entre 70 et 80 microns uniforme sur toutes les surfaces et
conforme a la norme NFA. 91121.

Les mats seront thermo laqué (couleur a préciser définitivement avant commande). Les mats auront
eu une préparation et une sous-couche spéciale d’accrochage avant peinture, un thermo laquage,
apres cuisson le film polyester devra étre régulier et épais de 150 microns minimum. |l devra résister
aux UV et au farinage. Les protections seront compatibles avec la mise en place sur massifs.

Les consoles seront de types cintrés a 15° avec un diametre de 60 mm et de méme matériau que le
fat.

La saillie sera déterminée en fonction de la note d’éclairement.

En complément a la protection par galvanisation, il sera appliqué en usine, deux couches de peinture
bitumineuse a l'intérieur et a |’extérieur de la base du candélabre sur une hauteur de 0.30m. Cette

couche devra dépasser au minimum de 0.05m par rapport a I'arase supérieure des bétons ou mortiers
de la pointe de diamant.

La numérotation se fera a I'aide d’étiquette CATU PR100 avec écriture noir sur fond jaune.
Les tiges de scellement seront fournies par le fabriquant du candélabre et doivent étre conformes aux
exigences de la nuance S235 JR de I'EN 10025.

a) Porte de visite

Tous les mats éclairage de chaussée comporteront a 0,50 m minimum de la semelle de base, une porte
de visite 500 x 90 mm, parfaitement ajustée sur corps du mat et fermée par vis a 6 pans creux
imperdables en acier inoxydable.



L'étanchéité des portes de visite pourra étre assurée par une feuillure périphérique de 3-4 mm
d'épaisseur.

L’orientation du mat sera telle, que la trappe de visite ne se trouve pas sous les vents dominants.

Des renforts sous forme de fer plats ou de nervures pourront étre prévus.

b) Boitiers de branchement

Les boitiers de connexion seront a fournir avec le candélabre selon les préconisations du fournisseur
des lanternes et de la Ville (et de son concessionnaire). De plus celui-ci intégrera obligatoirement un
driver reprogrammable en pied de mat qui sera préprogrammeé en usine selon les préconisations de la
Ville (intensité variable selon I’heure).

lls auront notamment les caractéristiques suivantes :

- Classell

- IP44 (boitier ouvert : IP2X) et IK8 équipés de porte fusibles et de fusibles gG de pouvoir
de coupure 100kA sous tension assignée de 500V et de calibre 2 A fusible noir
industriel 10x38 pour les puissances < 100 W et 4 A pour les puissances > 100 W.

Le driver électronique de la lanterne LED doit étre compatible protocole DALI.

Pour des questions d’exploitation les drivers seront de type :

- XITANIUM FULLPROG LED XI SR 22W, 40W, 75W, 110W, 150W & 165W de chez Philips,
- OT DX 40W, 75W, 110W (500mA) & le 110W (750mA) de chez Osram

- LCO 40, 60, 75,90, 110, 135 et 165W de chez Tridonic

Sont compris dans les travaux fourniture, pose et paramétrage d'un équipement radio intégré sur le
luminaire de type Wixli-Zhaga (les luminaires devront étre équipés d'un connecteur Zhaga).

8. Luminaire d'éclairage

D'une facon générale, les luminaires devront satisfaire aux spécifications techniques des normes (CEl
598).

a) Généralités sur les luminaires :

Les degrés de protection des luminaires sont conformes a la norme NF C 17-200.

Les luminaires doivent étre garantis 5 ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques.

Les luminaires doivent résister, dans les conditions normales d’utilisation pour lesquelles ils sont
prévus, a I’action corrosive pouvant résulter des agents extérieurs et intérieurs.

Les luminaires répondent obligatoirement aux prescriptions suivantes :

- Classification NF ou CE

- Appareil a led avec ballast électronique

- Tension nominale 230V, 50 Hz

- Indice de protection IP66 minimum

- Energie de chocs IKO9 minimum

- Corps de luminaire résistant aux U.V.

- Durée de vie supérieure a 100.000 heures

Les caractéristiques suivantes doivent également étre fournies pour les luminaires sur mat
en complément par I'entreprise : Coefficient de pénétration dans I'air SCx latéral et frontal ; Poids ;
Dimensions.



Les luminaires comprendront :

- L’'ensemble des parties permettant la production de lumiére (alimentations, sources,
optique et réflecteurs) ;

- uncorps;

- un systéme de fixation du luminaire sur le support ;

- Le précablage usine de longueur suffisante pour raccordement au boitier classe Il en pied
de mat

- et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

9. Coffret de commande

Le nombre de départ, le mode d’allumage et les protections électriques des différents départs du
coffret de commande doivent étre adaptés aux installations raccordées.

Le coffret de commande respectera les caractéristiques et intégrera les équipements suivants :

- 1 coffret type MARINA ou équivalent (taille pour permettre une quinzaine de départ)
avec systéme de fermeture

- 1linterrupteur général sectionneur 4x63A

- 1 contacteur 4x63A

- Pourchaque départ, un disjoncteur différentiel type iCON ou équivalent, 4P, courbe B,
avec dispositif de protection différentielle type Vigi 300mA

L'horloge astronomique est déja existante, I'entreprise aura a sa charge son raccordement.

L'armoire sera équipée d’une gateway 4G de type Wixli-GW supervisant I'ensemble de points lumineux
ainsi que la prise en charge de I'abonnement OPT pour cing (5) années a compter de la date de mise
en service. L'entreprise aura a sa charge le paramétrage. L'ensemble sera supervisé a distance par le
logiciel Wixli-Vision permettant I'installation et la configuration des points lumineux (agenda, scénes
capteurs, groupe de points lumineux). L'abonnement au service Wixli vision sera a la charge de
I'entreprise pour cing (5) années a compter de la date de réception.

11.3.9 - Réseau téléphonique

Le projet prévoit :
- Lafourniture et mise en ceuvre des fourreaux et ouvrages de réseaux
- Lafourniture et mise en place des cables de fibre optique et accessoires
- Les raccordements sur le réseau existant

1. Matériels

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et
du concessionnaire OPT.

Les chambres de tirage auront I'agrément NFP 98.050 ou 98.051
L’adduction téléphonique sera exécutée par des fourreaux PVC diamétre 41/45 ; 56/60 ; 75/80.

Les arrivées dans les chambres seront réalisées via des peignes.

2. Particularité

Les conduites en attente pour les habitations seront prolongées de 1 m dans I'emprise foncier et
repérées a I'aide d’un piquet vertical bien ancré.



11.3.10 - Signalisation horizontale et verticale et potelets

1. Signalisation horizontale

Le projet prévoit les marquages suivants :

- Ligne continue de largeur variable en fonction de la destination (séparation
stationnements, ligne axial voirie, ligne séparation cycles/piéton, ligne de stop) ;

- Lignes discontinues de type T'1, T'2 et T2 de largeur différente (ligne axiale, séparation
stationnements/chaussée, ligne de rive),

- Le marquage de logo vélo, des chaussées surélevées et de passages piéton,

- Bande d’éveil a la vigilance des passages piéton,

- Le marquage sur bordures.

a) Produits

Les produits pour les marquages seront les suivants :

- Marquages relatifs aux stationnements : en résine thermoplastique a chaud

- Marquages des lignes de carrefour, zébra, passages piéton, logo et signalisation
provisoire : en enduit a froid

- Autre marquage en peinture

b) Caractéristiques

Lignes et logos définitifs et provisoire :

- Marquage blanc (définitif) ou jaune (provisoire) et rétroréfléchissant (NF2 + NF
environnement)

- Certifiés pour 1 000 000 de passages de roues

- Logo vélo: échelle 1

- Largeur de ligne u=5cm

- Pour les passages piéton la peinture sera réflectorisée mécaniqguement

Bandes d’éveil a la vigilance :
- Dérogation a la norme : la largeur des BEV sera uniformisée a 0,42 m
Marquage bordures :
- Marquage jaune (NF2 + NF environnement)
Les fiches de spécifications et de performances des produits doivent étre transmises par I'Entreprise

pour avis du maitre de |'ouvrage ou de son représentant avant application.

2. Signalisation verticale

a) Massifs

Les massifs d’ancrage des supports des panneaux seront réalisés en béton, respectant les
caractéristiques du paragraphe 11.3.3. et réglementation du 11.1.2.

L’Entreprise fournira les notes de calcul au maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

Pour les panneaux de rue les massifs seront de section 0,35 x 0,35 sur 0,50 m de hauteur.

b) Supports

Le projet prévoit la fourniture de support aux caractéristiques suivantes :

- Support en acier galvanisé,



- Section circulaire @60mm en accord avec les services techniques de la commune et le
Maitre d’CEuvre,

- De hauteur suffisante pour obtenir une fois I'ensemble de signalisation posé, une
hauteur sous panneau de 2,30m, a I’exception des panneaux sur ilots,

- Equipé de bouchon de fermeture,

- Revétu d’une protection bitumineuse de type FLINTKOTE (2 couches croisées)

Les panneaux implantés sur les trottoirs de faibles largeurs seront déportés : le support sera arqué et
soudé au tube vertical sur lequel le panneau est fixé.

¢) Panneaux

i) Panneaux de police

Les panneaux de signalisation a fournir appartiennent a la catégorie SP (signalisation de police). Tous
les éléments utilisés devront étre conformes aux réglementations en vigueur et au cahier des charges
de la Ville de Nouméa.

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- Le millésime des panneaux ne pourra étre inférieur d’'une année a la date de pose,
- Leur revétement sera de classe 2 conformément a la norme,
- Les dimensions des panneaux seront celles

- de la gamme petite

Pour rappel, ci-apres, les dimensions des panneaux de type A, AB, B, C et CE :

Triangle Disque Octogone Carré
Gamme (cété nominal) (diamétre) (Largeur entre (coté nominal)
les cotés opposés)

Exceptionnelle 1500
Supérieure 1200
Tres grande 1500 1250 1200 1050
Grande 1250 1050 1000 900
Normale 1000 850 800 700
Petite 700 650 600 500
Miniature 500® 450% 400 350

Pour les polygones dont les angles ont été arrondis, le coté se mesure entre sommets théoriques et prend le nom de coté nominal.

@ Exceptionnellement, lorsque les caractéristiques géométriques d'un ouvrage (tunnel a gabart réduit, par exemple) constituent une
forte contrainte, une dimension de 400 mm peut étre retenue.

Il pourra étre demandé a I'entrepreneur la réalisation de panneau dont le graphisme et le lettrage ne
soient pas ceux indiqués dans la réglementation. Ces demandes seront accompagnées de plans notifiés
par le maitre d’ceuvre avant validation de la commande.

Dans le cas d’'un constat d’erreurs sur un panneau mis en place, I'entrepreneur assurera le
remplacement, ou la correction si elle suffit, du panneau a ses frais, ainsi que les sujétions dues a la
modification de dimension.

ii) Panneaux de rues

Les panneaux de rue devront correspondre au cahier des charges de la Ville de Nouméa. lls
respecteront notamment :

- Dimension 400 x 250 mm (Lxht),
Plagues en aluminium laminé, épaisseur 20/10° minimum,



Pelliculage de protection.

3. Potelets:

Les potelets seront de deux types :

Potelets PMR au droit des passages piéton ;
Bornes sur trottoir aux zones a protéger du stationnement sauvage par exemple.

Les deux potelets respecteront les caractéristiques et prescriptions du mobilier de la Ville de Nouméa

a) Potelets PMR

Potelet en acier thermolaqué, couleur RAL 7039
Hauteur hors sol 1,10 m

Section diamétre $90 mm

Téte hauteur 20 cm, couleur RAM 9003

Protection peinture et traitement hydrofuge anti-tag
Scellement dans massif béton

b) Bornes :

Potelet en acier thermolaqué, couleur RAL 7039
Hauteur hors sol 0,90m

Section diamétre @90 mm

Protection peinture et traitement hydrofuge anti-tag
Scellement dans massif béton

Le dimensionnement des massifs et les détails d’exécution sont établis par I'Entreprise. Le scellement
d’un fourreau type PVC #200sera mis en place pour amovibilité du mobilier (en cas de nécessité de
remplacement suite a du vandalisme ou un choc engendré par un véhicule).



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Lot 02 VRD

MOBILIER DE PROTECTION & SECURITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REFERENCES

Localisation ique préconisée: Fournisseurs:

Voie a caractere pi onph 1 Ville de Nouméa
Matériaux de composition: Services gestionnaires:
métal DEVEA

Revétement de n: Exemple sur la ville:
peinture + uaitemMge anti-tag Centreelllle

Dimensions: Diamétre: 90mm
Hauteur hors sol: 1100mm

Couleur: RAL 7039 gris- potelet
RAL 9003 blanc- téte

Fixation:
Scellement dans massif béton- revétement de surface neuf (schéma A}
Carottage- revétement de surface existant (schéma B)

Conseils d’utilisations:
Utilisation sur I'ensemble de la ville de Nouméa, hormis le long des baies.
A implanter aux niveaux des passages piétons, signalisation pour les personnes a mobilité réduite.

Viabilisation du lotissement
De la Vallée de Sakamoto - FSH 65/149 ETEC



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Lot 02 VRD

MOBILIER DE PROTECTION & SECURITE M-S001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REFERENCES

Localisation ique onisée: Fournisseurs:

Voie a caracteére pi onph P Ville de Nouméa
Matériaux de composition: Services gestionnaires:
métal DEVEA

Revétement de protection: Exemple sur la ville:
peinture + traitement hydrofuge anti-tag Centreglllle

Dimensions: Diamétre: 90mm
Hauteur hors sol: 900mm

Couleur: RAL 7039 gris

Fixation:
Scellement dans massif béton- terrain meuble (schéma A)
Carottage- terrain dur (schéma B)

Conseils d’utilisations:
Utilisation sur I'ensemble de la ville de Nouméa, hormis le long des baies.

Viabilisation du lotissement
De la Vallée de Sakamoto - FSH 66/149 ETEC



Cahier des Clauses Techniques Particulieres Lot 02 VRD

11.3.11 - Mobilier et clotures

Le projet prévoit la fourniture et pose de mobiliers suivants :

1. Bancs — « Classic galleria seat » de street furniture Australia :

Les bancs « Classic galleria seat » (cf fiche technique ci-joint) seront en bois et aluminium de street
furniture Australia avec :

- Longueur 1750 mm, largeur 590 mm et hauteur 840 mm ;

- Pied de type 05 POST, fixé avec base foulée (« Cast Base ») ;
- Un accoudoir au milieu du banc;

- Latte en bois;

- Couleur selon le choix du maitre d’ouvrage et en concertation avec la Ville de Nouméa.

2. Corbeilles — « Round bins » de street furniture Australia :

Les corbeilles « Round bins » (cf fiche technique ci-joint) seront en aluminium de street furniture
Australia avec:

Type simple avec un corps « flité »(flutted) en aluminium anodisé ;

Largeur 490 mm et hauteur 745 mm, soit 80 L ;

Pied a fixer sur sol ou plot béton (« Hoop Base Surface Fixed») ;

- Couleur selon le choix du maitre d’ouvrage et en concertation avec la Ville de Nouméa.

Viabilisation du lotissement
De la Vallée de Sakamoto - FSH 67/149 ETEC



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Lot 02 VRD

Pour les bancs et les corbeilles, les massifs d’ancrage seront réalisés en béton, respectant les
caractéristiques du paragraphe 11.3.3. et la réglementation du I.1.2. Les dimensions seront a minima
les suivantes :

- 0,30x0,30x0,40m

L’Entreprise fournira les fiches techniques a la réponse au présent marché et les notes de calcul au
maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

3. Passerelle bois
Les passerelles seront en bois avec une structure primaire métallique et une secondaire en bois avec :

- Tous les éléments de charpente bois sont livrés et posés avec les platines et dispositifs
d’assemblages métalliques nécessaires. La boulonnerie sera traitée anticorrosion ou
galvanisée a chaud. Inclus tous les accessoires nécessaires et les retouches de
galvanisation a froid aprés usinage et apres pose.

- Le bois massif mis en ceuvre sera de type Radiata qualité MSG 8, 10 ou 12, Pin Caraibe
ou similaire. Les piéces de bois seront traitées H3, H4 et H5 suivant leur emploi.

L’Entreprise fournira les certificats attestant le traitement fongicide et insecticide par un produit de
classe 1 homologuée. Ce traitement devra étre de type H3, H4 et H5 suivant I'emploi. Un traitement
complémentaire sera appliqué systématiquement sur toutes les coupes et percements.

4. Clotures et portail (cf schéma en annexe)

Le projet prévoit la fermeture de parcelle sur la rue Guy CHAPUIS et la rue Teyssandier de LAUBARDE
a I'aide d’une cloture de 2 m hors sol, mais aussi la fermeture de certaines servitudes avec des portails
double vantaux de 2 m hors sols et de largeur variable. Les éléments devront respecter les
caractéristiques suivantes :

- Ouverture sous cloture et portail de 10 cm maximum ;
- La peinture verte de RAL 6005 type galvasoter de maestria sur I'ensemble de I'ouvrage
(poteau, lisse, grille, etc.), hors poigné et serrure pour les portails ;

a) Clétures :

- Clotures en treillis soudé :

Viabilisation du lotissement
De la Vallée de Sakamoto - FSH 68/149 ETEC



Poteau de 2 m hors sol et jambe de force (notamment dans les changements de
direction) en tube galva 50 x 50 mm, ép. 3 mm ;

3 lisses en tube galva 50 x 30 mm, ép. 2mm ;

Grille galva de maille 50 x 100 mm et épaisseur 4a 5 mm;

Fixation des lisses et grilles sur poteau par soudure, y compris traitement antirouille ;

- Clbtures rigides type axis

O

Métallique en mailles 200x50 mm fils @5mm, a plastification haute adhérence sur
acier galvanisé

Hauteur 2,00m

Poteaux de cl6ture avec fixation de platine soudée en pied et bouchon d’obturation
en téte.

- Clotures anti-escalade

o
o
o

O 0O O O O

5.

Modeéle panneau 358 anti-escalade de chez C’Clot ou similaire

Hauteur 2,00m

Poteaux de cl6ture avec fixation de platine soudée en pied et permettant la pose des
bavolet

b) Portail double vantaux :

Poteau de 2 m hors sol en tube galva 75 x 75 mm, ép. 3 mm ;

Cadre et lisses en tube galva 50 x 50 mm, ép. 3mm ;

Grille galva de maille 50 x 100 mm et épaisseur 4 a5 mm;

Fixation des lisses et grilles sur poteau par soudure, y compris traitement antirouille ;
Poigné, serrure, sabots, gonds ou équerre (selon le modele) en inox ;

Garde-corps

Le remplissage du garde-corps sera congu de maniéere a interdire le passage d’un cylindre de révolution
de plus de 0,15m de diametre.



CHAPITRE Ill - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

I1I.1 - Conditions du controle des travaux

Les obligations de I'Entrepreneur résultant des articles 21-22 du F65A du C.C.T.G. sont étendues a
I'ensemble des fournitures et travaux des marchés.

L'entrepreneur est informé que des contrdles externes pourront étre demandés dans le cas ol la tenue
ou le non-fonctionnement de certains ouvrages serait douteux.

Le processus de ces contriles sera défini par le Maitre d'Euvre apres accord du Maitre de I'Ouvrage.
Conformément a I'article 38 du CCAG travauy, ils seront pris en charge par |'entreprise.

La réalisation des essais, contrbles et épreuves sont effectués en présence du Maitre d'CEuvre, par un
organisme spécialisé proposé par 'entreprise et soumis a I'accord du Maitre d’ouvrage. En cas de
difficulté, I'arbitrage d'un bureau de controle pourra étre demandé.

1.2 - Terrassement

111.2.1 - Prescriptions générales

Les terrassements sont exécutés conformément au fascicule n° 2 du C.C.T.G (circulaire n® 79.27 du 14
mars 1979).

111.2.1 - Travaux préalables aux terrassements

1. Généralités

Les travaux décrits ci-aprés sont commandés par le Maitre d'Euvre suivant les nécessités du chantier.

2. Débroussaillage

Avant toute intervention de débroussaillage, un repérage des limites des terrassements, et donc la
limite des zones a débroussailler sera réalisé a I'aide de piquets et de rubalises. Ce repéere sera
entretenu jusqu’a la fin des terrassements.

Le débroussaillage comprend I'arrachage des taillis, broussailles et arbres dont la circonférence a 1 m
au-dessus du sol est inférieure a 100 cm.

Les produits sont rassemblés au fur et a mesure de I'avancement des travaux et évacués a la décharge.

Le débroussaillage est considéré comme ne modifiant pas la cote du terrain naturel.

3. Décapage

Aprés exécution éventuelle d'un débroussaillage, le Maitre d'CEuvre peut prescrire dans certaines
sections en remblais le décapage de la terre végétale.

Cette opération comprend le décapage du sol sur une épaisseur minimale de 0,20 m, le remblayage en
matériaux sélectionnés des fouilles provenant du dessouchage ainsi que le compactage du fond de
forme en tous points par trois passes de compacteur.

Le Maitre d'CEuvre peut prescrire le décapage sur une épaisseur supérieure a 20 cm ou des purges,
auquel cas des attachements particuliers intéressant les cubatures déblais/remblais sont établis.




4, Préparations complémentaires sous remblais

Dans le cas ou la pente du sol naturel I'exigerait, notamment en terrain meuble ou en rocher non
compact désagrégé, le Maitre d'Euvre peut prescrire I'exécution de redans étant entendu que ceux-
ci font l'objet d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans la cubature générale
déblais/remblais.

D'autre part, le Maitre d'CEuvre peut prescrire une opération de scarification dans les zones ou le tracé
recoupe la route existante.

5. Purges

Dans le cas ou la nature du sol I'exigerait, notamment en terrain argileux ou contenant des matieres
organiques, le Maitre d'ceuvre peut prescrire I'exécution de purges étant entendu que ceux-ci font
I'objet d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans les cubatures générales
purges/remblais.

Si des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par ordre de
service et remplacées par des matériaux d'emprunt.

La classe de I'arase de terrassement minimum a obtenir est AR2 pour laquelle on vérifie un module de
déformation EV2 strictement supérieur a 50 MPa et EV2/EV1<2.

111.2.2 - Travaux topographiques

1. Implantation et piguetage

L'Entrepreneur a la charge de l'implantation et du piquetage du projet sur le terrain.

Le piquetage de I'axe du tracé est soumis au contréle du Maitre d'CEuvre avant tout commencement
des travaux. Cette opération fait I'objet d'un proces-verbal dont un exemplaire est notifié par ordre de
service a l'entrepreneur.

Pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, I'Entrepreneur
exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations
indiquées sur les plans du projet. L'Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de
nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

La recherche et I'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public sont assurées
par l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit rechercher I'emplacement exact des ouvrages existants par sondage (canalisations
d'eau ou d'assainissement, cables divers, ...), le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre lui ayant
communiqué les renseignements en leur possession a ce sujet.

Il doit prendre en temps utile 'attache des services municipaux, fermiers ou concessionnaires pour
fixer les modalités d'exécution des travaux au voisinage des ouvrages existants.

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par l'entrepreneur, les
implantations approximatives d'ouvrages et conduites ayant préalablement et éventuellement fait
I'objet d'un arrété déclaratif d'utilité publique.

Les indemnités de passage éventuelles en terrains privés ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.
Néanmoins, les indemnités réclamées pour d'éventuels dégats occasionnés par I'entrepreneur en
dehors d'une zone d'action préalablement définie resteraient a sa charge.



2. Levers et cubatures

L'entrepreneur a également la charge du lever des profils en travers du terrain et |'établissement de la
cubature des terrasses de travail suivant les indications du Maitre d'CEuvre avant le commencement
des travaux de chaque section.

Les cubatures ainsi arrétées deviennent forfaitaires pour chaque section considérée.
Les cubatures des terrasses devront étre remises dans leur totalité au plus tard un (1) mois apreés la

date contractuelle de commencement des travaux.

3. Piquetage complémentaire

L'entrepreneur doit effectuer le piquetage complémentaire nécessaire pour I'exécution des travaux
notamment :

le report en dehors de I'assiette des terrassements des piquets d'axe,

la pose des piquets nécessaires a la réalisation des changements de pentes, des raccords
de dévers et des courbes,

la pose de reperes de nivellement.

4, Réception des travaux

Le piquetage de |'axe doit étre maintenu jusqu'a la réception des travaux.
L'entreprise est tenue de présenter 15 jours avant la réception le nivellement de piquets de I'axe.
Tout moyen de contrdle devra étre mis a la disposition du Maitre d'CEuvre (piquetage de I'axe, déports,

stations, polygonale, repéres de nivellement bétonnés) jusqu'a la réception des travaux.

5. Récolement en cours des travaux

L'entrepreneur devra établir les documents de récolement au fur et a mesure de I'exécution des
travaux : tracé en plan, profil en long et cahier des profils en travers. Sur les profils en travers devra
impérativement apparaitre chaque couche mise en ceuvre : couche de forme, corps de chaussé et
couche de roulement. Tout moyen devra étre mis a la disposition du maitre d’ceuvre pour le contréle
de ces documents.

Il sera notamment demandé sans que cette liste demeure exhaustive :

- un levé de contréle des arases de couches de formes ;
- un levé de contréle des arases de chaussée (GNT) ;
- un levé de contréle des revétements finis (enrobé ou béton) ;

111.2.3 - Déblais

1. Généralités

Afin de permettre le meilleur emploi des déblais en remblais, les travaux sont commencés par
I'ouverture des tranchées susceptibles de fournir des matériaux utilisables en remblais.

L'entrepreneur établit et tient a jour, en liaison constante avec le Maitre d'CEuvre ou son représentant,
un plan de mouvement des terres dressé en fonction de I'avancement et de la nature effective des
sols.

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniere a éviter
qgue les déblais a utiliser en remblais soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit
entretenir en état les moyens d'évacuation des eaux.



2. Opérations de déblais

Les opérations de déblais comportent :

- l'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les profils
prescrits au projet,

- l'extraction des matériaux jugés de mauvaises qualités par le Maitre d'CEuvre, qui détermine
les épaisseurs des couches a éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dépots (art.
3.2.5),

- toutes les opérations nécessaires pour prévenir les glissements, éboulement, tassement et
autres dommages qui pourraient survenir au niveau des terrassements, notamment les talus
sont purgés des matériaux qui ne sont pas parfaitement adhérents ou incorporés au terrain
en place ainsi que les rochers ébranlés dont la stabilité serait incertaine.

- le dressage et le compactage de la plate-forme de fagon a obtenir sur une épaisseur de 0,25
m au moins une densité seche égale a 98 pour cent de I'optimum Proctor Modifié.

L'entrepreneur devra réaliser un contrdole des talus et falaises existantes avant toutes interventions
pour déceler toutes instabilités susceptibles de porter atteintes a la sécurité des biens et des
personnes. L'entreprise devra purger tous les blocs instables au fur et a mesure de I'exécution de son
marché.

Les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur sous réserve de I'accord notifié du
Maitre d’ceuvre ou Maitre d’ouvrage.

Les procédés devront étre adaptés aux contraintes de site :

- Maintien de la circulation de chantier

- Respect du seuil de vibration pour les extractions de roches compactes
- Géométrie des talus

- Condition d’acces des engins de terrassement

- Minimisation des risques d’éboulement vers les propriétés en contrebas des zones terrassées.

3. Classification des déblais

Les déblais sont classés en deux catégories :

- 1lére catégorie - déblais en terrain meuble ou rocher non compact. Rentrent dans cette
catégorie les terrains de toute nature travaillés au bouteur avec ou sans emploi d'une
défonceuse portée a dent.

- 2éme catégorie - Déblais en rocher compact. Déblais ne pouvant étre extrait par un
bouteur type D 9 H (385 cv DIN) équipé d'une défonceuse portée a une dent sans emploi
préalable effectif d'explosif ou donnant des résultats de microsismique ou sismique
réflexion supérieurs a 2400 m/s (vitesse de propagation) ou par I'emploi d'une pelle
hydraulique 185 cv DIN.

Ces déblais en rocher compact seront a extraire par les moyens décrits ci-aprés que I'entreprise
s’engage a disposer a la remise de ce son offre.

a) Par des pelles hydrauliques d’une puissance supérieure a 185 cv équipées le cas échéant de
brises roches

b) Par prédécoupage des bancs rocheux a la foreuse

Pour justifier de I'application de la plus-value par rapport a des déblais meubles, I'entreprise devra
avoir démontré sur site au maitre d’ceuvre I'impossibilité d’extraire les matériaux avec des engins de
forte puissance suivant les criteres ci-dessus. En aucun cas, le refus d’extraction de matériaux rocheux



avec un engin de faible puissance (type tractopelle, minipelle, pelle a chenille de faible tonnage) ne
donnera lieu a I'application d’une plus-value.

111.2.4 - Déblais et fouilles en terrain rocheux

1. Généralités

L'entreprise devra adapter ses moyens d’extractions des matériaux rocheux, aux configurations
rencontrées (extraction de masse, réglage des talus en affleurements rocheux avec des risques de sous
cavage, proximité d’ouvrages).

Toutes précautions seront a prendre pour limiter les risques liés a la fragmentation et au sous cavage
des bancs rocheux, ainsi que les vibrations liées a I’extraction des roches.

2. Vibrations liées aux terrassements

Les vibrations émises par les travaux du titulaire, ne devront pas dépasser les seuils limites fixés par la
Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement en considérant des constructions de types
sensibles (en aucun cas un seuil de vibration supérieur 7 mm/s ne pourra étre dépassé au voisinage
d’ouvrages sensible)

111.2.5 - Dépdbts

La mise en dépot est faite dans les zones agréées par le Maitre d'CEuvre. Celui-ci peut également
demander a I'entrepreneur d'étaler les matériaux en forme de bermes de part et d'autre des remblais
sans que cette disposition puisse faire obstacle au ruissellement ou a |'évacuation des eaux.

Dans tous les cas, les matériaux en dépot sont sommairement nivelés et doivent présenter un aspect
acceptable.

11.2.6 - Emprunt

Les zones d'emprunts éventuels pourront étre proposées par I'entrepreneur avec les justifications
requises sous réserve de I'agrément du Maitre d'ceuvre

L'entrepreneur a la charge de la réalisation et I'entretien des acces et il procéde au nettoyage du site
et a I'ouverture de I'emprunt ; il sélectionne les meilleurs matériaux du site et doit s'assurer de leur
homogénéité.

Une fois exploitées, les chambres d'emprunt sont sommairement nivelées et ne doivent pas constituer
des zones s'opposant a I'écoulement des eaux, ni a une dévalorisation du site.

Dans le cas d'emprunt sous I'eau, I'entrepreneur procede a une remise en état des lieux en faisant en
sorte de faire disparaitre, dans toute la mesure du possible toutes traces d'exploitation : suppression
des digues d'accés, chemin de roulement ...

11.2.7 - Stockage

Le stockage concerne les matériaux d'emprunt sous I'eau. Ceux-ci sont stockés pendant une durée
minimum d'une semaine en vue de leur égouttage avant mise en ceuvre.



111.2.8 - Remblais

1. Prescriptions générales

La composition de l'atelier de compactage est soumise a l'agrément du Maitre d'ceuvre avant
démarrage des travaux.

Les remblais sont exécutés par couches superposées constituant des bandes longitudinales
homogenes. Autant que possible, les bandes ont une longueur et une largeur égale a celle du remblai.

Dans le cas contraire, il est procédé par bandes accolées telles que le décalage en hauteur entre deux
bandes contigués ne dépasse pas |'épaisseur maximale d'une bande. Le profil en travers de chaque
couche doit comporter des pentes suffisantes pour assurer I'écoulement rapide des eaux de pluie.

L'entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d'entretenir les ouvrages provisoires
de maniére a assurer la protection des remblais contre les eaux pluviales et les inondations.

Le compactage des bords de la plate-forme est fait au fur et a mesure de I'élévation des remblais.

- L’'épaisseur des couches devra étre compatible avec le classement du matériel de
compactage et les matériaux a mettre en ceuvre (cf. RTR modifiée par les
Recommandations pour la réalisation des remblais et des couches de forme du
S.E-T.R.A)

2. Remblais de masse non rocheux

Les remblais sont montés de facon a ce que la qualité des matériaux croisse au fur et a mesure de leur
élévation. En tout état de cause, les meilleurs matériaux sont réservés aux quarante derniers
centimetres qui précedent la couche de forme.

Le compactage est exécuté au moyen d'engins spéciaux appropriés a la nature des matériaux et a
I'étendue du travail. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau
optimale sont proportionnels aux moyens de compactage. La densité seche du remblai compacté doit
atteindre en tous points 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

Les remblais sont méthodiquement compactés tous les 30cm d’épaisseur de matériau mis en ceuvre.
Cependant, en accord avec le Maitre d'Euvre, une épaisseur différente peut étre retenue suivant la
nature du matériau. A cet effet le rapport Q/S est évalué au vu des fiches techniques des engins de
compactage et d'un essai avec mesures de compacité, a la charge de I'entrepreneur.

3. Couche de forme

Le compactage est exécuté méthodiquement au moyen d'engins spéciaux appropriés a la nature des
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d'une épaisseur maximale
de 0,30 m. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau optimale sont
proportionnels aux moyens de compactage.

La densité seche du remblai compacté doit atteindre en tout point 98 % de I'Optimum Proctor Modifié
ou étre (suivant la classification du matériau dans la GTR 92) :

>a80 MpaavecK<2;
>3 100 Mpa avec K< 2.5.



111.2.9 - Modalités particuliéres du contréle du compactage

1. Généralités

Dans le cas général, I'essai de base pour le controle du compactage est la mesure de la densité en
place.

Lorsque le pourcentage de refus a 20 mm en poids du matériau a mettre en ceuvre en remblai est
supérieur a vingt-cing (25 %) pour cent du poids total de matériau, la correction ("correction de pierre")
a apporter a la densité de référence PROCTOR n'est plus valable.

Le controle de compactage est effectué aux moyens d'essais a la plaque suivant le mode opératoire du
L.C.P.C.

2. Contréle du compactage

Essais a la plague

Le compactage est réputé satisfaire les prescriptions du marché si chaque essai a la plaque donne les
résultats suivants

La portance a obtenir sous dallage et ouvrages de génie civil est la suivante :
- Module de WESTERGAARD : Ks=q/s
- avec q=70 Mpa pour une plague @75 cm
- La portance a obtenir sur la PST de voirie (en déblais ou remblais de masse) est la suivante :
- EV2>a50 Mpa
- avecK<?2;
- La portance a obtenir sur la couche de forme / fondation de voirie est la suivante :

>a80 MpaavecK<2;
>2a 100 Mpa avec K< 2.5.
- sable et gravier de classe D

* Ev2 >100.000 kPa et

«Z 25
Evl

- - Matériaux de classe A et B

* Ev2 > 50.000 kPa et

Ev
<2
Evl

3. Controle des remblais rocheux

Il n'est pas prévu de controle de compacité des remblais rocheux.

4. Vibrations liées au compactage :

L’entreprise assurera un suivi des vibrations liées au compactage suivant les dispositions de I'article §
3.2.4 ci-dessus.

11.2.10 - Aménagement des dépots

La mise en dép6t des matériaux provenant du décapage et des déblais peut faire I'objet d'un
aménagement particulier, a la demande du Maitre d'Euvre et dans les zones qu'il prescrit.

Cet aménagement comprend alors, en sus des prescriptions de mise en dépots :



Le régalage des matériaux par couche minimum de 1,00 m,
Le compactage (3 passes en tous points d'un compacteur),
Le fin réglage a la niveleuse, en derniére couche,

La protection contre les eaux de ruissellement.

Par ailleurs, lorsque le site servant de lieux de dép6ts le nécessite, le Maitre d'CEuvre peut prescrire
I'exécution de travaux préparatoires : Aménagement des dispositifs de ruissellement, redans dans le
T.N., butée de pied de dépot, enrochements de protection ;

111.2.11 - Transport et répandage des matériaux

Toutes les manutentions doivent étre effectuées avec les précautions nécessaires pour éviter la
contamination et réduire la ségrégation des matériaux.

Le répandage des matériaux constitutifs d'une couche ne peut étre entrepris que lorsque le
représentant du Maitre d'CEuvre a pu s'assurer que la couche précédente a été réglée et compactée
conformément aux prescriptions.

L'entrepreneur prend toutes mesures pour éviter les chutes de matériaux ou dépo6ts de boue sur les
voies publiques. Il effectue en permanence les nettoyages nécessaires.

Il veille a ce que les engins ne soient pas une cause de dégradations pour les terrassements et
chaussées faisant partie ou non de son marché.

111.2.12 - Mesures conservatoires

1. Généralités

Jusqu'a la réception des travaux par le Maitre d'CEuvre, |'entrepreneur est tenu a ses frais, de mettre
en ceuvre et d'entretenir les moyens, provisoires ou définitifs, qui s'imposent pour éviter que les eaux
superficielles n'endommagent les profils ou ne modifient de maniére défavorable la qualité des
matériaux de déblais devant étre utilisés en remblais ainsi que la portance de la plate-forme.

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniere a éviter
que les profils de talus et de plate-forme, ainsi que les déblais a utiliser en remblai soient dégradés ou
détrempés par les eaux, quelle qu'en soit la provenance. Il doit, a ses frais, établir et maintenir en état
les systémes nécessaires d'évacuation de ces eaux et supporter les sujétions que cela peut entrainer
pour l'exécution des travaux.

Il doit notamment, maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en
temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a |'évacuation gravitaire
des eaux hors des excavations.

Ces protections sont particulierement indispensables en cas d'interruption de chantier (nuit, fin de
semaine, ...) en vue desquelles les surfaces terrassées doivent étre convenablement fermées, pentées
et protégées.

Lorsque des arrivées d'eau imprévues et ponctuelles se produisent en talus ou en plate-forme,
I'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maitre d'ceuvre, de prendre les mesures
propres a assurer la sécurité du chantier et de proposer des dispositions permettant d'assurer la
poursuite des travaux et la stabilité a long terme des talus et de la plate-forme.

La réalisation des mesures conservatoires est prévue dans I'offre de base au titre des installations de
chantier.



111.2.13 - ClGtures
Avant toute démolition des cl6tures existantes, I'entrepreneur doit faire établir a ses frais un constat

d’huissier et réaliser une cléture provisoire destinée a empécher la divagation des animaux qui
pourraient se trouver dans les propriétés.

111.2.14 - Enrochements

1. Conditions générales d’exécution

Les matériaux rocheux seront amenés a leur emplacement et mis en place avec des moyens appropriés
de facon a ce que les talus soit bien réguliers, que les compacités soit maximales et que le profil
d’enrochement ne s'écarte pas des limites et des formes prescrites par le maitre d'ceuvre.

Les matériaux qui seraient en dehors des profils prescrits seront considérés comme hors profil et
abandonnées sauf en cas ou ils constitueraient une géne pour la mise en ceuvre des autres matériaux,
auxquels cas ils devront étre repris aux frais de I'entrepreneur et remis en ceuvre de fagon correcte.

2. Mise en place des enrochements

Les enrochements seront soigneusement mis en place en évitant tout « pavage».

L'entrepreneur donnera a la plateforme les surcotes nécessaire pour compenser les tassements
inhérents au mode d'exécution.

I1I.3 - Voirie - Chaussée

111.3.1 - Travaux topographiques

L'entrepreneur a la charge :

- del'implantation et du piquetage de la cote "terrassements". Cette opération fait I'objet
d'un procés-verbal de piquetage établi par le Maitre d'CEuvre.

- apres réception par le Maitre d'Euvre des travaux de reprofilage (cote terrassements),
du positionnement des bagues de la cote chaussée correspondant a la cote de la plate-
forme réceptionnée, augmentée de I'épaisseur prescrite du corps de chaussée.

- en fin de travaux, du plan de récolement, du profil en long (lever en plan par profils en
travers).

L'ensemble de ces travaux comprend les divers piquetages complémentaires nécessaires a la bonne
exécution des travaux (reports, dévers des courbes ...)

111.3.2 - Reprofilage

1. Généralités

Lorsque I'état de la plate-forme terrassement le nécessite, il est procédé a son reprofilage.

2. Reprofilage sans apport

Le reprofilage est considéré "sans apport de matériaux" dans les sections de route ou les variations
entre la cote projet plate-forme de terrassement et la cote de la plate-forme existante n'excede pas +
5cm.



Il est destiné au reflachage et au remplissage des nids de poule et ornieres que la plate-forme pourrait
présenter. Il comprend I'humidification, la scarification éventuelle et le recoupage de la plate-forme.

3. Reprofilage avec apport

Le reprofilage est considéré "avec apport de matériaux" dans les sections ou les variations entre la
cote projet plate-forme de terrassement et la cote de la plate-forme existante excede + 5 cm.

111.3.3 - Couche de forme

Le compactage est exécuté méthodiquement au moyen d'engins spéciaux appropriés a la nature des
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d'une épaisseur maximale
de 0,30 m. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau optimale sont
proportionnels aux moyens de compactage.

La densité seche du remblai compacté doit atteindre en tout point 98 % de I'Optimum Proctor Modifié
ou étre (suivant la classification du matériau dans la GTR 92) :

>3 80 MpaavecK<2;
> a 100 Mpa avec K < 2.5.

I11.3.4 - Accotements

Les accotements sont réglés par rapport a la cote bord de chaussée. lls ne doivent en aucun cas
constituer une saillie susceptible de géner I'écoulement transversal des eaux superficielles. Ils sont
réalisés conformément au profil en travers type. Surfacage et compactage doivent satisfaire aux
prescriptions applicables au corps de chaussée (art. 3.3.5). Apres compactage et au plus tot la veille du
jour de I'exécution du corps de chaussée, les bords intérieurs des accotements sont calés verticalement
par raclage mécanique des matériaux surabondants. L'entrepreneur doit a tous les points bas et au
moins tous les cinquante (50) meétres, ménager dans les accotements des saignées d'évacuation des
eaux de ruissellement.

111.3.5 - Corps de chaussée en grave non traitée GNT

1. Compactage du fond de forme

Avant mise en ceuvre des matériaux pour corps de chaussée, I'entrepreneur procede au compactage
du fond de forme par trois passes en tous points d'un compacteur a pneumatique ayant une charge
par roue supérieure a 3 tonnes et une pression de gonflage supérieure a 5 bars.

2. Répandage

Les matériaux sont répandus avec précision sur la largeur et suivant les bagues de piquetage avec un
matériel assurant un répandage uniforme et sans ségrégation.

3. Atelier de compactage

Pour un rendement inférieur a 1 200 tonnes/jour, |'atelier de compactage doit comporter au moins :

- un compacteur a deux jantes vibrantes rapprochées d'un poids total supérieur a 4
tonnes sur la génératrice vibrante ou un compacteur a une jante vibrante d'un poids
total supérieur a 7 tonnes sur la génératrice vibrante.

- un rouleau automoteur a pneus ayant une charge d'au moins quatre tonnes par roue.
La pression minimale des pneumatiques doit étre de 5 bars.



Dans le cas d'un rendement supérieur a 1 200 tonnes par jour sans étre supérieur a 1 800 tonnes par
jour, I'atelier de compactage doit comporter un compacteur vibrant supplémentaire.

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'CEuvre un atelier de compactage différent
de celui désigné ci-dessus. Dans ce cas cependant il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des
essais préalables de compactage prévus ci-dessous, que son atelier permet d'atteindre la méme qualité
d'ouvrage avec un rendement acceptable. Les frais supplémentaires occasionnés par ces essais seront
entierement supportés par |'entreprise.

4. Essai de compactage

Il est procédé au début du chantier a des essais de compactage avec I'atelier de référence destinés a
fixer les modalités pratiques d'utilisation du matériel a savoir :

- le nombre de passes de chaque engin

- la charge de chaque engin

- la vitesse de marche de chaque engin

- la pression de gonflage des pneumatiques de compacteurs a pneus

- s'ily alieu les caractéristiques de vibrations des compacteurs vibrants.

La compacité réputée atteinte par un mode pratique d'utilisation de I'atelier est la plus grande valeur
dépassée par au moins 95 % des résultats de mesures faites au gamma densimetre sur 40 "stations"
d'une planche d'essai. Les modalités pratiques d'utilisation admissibles sont celles qui conduisent a
une valeur de la compacité au moins égale a 98 % de I'Optimum Proctor Modifié.

Si les modalités pratiques d'utilisation de I'atelier et la compacité a atteindre, une fois définis, sont
notifiées a I'entrepreneur par ordre de service.

111.3.6 - Corps de chaussée en Grave bitume

Il est fait application des normes NF P98-150 et NF P98-138.

Formulation :

L'agrément fourni par I'entrepreneur comprendra une épreuve de formulation de niveau 2
datant de moins de 5 ans, si I’étude de formulation a été réalisée avec les mémes composants que
ceux utilisés sur le chantier (granulats et bitume), qui donnera les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Essais GB classe 3

Pourcentage des | Essai de compactage a la|-a 10 girations:>14
vides presse de cisaillement| | 100 sirati 6B 0/14: <10
giratoire (selon NF P 98-252) |~ a girations pour une C =

- 3 120 girations pour une GB 0/20: <10

Performances Essai Durieza 18°C (selon NF P | p(en.MPa)
mécaniques 98-251-1) — 20,65
R(enMPa)
Performances Essai a I'orniéreur LPC (selon | Profondeur d’orniéere en pourcentage de
mécaniques NF EN 12697-22) I’épaisseur de la dalle pour une dalle de 10cm

d’épaisseur, a 60°C, a un pourcentage de vides
compris entre 7% et 10% apres 10000 cycles <
10%




Couche d’accrochage intermédiaire :

Le BBSG ou la grave-bitume support est traité par I'application d’une couche d’accrochage
constituée d’'une émulsion cationique a rupture rapide a 65% de bitume pur dont le dosage en bitume
résiduel sera de 250g/m? au minimum et sera a adapter en fonction de I'état de surface

La couche d’accrochage est répandue de fagon continue a I'aide d’un dispositif mécanique de
répandage.

Planche de vérification :

Une planche de vérification devra étre réalisée avant toute mise en ceuvre du produit. Cette
planche permettra de vérifier :

- la conformité du produit vis-a-vis de la formulation fournie par I'entreprise,

- lavaleur du module de richesse K du mélange,

- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le méme que
celui réalisé lors de la mise en ceuvre sur chantier. Le pourcentage des vides sera
inférieur a 9%.

Répandage :

La température des graves-bitume a I'application doit étre conforme au tableau ci-dessous :

Bitume pur Température minimale en degrés Celsius

35/50 130

Compactage :

La composition de I'atelier de compactage et le plan de balayage sont indiqués dans le PAQ. Si
la planche de vérification montre que les objectifs visés ne peuvent étre atteints, la composition et les
modalités de I'atelier doivent étre modifiées. Une nouvelle planche est réalisée.

Transport :

Le transport de la grave-bitume de la centrale jusqu’au chantier de répandage devra étre assuré
par des véhicules ne dépassant pas un poids limite de 13 tonnes par essieu. Les bons de pesées seront
systématiquement fournis au maitre d’ceuvre sur le chantier au moment de la livraison et toute
surcharge constatée conduira a I'application d’une pénalité définie au chapitre V. Les camions de
livraison de la grave-bitume seront obligatoirement bachés.

Les graves-bitume sont livrées avec un bon d’identification comportant les éléments suivants :

- numéro du bon;

- nom ou raison sociale du producteur ;

- nom du chantier, du client ou adresse de livraison ;
- nom du transporteur et numéro du véhicule ;

- désignation de la grave bitume ;

- date de livraison et heure de départ de la centrale ;
- masse totale du camion en charge ;

- masse du camion a vide ;

- masse de grave bitume livrée.



1.4 - Voirie — revétement et bordures

111.4.1 - Bordures et caniveaux

1. Bordures et caniveaux préfabrigués

Les éléments de bordures ou de caniveaux seront posés sur une semelle en béton maigre de 0,10 m
d'épaisseur. Tous les éléments seront jointoyés au mortier, les joints ayant 1 cm d'épaisseur. Un solin
en béton maigre sera exécuté au dos des éléments et sur toute leur longueur.

Les bordures de trottoir doivent présenter un haut niveau de finition, en vue de leur intégration au
domaine public. Leur surface devra étre lisse, réguliere et exempte de tout défaut visible, comme des
fissures ou des imperfections. Les angles doivent étre nets et les raccords entre les éléments
parfaitement alignés.

Le calepinage devra réduire le recours aux joints et éviter leur apparence disgracieuse notamment au
niveau des angles. Lorsque des joints au mortier sont inévitables, ceux-ci devront étre appliqués de
maniere uniforme et soigneusement lissés, avec une épaisseur minimale, tout en garantissant leur
solidité et leur durabilité. Un controle de qualité rigoureux devra étre effectué sur chaque étape.

2. Bordures et caniveaux coulés en place

Vérifications avant le démarrage du chantier :

- -laforme, la propreté et la rigidité du moule
- le fonctionnement des pervibrateurs
- la sensibilité du systéme de guidage

L'implantation du fil de guidage devra étre correctement faite. En particulier, I'écart maximum entre
les potences sera de 7 m en alignement droit et de 0,60 m en courbes serrées.

L'approvisionnement en béton devra étre régulier.
Le support de la bordure devra étre correctement nivelé et compacté.
Par temps sec il sera arrosé avant la pose. La tolérance au nivellement sera de + 0 et - 5 cm.

Le chemin de roulement de la machine devra étre portant et sans obstacles nuisibles au nivellement
automatique. Des échantillons de bordures de 1 m de long pourront étre demandés afin d'étre testés
en flexion comme les bordures préfabriquées. Il pourra également étre prélevé des échantillons de
béton.

L'aspect de surface sera contrdlé a la régle de 3 m (moins de 6 mm) et la tolérance en nivellement sera
de+ou-1cm.

3. Sujétions particuliéres

- Les bordures T2, utilisées pour fermées les fosses d’arbres, seront biseautées dans les angles
proches de la limite de voirie ;

- La liaison entre une bordure T2 et une bordure A2 consécutives sera faite avec une bordure de
raccord ;

- Au droit des passages piétons les bordures auront une vue de 2 cm. Pour les passages piéton
hors plateau, le trottoir devra étre nivelé pour étre conforme aux normes d’accessibilité (rampe
PMR).



111.4.2 - Exécution de la couche d'accrochage

Le support pour BBSG est traité par application d’une couche d’accrochage constituée d’'une émulsion
cationique a rupture rapide a 65% de bitume pur dont le dosage en bitume résiduel sera de 250g/m?
au minimum et sera a adapter en fonction de I'état de surface.

La couche d’accrochage est répandue de fagon continue a l'aide d’un dispositif mécanique de
répandage.

La répandeuse doit étre calorifugée et comporter au moins un indicateur de température. Le
répandage du liant est assuré par pompe avec retour. Le matériel est accompagné de tableaux ou
abaques permettant de déterminer le débit du liant en fonction de la vitesse d'avancement. La
répandeuse doit étre équipée d'une jauge permettant de connaitre les quantités de liant contenues.

La température du répandage est de 50° au maximum. Le dosage est fixé selon la nature du support.
Le répandage du liant ne peut étre effectué :

- sila chaussée est insuffisamment séche
- en cas d'averse imminente

Il est fait immédiatement avant la mise en ceuvre de I'enrobé sous réserve de la rupture de I'émulsion.
Le répandage est conduit de maniéere a ne laisser aucun manque ni exces de produit au raccordement
entre deux bandes voisines contigués ou successives.

Lors d'une reprise apres un arrét de chantier et afin d'assurer I'homogénéité longitudinale du dosage,
la répandeuse doit rouler a la vitesse normale au moment de I'ouverture de la rampe.

Les prix des bitumes sont comptés hors taxes, les exonérations n'étant accordées qu'aprés mise en
ceuvre et pour les quantités réelles de bitume utilisé.

111.4.3 - Exécution de I'enrobe BBSG

Il est fait application des normes NF P98-150 et NF EN 13108

1. Formulation:

L'agrément fourni par I'entrepreneur comprendra une épreuve de formulation de niveau 2 datant de
moins de 5 ans, si I’étude de formulation a été réalisée avec les mémes composants que ceux utilisés
sur le chantier (granulats et bitume), qui donnera les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Essais BBSG 0/10

Pourcentage des vides | Essai de compactage ala presse de | - a 10 girations : >11
cisaillement giratoire (selon NF

P98-252) -a60girations: <10 et > 5
Performances Essai Duriez 4 18°C (selon NF P98- | 7 (enMPa)
mécaniques 251-1) —2>0,70
R(en.MPa)
Performances Essai a I'orniéreur LPC (selon NF | Profondeur d’orniére en pourcentage de I'épaisseur
mécaniques EN 12697-22) de la dalle pour une dalle de 10cm d'épaisseur a

30000 cycles et a 60°C, a un pourcentage de vides
compris entre 5% et 8% < 5%




2. Planche de vérification :

Une planche de vérification devra étre réalisée avant toute mise en ceuvre du produit. Cette planche
d’essai permettra de vérifier :

- la conformité du produit vis-a-vis de la formulation fournie par I’entreprise,
- la valeur du module de richesse K du mélange,

- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le méme que celui
réalisé lors de la mise en ceuvre sur chantier. Le pourcentage des vides sera compris entre 4 et 8%,

- la macrotexture.

3. Répandage :

Le plan de répandage doit étre précisé au PAQ. Le joint longitudinal d’une couche ne doit jamais se
trouver superposé au joint longitudinal de la couche immédiatement inférieure, le décalage doit étre
d’au moins 20cm. De plus le joint longitudinal doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation.

La température des BBSG a I'application doit étre conforme au tableau ci-dessous :

Bitume pur Température minimale en degrés Celsius
35/50 130

La mise en place des enrobés doit étre effectuée au moyen d'un finisseur capable de les répartir sans
produire de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixées. Il doit étre
équipé d'une table de réglage flottante qui assure par vibration et damage un premier compactage de
I'enrobé et doit pouvoir étre chauffée. Le répandage sur une surface humide est toléré, le répandage
sur une surface comportant des flaques d'eau n'est pas autorisé.

Les joints longitudinaux sont exécutés avec le plus grand soin (aucune dénivellation ne doit exister
entre deux bandes aprées compactage). Au répandage de la deuxiéme bande, I'excés d'enrobé ayant
débordé sur la premiere bande doit étre repoussé suivant une ligne réguliere, a la raclette. Le
ramassage a la pelle avec jet a la volée sur I'enrobé chaud est rigoureusement interdit. Les matériaux
en exces sont évacués du chantier.

4., Compactage:

La composition de I'atelier de compactage et le plan de balayage sont indiqués dans le PAQ. Si la
planche de vérification montre que les objectifs visés ne peuvent étre atteints, la composition et les
modalités de I'atelier doivent étre modifiées. Une nouvelle planche est réalisée.

5. Transport :

Le transport des enrobés de la centrale jusqu’au chantier de répandage devra étre assuré par des
véhicules ne dépassant pas un poids limite de 13 tonnes par essieu. Les bons de pesées seront
systématiquement fournis au mafitre d’ceuvre et toute surcharge constatée conduira a I'application
d’une pénalité définie au chapitre V. Les camions de livraison des enrobés seront obligatoirement
bachés.

Les BBSG sont livrés avec un bon d’identification comportant les éléments suivants :
- numéro du bon;
- nom ou raison sociale du producteur ;

- nom du chantier, du client ou adresse de livraison ;



- nom du transporteur et numéro du véhicule ;

- désignation de I'enrobé ;

- date de livraison et heure de départ de la centrale ;
- masse totale du camion en charge ;

- masse du camion a vide ;

- masse de I'enrobé livré.

6. Formulation de I'enrobé et étude de laboratoire

L'étude de laboratoire nécessaire a I'établissement d'une formule déterminant la composition de
I'enrobé est a la charge de I'entreprise.

L'étude de laboratoire doit comporter, en particulier les résultats relatifs aux caractéristiques des
agrégats et du liant hydrocarboné.

L'entrepreneur doit fournir, pour quatre (4) teneurs en liant encadrant la teneur en liant choisie, les
résultats de chaque essai sur au moins trois (3) éprouvettes.

La moyenne arithmétique des résultats de chacune des séries de 3 éprouvettes est considérée comme
représentative de I'essai.

Les éprouvettes sont confectionnées et conservées et les essais exécutés dans les conditions et suivant
le mode opératoire en vigueur au Laboratoire des Travaux Publics.

Les résultats de cette étude sont présentés au Maitre d'CEuvre au moins une semaine avant le
démarrage de la fabrication des enrobés. Le Maitre d'ceuvre fixera la composition définitive a adopter,
au plus tard, 2 jours ouvrables avant le démarrage de la fabrication.

7. Réalisation de chaussée surélevée et rampants

Pour la réalisation des plateaux surélevés, il ne sera pas compté de surépaisseur en BBSG, le fond de
forme s’adaptera au niveau fini de revétement prévu au droit des plateaux.

Les rampants des plateaux seront réalisés conformément au Guide des coussins et plateaux du
CEREMA, notamment :

- La pente relative des rampants sera comprise entre 7 et 10%, la valeur retenue sera
validée par le maitre d’ceuvre avant exécution ;

- Le raccordement « en téte » du rampant avec la chaussée surélevée sera réalisé de
maniere a marquer la cassure.

11.4.4 - Mise en ceuvre de I'enduit bicouche

La mise en ceuvre des revétements, comprend essentiellement :

- Le chargement, le transport et la mise en ceuvre des granulats pour revétement depuis
le centre de fabrication. Il pourra étre éventuellement prévu des stockages
intermédiaires.

- Letransport, le stockage, le chauffage et I'épandage du liant.

- Le compactage et le balayage.

1. Formulation

La formulation de I'enduit superficiel bicouche est la suivante avec le bitume 400/600.



liant (kg/m2) | granulat (I/m2)
1ére couche 10/16 1.10 11

2¢me couche 6/10 1.00 9
Enduit d'usure 6/10 0.80

En cas d'utilisation de I'émulsion a 69 %

lianta 69% | granulat (I/m2)
1ére couche 10/16 1.00 11
2éme couche 6/10 1.50 9

Toutefois, ces formulations pourront étre adaptées a la nature et a I'état de la chaussée, voire du trafic,
sur ordre du Maitre d’Ouvrage ou agrément de celui-ci s'il s'agit d'une proposition faite par I'Entreprise,
le but a atteindre étant que la surface de la chaussée constitue une mosaique réguliere telle que le
granulat couvre la surface sans manque et sans apparition du liant en surface.

2. Approvisionnement

a) Liants

L'entrepreneur a la charge de constituer a partir de ses stocks les approvisionnements en temps utiles
pour permettre I'exécution des travaux dans les délais prescrits.

- pour le bitume 400/600 : La température a ne pas dépasser au cours du stockage est de
80°C. La température a ne pas dépasser au moment du réchauffage avant répandage
est de 140°C. La température minimale de répandage est de 125°C.

- pour I'émulsion de bitume a 69 % : la température au moment du répandage doit étre
comprise entre 50 et 70°C.

111.4.5 - Mise en ceuvre de revétements en enrobe pour trottoir (BBM)

1. Nettoyage du support avant travaux

Le nettoyage du support avant travaux fait partie des travaux de I'entreprise. Il comprend, le décapage
des dépots de boues adhérentes et leur évacuation et éventuellement le balayage.

2. Purges superficielles

Les purges sont réalisées sur les zones définies lors de la visite préalable du support.

Elles sont réalisées en enrobé a chaud.

3. Imperméabilisation du support

L'imperméabilisation des zones a traiter est réalisée mécaniquement. Elle est réalisée par un enduit
monocouche a I'émulsion avec gravillonnage au 4/6. L'émulsion utilisée est sans fluxant.

La couche d'accrochage pour enrobés sera dosée a trois cents a quatre cents grammes par métre carré
(300 a 400 g/m?) de bitume résiduel. La mise en ceuvre de la couche d'accrochage sera réalisée juste
avant la mise en ceuvre des enrobés conformément au fascicule 26 du C.C.T.G.



4. Mise en ceuvre

Le matériel et les dispositions de répandage seront conformes a la norme NF P 98-150 (ou normes
Européennes équivalentes).

La mise en ceuvre des enrobés comprend les coffrages nécessaires avant répandage des zones non
délimitées par des bordures ou autres éléments d’arrét.

Le compactage est assuré si nécessaire par un compacteur a pneus

Le PAQ de I'entreprise précise les modalités de mise en ceuvre et d'utilisation du matériel.

111.4.6 - Mise en ceuvre des trottoirs et chaussées bétonnées

La mise en ceuvre des trottoirs et chaussée en béton comprend essentiellement :

1. La préparation de I'assise et du fond de forme

La surface sur laguelle le béton doit étre répandu est nettoyée et débarrassée de toute trace de boues,
matiéres organiques etc...

L'entrepreneur est tenu d'assurer en permanence, pendant les travaux, |'évacuation des eaux
superficielles du fond de forme. Lorsqu'un systéme de drainage de celui-ci est prévu, I'entrepreneur
doit le réaliser avant la préparation de I'assiette. Le temps d'action du drainage doit étre suffisant pour
permettre |'exécution des travaux ultérieurs dans de bonnes conditions.

Le compactage de |'assiette est obligatoire.

Il est effectué immédiatement apreés I'enlevement de la terre végétale, avant la pose des coffrages, sur
une largeur égale a celle du revétement augmenté de 50 cm de chaque c6té.

Le profil du fond de forme est vérifié. Une tolérance de 2,5 cm mesurée a la régle de 3 m posée dans
n'importe quelle direction est admise. Si nécessaire, le sol est reprofilé et recompacté.

2. Les coffrages

Les coffrages sont ancrés solidement dans le sol ou la fondation, de maniére a ne subir aucune
déformation au cours des opérations de bétonnage.

Le niveau des coffrages est vérifié au moyen d'un nivellement précis. La longueur des éléments des
coffrages doit permettre des variations angulaires en plan et en hauteur, afin d'épouser la forme
exacte du profil en long et du tracé en plan prescrits pour le revétement. Le mode d'assemblage de ces
éléments est tel qu'il s'adapte aisément a des variations.

Les faces des coffrages qui viennent en contact avec le béton sont propres et enduites d'un produit de
décoffrage destiné a éviter leur adhérence au béton.

L'assiette de la chaussée, la fondation éventuelle et les coffrages sont préparés sur une longueur
suffisante pour permettre I'exécution des travaux d'une journée sans interruption.

3. Le réglage du fond de forme

Aprés pose des coffrages et contrdle de leur stabilité, le fond de forme est réglé de maniére a présenter
une surface uniforme et réguliére et sera éventuellement recompacté.

Le profil en travers du fond de forme est ensuite vérifié au moyen d'un gabarit ayant la forme et les
dimensions du profil en travers de la dalle a construire.

Si le sol comporte de gros éléments ("tétes de chats"), ceux-ci devront étre enlevés avant le réglage et
le compactage. Si cette opération est impossible, on procedera a la mise en place sur le sol d'une



couche de 10 cm de grave non traité, afin d'éviter la présence de points durs sous la dalle de béton de
roulement.

Afin de s'assurer de la stabilité des coffrages-rails, on fait circuler ceux-ci, avant répandage du béton,
la machine vibrofinisseuse : aucun affaissement, ni aucun déplacement latéral des coffrages de plus
de 1 cm sur 3 m de longueur n'est toléré.

Le bétonnage peut s'effectuer directement sur le sol de I'assiette ou sur la fondation.
Dans le cas de sols susceptibles d'absorber une partie de I'eau du béton, il sera nécessaire d'arroser,

apres le compactage et immédiatement avant le bétonnage, sans qu'il ne subsiste aucune flaque d'eau.

4. Mise en place et durcissement des bétons routiers

a) Mise en place des bétons

La mise en place des bétons sera parachevée par une vibration appropriée aux dimensions de la piéece
a bétonner et a la nature des coffrages. Le béton employé sera un béton de qualité dont le dosage ne
devrait en aucun cas étre inférieur a 300 kg

b) Programme de bétonnage

L'entrepreneur devra soumettre au visa du Maitre d'Euvre le programme dans un délai de quinze (15)
jours ouvrables avant tout commencement d'exécution. Le programme de bétonnage devra indiquer :

- le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve,
- le type et les caractéristiques des vibreurs,
- la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application.

c) Reprises de bétonnage

Les joints de reprise transversaux sont a prévoir apres chaque arrét de bétonnage (supérieur a une
demi-heure en régle générale). La dalle est retaillée a 90°, pour obtenir un bord franc, et solidarisée
avec la coulée de béton suivante, a I'aide de goujons d'un diamétre de 30 mm environ, placés dans le
sens longitudinal et espacés de 0,75 m.

d) Joints transversaux de retrait / flexion

Il sera réalisé des joints de retrait / flexion d'une profondeur égale a 1/5éme de |'épaisseur de la dalle,
espacés de 3,5 a 4,5 m de telle sorte que la surface de dalle soit inférieure ou égale a 20 m".

lls pourront étre réalisés soit par moulage dans le béton frais (languette plastique ou en contre calque)
soit par sciage par disque diamanté (la fourchette pendant laquelle les joints doivent étre sciés
s'entend de 6 a 72 heures maximum).

e) Cure des bétons

La cure des bétons sera conforme aux prescriptions de I'article 36.6 du fascicule 65 du CCTG, elle se
fera par humidification.

En cas d'insolation importante ou de fort vent, I'entrepreneur devra mettre en place un dispositif
d'aspersion sur béton frais. Ce dispositif ou tout autre procédé équivalent sera soumis, dans le cadre
du programme de bétonnage a 'approbation du Maitre d'CEuvre. En cas d'utilisation d'un produit de
cure du type "curing compoun" celui-ci devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. Il sera appliqué sur le
béton frais par pulvérisation dés que le béton aura été surfacé. Ce produit devra répondre aux
exigences suivantes :

- Avoir un coefficient de protection supérieur 0,65 a quarante-huit (48) heures (processus LCPC).



- Sécher en moins de huit (8) heures.
- Etre de teinte claire de préférence de pigmentation blanche,

- Etre insoluble dans I'eau.

Les temps de cure sont les suivants : un jour pour un ciment CPA 45 a deux jours pour un ciment CPJ
45,

f) Dispositions générales de protection du béton

En cas d'insolation intense ou de vent fort, I'entrepreneur devra disposer des paillassons sur les
parements des bétons. lls seront humidifiés dans les deux premiers cas. L'entreprise devra en outre
posséder en permanence sur le chantier une surface de bache capable de couvrir la quantité de béton
mise en ceuvre au cours des six derniéres heures. Ces baches seront mises en place en cas de fort vent
ou de forte pluie.

Le Maitre d'CEuvre décidera de I'exécution ou de la non-exécution de cette protection et de sa durée
d'utilisation. Si I'entrepreneur refuse d'exécuter les prescriptions de cure ci-dessus selon les ordres du
Maitre d'CEuvre, celui-ci pourra, apres préavis de deux (2) heures, adressé a l'entrepreneur, faire
effectuer la cure des bétons par une autre entreprise de son choix au frais de I'entrepreneur.

g) Emploi des adjuvants

Au cas ou un adjuvant serait utilisé, aprés accord du Maitre d'ceuvre, dans la fabrication du béton pour
faciliter sa mise en place, la mise en ceuvre de I'adjuvant devra étre telle qu'on soit garanti contre toute
concentration anormale. A cette fin, le mélange de I'adjuvant avec I'eau de gachage devra avoir lieu
dans le réservoir d'eau qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage en mouvement permanent.
L'emploi d'un adjuvant n'autorisera pas a diminuer le dosage en ciment.

h) Emploi de fibres métalliques ou polypropylene

L’entrepreneur procedera a une adjonction aux bétons, de fibres métalliques ou polypropyléne afin
d’améliorer les résistances a la traction, la fatigue, I'usure, au retrait ou pour faciliter la mise en ceuvre.

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui
appartiendra de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit
respecté.

L'emploi éventuel de fibres, comme indiqué ci-dessus, ne donnera en aucun cas lieu a une plus-value
dans le cas ou ce dernier doit étre implicitement prévu en fonction des ouvrages a réaliser.

i)Traitement de surface des bétons

L'entrepreneur procédera a un traitement surfacique des bétons avant prise pour obtention d’'une
finition balayée ou désactivée.

La technique du traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Bétons désactivés

Dans la pratique, la technique de mise en ceuvre du béton désactivé consiste a pulvériser a la surface
du béton frais un produit désactivant, qui retarde la prise sur quelques millimeétres.

Les désactivants sont appliqués au pulvérisateur aussitot aprés talochage a raison d’un litre pour 4 m2.
Le désactivant est coloré pour controler la bonne répartition et il peut étre dilué pour limiter son action
en profondeur.



Par mesure de sécurité, il est recommandé de protéger les surfaces voisines a I'aide de films plastiques
ou de produits de protection, contre les projections.

La surface du béton doit étre talochée pour éviter la pénétration du désactivant dans le béton.

La force d’attaque des désactivants est variable et peut aller jusqu’a une profondeur de 7 mm. Apres
un délai de 8 x 24 heures, selon le produit utilisé et les conditions atmosphériques, on lave la surface
au jet d’eau a haute pression.

Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore a désactiver.

L’entreprise veillera particulierement a évacuer totalement la laitance non durcie par ringage sans
pression.

La cure du béton, pendant le délai d’action du produit désactivant, sera assurée par un produit de cure
associé au produit désactivant ou par un film polyéthyléne.

Aprés désactivation, la surface du béton sera obligatoirement protégée par un produit de cure.

Toutes les dispositions a prendre pour réaliser ces ouvrages sont a la charge de I'entreprise, point d’eau
ou citerne mobile, utilisation d’'un nettoyeur haute pression thermique autonome.

Bétons balayés

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et offrir une adhérence suffisante, le
traitement suivant sera réalisé : balayage transversal au moyen de balai a brins plastiques. Le balai sera
trainé a la surface du béton dans les délais les plus courts, sans dépasser 30 mn prés la mise en place
du béton. Cette opération sera suivie obligatoirement par une cure du béton. La technique de
traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des épreuves de convenance.

j)Ouverture a la circulation

L’entrepreneur mettra en place la signalisation et le balisage nécessaire pour interdire formellement
I'acces a I'ouvrage jusqu’a I'ouverture définitive a la circulation.

La remise en circulation (avec trafic de véhicules lourds) devra pouvoir s’effectuer sous 14 jours au
maximum. Le béton devra avoir acquis in situ une résistance en compression de 30 MPa.

1.5 - Ouvrage d’infrastructures

111.5.1 - Conditions d'exécution

Tous les travaux sans exception devront répondre aux regles de I'art.

Dans tous les cas, ils incluent sans réserve les sujétions prescrites par le Bureau de Controle, tant au
niveau de leur conception qu'au fur et a mesure de leur avancement.

Le présent devis n'est pas limitatif, I'entrepreneur devant prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achevement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le
Maitre d'CEuvre, particulierement au cours de travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent devis, mais qui seraient figurés aux
plans ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Les devis descriptifs des autres corps d'état étant a sa disposition, I'entrepreneur du présent lot ne
pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au
cours des travaux ou d'omissions dans son étude.



111.5.2 - Dimensionnement des ouvrages en béton soumis a des charges de
circulation

Les ouvrages concernés (dalots cadres, tétes d’ouvrages) seront dimensionnés en considérant au
minimum les hypothéses de charges ci-dessous :

- Poids propres des ouvrages ;

- Poussée des terres (en considérant le niveau fini des terrains) ;

- Pressions hydrostatiques, compte tenu des possibilités de drainage;

- Surcharges dues au trafic et a la circulation (voiries ouvertes a la circulation de poids
lourds avec essieux standard pouvant étre jumelés de 13 tonnes)

- Surcharges liées a la mise en ceuvre des ouvrages (remblaiement périphériques et
compactage des voiries périphériques)

111.5.3 - Sujétions particuliéres

Malgré les indications de détails des plans et du présent devis, certaines précisions de jonctions,
raccordements, calfeutrements, etc., ont pu étre omises.

Il reste entendu que les quelques sujétions de cet ordre sont implicitement a a charge du présent lot,
pour la réalisation d'un ouvrage totalement achevé dans ses moindres détails, I'entrepreneur étant
réputé avoir parfaite connaissance des prestations des autres corps d'état a la signature de son
marché.

D'autre part, en complément des spécifications des Cahiers des Clauses Spéciales D.T.U., les travaux a
la charge du présent lot comprennent également les démarches, recherches, prises de renseignements
aupres des entrepreneurs chargés de |'exécution des autres corps d'état en vue d'assurer une parfaite
coordination dans I'exécution des ouvrages des différents lots.

111.5.4 - Bétons

Les dosages des bétons sont indiqués dans les articles du descriptif.
Des dosages particuliers pourront étre prescrits pour certains ouvrages.

Si les résistances obtenues a la suite des essais de béton étaient insuffisantes, il pourra étre demandé
a I'entrepreneur d'augmenter, sans supplément de prix, le dosage en ciment des bétons de certains
ouvrages afin d'obtenir les résistances requises.

1. Type de béton:

a) Béton de propreté :

Agrégats : élimination des éléments D > 20 mm

ciment artificiel (gris) CPA 55 dosage 150/200 kg de ciment/m3

b) Béton armé :
Agrégats : élimination des éléments D > 20 mm
ciment artificiel (gris) CPA 55

dosage a déterminer pour obtenir un béton de type C35/45(~ 350 a 400 kg de ciment/m3) avec
Fc28= 35 Mpa sur éprouvettes cylindriques

Eau: eau de gichage conforme ala norme NFP 18.303



rapport E/C< 0,45

Adjuvants : les adjuvants (entraineurs d'air, hydrofuges, retardateurs, superplastifiants, etc.)
seront mis en ceuvre dans les conditions normales indiquées par le fournisseur.

Classe d’exposition : la classe d’exposition des bétons pour ouvrages de génie civil sera de type XS3

111.5.5 - Dosage en eau

La quantité d'eau de gachage devra étre déterminée d'une maniéere permanente en fonction :
de I'état hygrométrique des granulats livrés sur le chantier ;

des conditions climatiques ambiantes ;

de la proportion en surface des coffrages en bois par rapport au cube du béton mis en ceuvre.

Le béton sera d'une plasticité suffisante pour entourer les armatures et se mouler dans les coffrages
sans contenir d'exces d'eau.

111.5.6 - Agrégats

La quantité d'eau d'apport sera déterminée en fonction de I'humidité des agrégats, de maniere a
obtenir un béton de consistance plastique, comme indiqué dans I'article précédent.

111.5.7 - Adjuvants

On pourra employer des adjuvants pour améliorer les qualités du béton ou faciliter sa mise en ceuvre.
Toute utilisation d'adjuvant devra faire I'objet d'un accord préalable.

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui
appartiendra de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit
respecté.

L'emploi éventuel d'adjuvants, comme indiqué ci-dessus, ne donnera en aucun cas lieu a une plus-
value dans le cas ol ce dernier doit étre implicitement prévu en fonction des ouvrages a réaliser.

Les produits de décoffrage, les matériaux et revétements destinés a une application a l'intérieur des
ouvrages de traitement et des ouvrages de stockage et de distribution d'eau destinée a la
consommation humaine, ne doivent pas étre susceptibles d'altérer la qualité de I'eau, tant par leur
composition que par leur mise en ceuvre et leur évolution éventuelle.

111.5.8 - Coffrages

Les spécifications techniques sont complétées comme suit :

- les coffrages et étaiements seront suffisamment résistants et rigides pour résister sans
déformation, aux charges apportées par le béton frais et aux efforts dus a la vibration ;

- |'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au
moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

Il sera fait surtout attention au raccord des coffrages des différents éléments de I'ossature.

Dans le cas ol les coffrages correspondent a des surfaces de béton destinées a étre peintes ou
enduites, il est formellement interdit de graisser les coffrages.

L'entrepreneur devra proposer au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle le produit de son choix
susceptible de favoriser le décoffrage sans nuire a la qualité de la surface du béton.



L'emploi de gasoil ou huile de vidange comme produits de décapage est rigoureusement proscrit.

1. Type de coffrages

. Coffrage n° 1 (ordinaire) :

Les parements de coffrages dits "coffrages ordinaires" sont exécutés a |'aide de coffrage en planches
de bonne qualité. La tolérance de décalage des joints sera de 10 mm. Pour les parements de béton
cachés ou enterrés, il ne sera prévu aucun ragréage. Pour les parements recevant un doublage ou un
enduit ciment les balévres seront effleurés par un piquage a + 3 mm du parement et il sera procédé au
rebouchage des manques de matiere.

. Coffrage n° 2 (soigné) :

Pour les parements destinés a rester apparents (coffrage soigné), il sera fait usage de coffrages en CTB
H, bakélisés ou métalliques.

Pour ces coffrages, une planimétrie rigoureuse sera exigée. Les balevres totalement meulées, les
arrétés et cueillies seront rectifiées et dressées.

111.5.9 - Décoffrage

L'enlevement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement statique. Cet
enlevement commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres le décoffrage, sans
déformation et dans des conditions de sécurité parfaites. Ces conditions de décoffrage seront définies
dans la note de calcul et sur les plans d’exécution.

111.5.10 - Aciers
Les armatures seront coupées aux longueurs définies par les dessins. Elles seront obligatoirement
faconnées a froid et auront exactement les formes prescrites.

Toutes les armatures seront enrobées d'au moins 0,03 m. Pour le maintien en place des armatures,
seules les cales en béton seront tolérées au contact des coffrages.

La coupe et le fagconnage des armatures seront effectués mécaniquement.
Avant mise en ceuvre, les armatures seront nettoyées.

Toutes armatures anormalement rouillées seront rejetées.

111.5.11 - Béton pour béton armé

1. Fabrication
Aucun béton ne sera confectionné sur site.

La confection des bétons doit étre effectuée dans des appareils mécaniques du type centrale a béton
comportant obligatoirement un dispositif qui permette de controler la quantité d'eau de gachage et
les dosages d'agrégats mis en ceuvre.

La livraison des bétons sur le chantier ne se fera qu’apres essais de convenance et I'autorisation du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.



2. Mise en ceuvre

Lors du coulage des voiles, le béton de devra pas descendre en cascade le long des armatures
(utilisation d'un tube plongeur ou goulotte a manche : hauteur de chute du béton < 1,00m). La
vibration du béton se fera par vibreur interne en respectant des épaisseurs de vibration de couche de
0,50 m maximum.

Le béton sera soigneusement vibré dans les strictes limites nécessaires de facon a éviter toutes
ségrégations.

Afin d'éviter la dessiccation des dalles des planchers ou des dalles isolées, il sera effectué un traitement
de surface si les conditions de saison le nécessitent.

Les produits et appareils utilisés devront recevoir I'accord du Maitre d'Euvre et du Bureau de Contrdle.

De plus, la qualité du fini devra étre autorisée que pour les piéces préfabriquées au sol, et a condition
gue ces coffrages présentent une garantie de rigidité suffisante pour éviter toute déformation.

La vibration des armatures est interdite.

Le nombre des appareils de vibration mis en service simultanément sera fonction du débit horaire de
la Centrale a Béton. Il permettra de vibrer la totalité du béton mis en ceuvre étant entendu que chaque
application des appareils devra étre maintenue jusqu'a la remontée de laitance.

Une réserve supplémentaire égale a 50 % des appareils en service devra étre maintenue constamment
dans les magasins du chantier pour suppléer aux appareils défaillants et éviter ainsi tout arrét de
coulage.

On réduira le plus possible les interruptions de travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de reprise
gue la marche normale permet de prévoir seront disposées méthodiquement et pourvues d’armatures
de coutures.

Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer les surfaces de raccord dans les parties
d'ouvrages ou les efforts de traction sont les plus faibles et parallelement a la direction de ces efforts.
La zone de reprise recevra |'application d’une résine époxy.

Des aciers de couture seront mis en place apres avis du Bureau d’étude BA.

Ony entretiendra pendant 8 jours au moins suivant I'exécution, I'humidité nécessaire pour assurer le
durcissement dans les meilleures conditions.

111.5.12 - Reprise de bétonnage

A chaque reprise de bétonnage, la surface des anciens a béton est rendue rugueuse, et nettoyée a vif
par un traitement mécanique approprié.

La surface de reprise est humidifiée a saturation avant coulage du béton frais
Le programme de bétonnage précise le mode de réalisation des reprises au droit des parements.

L’entreprise devra prendre I'attache du bureau d’étude pour leur mise en ceuvre.

1.6 - Réservoir

1. Génie civil du réservoir et de la chambre des vannes

Il sera fait application des dispositions de I'annexe 4 au CCTP spécifique aux travaux de génie civil et
de gros oeuvre, concernant les modalités d’exécution des bétons et fournitures associées au génie civil
(étanchéité, menuiseries, gardes corps, peinture, etc).



2. Equipements hydrauliques, électriques, de sécurité et d’exploitation

Concernant la mise en ceuvre des équipements du réservoir, il sera fait application des dispositions
des dernieres version du fascicule 73 du CCTG, ainsi que des mises a jour, remplagant le cas échéant le
document.

a) Accessibilité et exploitation de la chambre des vannes

L’installation sera concue de maniere a utiliser au mieux les emprises disponibles, en permettant
I'acces aux différents équipements pour leur utilisation et leur entretien.

Les organes de commande, contréle, sécurité et organes de sectionnement devront étre aisément
accessibles, via mise en place si nécessaires de passerelles de travail amovibles

Le démontage ou remplacement de tout ou partie des équipements hydrauliques devra étre possibles,
sans gu’il soit indispensable de démonter d’autres organes ;

b) Equipements hydrauliques

Il sera fait application des dispositions de mises en ceuvre décrite au CDC Eau potable de la Ville de
Nouméa.

3. Télégestion

L'entreprise titulaire du présent marché doit la programmation de I'automate de télé-information
suivant les prescriptions du gestionnaire du réseau et du présent marché avec mise en forme selon
trame ci-aprés



VISUALISATION /ETAT

Surpresseur

- Mode de commande : Automatique, Manuel

- Mode de fonctionnement : Marche/Arrét/Défaut

- Comptage hydraulique distribution

- Débit instantané de distribution

- Compteur horaire cumulé des pompes

- Compteur horaire journalier par pompe (enregistrement)

- Nombre de démarrage par heure et par pompe (enregistrement)

DEFAUTS

alarmes de maniére manuelle par commutateur)

DESIGNATION Tempo o\ servision| Astreinte
(paramétrable)

IALARMES SPECIFIQUES SURPRESSEUR

- défaut pompe 1 15 mn o

- défaut pompe 2 15 mn o

- défaut pompes 1et 2 5mn o (0]
- absence alimentation électrique local surpresseur 5 mn o (0]
- défaut alimentation automatisme 5mn o o
- défaut batterie automatisme 5mn (0] o
- manque eau (niveau trés bas bache) 5mn o 0]
- pression mini (conduite cassée) 5 mn o 0]
- pression maxi (pressostat hors senice) 15 mn o (0]
- intrusion local surpresseur (neutralisation possible de I'ensemble des 3mn o

EQUIPEMENT PARTICULIER DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

Affichages déportés sur la facade

- Index comptage hydraulique Distribution

- Index comptage horaire pompe 1

- Index comptage horaire pompe 2

- Les wyants présence tension, défaut général

Commutateur

- Commutateur général L/D
- Commutateur mode de commande (manuel, Automatique, Arrét)

Surpression

- Voyant marche pompe 1
- Voyant défaut pompe 1
- Voyant marche pompe 2
- Voyant défaut pompe 2

Divers

- Prise de courant modulaire 220v 16A
- Alimentation stabilisée régulée TBT 24vcc de la télégestion

- Circuit secouru 240v par onduleur 1000VA autonomie 1 heure, secours automate pendant les pannes de courant

- Courbe du débit surpressé




.7 - Escaliers
Il sera fait application des dispositions de I'annexe 4 au CCTP spécifique aux travaux de génie civil,
concernant les modalités d’exécution des escaliers.
Un soin particulier sera a apporter :

- Sur la finition balayée et non glissante des marches
- Sur le chanfrein, et les rainures anti dérapantes a réaliser au niveau des nez de marche
(voir plans de détails)

111.8 - Assainissement

111.8.1 - Travaux topographiques

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué avant le commencement des
travaux par I'entrepreneur, contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol,
I'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des
canalisations indiqués sur les plans du projet. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage
et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

111.8.2 - Plans et dessins d'exécution

L'entrepreneur établi les dessins d'exécution de chaque ouvrage au moins vingt jours (20) avant la date
prévue pour la construction.

Le délai imparti au Maitre d'CEuvre pour les examiner et faire connaitre le résultat de cet examen est
de quinze jours (15).

L'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre les avants métrés des ouvrages dans les cing (5) jours
suivant le visa donné au titre de I'alinéa précédent.

111.8.3 - Classification des matériaux de déblais

Sont considérés comme :

- Terrain ordinaire : Les terrains ordinaires pour la région considérée et dont la
caractéristique essentielle est de permettre I'utilisation des engins mécaniques de type
courant.

- Terrain rocheux : Les terrains ayant pour caractéristique principale de nécessiter
I'emploi de I'explosif ou de matériel spécial de déroctage.

En assainissement, les déblais ne pouvant étre déplacés par du matériel rétro de 250 CV de puissance
équipé d'une dent défonceuse.

111.8.4 - Exécution des déblais

1. Terrassement en masse

Les volumes a prendre en compte pour le réeglement des terrassements en masse seront obtenus a
partir du levé contradictoire des profils en travers du terrain et de I'établissement de la cubature des
terrains, en suivant les indications du Maitre d'CEuvre, par comparaison entre avant et aprés



I'exécution des travaux. La largeur de tranchée sera égale aux dimensions extérieures de I'ouvrage
augmenté de 0,30 m de part et d'autre, la profondeur étant celle du fil d'eau, plus le radier, plus la
propreté.

2. Terrassement en tranchée

Les terrassements pour les fouilles des ouvrages et les tranchées sont ouverts a la profondeur résultant
du profil de I'ouvrage indiqué sur le projet dressé par I'entrepreneur et visé par le Maitre d'CEuvre.

Les parois sont taillées aussi verticalement que le permet la nature du terrain. La largeur des fouilles
et tranchées doit avoir la dimension minimale compatible avec les conditions d'exécution.

Le fond de fouille est dressé suivant la pente de I'ouvrage et, si nécessaire, damé.
Les dispositions seront prises pour limiter les conséquences des terrassements, telles que :

— homogénéisation du sol de fondation en éliminant les zones inconsistantes localisées (poches
d'argile) et les tétes rocheuses qui devront étre remplacées par du bon sol compacté.

— éventuellement, pour les hauts remblais, aprés stabilisation du sol de fondation par mise en place
préalable du remblai, pose de I'ouvrage en tranchée ouverte dans le remblai,

L'entrepreneur doit faire réceptionner les fonds de fouilles sans retard et avant toute poursuite des
travaux, par le Maitre d'CEuvre ou son représentant.

Les frais de blindage, étaiement, épuisement ou détournement des eaux de toutes natures sont a la
charge de I'entrepreneur pendant toute la durée de construction de I'ouvrage.

Pour les fouilles de profondeurs importantes et en terrain a faible cohésion (scorie), I'entreprise fera
obligatoirement emploi de dispositifs de blindages spécifiques (blindages jointifs avec enfilage
verticaux ; blindage par cadre a glissiere et panneaux métalliques, etc.).

Les volumes a prendre en compte pour le reglement de terrassement en tranchée sont obtenus selon
le mode de mesurage ci-apres :

- les profondeurs de fouilles de tranchée seront mesurées au droit de chaque regard, ou
a chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de fouille (profondeur
du fil d'eau + épaisseur du tuyau + épaisseur du lit de pose, fondations, drainage ...) et
celui du sol avant les travaux, sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leurs
fondations.

- les largeurs seront de 0,60 m + (n-1) 0,20 m + somme des diametres extérieurs des
canalisations, "n" étant le nombre de canalisations.

- la longueur sera mesurée horizontalement suivant I'axe des canalisations sans
déduction des regards de visites, des boites de branchement et de raccordement.

Les surlargeurs éventuelles en déblai ou remblai exécutées pour réaliser la tranchée type décrite ci-
dessus sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur est tenu d’employer le matériel adéquat d’extraction des déblais de fouilles, de
blindage, de pompage des eaux souterraines afin d’éviter les hors profils, ou phénomenes de sous
cavage dus a une mauvaise cohésion des terrains.

3. Condition d'exécution des déblais

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements des terres,
acceptées par le Maitre d'ceuvre :

- La terre végétale sera décapée sur les épaisseurs nécessaires, les quantités a réutiliser
seront mises en dépobt provisoire, les quantités excédentaires seront évacuées aux
décharges.



- L'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les
profils prescrits au projet. Le transport de ces matériaux soit en dép6ot, soit en remblai.

- L'extraction des matériaux jugés de mauvaise qualité par le Maitre d'CEuvre qui
déterminera les épaisseurs des couches a éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis
en dépot.

- Le compactage du fond de forme aux emplacements des voiries et des parkings sera
conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30 centimetres un taux de compactage
au moins égal a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

- Les talus seront soigneusement dressés de maniere a ne présenter ni jarrets, ni
irrégularités.

- Sides purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée
par ordre de service et remplacées par des matériaux d'emprunt.

- Partout ou la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d'assurer
I'écoulement des eaux par gravité, I'entrepreneur doit maintenir une pente suffisante a
la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, fossés et
ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors des excavations. Il doit
mettre en place et entretenir les protections et dispositifs de consolidation.

Dans le cas d'ouvrages en béton, I'entrepreneur doit bétonner a pleine fouille si les parois présentent
une cohésion suffisante. Dans le cas contraire, il doit mettre en place un coffrage ou tout autre
dispositif de protection contre les éboulements (enduits au mortier de ciment, feutres bitumés...).

La surface d'appui des ouvrages en béton armé recoit, apres avoir été parfaitement dressée, une
couche de béton de propreté de 5 centimétres d'épaisseur en béton maigre.

111.8.5 - Pose des tuyaux

Lorsque deux collecteurs sont posés en tranchées communes, la distance entre les canalisations sera
d'au moins 0,20 m.

Pour obtenir une pose correcte, il y a lieu d'utiliser des engins de levage adaptés (chévres, portiques,
pelleteuses, grues automotrices ...). Les engins doivent répondre aux normes de sécurité et permettre
des manceuvres précises et continues.

L'emboitement des tuyaux doit se faire par poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé a
I'aide d'engins de manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le collecteur : si cette manceuvre
n'est pas effectuée avec soin, le Maitre d'CEuvre doit, aprés constatation effectuée sur le chantier,
exiger 'utilisation de levier, tireforts, crics ou vérins. La pose sur cales est rigoureusement proscrite.

Les raccordements fait par meulage, rabotage, ayant pour conséquence de diminuer les
caractéristiques des canalisations, de créer des amorces de cassures, de diminuer les épaisseurs, sont
interdits.

Les étanchéités dans les regards faites des élastomeéres souples, tel que "Sikaflex" ou dérivés similaires
sont interdits.

Le fond de fouille est soigneusement dressé d'aprés la pente du profil en long. L'entrepreneur devra
disposer d'un géometre, agréé par le Maitre d'CEuvre, sur le chantier. Les pentes de pose des
collecteurs seront vérifiées contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre. En cas d'ameublissement du
fond de fouille, la portance initiale doit étre rétablie par compactage ou par tout autre moyen adapté.

Le fond de fouille est, dans la mesure du possible, maintenu hors d'eau afin de garantir une pose et un
compactage convenable.

Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ou couches de matériaux
drainants doivent étre obturés a la fin des travaux.



Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui. Il convient donc
de poser les tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire. Il est donc nécessaire de prévoir des niches
pour les joints, collets et les manchons. Pour des tuyaux rigides sans pied d'assise, I'angle de pose sera
de 90° au minimum.

En cas de sols ne se prétant pas a la confection d'un lit de pose (éléments isolés durs, bancs de roches
...), le Maitre d'CEuvre peut demander un renforcement du lit de pose en sable, scorie, grave ciment,
gravier-sable ou béton.

Concernant I'emploi de buses PVC, il convient de prévoir un joint souple d’étanchéité (noyé dans le
béton) a la liaison buse-regard.

Des niches pour la confection des joints ou massif d'ancrage pour des canalisations a forte pente,
seront aménagées le cas échéant.

1. Pose surlit de sol en place

a) Lit sur sol sans cohésion avec grain y 20 mm.

La canalisation peut étre posée directement sur des sols sans cohésion. La surface de pose est
préalablement préparée de facon a obtenir une surface de contact uniforme sur toute la longueur du
tuyau.

Cette maniere de procéder est valable pour des sols constitués de sables, graviers fins et graviers tres
sablonneux avec grains 1 20 mm. Des graviers sablonneux ne sont utilisables que lorsqu'un bon
compactage peut étre obtenu (par exemple pourcentage en sable > 15 %, grains L 20 mm, coefficient
d'hétérogénéité - 10). Des graviers a faible teneur en sable ne conviennent pas.

Pour une canalisation posée sur fond de fouille, le compactage, par couches successives, est
indispensable pour obtenir une densité au moins égale a celle du fond de fouille.

b) Lit avec sol cohérent

La méme fagon de procéder s'applique quand le sol en place présente une cohésion. Il est alors
conseillé de laisser une couche de protection qui ne sera enlevée qu'au moment de la mise en place
de la canalisation.

2. Pose par substitution de sol

Sur les autres types de sol que ceux définis précédemment, la pose directe n'est pas tolérée.

Le fond de fouille doit étre décaissé plus profondément afin d'y apporter un matériau de qualité
satisfaisante ou de béton.

Les matériaux utilisés sont : du sable, de la scorie ou du poussier roulé ou concassé avec grains
inférieurs a 20 mm, teneur en fine supérieure a 15 %.

L'épaisseur du lit de pose ne doit pas étre inférieure a 100 mm.
D'une maniére générale, I'épaisseur du lit de pose est définie par la relation suivante :

DN (mm)

10 avec DN = Diameétre Nominal

Lors de travaux réalisés dans la nappe, il faut veiller a garder le fond de fouille hors d'eau pendant la
mise en place du lit de pose.



a) Lit de pose en béton maigre

Le lit de pose en béton maigre s'impose dans le cas de fond de fouille rocheux et pour des pentes de
fond de tranchée - 5 %.

Le fond de tranchée est rempli de béton maigre dosé a 150 kg/m3 de ciment, soigneusement vibré a
I'avancement.

L'arc d'appui du tuyau doit étre au moins de 90°.

Dans tous les cas, la largeur du berceau est égale a la largeur de la tranchée.

b) Enrobage complet en béton

Dans le cas d'enrobage en béton, I'épaisseur de la génératrice supérieure doit satisfaire a la relation
suivante :

111.8.6 - Pose de buses en tranchée fortement pentée

Le marché travaux prévoit pour les remblais de tranchées des descentes de talus, le remplissage toute
hauteur de la tranchée en béton maigre (ou béton de scorie), selon les prix de bétonnage de conduite
du BPU.

Sur indication du Maitre d'CEuvre, il sera réalisé des massifs d'ancrage en béton, destinés a empécher
le glissement des buses posées en pente.

Ces massifs auront une épaisseur minimale de 0,50 m.

Le contact béton-buse devra étre assuré de fagon aussi intime que possible, il pourra étre prévu des
colliers d'ancrages pour reprendre |'effort de glissement.

111.8.7 - Confection des petits ouvrages d’assainissement

1. Composition des bétons

La composition des bétons sera proposée par l'entrepreneur a l'agrément du Maitre d'CEuvre,
accompagnée des rapports et résultats d'essais justificatifs.

2. Désignation des bétons et résistances nominales

Se référer au tableau du 11.3.3.1

3. Fabrication des bétons

Le béton est fabriqué mécaniquement.

Il devra étre possible de faire varier la composition en granulat et en eau dans d'exactes proportions.

4. Mise en ceuvre du béton

Avant mise en ceuvre du béton, il est procédé par le Maitre d'CEuvre a la réception des armatures.

Le béton est employé immédiatement apres sa fabrication, la mise en place doit se faire en évitant
toute ségrégation et comporte la vibration du béton jusqu'a remplissage des coffrages.



Le béton doit étre maintenu humide pendant au moins une semaine apres la prise.

5. Coffrage

Les coffrages doivent étre congus pour résister sans déformation sensible aux efforts de toute nature
qu'ils sont exposés a subir.

- les éléments constituant les parois des coffrages doivent étre définitifs ;

- aucun enduit n'étant prévu dans les ouvrages en béton vibré tout panneau décoffré doit
étre plein, lisse et régulier et ne présenter aucune saillie par rapport aux panneaux
voisins.

6. Armatures

Au moment de la mise en place les armatures devront étre propres, sans rouille non adhérente, ni
trace de terre, de peinture de graisse ou de tout autre matiére nuisible.

Elles seront placées conformément aux indications des dessins et arrimées de maniére a ne subir aucun
déplacement pendant la mise en ceuvre du béton.

La distance libre entre une armature quelconque et la paroi de coffrage la plus voisine et au moins de
3 cm dans tous les cas.

7. Contrdle des bétons

Les ouvrages d'assainissement sont soumis, au titre de fascicule n° 65 du C.P.C. a un controle simplifié.

Les épreuves et le contrble des qualités mécaniques des bétons portant sur la mesure de leurs
résistances a la compression et a la traction. Il est également fait des essais de consistance de béton
frais par la méthode de I'affaissement au cone.

Les essais mécaniques de contrdle sont faits par le Laboratoire des Travaux Publics. L'entrepreneur
doit disposer sur le chantier d'au moins trois moules cylindriques pour éprouvettes. Les prélevements
de controle seront faits sur 'initiative du Maitre d'CEuvre et sur ses indications. Ils seront faits par série
de trois éprouvettes au moins d'une méme gachée de béton.

8. Interprétation des essais

Par convention, les résistances nominales visées a I'alinéa 2 sont prises égales a :

- 85/100€M€ de la moyenne arithmétique des mesures.

9. Composition et fabrication des mortiers

Les dosages seront les suivants :

Utilisation Dosage (en Kg) Classe minimale du liant

Enduits ordinaires M 400 45

Enduits étanches pour ouvrages et joints des joints des tuyaux

scellement, solins M 600 45

Les chapes et enduits sont constitués d'une couche de mortiers de 2 cm d'épaisseur minimale.

Avant enduit le béton doit étre, s'il y a lieu, piqué de maniére a ne comporter aucune partie lisse puis
brossé et lavé jusqu'a humidification.



111.8.8 - Exécution des remblais

Aprées pose des tuyaux et exécution des ouvrages, le remblaiement est entrepris.

Lorsque le Maitre d'CEuvre a reconnu que les épreuves sont satisfaisantes et que les pentes prévues
au projet ont été respectées, il autorise I'entrepreneur a procéder au remblaiement de la tranchée.

Il est fait emploi de matériaux légers, agréés par le Maitre d'CEuvre a l'exclusion de sols plastiques,
inconsistants ou corrosifs, dont la granulométrie sera inférieure a 80 mm, dans le cas des remblais
courants.

La densité seche des remblais aprés compactage devra atteindre au moins 95 % de la densité séche de
I'Optimum Proctor Modifié.

Les matériaux seront répandus avec précision a I'épaisseur prescrite avec un matériel assurant un
répandage uniforme et sans ségrégation.

Le matériel de compactage devra avoir la morphologie adaptée a la nature des travaux a réaliser, soit
des plaques vibrantes et compacteurs a semelle vibrante pour le remblaiement des tranchées.

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'CEuvre des matériels de compactage
différent de ceux du paragraphe ci-dessus.

Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le cadre des essais préalables de
compactage, que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte, étant entendu que les frais
de ces essais préalables et ceux des essais de compacité in situ correspondantes seront entierement
supportés par lui en cas de résultats insuffisants.

1. Exécution de l'assise et de I'enrobage de la canalisation

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur du diameétre horizontal pour les tuyaux circulaires, le
matériau de remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et damé de fagon a éviter tout
mouvement de la canalisation et a lui constituer une assise efficace.

Au-dessus de I'assise, apres exécution des essais s'il a lieu, le remblai et le damage sont poursuivis, par
couches successives, symétriquement, puis uniformément, jusqu'a une hauteur de 0.10m au-dessus
de la génératrice supérieure de facon a parfaire I'enrobage.

L'exécution de l'assise et de I'enrobage est effectuée avec tout matériau convenable, agréé par le
maitre d'ceuvre, compatible avec le diameétre et le matériau des tuyaux (sable, scorie ou matériau
purgée des éléments supérieurs a 30mm) que l'entrepreneur devra approvisionner au cas ou les
déblais des tranchées ne conviendraient pas.

Si les déblais peuvent convenir ils sont utilisés, mais ils doivent étre purgés, mécaniquement ou
éventuellement a la main, de tous les éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations.

2. Remblai et reconstitution des sols en terrain libre

En terrain libre, a partir de la hauteur de 0.10m, le remblai peut étre poursuivi a I'aide d'engins
mécaniques avec le matériau des déblais. Ce matériau est répandu par couches successives et
régulieres, et il est légérement damé.

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roche, débris végétaux ou animaux qui ne doivent pas
étre enfouis dans les tranchées.

Sur la partie supérieure de la tranchée, il utilise toute la terre végétale qu'il aura été possible de
déposer a part.



3. Remblai sous voirie et rétablissement des chaussées, trottoirs et accotements

Lorsque la canalisation est placée sous voirie, le remblai au-dessus de la hauteur de 0,10 m peut étre
poursuivi avec le matériau des déblais, a l'aide d'engins mécaniques. Ce matériau est répandu par
couches successives, régulieres et compactées. L'épaisseur des couches et les modalités de
compactage sont telles que le degré de compacité recherché soit atteint.

L'emplacement des tranchées sera déblayé sur une profondeur suffisante pour que chacune des
couches de fondation et de base puisse étre reconstituée.

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roches, débris végétaux ou animaux... qui ne doivent
pas étre enfouis dans les fouilles.

Chaque fois que les sols et les matériaux de remblai s'y prétent, le remblai hydraulique est utilisé.

Sauf autorisation du Maitre d'CEuvre, les blindages sont enlevés, autant que possible, a mesure de la
progression du remblai.

Le remblai avec les déblais est arrété a la cote fixant la reconstitution de la voirie.

La vérification du degré de compacité recherché est faite au moyen du contréle du matériel de
compactage utilisé.

A Cet effet, un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maitre d'CEuvre et
I'entrepreneur avec les matériels dont dispose I'entreprise. On détermine au cours de cet essai
I'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins.

Au cours du chantier, I'entrepreneur s'assure que |'épaisseur des couches et la cadence de mise en
ceuvre sont celles retenues au cours des essais.

Dans le cas ou il ne serait pas possible d'obtenir la compacité souhaitée, I'entrepreneur se conforme
aux instructions du Maitre d'CEuvre (traitement ou substitution de sols...)

A tout moment, I'écoulement des eaux de ruissellement doit &tre assuré ; les saignées doivent &tre
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée nettoyées de toute boue, apres rétablissement des
chaussées, trottoirs et accotements.

- I'excédent de déblai est évacué a la décharge ou stocké.

4, Remblaiement des fouilles d'ouvrages

Le remblaiement des fouilles d'ouvrages est soumis aux mémes prescriptions que les tranchées en ce
qui concerne le remplissage et le compactage entre le corps de I'ouvrage et la paroi de la fouille.

111.8.9 - Emprunts

Les zones d'emprunts éventuels seront proposées par I'entrepreneur a l'agrément du Maitre d'CEuvre
avec les justifications requises.

L'entrepreneur procedera au nettoyage du site et a l'ouverture de I'emprunt, il sélectionnera les
meilleurs matériaux du site et devra s'assurer de leur homogénéité.

Les chambres d'emprunt seront nivelées et ne devront pas constituer des zones s'opposant a
|'écoulement des eaux, ni une dévalorisation du site.

111.8.10 - Cheminées et embases de regards

Les regards de visite d’assainissement devront étre coulés en place (avec reprises de bétonnage le cas
échéant) pour toute hauteur de cheminée supérieure a 3,00 m (mesurée entre le tampon et le fil



d’eau), 'usage de rehausses préfabriquées et non clavetées sera proscrit dés dépassement d'une
profondeur de 3m.

Les embases des regards sur cadres sur le premier métre devront étre coulées en place avec continuité
du ferraillage vis a vis du ferraillage de I’'ouvrage cadre.

Les conduites PVC seront raccordées sur les regards de visites par le biais de manchons sablés.

.9 - AEP

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre
assainissement.

111.9.1 - Pose de tuyaux (canalisation en pression)

La manutention, la coupe, la pose en tranchée et les assemblages des tuyaux sont réalisés
conformément :

- aux prescriptions du présent C.C.T.P.,

- aux prescriptions des articles 51, 52, 53, et 54 du fascicule 71 du C.C.T.G et aux
"commentaires" de ces articles figurant dans ce méme document,

- aux prescriptions et aux recommandations des fabricants de tuyaux et accessoires.

La pose des tuyaux en tranchée ne sera entreprise qu'apres vérification des fouilles et accord du maitre
d'ceuvre.

La coupe des tuyaux ne sera faite qu'en cas de nécessité absolue.
Les tuyaux seront posés dans la tranchée sur un lit de poussier de 0.20 m d'épaisseur.

Cette épaisseur sera protée a 0.20 cm dans les zones rocheuses. Leur alignement sera rigoureux. Les
canalisations seront calées latéralement par des cales en bois et apres serrage des joints par des
cavaliers en terre molle. Dans les angles coudes, tés, bouts d'extrémités, des massifs de butée seront
réalisés en béton dosé a 300 kg/m3. Les caractéristiques dimensionnelles de ces butées devront étre
soumises au maitre d'ceuvre avant toute mise en ceuvre.

Avant leur mise en place, les tuyaux seront visités a l'intérieur et débarrassés de tous les corps
étrangers qui pourraient y avoir été introduits.

A chaque arrét de travail, les extrémités de la conduite seront tamponnées solidement pour empécher
I'introduction de corps étrangers.

Les joints des tuyaux seront boulonnés et les extrémités de canalisation tamponnées au moyen de
bouchon d'extrémité chaque fois et aussitot que la pose sera arrétée. L'utilisation a cet effet, de
planches, chiffon ou autres est formellement interdite.

Les joints a rondelle de caoutchouc type EXPRESS ou STANDARD devront étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions du fabricant : chaque joint devra étre vérifié une fois exécuté.

Les joints de brides seront constitués par une rondelle en élastomére qualité "eau". Dans la mesure du
possible, il sera procédé a la confection de ces joints en dehors de la tranchée.

111.9.2 - Pose de robinetterie, fontainerie, appareils divers, bouches a clef

Les appareils a brides placés en ligne sur les conduites sont posés en utilisant les raccords suivants
(sauf prescription contraire) :



- Sur conduites fonte : bride emboitement, bride unie, raccord Perflex, Major ou tout
autre raccord de méme conception.

- Sur les conduites PVCR : les pieces spéciales : tés, coudes, cones de réduction ... et les
assemblages sont réalisés en fonte ductile destinés aux tubes ou tuyaux en PVCR.

Les appareils placés en dérivation ou piquage sur les conduites sont posés en utilisant les raccords
suivants (sauf prescription contraire) :

- sur conduite fonte :

- Té a deux emboitements et tubulure bride pour les vidanges, ventouses et tous
appareils de DN égal ou supérieur a 40 (sauf robinet de prise en charge de 40 pour
branchement),

- Collier de prise pour les appareils DN inférieur a 40.

- Sur conduite PVCR:

- Té a deux emboitures et tubulure bride pour les vidanges, ventouses et tous appareils
de De égal ou supérieur a 40 mm.

- Collier de prise en charge pour les appareils De inférieur a 40 mm.

1. Ventouses

Les ventouses sont mises en place dans un regard béton 0,80x0,80m avec tampon fonte, dont les
caractéristiques devront répondre au I1.3.4.

Les ventouses seront équipées d’une vanne.

2. Vidange

Les vidanges seront raccordées au réseau unitaire si le fil d’eau le permet. Sinon, elles déboucheront
sur une seconde bouche a clé sur trottoir a une distance minimum de 1m.

Les robinets vannes sont mis en place sur un massif support en béton de (DN + 100) X 10 cm
d'épaisseur.

3. Tétes de bouches a clé

Les tétes de bouche a clé sont ancrées dans un massif de béton armé d'un treillis soudé (diam. 3, maille
10) de 0,40 X 0,40 X 0,15. Un espace de 8 cm environ est ménagé entre le sommet du tube allonge et
le couvercle de la bouche a clé.

4., Poteauincendie

Les poteaux d'incendie sont entourés d'un massif en béton armé a 60 kg de 1 x 1 x 0,20 m d'épaisseur
posé sur un lit de sable damé de 0,20 m d'épaisseur. Les faces vues de ce massif sont enduites (face
revétement).

lls sont protégés par deux arceaux (voir cahier des ouvrages types) en acier galvanisé (U @ 2" 0,50 x
0,75h).

5. Bouche d’arrosage

Des bouches d'arrosage pourront étre prescrites, pour I'entretien des zones d’espaces verts.

Les bouches de lavage seront en fonte, d’un modéle verrouillable sont scellées dans un massif béton
de 0,50 x 0,50 x 0,20 m réalisé sur un lit de sable damé de 0,20 m d'épaisseur.

111.9.3 - Réalisation des branchements particuliers

Un piquetage sous bouche a clé comprenant :



- un collier de prise en charge,

- un robinet de prise en charge,

- un tabernacle

- un tube allonge

- une téte de bouche a clé mise en place comme indiqué,

- une tige de manceuvre - comprenant une olive de raccordement, la tige de manceuvre
proprement dite et un guide tige - sera mise en place lorsque le carré de manceuvre du
robinet de prise sera situé a plus de 1 m de profondeur ou lorsqu'elle sera expressément
prescrite par le dossier technique ou par le maitre d'ceuvre).

Une canalisation de branchement :

- de longueur variable, en PEhd, 20 bars minimums résistant au chlore,
- passée sous fourreau TPC de couleur bleu dans le cas d'une traversée de chaussée

Un trongon vertical de canalisations en Pehd raccordé aux éléments horizontaux inférieur et supérieur
par deux coudes 1/4 type HUOT SR 9.

- Un trongon horizontal de canalisation PEhd.
- Unraccord "femelle Adaptator" bouchonné type HUOT SR 4.

111.9.4 - Butées et ancrages

Des butées et massifs en béton, dimensionnés selon les prescriptions des fabricants de tuyaux, seront
réalisés sur les coudes, cones, tés et a I'extrémité des conduites (plaque pleine), et d'une maniére
générale, tous appareils intercalés sur les conduites et soumis a des efforts tendant a déboiter ou a
déformer la canalisation.

Les butées seront de type poids, ou traineau, avec semelle de répartition.

Pour les conduites AEP posées en parallele (adduction + distribution), en tranchée commune,
I’entreprise devra obligatoirement étudier, en étude d’exécution, la réalisation d’une butée commune
aux deux réseaux, avec longrine commune et plots de fixations.

Les raccords seront isolés du béton par un film protecteur en polyéthylene et les joints resteront
dégagés.

Les études de dimensionnement et d’exécution des butées, seront réalisées par I'entrepreneur en
prenant en compte

- les pressions d’épreuves fixées au présent CCTP (voir chapitre 4).
- la pression hydrostatique s’exercant sur les butées (pour les butées poids).
- Lacontrainte admissible a I'ELS préconisée par le laboratoire mandaté par I'entreprise

L'entrepreneur formule ses propositions relatives aux butées et ancrages et fournit au maitre d'ceuvre
les calculs justificatifs.

L'accord du maitre d'ceuvre ou les dispositions différentes qu'il prescrit sont notifiées par écrit a
I'entrepreneur.



111.9.5 - Regards

1. Dispositions communes aux différents types de regards

- Regards préfabriqués ou coulés sur place en béton armé ou en béton banché dosé a 350
kg de ciment CPJ 45.

- Radier en béton dosé a 250 kg de CPJ de 10 cm d'épaisseur établi sur un lit de sable
damé de 15 cm d'épaisseur et entouré d'une ceinture drainante de 10 cm de diameétre
au minimum, en graviers et galets.

- Dans tous les cas, un orifice de 20 mm sera percé a la base de la paroi ; le regard sera,
en outre, doté d'une vidange constituée par un tuyau en PVC sanitaire @ 68,6/75, sous
réserve toutefois que cet équipement soit fonctionnel, c'est-a-dire, que la topographie
et/ou la nature du terrain permette la vidange effective du regard.

- Une chape sera réalisée sur le radier avec pente vers la vidange ou, si celle-ci n'a pas été
réalisée, vers 'orifice @20.

- Interposition au droit du passage de la conduite dans la paroi du regard, d'un joint type
polystyrene.

- Dalle carrée en béton armé a 60 kg d'acier au metre cube coulé autour du regard (dans
le cas d'une fermeture par tampon métallique), la dimension du c6té de la dalle étant
égale a la dimension intérieure du regard (diamétre ou c6té) augmentée de 50 cm ; elle
est réalisée sur un lit de sable compacté de 0,15 m d'épaisseur.

2. Regard de comptage pour lot collectif

- Regard rectangulaire de dimensions intérieures 1.2 m x 0,80 m.

- Epaisseur des parois 15 cm en béton branché.

- Couverture par tampon fonte ou acier, type trottoir ou chaussée d'ouverture libre
minimum 600 mm

.10 - Réseaux électriques

111.10.1 - Terrassement

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre
assainissement du présent CCTP.

111.10.2 - Repérage, plans

Les armoires et coffrets électriques seront soigneusement repérés par un procédé sir et durable. Le
libellé des étiquettes sera déterminé avec le distributeur.

Les cables électriques seront soigneusement repérés par un procédé slr et durable (étiquettes
plastiques, gravées ou poingonnées). Le libellé des étiquettes comprendra :

- l'année de pose,
- la section du cable,
- la destination du céable.

A l'intérieur de chaque coffret et armoire importants seront prévus les schémas de I'équipement
correspondant, sous pochette plastique.

Borniers : ils seront soigneusement numérotés.



111.10.3 - Armoire de coupure réseau BT & socle de dérivation fausse coupure

lIs seront encastrés dans un mur technique avec tous les fourreaux nécessaires en attente.

111.10.4 - Coffret de comptage

Vallée de Sakamoto (axes 1+2)

lls seront posés sur socle avec grille, avec tous les fourreaux nécessaires en attente bouchonné en
arriere du muret par départ client).

Rues Jones/Topalovic (axe 3)

lls seront posés sur potelets en acier galvanisé.

111.10.5 - Mise a la terre du neutre

L’entreprise devra respecter, conformément aux prescriptions de I'OPT, les distances de voisinage
entre les mises a la terre du neutre du réseau BT et les ouvrages de I'OPT.

Lors de la réalisation des travaux, des mesures de résistivité du sol devront étre réalisées aux endroits
ou sont prévues les mises a la terre du neutre. Ces mesures permettront de déterminer la distance de
voisinage a respecter (2, 4 ou 6 métres).

111.10.6 - Garantie

L'installation sera garantie par I'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et
contre toutes défaillances du matériel pendant une période de 2 (DEUX) ans aprés que les
installations auront été réceptionnées.

Cependant les spécifications du distributeur, Iégales sur le territoire, prévaudront sur le texte ci-dessus
qui sera alors caduque, le délai de garantie étant alors le délai légal.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses frais a
toutes les réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications
nécessaires a la remise en marche de I'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de
route non compris, si I'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Sil'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait
un accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant
ou d'un cas de force majeure sont exclus de la garantie.

En cas de construction d'un poste de transformation, les travaux de génie civil seront soumis a la
garantie décennale et aux garanties particulieres d'étanchéité, et des peintures sur magonnerie et
enduits.



111.L10.7 - Offres de prix

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modele, les marques et références du matériel
proposé dans le devis.

111.10.8 - Obligation de I’entreprise spécialisée en électricité vis-a-vis de I’entreprise
de terrassement, le distributeur et la maitrise d’ceuvre

Afin que les travaux puissent étre correctement coordonnés et surveillés, |'entreprise devra
contractuellement :

- Proposer un planning détaillé des taches a exécuter.
- -Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles
demandées par I'entreprise de terrassement, le distributeur ou la Maitrise d'CEuvre.
- Dans le cas ou l'activité de I'entreprise sur le site ne nécessiterait pas sa présence a la
réunion, elle devra cependant s'en assurer au préalable aupres de la Maitrise d'CEuvre.
- Tenir informé, et par écrit les concessionnaires de I'avancement des travaux sur les
voiries existantes, qui devront en outre étre exécutées en conformité avec les
réglements et exigences des autorités concédantes (Commune, Province ou Territoire).
- Tenir informé, et par écrit le distributeur :
- Dudébut de la réalisation des travaux d'infrastructure (piquetage, fouilles, fourreaux,
remblais etc....).
- Du début de la pose des cables (avec un planning déterminant les phases de la
campagne de pose).
- Du début des raccordements.

Une copie des courriers sera adressée a la Maitrise d'Euvre.

I11.11 - Réseau d’éclairage

111.11.1 - Implantation candélabre

Les candélabres ne seront pas implantés a une distance inférieure a un métre par rapport au bord de
chaussée. L'implantation des candélabres fera I'objet d’une réception de piquetage.

111.11.2 - Fouilles pour massifs de candélabres

Les fouilles pour massifs seront exécutées en tout terrain a la pelle ou a la main ou avec tout engin
approprié selon la nature du terrain.

L'emploi d'explosif ne sera pas toléré. L'entrepreneur devra proposer les dimensions des massifs (ou
s'assurer qu'elles sont compatibles) en fonction de la nature des sols, de la topographie du terrain, des
efforts en présence (situation en zone 5 en catégorie 1).

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les ouvrages d'art, les canalisations,
conduites ou cables éventuels qui pourraient se trouver au droit ou a proximité immédiate des fouilles.

Les fouilles seront soigneusement nettoyées et éventuellement asséchées par pompage.

Candélabres d'éclairage public

L'axe des massifs sera paralléle a I'axe de la chaussée. Le recul exact sera précisé lors du piquetage.



111.11.3 - Confection des massifs

Les massifs auront les dimensions déterminées en fonction des recommandations précédentes.
Les massifs seront préfabriqués en béton de résistance C25-30 minimum.
Toutes les parties latérales vues des massifs seront obligatoirement coffrées et enduites au mortier.

Le dispositif prévu devra maintenir convenablement les tiges de scellement afin d'éviter leur
déplacement pendant le coulage du béton. Des fourreaux plastiques seront prévus pour permettre le
passage des cables d'alimentation et du cable de terre ; ils devront étre de qualité présentant toutes
garanties pour éviter |'écrasement lors du coulage du béton et devront avoir un diameétre
correspondant aux fourreaux mis en fond de fouille. La partie supérieure du massif sur laquelle repose
la semelle du candélabre, devra étre rigoureusement plane et horizontale.

La manutention est interdite par les tiges de scellement.

Chaque tige de scellement doit étre munie, au-dessus de la plague d’appui, d’un écrou, d"un dispositif
de blocage de cet écrou et d'une rondelle d’un diametre approprié pour assurer un serrage efficace
du candélabre. Les filetages des tiges de scellement seront enduits de graisse avant serrage des écrous.

Les parties hors massif des tiges de scellement sont soigneusement protégées avant le remblaiement
en vue d’éviter la détérioration des filetages.

Seule la partie filetée des tiges de scellement dépassera des massifs.

Il est précisé que les massifs doivent étre coulés en une seule fois, |"accés du cable a I'intérieur des flts
étant réalisé par deux TPC de 63 mm de diametre intérieur au minimum.

L'arase du massif sera positionnée 0.10m au-dessous du sol fini et sera parfaitement horizontale et
lisse.

Afin d’éviter la corrosion et d’assurer la longévité des candélabres, un ICD25 servant de drain
d’évacuation de la condensation intérieur sera posé entre le massif et la plaque d’appui du candélabre.

Les massifs préfabriqués nécessiteront un mortier en fond de fouille, dont I'épaisseur ne doit pas étre
inférieure a 0.04m pour éviter son enfoncement et assurer la verticalité de I'ouvrage.

111.11.4 - Réalisation du réseau de terre

Le réseau de terre sera constitué d’un cable en cuivre nu de section 25mm2, posé en fond de fouille
des tranchées et sera enrobé de terre purgée ou de sable. Les connexions vers chaque candélabre,
spot d’éclairage encastré, et armoire de commande seront réalisées par sertissage ou brasure de type
« CADWELD ».

111.11.5 - Mise a la terre des masses métalliques de |'installation

L'installation doit étre conforme aux normes NFC 15.100 et NFC 17.200.

Suivant les normes et réglements en vigueur, toutes les parties métalliques des matériels et appareils
installés pouvant étre mis en contact avec des conducteurs actifs doivent étre reliés au circuit général
de terre.

La mise a la terre individuelle est interdite. Toutes les masses protégées par un méme dispositif de
protection doivent étre interconnectées par un conducteur de protection a une méme prise de terre.

De méme toutes les masses situées a moins de 2.50m d’un candélabre EP doivent étre raccordées a la
méme prise de terre.



Les matériels électriques de classe | seront raccordés, de maniére démontable, au conducteur
d’équipotentialité.

La valeur des prises de terre ne doit en aucun cas étre supérieure aux préconisations de la norme NFC
17.200, les mesures étant effectuées par temps sec. Il appartient au titulaire de prendre toutes
dispositions utiles afin que la valeur de résistance des prises de terre de terre réponde a cette
obligation.

111.11.6 - Lignes souterraines pour éclairage public

Les lignes souterraines seront constituées de cables armés de type U 1000 RVFV cuivre, tension
nominale de 1000 volts pour la basse tension.

Les cables seront amenés sur tourets et déroulés en respectant les précautions habituelles notamment
en ce qui concerne :

Le mou a laisser

La température de pose

Les rayons de courbure minimum du cable posé et en cours de pose
- L'effort de traction maximal en fourreau

Ces dispositions seront précisées par écrit par le fournisseur du cable.

Lorsque le cable sera enfoui a moins de 1 m de distance horizontale d'une lighe de télécommunication,
il devra étre posé conformément aux prescriptions contenues dans I'article 37 de I'arrété 80 / 428 CG
30 de septembre 1980.

L'entreprise vérifiera que les débouchés des tubes sont soigneusement ébarbés de maniére a ne pas
blesser le cable lors de son tirage et apres, en raison de la courbure imposée au cable.

111.11.7 - Chambre de tirage et de protection

Les parois des chambres de tirage et de protection seront exécutées en béton vibré net de décoffrage.
Les dimensions des différentes chambres de tirage seront pour I'éclairage public seul de 450 x 450.

Au coulage du béton, il sera procédé a la mise en place des fourreaux PVC pour le passage des cables.

Le fond des chambres sera garni d'un lit de sable 0/5 de 0,10 m d'épaisseur pour permettre
I'écoulement des eaux.

A la partie supérieure des chambres de tirage et de protection, il sera prévu une feuillure constituée
par un cadre scellé, en corniére métallique afin de permettre la mise en place des systemes de
fermeture prévus, résistant a une charge de 20 tonnes.

L'entrepreneur proposera tout systeme de verrouillage sous réserve qu'il soit robuste, qu'il utilise des
vis a six pans creux N°6 et qu'il ne soit pas en saillie pour les chambres de tirage sur accotement ou sur
trottoirs.

Les cadres des feuillures devront comporter un dispositif soudé de mise a la terre.

111.11.8 - Montage des candélabres d'éclairage public

1. Généralité

Le stockage des candélabres sur la zone des travaux doit étre réalisé de maniere a les isoler des
souillures, oxydations et chocs divers (calage bois par exemple).

Il ne doit pas excéder deux semaines.



Les candélabres ne seront mis en place qu'aprés séchage complet des massifs et réception de ceux-ci
par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur procedera alors suivant les regles de I'art a I'implantation des candélabres qui devront
étre alignés et parfaitement verticaux.

Dans la mesure du possible, les portes de visite devront s'ouvrir du c6té opposé aux pluies dominantes,
étant entendu que |'acces devra toujours en étre aisé.

Les candélabres devront étre numérotés conformément aux indications fournies par le Maitre
d'CEuvre.

La numérotation des candélabres sera réalisée par la fixation sur les f(its des candélabres d’étiquettes
CATU PR100, positionnées a 2,50 m minimum du sol du c6té de la chaussée a éclairer.

2. Candélabres a plague d appui

Les candélabres sont fixés par |'intermédiaire des tiges de scellement d’origine (généralement quatre)
ancrées dans un massif en béton défini a Iarticle 3.2.3.1.3 ci-dessous. La surface des pieces en contact
avec le béton, le mortier ou la terre est protégée, au moyen de peinture bitumineuse.

Il est souhaitable d"assurer un contact entre le dessous de la plaque d appui et le massif afin d"éviter
toute déformation de cette semelle. Ce contact peut étre obtenu de préférence par une pose directe
de la plaque d"appui sur le massif, ou par un bourrage de béton correctement réalisé lorsque la semelle
est posée sur écrous. Dans ce dernier cas, les tiges de scellement doivent étre munies d’un 3éme écrou
servant de frein.

3. Finition sur massif béton

Aprés réglage, les platines de fixation seront enduites d’un enduit de protection contre la corrosion en
bitume, et recouverte d’une couche de géotextile. L’'ensemble sera ensuite recouvert par le
revétement de finition qualitatif

L'entreprise précisera par un dessin I'ensemble des dispositions qu'elle propose.
Le montage des luminaires ne pourra se faire qu'apres la mise en place des candélabres sur les massifs

ainsi que les équipements.

4, Réalisation des massifs, pose et raccordement des ensembles d'éclairage public

Les ensembles d’éclairage public seront mis en ceuvre sur des massifs réalisés sur place, tenant compte
des contraintes liés au sous-sol (présence de réseau, altimétrie du terrain projeté,) selon les conditions
du présent chapitre.

La pose et raccordement des ensembles seront réalisés selon les regles de I'art et préconisation des
fournisseurs. Ce poste comprend le transport sur site, le montage des différents éléments de
I’ensemble et la pose dans les régles de I’art avec I'ensemble des moyens humains et matériels adapté
et recommandé par le(les) fournisseur(s). Certains supports nécessitant un processus de pose
spécifique, ce dernier sera développé par I'entreprise pour s’assurer de I'exécution des prestations
dans les conditions optimales.

5. Repérage des cibles

Les cables électriques seront soigneusement repérés par un procédé sir et durable (étiquette en
plastique gravée ou poingconnée). Le libellé des étiquettes comprendra :

- I'année de pose,
- la section du cable,
- la destination du céable.



6. Raccordement des conducteurs

Préalablement a leur raccordement des conducteurs seront soigneusement séparés et dénudés. Les
tétes de cables seront équipées d’une isolation supplémentaire par gaine et tétine rétractable de
diametre approprié a la section du cable.

Le raccordement des cables d"alimentation des foyers aux conducteurs de réseau se fait au moyen

de raccords mécaniques protégés contre |'oxydation, de dimensions appropriées. Ces cables
d’alimentation doivent étre pourvus d'une gaine isolante capable de résister aux intempéries. Le
raccordement des cables d"alimentation sur les luminaires ou sur les platines d"appareillage se fait par
I'intermédiaire de fusibles placés dans un boitier de raccordement.

Le cable d’alimentation du foyer se fera par le bas du boitier sauf dérogation écrite par le maitre
d’ceuvre.

Les dérivations sur le cable principal se feront dans le fit du candélabre.
Le repérage des conducteurs se fera de la facon suivante :

- neutre : N (Bleu)
- phase1:L1 (brun)
- phase 2 : L2 (noir)
- phase 3 : L3 (gris)

111.11.9 - Travaux de dépose de réseaux existants

Le matériel est déposé avec le plus grand soin en vue d’un réemploi éventuel.

Le titulaire est responsable de la conservation du matériel déposé au cours des travaux et des
manutentions sauf a faire constater que celui-ci est déja endommagé.

Le titulaire est responsable des dégradations qu’il pourrait causer et a cet effet, il est tenu, le cas
échéant, de faire toutes réserves avant de commencer le travail.

Ce matériel déposé sera transporté aux frais de I'entreprise au lieu indiqué par le maitre d’ouvrage. En
cas de dépot en déchetterie spécialisée, I'entreprise fournira au maitre d’ouvrage les documents
administratifs attestant de I'application du retraitement des déchets industriels.

1.1 - Réseau téléphonique

I11.1.1 - Terrassement

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre
assainissement du présent CCTP.

I1I.2 - Mobilier et signalisation horizontale et verticale

111.2.1 - Implantation

L’entrepreneur devra établir plans et schémas d’implantation du mobilier, de la signalisation verticale
et horizontale en prenant en compte la présence des réseaux. lls devront étre transmis pour validation
au maitre d’ceuvre au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux.

Une visite contradictoire d’'implantation sera réalisée avec I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage. Cette prestation est comprise dans les prix de I'entrepreneur.



1. Mats de signalisation

La signalisation verticale sera implantée de maniere que la génératrice extérieure du mat soit a 0,70m
du fil d’eau de bordure tout en permettant le cheminement PMR. Avant mise en ceuvre de la
signalisation, une visite contradictoire sera effectuée avec le Maitre d’ceuvre. L'implantation devra
prendre en compte de la présence de réseaux.

2. Potelets

Les potelets seront implantés, par rapport a la génératrice (ou face) extérieure, a 0,50m du fil d’eau de
bordure.

111.2.2 - Massifs

Les massifs pourront étre préfabriqués ou coulés en place. La réalisation des bétons se fera
conformément au paragraphe 1l1.6.

Les fouilles pour les massifs d’ancrage seront de formes parallélépipéde aux dimensions adaptées au
ferraillage, et permettra d’assurer un enrobage d’au moins 3 cm des armatures. L'entrepreneur
avertira le maitre d’ceuvre 48h a I'avance de la mise en ceuvre des ferraillages pour controle des
fouilles.

Le niveau de fond de fouille sera déterminé en fonction de la dimension du massif et permettra le
recouvrement de ce dernier par le revétement de finition prévu au lieu d’implantation. Le fond de
fouille sera soigneusement réglé et compacté.

Aprés réalisation des massifs, les fouilles seront remblayées conformément au dimensionnement de
voirie au lieu d'implantation, et bien compactées soigneusement en protégeant le support ou mobilier
ancré.

111.2.3 - Application des produits de marquages

1. Prémarquage

L'entrepreneur devra le nettoyage des revétements (balayage et dépoussiérage) au lieu d’application
immédiatement avant marquage.

Il procédera au prémarquage des bandes axiales et de rive, par un filet continu. Pour les points
singuliers (logo vélo), un point a la base de I’élément sera marqué.

Le prémarquage donnera lieu a un point d’arrét pour validation par le maitre d’ceuvre. Les éventuelles
modifications demandées a I'entrepreneur devront étre faites dans un délai de 48 heures.

2. Application

Le matériel employé pour I'exécution des marquages sera soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre et
devra avoir les caractéristiques suivantes :

- @tre un engin automoteur a conducteur porté

- avoir une vitesse minimale de répandage de 3 Km/h

- @tre muni d’un systéme mécanique de malaxage

- @tre muni d’un systéme de saupoudrage des billes de verre assurant ’homogénéité de
la rétro-réflexion sur toute la largeur de la bande peinte

- les gabarits pour logo seront contrdlés au préalable



Le saupoudrage des microbilles de verre sur marquages spéciaux devra obligatoirement étre effectué
a I'aide d’un pistolet sous pression.

Lors de I'application du produit de marquage et des billes de verre, les dosages de ces deux éléments
devront étre conformes aux quantités mentionnées dans le schéma organisationnel du plan
d'assurance de la qualité.

I11.3 - Mobiliers urbains, clotures et portails

111.3.1 - Implantation

L’Entrepreneur devra établir plans et schémas d’implantation du mobilier urbains, des clotures et des
portails en prenant en compte la présence des réseaux. lls devront étre transmis pour validation au
maitre d’ceuvre au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux.

Une visite contradictoire d’'implantation sera réalisée avec I'Entrepreneur, le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage. Cette prestation est comprise dans les prix de I'Entrepreneur.

111.3.2 - Massifs

Les massifs pourront étre préfabriqués ou coulés en place. La réalisation des bétons se fera
conformément au paragraphe Il1.5.

Les fouilles pour les massifs d’ancrage seront de formes parallélépipéde aux dimensions adaptées aux
ouvrages. L'Entrepreneur avertira le maftre d’ceuvre 48h a I'avance du coulage de béton pour contréle
des fouilles.

Le niveau de fond de fouille sera déterminé en fonction de la dimension du massif et permettra le
recouvrement de ce dernier par le revétement de finition prévu au lieu d’implantation. Le fond de
fouille sera soigneusement réglé et compacté.

Aprés réalisation des massifs, les fouilles seront remblayées conformément au dimensionnement de
voirie au lieu d'implantation, et bien compactées soigneusement en protégeant le support ou mobilier
ancré.

1.4 - Passerelle

111.4.1 - Mode de construction de I’ouvrage

Le génie civil et les fondations seront réalisés coulés sur place.

La passerelle sera approvisionnée par convoi exceptionnel par trongon puis assemblée sur site et posée
alagrue.

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des moyens nécessaires a I'acheminement et a la pose de la
passerelle.

111.4.2 - Dimensionnement de la passerelle

La passerelle, la volée d’escalier, et les fondations afférentes seront dimensionnés en considérant au
minimum les hypotheses et combinaisons d’actions des charges ci-dessous (suivant Normes NF EN
1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA et NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA)

- Poids propres des ouvrages (superstructures, équipements du tablier) ;



- Déformations liées aux phénomenes de retrait, fluage, dilatation ;
- Poussées des terres au contact de I'ouvrage ;
- Vérification du comportement vibratoire de la passerelle sous la charge des piétons ;
- Effets des tassements d’appui
- Effets duvent;
- Surcharges d’exploitations sur la passerelle :
- Charge concentrée de Qp = 10 kN
- Charge répartie en considérant une foule dense g = 5 kN/m?
- Surcharges sur les gardes corps :
- Surcharge horizontale répartie de 1,00 kN / m. (ELS service)
- Charge accidentelle de 1,25 kN/ml (ELU accidentel)

Les études d’exécution comprennent |'optimisation des quantités d’acier tout en respectant les
contraintes (dynamiques, déformation, structurelles,...).

La conception de la passerelle prendra en compte le niveau des plus hautes eaux dans I'arroyo, et les
possibles débordements résultants de crues centennales.

111.4.3 - Fondations - appuis

La passerelle sera fondée superficiellement.

111.4.4 - Ossature métallique

1. Généralités

L'exécution des ouvrages métalliques sera conforme aux prescriptions du fascicule 66 du C.C.T.G. :
Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier. Pour les structures résistantes, il ne sera pas
fait usage de toles ou profilés d'épaisseur inférieure a 6 mm sauf dérogation accordée par le maitre
d'ceuvre. Tous les éléments de structure seront congus de fagon a permettre aisément les brossages
et peintures périodiques. Compte tenu de I'environnement, les possibilités d'accumulation d'eau
devront étre évitées. A cette fin, des trous pour évacuation d'eau seront prévus dans les profilés et
structures dont les dispositions géométriques empécheraient |'évacuation de I'eau. Ces trous seront
exécutés avant galvanisation des ouvrages.

L'emploi des assemblages boulonnés sera limité au strict nécessaire et soumis a I'agrément du maitre
d'ceuvre. Les classes de qualité, I'exécution, les essais et le controle des assemblages soudés seront
conformes aux prescriptions du fascicule 66 du C.C.T.G.

Partout ou les conditions de résistance I'exigent, les soudures seront faites par des soudeurs agréés
par un organisme certificateur.

En regle générale, toutes les soudures seront continues et fermées méme si la résistance ne le
nécessite pas.

2. Assemblages soudés

La qualité des soudures au sens des normes (NF P22-471 et 474) sera de classe 2.

L'entrepreneur proposera dans le cadre de son PAQ le nombre et la fréquence des controles qu’il
prévoit d’effectuer. Dans le cadre du contréle interne, I'entrepreneur est tenu de fournir les procés-
verbaux correspondant aux différentes phases d'exécution (de la préparation au contréle final).
L’organisme chargé d’exécuter les contréles externes sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et
les frais de controle seront a la charge de I'entrepreneur.



111.4.5 - Exécution de la protection anticorrosion

1. Programme d’exécution

Le programme d’exécution établi par I'entrepreneur précise :

e Les dispositions prévues pour lI'exécution de la protection anticorrosion pour chaque type
d’ouvrage et pour les travaux de réparation qui le nécessitent (moyen employé pour le décapage
des surfaces, préparation et application des peintures, durées de séchage, délais de recouvrement
des couches).

e Les moyens de controle de la température et de I'hygrométrie de I'atmosphére ambiante (point de
rosée), de la température du subjectile et de I'épaisseur des couches,

e Les dispositions prévues pour éviter les rejets polluants (produits de décapage et produits de
peinture), notamment pour les ouvrages franchissant des cours d’eau,

e Les mesures d’hygiéne et de sécurité spécifiques a la mise en ceuvre de la protection anticorrosion,

e Les dispositions prévues pour la protection du public contre les projections de produits de toutes
natures.

2. Quvrages provisoires

Les ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation de la protection anticorrosion comprennent :
e Un échafaudage clos destiné a la mise en peinture,
e Des moyens de visite

Quelle que soit la nature de ces ouvrages, I'entrepreneur doit s’assurer de I'accés permanent aux
parties d’ouvrages a controler.

3. Préparation des surfaces

Le degré de soin pour la préparation de surface est celui défini pour le systéme de protection certifié
ACQPA mis en ceuvre.

L’entrepreneur doit organiser son travail de maniére a ce que les distances séparant I'emplacement
ou est effectué le décapage, des emplacements de mise en peinture et des zones en cours de séchage,
soient telles qu’il n’y ait a craindre aucune projection d’abrasif sur ces revétements.

Pour les pieces galvanisées puis mises en peinture, I'entrepreneur doit fabriquer et galvaniser les
pieces a peindre suffisamment tét pour qu’il s’écoule un délai minimum de quatre mois entre la
galvanisation et la mise en peinture.

Toutes les surfaces préparées sont soumises par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre pour acceptation.

4., Reconditionnement des surfaces protégées

Les surfaces a reconditionner au droit des blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur
chantier sont convenablement dégraissées, décalaminées ou dérouillées s’il y a lieu, puis recoivent, en
I"'absence d’humidité, I'application de peinture riche en zinc.

L’épaisseur de la peinture mise en ceuvre est supérieure ou égale a celle du revétement adjacent.

Lorsque la surface des défauts a reconditionner dépasse 20% de la surface totale de la barriére, la
peinture de reconditionnement est généralisée pour donner une homogénéité de teinte.



111.4.6 - Garde-corps

1. Dessins d’exécution des ouvrages

Les documents d’exécution du garde-corps comprennent :
- les dessins d’exécution du garde-corps,
- le délai portant sur I'assemblage des éléments constituant le garde-corps.

2. Fabrication et montage

Les éléments du garde-corps sont posés, réglés en alignement et assemblés aux montants de I'ouvrage.
Il est vérifié que les éléments sont bien verticaux, la tolérance pour faux aplomb est de 0,5 cm sur la
hauteur.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne idéale tout
le long de I'ouvrage intéressé, quelles que puissent étre les irrégularités de I’assise.

111.4.7 - Remise en état des lieux et nettoyage final

Outre la remise en état des lieux conformément a l'article 37 du C.C.A.G., I'entrepreneur est tenu
d’assurer le nettoyage de I'ouvrage défini a I'article 104 du fascicule 65-A du C.C.T.G..



CHAPITRE IV - ESSAIS ET CONTROLES

Le titulaire réalise, au fur et a mesure de I'avancement du chantier, des essais et analyses au titre de
I"autocontréle. Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art.

Il est précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail de qualité, et qu'il ne sera accordé aucune plus-
value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

Les prix de ces essais sont inclus dans le prix de fourniture et de pose des ouvrages.

IV.1- Terrassements

IV.1.1 - Réglages et tolérances

1. Déblais

Le profil est défini suivant les piéces techniques figurant au projet et les instructions du maitre
d'ceuvre. Les tolérances sont les suivantes :

- altimétrie (c6tes projet) : £ 5 cm
- planimétrie (pied de talus) : + 10 cm
2. Remblais

Les couches élémentaires doivent étre dressées de fagon a présenter aprés compactage une pente
transversale au moins égale a 5% a leur partie supérieure. Les tolérances sont les suivantes :

- altimétrie (cotes projet) : £ 5 cm
- planimétrie (bord plate-forme) : £ 10 cm

3. Enrochements / talus de déblais en roche compacte

La valeur de tolérance des hors profil est de + 15 cm par rapport au profil théorique.

IV.1.2 - Contrdles - généralités

Sauf indications différentes du C.C.A.P., tous les essais de Laboratoire sont effectués par le Laboratoire
du Batiment et des Travaux Publics. Cela ne dispense pas |'entrepreneur de disposer de son propre
laboratoire de chantier auquel il doit laisser libre acces au maitre d'ceuvre.

Les essais d'agrément des matériaux sont a la charge de I'entreprise.

Les essais de controle et de mise en ceuvre sont a la charge de I'entreprise et sont faits selon le choix
du maitre d’ceuvre. Néanmoins lorsqu'une série d'essais donne des résultats inférieurs a ceux qui
découlent des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, les frais concernant la série
en cause sont en charge par l'entreprise. Il en est de méme pour les essais complémentaires qui
pourraient étre prescrits, en accord avec I'entreprise, pour permettre d'accepter éventuellement une
partie des travaux.

IV.1.3 - Essais d'agrément

Les essais d'agrément des matériaux portent sur les essais suivants :




1. Matériaux pour remblais de masse

- identification et classification

- détermination de l'indice portant C.B.R.
- essai Proctor Modifié.

- coefficient de dégradabilité DG

- coefficient de fragmentabilité FR

Ces matériaux font I'objet d'un essai au moins par gisement et par 2000 m3 mis en place.

2. Matériaux pour couche de forme

- -identification et classification

- détermination du Los Angeles (LA)

- détermination du Micro Deval en présence d'eau (MDE)
- essai Proctor Modifié

- coefficient de dégradabilité DG

- coefficient de fragmentabilité FR

Il est effectué un essai au moins par gisement et par 500 m3 de matériaux mis en place.

3. Matériaux pour enrochements

- Forme

- Los Angeles

- Sulfate — Test

- Essais au coup de soleil

Il sera effectué au moins un essai de matériaux mis en place pour chaque zone de réalisation.

IV.1.4 - Essais de contrdle et de réception

Les essais de controle et de réception portent sur les essais suivants :

1. Densité en place

Sur les remblais de masse - un contrdle de densité en place par volume de 250 m3 de remblais en
place.

Sur les remblais pour couche de forme - un contréle de densité en place, en deux points d'un méme
profil, tous les 250 meétres et par couche élémentaire éventuelle de 0,30 m.

2. Essais a la plague

Pour les deux natures de remblais, il est retenu le plus contraignant des trois critéres :

- un essai tous les 50 meétres linéaires
- un essai tous les 500 meétres carrés
- un essai tous les 500 meétres cube

IV.2 - Voirie - Chaussée

IV.2.1 - Reprofilage

Le reprofilage fait I'objet d'un contrdle de nivellement. La tolérance admise par rapport a la cote
reprofilage du projet est de + ou - 2 cm. Le maitre d'ceuvre prescrit la reprise des zones hors tolérance.



1V.2.2 - Corps de chaussée en grave non traitée GNT

1. Nivellement

La mise en ceuvre du corps de chaussée fait I'objet d'un contréle de nivellement. La tolérance admise
par rapport aux bagues de piquetage est de + ou -1 cm.

2. Surfacage

La vérification de la régularité du surfacage a la regle de trois métres est effectuée dans le sens
longitudinal et dans le sens transversal. Les flaches ne doivent pas dépasser 2 cm. Le maitre d'ceuvre
pourra prescrire la reprise des zones hors tolérance.

3. Controle de compacité

Des mesures de compacité sont effectuées occasionnellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive
significative des résultats obtenus. Chaque contréle donne lieu a 20 stations. Le résultat de 95% d'entre
elles doit étre supérieur a la valeur de référence obtenue lors des essais de compactage effectués en
application de I'article 3.2.4 du présent Cahier.

IV.3 - Voirie - revétement

IV.3.1 - Bétons bitumineux semi grenus (BBSG)

Il est fait application des normes NF P98-150 et NF P98-130.

1. Vérification du matériel

La vérification intervient avant la mise en fonctionnement des matériels et comporte :

- I’'examen visuel de I'équipement des matériels de transport et de mise en ceuvre en vue de
vérifier leur présence et leur état,

- la vérification des caractéristiques des engins de compactage.

2. Contrdle de conformité

a) Planche de vérification

Une planche de vérification est réalisée avant toute mise en ceuvre du produit. Cette planche permet
de vérifier :

- la conformité du produit vis-a-vis de la formulation fournie par I'entreprise,
- la valeur du module de richesse K du mélange,

- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le méme que celui
réalisé lors de la mise en ceuvre sur le chantier. Le pourcentage des vides moyen sur 20 mesures (ou
multiple de 20) sera compris entre 4 et 8%,

- la macrotexture : la moyenne des valeurs de hauteur au sable vraie HSv obtenue sur I'une ou
I'autre des deux lignes de mesures devra étre strictement supérieure a 0,4 mm et deux valeurs
élémentaires de HSv consécutives situées sur la méme ligne de mesure ou sur le méme profil en travers
des deux lignes de mesure, devront étre supérieures ou égales a 0,4 mm.



b) Contréle du pourcentage des vides

Le controle résulte de I'association des 2 méthodes suivantes :

. Controle du respect des modalités de compactage

Les points suivants sont contrélés :

- Nombre et type d’engins, plan de balayage, nombre de passes, taux d’activité horaire, vitesse de
travail, fréquence pour les vibrants,

- Dispositifs d’acquisition et d’enregistrement des modalités de fonctionnement des compacteurs
permettant un relevé quotidien de ces différentes grandeurs pour chaque engin.

. Mesure du % des vides

Sans planche de référence

Un intervalle de % des vides est retenu en début de chantier a I'issue de I'étude de formulation ou de
la planche de vérification. Les mesures faites sur le chantier (20 au minimum sur une journée) sont
comparées a l'intervalle. 90% de ces mesures doivent étre comprises dans cet intervalle.

c) Contréle de I’épaisseur

Le contréle de I'épaisseur est effectué a partir de mesure de nivellement ou par mesures directes des
épaisseurs. La tolérance est de +1 cm.

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées par au moins 95% des points controlés.

d) Contréle des profils en travers

Le contréle des profils en travers est réalisé sur la longueur correspondant a 1 journée de travail et
concerne la pente transversale de la chaussée.

Les mesures sont faites entre I'axe et la rive ou entre les 2 rives pour les chaussées monopentées. Le
point de mesure en rive est pris a 0,50m du bord de la couche. Les mesures sont réalisées pour tous
les profils de référence.

La tolérance pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites est de +0,5cm/m pour 100%
des mesures.

e) Contréle du nivellement — profil en long

Le controle des cotes est fait sur la surface correspondant a chaque journée de travail dans chacun des
profils en travers du projet et éventuellement dans tout autre profil :

- sur I'axe et sur les rives a 0,50 m du bord de la couche et éventuellement en tout autre point
pour les travaux non urbains,

- au bord méme de la couche pour les travaux urbains.

Les tolérances sont les suivantes :

Type de couche Tolérances de nivellement (en cm)
Profils de référence Autres profils
Couche de roulement 11 11,5

Si les tolérances sont respectées pour 95% des points controlés, le réglage est réputé convenir.



f) Contréle des flaches

Le contrdle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage notamment au droit
des points d’arrét de chantier et dans les zones d’arrét du finisseur.

Le controle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d’'une bande
de répandage.

La flache maximale par rapport a la regle de 3 m doit rester en tout point inférieur a 0,3 cm en profil
en long et a 0,5 cm en profil en travers.

g) Contréle d’adhérence

Le controle de la macrotexture doit étre fait dans un délai maximal de 2 semaines apres la fin de la
mise en ceuvre de la couche de roulement.

Chaque lot de contréle (c’est-a-dire une voie de circulation sur 500ml a 1000ml) fait I'objet d’une
mesure de hauteur au sable vraie (HSv) tous les 20 métres dans la bande de roulement droite et dans
I’axe de la voie de circulation. Les lots de controle sont consécutifs sur une voie de circulation.

Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur I'une ou l'autre des deux lignes de
mesures est égale ou inférieure a 0,4 mm ou si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées
sur la méme ligne de mesure ou sur le méme profil en travers des deux lignes de mesure, sont
strictement inférieures a 0,4 mm.



IV.3.2 - Tableau récapitulatif des contrdoles et des tolérances pour les enrobés
hydrocarbonés a chaud

Bétons bitumineux semi-grenus

Vérification du matériel Ooul

- conformité du produit
- module de richesse K
- 4<% devides<8
- macrotexture :
= moyenne des valeurs de HSv obtenue sur
lune ou lautre des deux lignes de

Y e e mesures >0,4mm
Planche de vérification ET

= deux valeurs élémentaires de HSv
consécutives situées sur la méme ligne
de mesure ou sur le méme profil en
travers de deux lignes de mesure
20,4mm

- 90% des mesures sont comprises dans
lintervalle de % de vides retenu a 'issue de la

Contréle du % des vides planche de vérification

- contr6le du respect des modalités de
compactage

tolérance de +1cm par nivellement ou par mesure

Contréle de I'épaisseur directe de I'épaisseur, pour 95% des points

contrélés

Contréle des profils +0,5cm/m par rapport aux pentes prescrites pour

En travers 95% des mesures

+1cm sur les profils de référence et +1,5cm sur
les autres profils pour 95% des points controlés
Contrdle du nivellement -

profil en long

Par rapport a la régle de 3m :

Contrdle des flaches - en profil en long <0,3cm

- en profil en travers <0,5¢cm
Lot refusé si :

- moyenne des valeurs de HSv obtenue sur
l'une ou lautre des deux lignes de mesures

<0,4mm
Contrdle d’adhérence ou

- deux valeurs élémentaires de HSv
consécutives situées sur la méme ligne de
mesure ou sur le méme profil en travers de
deux lignes de mesure <0,4mm




IV.3.3 - Enrobés BBM pour trottoirs

1. Vérifications du matériel et controle de conformité

Il est fait application des dispositions de I'article 4.3.1 du présent CCTP.

a) Contréle de la géométrie

Concernant les contréles d’épaisseur, de profils en travers, de profil en long, de nivellement et de
flaches, il est fait application des dispositions de I’article 4.3.1 du présent CCTP.

b) Contréle des matériaux en place

Le contréle des matériaux en place sera effectué aux frais de I’entrepreneur et portera sur :

- Le contrble par carottage des épaisseurs et des compacités

IV.4 - Ouvrages en béton

IV.4.1 - Essais sur les bétons

2 séries de six éprouvettes seront prélevées au coulage de tous les ouvrages importants en particulier
le coulage des ouvrages de génie civil (murs de souténement, bassins d’orage), des cheminements
béton, des regards, le coulage des caniveaux, etc.., a raisons d'un ensemble d'essais décrits ci-dessous
pour 30 m3 de béton mis en place.

6 éprouvettes essayées a la compression et a la traction a 7 jours;
6 éprouvettes essayées a la compression et a la traction a 28 jours ;

Remarque :

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser au frais de l'entreprise une série de 10
carottages sur des éléments coulés en place et de faire essayer ces prélevements a la compression et
a la traction.

IV.4.2 - Tolérances

Les tolérances sur les ouvrages de génie-civil sont les suivantes :

- -Dimension (épaisseur, hauteur, longueur) : + 1 cm.

- Verticalité : £ 2 cm sur une hauteur de 3m.

- Réservation : £ 2cm.

- Parement défaut de planéité : 5 mm a la regle de 2m.

Pour les dallages et trottoirs béton, la tolérance de nivellement admise par rapport a la cote finie est
de+ou-1cm.

IV.4.3 - Liste récapitulative des points d’arréts

Les points d’arréts soumis a acceptation par le maitre d'ceuvre sont les suivants :
- I'acceptation des constituants du béton (agrégats, ciments, adjuvants, béton de convenance),

- I'acceptation des formules de béton (classe d’exposition, classe de résistance minima a la
compression, classe de consistance, dimension maximale des granulats, teneur en ions chlorures)



- le plan de ferraillage et notes de calcules justificatives,
- la réception du ferraillage,

- I'acceptation du support (réception de I'assise pour les dallages, du fond de fouille pour les
ouvrages enterrés),

IV.1- Passerelle

IV.1.1 - Epreuve de chargement

Sans objet compte tenu des dimensions de I'ouvrage a réaliser.

IV.1.2 - Tolérances géométrigues de I'ouvrage fini

Les tolérances pour la passerelle métallique sont les suivantes :

Pour I'exécution de la largeur de la passerelle estde 1 cm ;

Pour la planimétrie transversale de la passerelle : 5 mm a la regle de 2m.
Implantation en X, Y max (5 cm)

Sur l'inclinaison 0,5%

IV.2 - Assainissement

IV.2.1 - Réseaux gravitaires

1. Epreuves/essais

Le controle des pentes s'effectue sur chaque trongon de canalisation tel que défini au profil en long
hydraulique du projet. La rectitude du fil d'eau des canalisations est vérifiée au droit de chaque joint
des conduites.

Le Titulaire doit la réalisation des essais d’étanchéité. Les épreuves des canalisations et d'essai du
réseau sont effectuées a I'eau.

Ces essais, avec la visite des regards, seront réalisés en présence d’un agent de la direction des services
technique de la commune avant réception du réseau.

La fourniture et le transport de |'eau sont a la charge de I'Entrepreneur.

Chaque trongon de canalisation soumis a I'épreuve est fermé a son extrémité aval par un tampon
étanche, le regard amont est rempli d’eau ; aucune fuite ne doit se produire dans la canalisation ni a
ses joints.

L'épreuve a une durée, aprés mise en eau, de trente minutes ; il est alors procédé a l'inspection des
tuyaux et des joints.

Un essai est prévu au début du chantier, il est ensuite procédé a un essai général avant la réception
provisoire (vérification de certaines quantités d'eau limitée a I'aval des canalisations).

En sus des essais d’étanchéité, I'entreprise effectuera l'inspection télévisuelle de contrble des
canalisations avec rédaction et remise d’un rapport conforme a la norme EN 13508-2 (format papier
et CD-ROM).

Les essais de contrOle et de réception des matériaux sont a la charge de I'entrepreneur. lls seront
exécutés par le Laboratoire des Travaux Publics dans les conditions ci-apreés.



2. Tolérance de réalisation

a) Tolérance de pose

i) Altimétrie

Il n'est en aucun cas admis des pentes de fil d'eau irréguliéres ou inférieures a celles imposées dans le
projet.

La tolérance admissible pour une pente a celle du projet est fixée a 5%.
En aucun cas il ne sera admis de pente longitudinale inférieure a 5 mm/m ou de contrepente.
Si la pente réalisée supérieure a 5% de la valeur de la pente projetée, le trongon est recommencé aux
frais de I'entrepreneur.
ii) Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : + / - 2cm

Les réseaux seront a poser en respectant les régles de voisinage et les limites fonciéres.

b) Etat des réseaux d’assainissement a I’achévement des travaux

L’entreprise effectuera un autocontrodle visuel et télévisuel des réseaux d’assainissement tout au long
du chantier et notamment avant mise en place des revétements. Ces documents seront a fournir au
maitre d’ceuvre avant démarrage des travaux de revétements.

Aprés achévement des travaux de revétements et juste avant la réception, I'entreprise effectuera une
inspection télévisuelle finale de synthese de I'ensemble des troncons qui fera office d’essais de
réception.

L’état des réseaux controlés aprées inspection télévisuelle devra présenter les caractéristiques définies
ci-apres :

- au niveau des assemblages : absence de déboitement ou de déviation angulaire,
épaufrures ne dépassant pas 5 % de la périphérie, pas de joint ou de butée sortis de
I’embofture ou pendants ;

- pas de changement de section hors regard, pas de contre pente, flache toléré d’une
amplitude maximum de 5 % de la hauteur de la canalisation (respect des hypotheses de
calcul de dimensionnement hydraulique), pas de modification angulaire en plan
(changement de direction) entre regards, pas de coude sur les canalisations ;

- pas d’infiltration ni d’exfiltration visibles ;

- -aucune fissure, perforation, effondrement ou écrasement tolérés pour les canalisations
rigides ;

- pas d’ovalisation ou déformation supérieure a 5 % sur canalisations déformables en
matiere plastique ;

- aucune dégradation du revétement pour les canalisations revétues ;

- aucune armature visible ou « discernable » sur les tuyaux en béton armé ;

- aucune pénétration d’élément extérieur dans la canalisation,

- cunette de regard profilée et de largeur égale a la largeur de la canalisation principale,
banquettes lisses avec pente, etc...

Tous les défauts constatés seront a reprendre en totalité, avec inspection télévisuelle contradictoires
garantissant les reprises effectuées.




IV.2.2 - Essais de compactage des tranchées

La norme frangaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de septembre 1994
définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Le remblaiement des tranchées et la réfection des autres ouvrages dépendants sont exécutés par
I'entrepreneur dans les conditions définies ci-apres :

— Sous accotements :

le remblaiement de la tranchée située au-dessus de I'enrobage de canalisation s'effectue en matériaux
d'apport ou extraits de facon a obtenir une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement sur les
parties inférieure et supérieure du remblai

- sous chaussée :

le remblaiement de la tranchée s'effectue en matériaux d'apport ou extraits de fagon a obtenir entre
I'enrobage de la canalisation et |'assise de la chaussée une qualité de compactage Q4 et Q3
respectivement sur les parties inférieure et supérieure du remblai. L'assise de chaussée est
reconstituée en matériaux d'apport de facon a obtenir la qualité de compactage Q2.

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité
immédiate des voies seront a réaliser a charge des entreprises :

- Un essai sur tranchée courante tous les 100 ml ;
- Un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml ;
Ces essais seront réalisés sur toute la hauteur de la tranchée au pénétromeétre dynamique.

Les essais seront accompagnés d’un rapport d’analyse indiquant la conformité du compactage

IV.3- AEP

IV.3.1 - Epreuves des conduites

Les conduites sont soumises a des essais de pression dans les conditions prescrites au chapitre XI du
fascicule 71 du C.C.T.G.

La fourniture de I'eau, des appareillages de mesures, vannes d’isolements et la réalisation des essais
sont a la charge de I'entrepreneur.

La longueur des trongons a essayer est fixée par le maitre d'ceuvre en fonction de la nature et du
diametre de la canalisation et de la topographie.

Pour chacun des trongons, la pression d'épreuve est fixée par le maitre d'ceuvre, en principe dans les
limites préconisées au C.C.T.P. et rappelées ci-dessous.

Conduites gravitaires

Afin de tenir compte d’un possible démontage/disfonctionnement du stabilisateur de pression aval,
les réseaux gravitaires de la vallée de Sakamoto, seront dimensionnés et éprouvés avec une pression
de 15 bars

Conduite de refoulement (installation surpressée)

La pression d'épreuve est :

- soitPMSX 1,5
- soit PMS + Coup de bélier + 2 bars



Sous réserve que ces valeurs soient au moins égales a 8 bars.

IV.3.2 - Nettoyage et désinfection des conduites

Aprés épreuve, les conduites neuves ou remaniées doivent étre lavées au moyen de chasses répétées
pour éliminer les vapeurs de solvants, débris de percage, et autres débris.

Le procédé de désinfection suivant sera utilisé :

- Remplissage des conduites et réservoirs avec introduction de chlore sous forme d'eau
de javel, la teneur en chlore libre devant étre supérieure a 10 grammes par m3. Il est
précisé qu'un degré chlorométrique correspond a 3,18g de chlore libre.

- Laisser en contact pendant 24 heures.

- Vidange compléete et lavage énergique jusqu'a ce que I'eau coulant a la décharge ne
présente plus aucune odeur de chlore.

- Remplissage avec introduction de permanganate de potassium a la dose de 1g par m3.
Le permanganate sera introduit en solution dans de I'eau chaude a la dose de 50 g/I.

- Laisser en contact pendant 1 heure.

- Ringage jusqu'a disparition compléte de la teinte rose.

- La désinfection s'effectue troncon par troncon depuis la prise vers le réservoir et du
réservoir vers l'aval.

La mise en service du réseau et le réglage de tous les appareils sont assurés par I'entrepreneur a ses
frais.

IV.3.3 - Tolérances de pose

1. Altimétrie
La tolérance admissible pour une pente inférieure ou supérieure a celle du projet est fixée a 0,5%.
En aucun cas il ne sera admis de pente longitudinale inférieure a 4 mm/m ou de contrepente.

Les profondeurs de couverture seront impérativement de 80 cm au minimum.

2. Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : + / - 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les régles de voisinage et les limites fonciéres.

IV.3.4 - Essais de compactage des tranchées

La norme frangaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de septembre 1994
définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Le remblaiement des tranchées et la réfection des autres ouvrages dépendants sont exécutés par
I'entrepreneur dans les conditions définies ci-apres :

1. Sous accotements :

le remblaiement de la tranchée située au-dessus de I'enrobage de canalisation s'effectue en matériaux
d'apport ou extraits de facon a obtenir une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement sur les
parties inférieure et supérieure du remblai



2. sous chaussée :

Le remblaiement de la tranchée s'effectue en matériaux d'apport ou extraits de facon a obtenir entre
I'enrobage de la canalisation et I'assise de la chaussée une qualité de compactage Q4 et Q3
respectivement sur les parties inférieure et supérieure du remblai. L'assise de chaussée est
reconstituée en matériaux d'apport de facon a obtenir la qualité de compactage Q2.

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité
immédiate des voies seront a réaliser a charge des entreprises :

- Un essai sur tranchée courante tous les 100 ml ;
- Un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml ;

Ces essais seront réalisés sur toute la hauteur de la tranchée au pénétromeétre dynamique.

Les essais seront accompagnés d’un rapport d’analyse indiquant la conformité du compactage

IV.3.5 - Essais de compactage des tranchées

Il sera fait application de la norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et
réfection" de septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Il sera réalisé a minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.4 - Réseaux électriques

IV.4.1 - Tolérance de pose

Altimétrie
Il n"est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux électriques

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure a celles édictées par les normes
en vigueur, sauf mise en place d’un enrobage béton de protection des fourreaux

Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : = 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

IV.4.2 - Essais de compactage des tranchées

Il sera fait application de la norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et
réfection" de septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Il sera réalisé a minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.4.1 - Essais de mandrinage sur fourreaux HTA

Les fourreaux HTA cablés par EEC feront I'objet d’un essai de mandrinage a charge du titulaire en
présence de EEC. Le PV d’essais de mandrinage sera a établir par le titulaire et a faire viser par EEC.



IV.5 - Eclairage

IV.5.1 - Essais d'éclairage public

1. Généralités

L'entrepreneur sera tenu de mettre a disposition le personnel et le matériel nécessaire (notamment
un véhicule avec nacelle hydraulique permettant d'obtenir une hauteur de 10 m apres déploiement)
et ce pendant tout le temps qui sera jugé nécessaire aux diverses mesures, aux réglages et a la mise
au point des appareils.

L'entrepreneur devra veiller a ce que toutes les connexions soient parfaites pour éviter toutes les
chutes de tension.

Aucun échauffement des organes de distribution ne sera toléré.

Avant d'avoir effectué tout branchement, l'installateur devra s'assurer des tensions d'alimentation du
réseau aux heures de pointe, ceci afin de lui permettre de connecter les appareils d'éclairage aux
bornes appropriées.

Il devra s'assurer de la parfaite répartition des charges sur les phases afin de respecter I'équilibrage.

Les sujétions imposées au présent article font parties des charges d'entreprise, I'entrepreneur devra
donc les supporter sans rémunération spéciale ni indemnité de quelque nature que ce soit.

Les opérations de réception comportent un essai d’installation et un ensemble de mesures qui porte
notamment sur les points suivants :

- un relevé des tensions : les relevés des chutes de tension sont effectués sur les
différents circuits d"alimentation. Les mesures de tension sont faites simultanément au
départ du point d"alimentation et en fin de ligne pour chaque circuit

- un relevé des intensités a I'allumage : les relevés d’intensité se font sur chacune des
phases et du neutre des différents circuits. lls sont effectués en méme temps que les
relevés de tension,

- Une mesure des isolements : les valeurs d’isolement des conducteurs sont mesurées
entre chaque conducteur et la terre,

- une mesure des résistances des terres,

- un essai de bon fonctionnement des dispositifs de protection.

Les essais de réception ont pour but de contréler I'ensemble de I'installation sur le plan technique,
notamment électrique.

Les voltmetres et amperemetres utilisés doivent étre étalonnés et vérifiés depuis moins de trois ans.
Les valeurs limites admissibles des chutes de tension :

- type A : depuis un branchement BT, éloigné du poste de transformation HT/BT < 3% ;
- type B : depuis un poste de transformation HT/BT ou un type A a proximité du poste
HT/BT < 6%.

2. Réception des ouvrages (éclairage public)

Pour préparer la réception des ouvrages, I'entreprise devra réaliser les prestations suivantes :

- Configuration et contréle de fonctionnement du systeme de commande et test des
projecteurs
- Test de mise en route de I'installation



- Controle de conformité d’installation du matériel et accessoires. Un ou plusieurs
tableurs référencant les matériels et accessoires seront transmis au moins 2 semaines
avant la date de la réception au maitre d’ceuvre.

Les opérations de réception comporteront un essai de l'installation compléte dans ses différentes
temporalités de fonctionnement, ainsi qu’un ensemble de mesures et contréles qui portent
notamment sur les points suivants :

- Controle du plan de récolement ou, a défaut, d’'une copie du plan minute.

- Controle des éléments de DOE et vérification sur site.

- Controle des équipements de mat (boitier Classe Il, passe-fils, pose et maintien des
accessoires)

- Controle des accessoires des luminaires (verres, optiques, sources,)

Cette séance sera organisée par I'entreprise qui mettra a disposition du maitre d’ceuvre, les moyens
matériels et humains nécessaires pour I'accessibilité a I'ensemble des points lumineux, accés aux
trappes de visites, clés de I'armoire.

L’entreprise devra se munir de tout accessoire non posé ou délivré en supplément par le fabricant pour
permette le remplacement en cas de défaut constaté.

La réception sera réalisée en 2 temps :
- Journée : Equipe habilité + Nacelle -> Réception du matériel

- Soirée : Mesures d’éclairement et luminance

3. Paramétrage de l'interface de gestion de I'éclairage

L’entreprise doit la mise en route et paramétrage du réseau de gestion de I'éclairage public réalisé
dans le cadre du projet.

A ce titre, elle mettra en ceuvre les compétences et moyens humains nécessaires aux différentes
étapes de la programmation de l'interface :

- le repérage des points de télégestion, leur report sur les tables de programmation,

- la mise en route du systéme,

- l'adressage des points en corrélation avec le terrain,

- l'enregistrement des données,

- les tests nécessaires a effectuer sur I'installation,

- L'intégration des différents offsets de gradations proposées par le MOE.

- la formation de I'exploitant sur les données programmeées et leur utilisation (cas de la
télégestion)

4, \/érification par un organisme agréé

Les contrbles de conformités aux normes seront effectués par un organisme agrée aux frais de
I’entreprise et feront I'objet d’un rapport transmis au maitre d’ceuvre (COTSUEL).

Afin d’examiner la conformité de I'installation aux dispositions de la norme NF C 17-200, un organisme
de controle technique officiel et agréé (agrément a fournir) procédera aux contréles électriques de
I'installation en mesurant les valeurs précitées et en examinant I’'ensemble de |'installation (armoire
de commande, appareils d’éclairage, cablage interne...)

Le titulaire devra fournir a I'organisme de contréle technique les documents suivants :

- le plan de récolement ;

- le présent CCTP;

- le schéma unifilaire des installations électriques, accompagné d’un synoptique du
tableau de commande ;



- le carnet de cables;
- la note de calcul justifiant le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de

protection, en référence au guide UTE C 17-205.

L’organisme de contrdle technique agréé vérifiera :

si la note de calcul a été faite a I'aide d’un logiciel ayant fait I'objet d’une procédure de
certification en référence au guide UTE C 17-205 ;

les hypotheses de départ ;

la fourniture effective des résultats a minima nécessaires : sections, calibres et courants
de court-circuit ;

la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées et pouvoir
de coupure;

la cohérence des plans de récolement et schémas avec la note de calcul ;

la conformité des ouvrages réalisés avec les plans et schémas fournis par le titulaire ;
I'adéquation des matériels aux caractéristiques de [linstallation et de son
environnement ;

la conformité de la mise en ceuvre des matériels électriques : cette vérification est
effectuée par I'examen visuel, avec démontage si nécessaire et possible ;

le fonctionnement électrique ou mécanique des dispositifs de protection a courant
différentiel résiduel en BT : la méthode d’essai utilisé devra permettre de s’assurer que
les dispositifs de protection a courant différentiel résiduel déclenchent bien pour une
valeur de courant d’essai compris entre le courant différentiel assigné et la moitié de ce
courant. ;

I'enveloppe des tableaux électriques, des cables, de |'adaptation des différentes
enveloppes et des cables aux conditions d’influences externes ;

la protection contre les contacts directs ;

la protection contre les contacts indirects en cas de défaut d’isolement sur les masses
accessibles ;

la protection contre les surintensités des canalisations ;

la continuité de mise a la terre des liaisons entre 'armoire de commande et le premier
candélabre, entre chaque candélabre de tous les matériels et de tous les luminaires,
suivant la méthodologie définie dans la partie 6 de la norme NF C 15-100.

5. Rapport de vérification

Le rapport sera établi a I'issue des différentes vérifications mentionnées ci-dessus. Ce rapport doit
permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres a assurer la conformité de
I'installation. Ce rapport doit localiser nettement les points sur lesquels les installations s’écartent des
prescriptions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles des textes
réglementaires.

Les pages du rapport doivent étre numérotées d’une maniére continue avec indication du nombre de
pages (par exemple numéro de page sur nombre total de page) ; un sommaire comportant un renvoi
aux numeéros de ces pages doit étre joint.

La signification de chaque abréviation utilisée doit étre indiquée et unifiée dans le rapport.

Le rapport de vérification doit comporter :

les renseignements généraux concernant I'établissement et la vérification opérée,
la liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées,
les caractéristiques principales des installations vérifiées,

les résultats des mesures et essais comme détaillé au présent CCTP.



Lorsque la vérification ne peut pas étre faite sur la totalité de l'installation par suite d’impossibilité
matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité,), les parties de I'installation non vérifiées
et les motifs précis de non-vérification doivent étre clairement signalés et récapitulés en téte du
rapport.

IV.5.2 - Essai de réception du génie civil

Le contrdle sera visuel pour les chambres, massifs, ... Pour les parties enterrées (fourreaux) la réception
est subordonnée a un mandrinage de vérification décrit ci-apres. Les fourreaux devront étre aiguillés.

L'entrepreneur prévient le Maitre d'CEuvre de la date a laquelle il envisage d'effectuer les controles de
mandrinage. Il les fait conformément aux prescriptions ci-dessous a I'aide d'un gabarit approprié qui
doit passer librement dans les tuyaux, il établit une fiche de contréle en deux exemplaires dont un est
remis au Maitre d'CEuvre.

Il vérifie que chaque alvéole permet le libre passage d'un calibre constitué d'une tige de longueur "L"
comportant un disque central plein qui est le gabarit rigide de diamétre "D" et aux extrémités deux
disques pleins de diamétre "d".

Le déplacement du calibre est assuré traction a I'aide d'un filin ou poussé a I'aide d'aiguilles, I'effort
maximal de traction ou de poussée étant de 100 daN.

Les valeurs de "d", "D", "L" sont indiquées dans le tableau ci-aprés pour chaque type de tuyau :

TYPE 77/80 | 96/100
D (mm) 70 90
d (mm) 64 84
L(mm) | 200 200

L'ensemble du matériel nécessaire a la réalisation des controles est a la charge de I'Entrepreneur.

Les contrbles de conformités aux normes seront effectués par un organisme agrée aux frais de
I’entreprise et feront I'objet d’un rapport transmis au maitre d’ceuvre (COTSUEL).

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité
immédiate des voies seront réalisés a raison d’un essai sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.5.3 - Garantie

L'installation sera garantie par I'entreprise contre tout vice caché ou apparent de construction et
contre toutes défaillances du matériel pendant une période d’un an (1 an) apreés que les installations
auront été réceptionnées. Les appareils LED bénéficient d’'une garantie plus étendue (jusqu’a 5 ans),
voir descriptif des appareils.

Pendant cette année garantie, I'entreprise devra procéder a ses frais et sans délai a toutes les
réparations qui s’averent nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande procéder aux réparations ou modifications
nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de
route non compris, si I'entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si I'entreprise n’a pas envoyé d’ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais
indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait
un accident ou un préjudice.



Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui seraient la
conséquence d’une surcharge, d’une imprudence, d’'un manque d’entretien imputable a I'exploitant
ou d’un cas de force majeur est exclu de la garantie.

IV.5.1 - Tolérance de pose

Altimétrie
Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux électriques

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure a celles édictées les normes en
vigueur, sauf mise en place d’un enrobage béton de protection des fourreaux

Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : = 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

IV.5.2 - Essais de compactage des tranchées

Il sera fait application de la norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et
réfection" de septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Il sera réalisé a minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.6 - Réseau téléphonique

IV.6.1 - Tolérance de pose du génie civil

Altimétrie
Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux téléphoniques

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure a 80 cm, sauf mise en place d’un
enrobage béton de protection des fourreaux.

Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : = 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les régles de voisinage et les limites fonciéres.

IV.6.2 - Fibre optique

Se rapporter au fascicule E « essais optiques » de I'OPT.

Dans le cadre de son marché, le titulaire devra réaliser I'ensemble des essais optiques demandés par
I’OPT, avec notamment (liste non exhaustive) :
- Controle visuel des cablages et équipements avec un microscope x200 ou
x400 ;
- Mesures par insertion (ou mesure de perte ou mesure par photométrie)
- Mesures de réflectométrie avant et apres tirage des cables sur liaisons
raccordées ou non raccordées.
- Mesures de de dispersion par mode de polarisation ;



Matériel utilisé

Les modeles de réflectometre utilisés par |'entrepreneur doivent étre
complétement compatibles avec les modeles utilisés par I'Office. En effet, les
courbes doivent pouvoir étre récupérées dans les appareils de |'Office pour
faciliter les opérations de maintenance. Il est a la charge de I'entrepreneur de
vérifier la compatibilité totale auprés de I'Office ;

IV.7 - Signalisation horizontale et verticale

1. Signalisation horizontale

a) Contréle d’exécution

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur tiendra a la disposition du Maitre d'ceuvre, un journal de
chantier comportant notamment, par journée effective de travail, les indications suivantes :

- les conditions climatiques au moment de |'application avec relevé des températures et
de I'état de la chaussée,
- les quantités de produits utilisés avec référence aux fiches techniques.

b) Contréles ponctuels de dosage

Le Maitre d'ouvrage ou son représentant contrblera en cours d'application le poids de produits sec
répandu (ou dosage sec) par pesée aprés le séchage du produit, d'éprouvettes en polyéthylene de 8
ou 10 mm d'épaisseur et de 0,60 m de longueur préalablement tracées. Chaque contrdle portera sur
la moyenne de 3 (trois) éprouvettes.

L’entrepreneur contresignera les procés-verbaux de pesée.

Si la différence entre le dosage prescrit sur la fiche technique et le dosage sec relevé est supérieure a
10 % (dix pour cent) du dosage prescrit, I'entrepreneur procédera a ses frais a I'application d'une
couche supplémentaire de produit dans un délai ne devant pas dépasser 48 heures apres que lui auront
été notifiés les résultats des controles et les reprises a effectuer.

Le poids des billes de verre répandu pour assurer la rétroréflexion sera contrélé de la méme maniére,
par différence de pesée entre une éprouvette réalisée avec des billes et une éprouvette réalisée sans
billes.

L'entrepreneur contresignera les procés-verbaux de pesée.

Si la différence entre le poids de billes de verre relevé et le poids de billes de verre prescrit sur la fiche
technique est supérieure a 10 % (dix pour cent) du dosage prescrit, I'entrepreneur procédera, a ses
frais, a I'application d'une couche supplémentaire de produit et de microbilles dans un délai ne devant
pas dépasser

48 heures apres que lui auront été notifiés les résultats des controles et les reprises a effectuer.

c) Contréle des largeurs de bandes

Le Maitre d'ouvrage ou son représentant effectuera des contrdles occasionnels des largeurs de bandes
continues et discontinues, chaque contréle comportant 10 (dix) mesures par kilometre de bande
appliquée.

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure a la largeur prescrite de plus de 10 %
(dix pour cent), I'entrepreneur procédera, a ses frais, a I'application d'une couche supplémentaire de



produit, dans un délai ne dépassant pas 48 heures aprés notification des résultats des controles et des
reprises a effectuer.

d) Contréle de I'alignement

En cas de défaut d'alignement d'un marquage discontinu, I'entreprise sera tenue d'effectuer, a ses
frais, I'effacement et la reprise de la section concernée.
e) Garantie

Les critéres retenus pour l'acceptation des bandes a I'issue du délai de garantie prévu au C.C.A.P., sont
ceux faisant I'objet d’essai dans le cadre de la certification NF 2.

La réception ne portera que sur :

Le type de ligne,

la rétroréflexion,

le coefficient de luminance,
- I'adhérence.

Les trois derniers critéres seront contrélés, a tout moment, pendant le délai de garantie et devront
présenter des caractéristiques conformes aux performances figurants sur les fiches techniques des
produits ayant fait I'objet d’'un agrément du Maitre d’ceuvre

Deés lors qu'une seule des performances n'est pas satisfaite, I'échantillon sera refusé.

2. Signalisation verticale

Le contrGle des bétons se fera conformément au contrble des ouvrages béton, soit par les essais de
résistance sur les éprouvettes.

IV.8 - Réservoir

IV.8.1 - Tolérances géométriques de I'ouvrage fini

Il est fait application des dispositions de I'annexe au CCTP portant sur les travaux de gros ceuvre
s’agissant des tolérances sur I'ouvrage fini.

IV.8.1 - Nettoyage et désinfection

Il est fait application des dispositions du § 1V.3.2 du présent CCTP (AEP). L’entreprise aura a fournir
I’ensemble des analyses chimiques et bactériologiques sollicitées par la Ville de Nouméa et sont
délégataire s’agissant de garantir de la potabilité de I'eau issue de I'installation.

En cas de résultats non concluants I'entreprise aura a prévoir 'ensemble des ringages et mesures
nécessaires.

1V.8.2 - Epreuve d’étanchéité du réservoir

L’entrepreneur assure a ses frais, la fourniture de I'eau potable et de I’électricité pour la réalisation
des épreuves d’étanchéité.

Les essais se feront obligatoirement en présence de la Mairie et de la CDE.



L’épreuve d’étanchéité s’effectue avec un remplissage a la capacité maximale du réservoir (cOte trop
plein), en éprouvant successivement chacune des cuves, isolées par les jeux de vannes.

La mise en eau de chaque cuve du réservoir sera effectuée huit jours apres I'achevement des
revétements d’imperméabilisation (délais a vérifier sur fiche produit).

Le remplissage des cuves se fera par tranches partielles, pour une mise en contrainte progressive des
ouvrages.

Aprés un délai de 15 jours, le Maitre d'Euvre procédera a une réception.

A I'expiration de ce délai et compte tenu de I'évaporation, les pertes ne doivent pas dépasser une
valeur moyenne de 125 cm3 par m? de paroi mouillée et par jour pour un réservoir muni d’un
revétement d’'imperméabilisation ou d’étanchéité, en tenant compte de I'évaporation. L'évaporation
en laboratoire est considérée comme la moitié de |"évaporation in situ (fascicule 74).

Dans le cas ol le résultat ne serait pas satisfaisant, I'enduit intérieur sera recommencé. Ceci autant de
fois qu'il sera nécessaire pour obtenir une étanchéité parfaite.

1vV.8.3 - Epreuves de pompage du réservoir

L'entrepreneur assure a ses frais, la fourniture de I'eau potable et de I’électricité pour la réalisation
des épreuves de pompage.

Les essais se feront obligatoirement en présence de la Mairie et de la CDE.
L'épreuve de pompage portera sur :

- Essais de fonctionnement (mode manuel/automatique, démarrage en adéquation avec
le pressostat suivant la pression prévue

- Mesure du débit (par lecture du volume d’eau refoulé pendant une minute sur le
comptage de la chambre des vannes).
Le débit mesuré ne devra en aucun cas étre inférieur au débit communiqué au DCE pour
le dimensionnement de l'installation.

- Mesure de HMT (par lecture de la pression au manometre sur le refoulement, e calcul
des pertes de charges linéaire et singuliéres (vannes, clapets, coudes, tuyauteries
d'aspiration et de refoulement, etc.) en amont de la prise manométrique telles
qu'indiquées dans la note de calcul de I'installateur : AH
La pression calculée au point le plus eau du refoulement :

- ne devra en aucun cas étre inférieure a la pression communiquée au DCE pour le
dimensionnement de l'installation.

- ne devra pas dépassée a la pression communiquée au DCE pour le
dimensionnement de l'installation, d’'une valeur de 1,5 bars.

- Mesure de puissance
L'installation est refusée si :

- Pour les groupes dont la puissance nominale unitaire est inférieure a 3 kW :
e La puissance absorbée dépasse de plus de 30% la puissance annoncée par
l'installateur,
e QOu le débit mesuré differe de plus de 25% de celui annoncé,
e Ou la consommation spécifique dépasse de plus de 25% celle annoncée.

- Pour les groupes dont la puissance nominale unitaire est supérieure a 3 kW :



e La puissance absorbée dépasse de plus de 20% la puissance annoncée par
l'installateur,

e QOu le débit mesuré differe de plus de 20% de celui annoncé,

e Ou la consommation spécifique dépasse de plus de 20% de celle annoncée.

Lorsqu'il est reconnu que la responsabilité du fournisseur est en cause, celui-ci prendra toutes
dispositions pour remédier a ces défaillances.

1V.8.4 - Autres essais

Essais sur installation électrigues

Les controles de conformité électriques, s’effectuent avec le bureau de contréle.
L’entreprise devra par ailleurs communiquer :

- Puissance maximale de linstallation, en vue de la souscription de I'abonnement
électrique

- Cos phi de l'installation

- Toutes mesures électriques selon demande de la Ville de Nouméa et de son exploitant
CDE

L’entreprise souscrira temporairement a ses frais, un abonnement électrique (comptage chantier)
pour la réalisation des essais électriques, jusqu’a réception finale des ouvrages

Essais de télégestion

Les essais se feront via la centrale de supervision de la Ville de Nouméa et de son exploitant CDE.

L’entreprise souscrira temporairement a ses frais, un abonnement téléphonique pour la réalisation des
essais de télégestion, jusqu’a réception finale des ouvrages.

Le controle devra porter sur I'ensemble des fonctionnalités de I'installation qui sont télégérées,
décrites au marché.

Essais sur équipements hydrauliqgues

Les essais se feront impérativement en présence de la Ville de Nouméa et de son exploitant CDE, et
porteront sur :

- Manceuvres d’ouverture fermeture de toutes les vannes

- Fonctionnement du purgeur des ventouses

- Vérification des sondes de niveau du réservoir (alerte trop plein) et du pressostat du
surpresseur

- Vérification de I'accessibilité des pieces de fontainerie et brides pour maintenance et
démontage

Essais sur potence articulée

- Epreuve de charge/levage sur potence articulée et palan avec bureau de contrdle



CHAPITRE V- MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

Le mode d’évaluation de I'ensemble des ouvrages pour I'opération est fait en plan, soit en
projection horizontale. L'Entrepreneur doit le prendre en compte dans ses prix lors de
I’établissement de son offre.

V.1 - Terrassement

V.1.1 - Dispositions générales

Les quantités rémunérées par mesurage sont des quantités métrées en place lorsqu'il s'agit de surface
ou de linéaire (exception faite des clétures dont on mesure le développement).

Les métrés pour rémunération des volumes ci-aprés ne prennent pas en compte les coefficients de
foisonnement. L'entrepreneur est réputé en avoir tenu compte dans |'établissement de ces prix
unitaires.

V.1.2 - Débroussaillage - Scarification - Décapage

Il est reporté suivant les opérations prescrites par le maitre d'ceuvre sur chaque profil en travers, les
largeurs respectives, qui sont multipliées par la longueur d'application correspondant a chaque profil
en travers.

Les opérations de débroussaillage, scarification et dessouchage sont réputées ne pas modifier la cote
du terrain en place.

Le volume de remblais résultant de I'opération de décapage est réglé par application du prix de
remblais du bordereau.

Les quantités de débroussaillage, scarification et décapage seront rémunérées au métre carré.

V.1.3 - Déblai - Remblai

1. Généralités
Les prix unitaires tiennent compte des éléments suivants :

— le volume des déblais résulte de la comparaison des profils et des plans cotés levés
contradictoirement avant et aprés exécution des travaux et pris en attachement sous réserve des
dispositions de l'article 3.2.2. permettant de forfaitiser les cubatures. Ces volumes sont pris en
compte dans la limite des tolérances prescrites.

— les surlargeurs éventuelles en déblai ou remblai exécutées pour réaliser le profil projet sont a la
charge de l'entreprise.

— les volumes de matériaux en rocher compact font I'objet de relevés topographiques sur le terrain
et de métrés contradictoires.

Pour le mouvement des déblais mis en dépdt, le volume pris en compte est le volume géométrique
mesuré sur le profil de déblais de la route.

Pour le mouvement des déblais réemployés en remblais, on considére qu'un métre cube de déblais
correspond a un métre cube géométrique de remblais.




2. Cubature des terrasses

On appelle volume géométrique d'un profil en travers de rang "n" donné, tant en déblai qu'en remblai,
le volume Vd ou Vr calculé en multipliant respectivement les surfaces en déblais Sd et en remblais Sr
de ce profil par la moyenne arithmétique des distances "d" entre les profils en rang "n-1" et "n" d'une

part et "n" et "n + 1" d'autre part, soit :

- Déblais :
n n+1
d +d
n-1 n
Vd(n) =---ememmmeeees x Sd(n)
2
- Remblais :
n n+1
d +d
n-1 n
Vr(n) =-----mmmmeeeee- x Sr(n)
2

La surface d'un profil en travers est limitée d'une part par le terrain naturel levé topographiquement
avant travaux et d'autre part par le profil type du projet.

Les quantités de déblais et remblais sont rémunérées au métre cube.

3. Cubatures définitives

La cubature de remblais est diminuée des quantités ci-aprés pour donner la cubature définitive :

— VOLUME DE COUCHE DE FORME dans le cas ou l'arase de cette derniére coincide avec la ligne
rouge Terrassement ;

— VOLUME d'encombrement des ouvrages inclus dans la cubature des terrasses.

— VOLUME de remblai en élévation ou d'acces aux ouvrages inclus dans la cubature des terrasses.

V.1.4 - Couche de forme

Les quantités sont rémunérées au metre cube en appliquant a la surface de la plate-forme finie
I'épaisseur prescrite.



V.1.5- Transport

1. Mode d'évaluation

Le transport des matériaux comprend un terme fixe, unité le m3, qui rémunere le chargement, le
déchargement et le transport jusqu'a 500 m comptés a partir du centre de gravité de la section de
chargement.

Le volume a prendre en compte est celui du remblai en place ou celui du déblai en place lorsqu'il s'agit
de rémunérer le transport de la mise en dépot.

Le terme fixe est majoré des termes kilométriques, unité m3 x km, qui ne rémunére que le transport
des matériaux.

On applique donc au terme fixe le volume total des matériaux transportés, déduction faite des volumes
faisant I'objet d'une mise en dépot longitudinale.

On applique pour chaque terme kilométrique le volume des matériaux transportés au-dela de 1 km
multiplié par la distance comprise entre 1 km et le centre de gravité de la section de déchargement.

NOTA BENE : Le calcul des transports n'est définitivement arrété que lorsque le matériau du lieu de
chargement correspondant est épuisé.

V.1.6 - Purges - Redans

Le volume de purge pris en compte, est égal au produit de I'épaisseur moyenne de purge par la surface
mesurée de purge.

Le volume de redan pris en compte est égal au produit de la longueur du redan par la section moyenne
du redan.

Les purges et les redans sont réglés par application des prix de terrassements en déblais et remblais,
transport et éventuellement emprunt du bordereau.

V.1.7 - Prix d'application

Les prix unitaires d'application sont définis par le bordereau des prix.

V.2 - Voirie - Chaussée

V.2.1- Mode d'évaluation des ouvrages

1. Corps de chaussée et accotements

Les quantités de matériaux sont rémunérées au metre cube mis en place aprés compactage.



V.2.2 - Pénalités

1. Corps de chaussée — Généralités

Les prix sur lesquels s'appliquent les pénalités sont les prix figurant au Bordereau des prix ou résultant
du sous détail des prix présenté par I'Entreprise.

En cas de libellé de prix en metre cube et de pénalité appliquée a la tonne, il sera considéré pour le
calcul de la pénalité, une densité de 2,35 tonne/m3 pour les produits et enrobés bitumineux.

2. Corps de chaussée en grave non traitée (GNT)

Nivellement - Epaisseur

Il n'est pas prévu de pénalités. Les zones hors tolérances seront reprises aux frais de I'entreprise.

Pour non-respect des contraintes de surfacage

20% du prix de mise en ceuvre du corps de chaussée (ou accotement) applicable a la surface délimitée
par la largeur du corps de chaussée (ou de I'accotement) multiplié par la longueur sur laquelle est
constatée l'irrégularité.

3. Corps de chaussée en grave bitume (GB)

Nivellement - Epaisseur

Il n'est pas prévu de pénalités. Les zones hors tolérances seront reprises aux frais de I'entreprise.
Granulats

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées ne font pas I'objet de réfaction de prix et ne
sont pas admis. lls doivent étre évacués aux frais de I'entrepreneur dans le délai fixé par le maitre
d’ceuvre.

Compactage

Si a l'issue des controles de % des vides, il apparait que les objectifs prescrit au chapitre 4 ne sont pas
obtenus, il est appliqué les réfactions de prix suivantes, le lot considéré étant formé de I'ensemble des
journées concernées :

p étant le pourcentage de défectueux :
Sans planche de référence :
- Si p est compris entre 10% et 15%, il est appliqué une réfaction égale a :
(p-10%) x prix de la tonne de grave bitume
p-10% est pris égal a I'entier directement supérieur et au plus a 5%.

Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des journées de mise en ceuvre réalisées depuis le dernier
controle satisfaisant,

- Si p est supérieur a 15%, le matériau doit étre démonté, évacué et remplacé aux frais de
I’entrepreneur.

Flaches

En cas de non-respect des tolérances fixées au chapitre 4, il est appliqué une réfaction égale a 10% du
prix de grave bitume. La surface a prendre en compte est le produit de la largeur de la bande de
répandage par la longueur sur laquelle I'irrégularité est constatée.



Surcharge

Les véhicules transportant les enrobés ne devront pas dépasser un poids limite de 13 tonnes par essieu.
Les bons de pesée a la sortie de la centrale serviront de base pour I'application de la pénalité suivante :

50% x prix de la tonne de grave bitume par tonne de surcharge et par engin en surcharge.

V.3 - Voirie — Revétement

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux revétements de type BBSG, BBM, bicouche

V.3.1- Mode d'évaluation des ouvrages

Ces travaux sont rémunérés au metre carré.

V.3.2- Pénalités
Le prix sur lequel s'appliquent les pénalités est le prix figurant au Bordereau des prix ou résultant du
sous détail des prix présenté par I'Entreprise.

La surface a prendre en compte pour l'application des pénalités décrites ci-dessous est la surface
exécutée dans la journée correspondant aux contréles.

En cas de libellé de prix en metre cube et de pénalité appliquée a la tonne, il sera considéré pour le
calcul de la pénalité, une densité de 2,4 tonne/m3 pour les enrobés type BBSG.

Granulats

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées ne font pas I'objet de réfaction de prix et ne
sont pas admis. lls doivent étre évacués aux frais de I'entrepreneur dans le délai fixé par le maitre
d’ceuvre.

Compactage

Si a l'issue des controles de % des vides, il apparait que les objectifs prescrit Au chapitre 4 ne sont pas
obtenus, il est appliqué les réfactions de prix suivantes, le lot considéré étant formé de I'ensemble des
journées concernées :

p étant le pourcentage de défectueux :

- Si p est compris entre 10% et 15%, il est appliqué une réfaction égale a
(p-10%) x prix unitaire de la tonne d’enrobé
p-10% est pris égal a I'entier directement supérieur et au plus a 5%.

Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des journées de mise en ceuvre réalisées depuis le dernier
controle satisfaisant,

- Si p est supérieur a 15%, le matériau doit étre démonté, évacué et remplacé aux frais de
I’entrepreneur.



Flaches

En cas de non-respect des tolérances fixées au chapitre 4, il est appliqué une réfaction égale a
10% du prix d’enrobé. La surface a prendre en compte est le produit de la largeur de la bande de
répandage par la longueur sur laquelle I'irrégularité est constatée.

Macrotexture

Il n’y a pas de réfaction de prix pour non-conformité constatée de la macrotexture.

- Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur I'une ou I'autre des deux lignes
de mesures est égale ou inférieure a 0,4 mm. L’entrepreneur propose au maitre d’ceuvre une solution
de réfection immédiate de la couche de roulement de la totalité du lot.

- Le lot est refusé si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur la méme ligne
de mesure ou sur le méme profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures a
0,4 mm. L’entrepreneur propose au maitre d’ceuvre une solution de réfection immédiate de la couche
de roulement de tout ou partie du lot sur instructions du maitre d’ceuvre.

Surcharge

Les véhicules transportant les enrobés ne devront pas dépasser un poids limite de 13 tonnes par
essieu. Les bons de pesée a la sortie de la centrale serviront de base pour I'application de la pénalité
suivante :

50% x prix unitaire de la tonne d’enrobé par tonne de surcharge et par engin en surcharge.

V.3.3 - Pénalité applicable a la couche d’accroche

La pénalité applicable pour non-respect du dosage prescrit, compte tenu de la tolérance admissible,
est de 10 % du prix de la couche.

V.4 - Ouvrages en béton armé

Il est fait application des normes NF P98-170, NF EN 206-1 et ses annexes, NF EN 13877-1, NF
EN 13877-2.

Constituants

Les lots de contrble qui ne satisfont pas aux spécifications fixées au 4.2.3.1 ne font pas I'objet
de réfaction de prix et ne sont pas admis. Ils doivent étre évacués aux frais de I'entrepreneur dans un
délai de 3 jours a compter de la date fixée par le maitre d’ceuvre.

Résistance mécanique des bétons

Dans le cas ou, par lot de contréle (c'est-a-dire 2 fois 3 éprouvettes pour un contréle a 7 jours
et 28 jours), la moyenne des 3 éprouvettes est comprise entre 90 et 100 % de la valeur minimale
prescrite a 28 jours, une réfaction de prix de 20% est appliquée sur la totalité du lot. Lorsque la
moyenne des résultats des 3 éprouvettes est inférieure a 90% de la valeur minimale prescrite a 28
jours, le lot est refusé.



Les prix sur lesquels s'appliquent les réfactions sont les prix figurant au Bordereau des prix ou
résultant du sous détail des prix présenté par I'Entreprise.

Fissures

Lorsque le béton présente une ou plusieurs fissures, I’'entrepreneur proposera a la validation du
maitre d’ceuvre un procédé de réfection.

V.5 - Assainissement

V.5.1 - Réseaux

Il est fait application de I'article 3.8.4 du chapitre 3 du CCTP pour |'évaluation des fouilles d'ouvrages
de I'assainissement.

Les réseaux jugés non étanches par |'épreuve a l'eau doivent étre réparés avant de recommencer
I'essai d'étanchéité.

V.5.2 - Mise a niveau de couronnement de regards

L’entreprise intégre dans son offre de base les sujétions de mise a niveaux des couronnements de
regards du marché occasionnées compte tenu du phasage des travaux (couronnements a mettre a
niveau avant calage au projet fini).

V.5.3 - Raccordement sur ouvrages existants

Les sujétions de raccordements de canalisations sur ouvrages existants (regards, cadre) sont
rémunérées au titre du prix des canalisations.

V.6 - Adduction d’eau potable

Il est fait application de I'article 3.8.4 du chapitre 3 du CCTP pour |'évaluation des fouilles d'ouvrages
d'AEP.

Il n’est pas prévu l'application de pénalités pour la pose des canalisations d'AEP. Tous les défauts
devront étre repris en totalité.

Il n’est pas prévu l'application de pénalités pour la réalisation des travaux des réseaux électricité,
éclairage et de téléphone. Tous les défauts devront étre repris en totalité.

V.7 - Installation de chantier

V.7.1 - Travaux de nuit et week-end

Les travaux de nuit et lors des week-ends ne font pas I'objet de rémunération particuliere, I’entreprise
est réputée avoir intégrer dans son offre de base les co(ts relatifs aux interventions de nuits et lors
des week-ends.

Il pourra notamment étre demandé des interventions de nuit, sans que l'entreprise ne puisse
prétendre a des indemnisations pour le raccordement sur les voiries des secteurs d’ores et déja en
service, ou les raccordements de réseaux susceptibles d’impacter de maniére importante, la
distribution sur la zone.



V.7.2 - Déviations
Les prestations liées a la mise en place des déviations (autorisations administratives, déblais/remblais,

busages provisoires, couche de forme et entretien périodique de la couche de forme) sont incluses
dans I'offre de base et sont rémunérées au titre des installations de chantier.

V.8 - Réseaux électricité /éclairage/ téléphone / vidéo surveillance

Il n"est pas prévu l'application de pénalités pour la réalisation des travaux de réseaux électricité,
éclairage, téléphone, vidéo surveillance. Tous les défauts devront étre repris en totalité.

V.9 - Réservoir
Il n"est pas prévu l'application de pénalités/réfections de prix, pour la réalisation des travaux du
réservoir.

Les non-conformités aux spécifications du marché et aux documents généraux (DTU, fascicules CCTG,
etc.) devront étre reprises en totalité.



CHAPITRE VI - LISTE DES ANNEXES

Les annexes sont a retrouver dans le dossier E3.1 Annexes CCTP VRD.

Annexe 1 - Travaux topographiques et DOE - Voirie Réseaux divers
Annexe 2 - Travaux topographiques et DOE — Ouvrages de génie civil
Annexe 3 - Inspection télévisée des réseaux d’assainissement
Annexe 4 — Travaux de gros ceuvre

Annexe 5 — Cahier OPT des régles ingénierie THD fixe

Annexe 6 — CDC Ville de Nouméa Signalisation






