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16B.1 CLAUSES PARTICULIERES AU LOT AGENCEMENT INTERIEUR

16B.1.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

16B.1.1.1 Etendue des travaux

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :

- La fourniture et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans le présent document,

- La fourniture et la pose de quincailleries et serrureries correspondant aux ouvrages décrits,

- Les scellements, rebouchages, raccordements et calfeutrements nécessaires a une parfaite exécution
des ouvrages,

- La protection contre les intempéries et les chocs des mobiliers au cours de leur stockage et aprés leur
pose jusqu'a la réception,

- Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux, ou une
participation équitable a I'entrepreneur d'un corps d'état différent I'ayant précédé sur le chantier, et
consentant a lui préter lesdites installations.

- Si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire, (par exemple, pour les
ouvrages situés dans des zones tres exposées et dont la pose ne peut pas étre réalisée en phase finale,
ouvrages fragiles de par leur nature de matériaux ou de traitement de protection/finition issue de
fabrication, etc.),

- Les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations,

- Le nettoyage de tous les ouvrages du lot,

- L'enlévement des gravats consécutifs a leur mise en ceuvre,

- L'enlévement des dispositifs de protection temporaire.

L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail sans avoir au préalable, au cours des réunions de
chantier périodiques, soumis au maitre de |'ouvrage et a I'architecte, I'échantillonnage des matériaux
et matériels a mettre en ceuvre.

16B.1.1.2 Plans d'exécution - Réservations

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la maitrise d'ceuvre et du
bureau de controle et ce, avant toute installation.

Ce n'est qu'aprés accord écrit de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle que I'entreprise pourra
intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques C.S.T.B. et les proces-verbaux
d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier, I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les
notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis au Maitre d'ouvrage a la réception des travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations sur les dalles
bétons ou autres matériaux.

Les plans de réservations seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les détails
et points particuliers de I'exécution que le Maitre d'ceuvre et le B.E.T. jugeront utiles.

16B.1.1.3 Relevés de mesures

L'entreprise doit se rapprocher de I'entreprise du lot Gros ceuvre et du lot Cloisons légeres et faux
plafonds afin de réaliser la vérification des réservations leur incombant.
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16B.1.1.4 Dossier de récolement

A la fin des travaux, I'ensemble des documents, I'entrepreneur fournira un dossier de récolement
comprenant :

- Les plans de récolement des ouvrages.

- Les plans de repérage et d'implantation des ouvrages (type et numéro de portes, ...).

- Les certificats de conformité des ouvrages particuliers.

- Les notices d'utilisation destinées aux gestionnaires.

- Les organigrammes de clé, de signalétiques des portes, batiments, etc...

16B.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

16B.1.2.1 Dimensions des éléments constitutifs

Qualité des matériaux mis en ceuvre pour la réalisation des ouvrages décrits dans le présent document

BOIS MASSIF :

Les bois doivent, en principe, provenir d'arbres vivants abattus hors seve. Cette prescription est
facultative en ce qui concerne les bois résineux et spécialement les bois résineux de montagne abattus
en été, a condition qu'ils répondent strictement aux conditions prévues en ce qui concerne les
altérations.

Les bois sont en principe de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture ou
d'échauffure, du nceud vicieux ou non adhérent, de dégats d'insectes, de fentes d'abattage.

On peut employer pour des travaux ordinaires ou des travaux spéciaux, toutes les essences ayant, dans
la pratique ou a la suite d'essais, montré leur aptitude a I'emploi, la nomenclature des bois faisant
I'objet de la norme NF B 50.001 :

- Soit en bois résineux d'origine européenne ou américaine, protégés par un traitement insecticide (y
compris les termites) et fongicide compatible avec une peinture de finition destinée a les protéger
contre I'humidité (laque, etc.),

- Soit en bois durs imputrescibles protégés par un traitement de finition insecticide (y compris les
termites) et fongicide compatible avec un produit de finition (lasures, peinture microporeuse, etc.).
Leur application doit étre exécutée suivant les recommandations du Centre Technique du Bois de juillet
1984 "Conseil de Préservation".

PRODUITS DERIVES :

- Panneaux de particules (masse volumique = 750 kg/m?3, label CTB-H) : I'emploi de ces matériaux est
limité a des cas permettant une pose en sandwich, avec toutes les rives protégées par des alaises en
bois dur imputrescible.

- Contreplaqué et panneaux lamellés collés (label CTB-X) : de méme que les bois massifs, ces matériaux
sont protégés par un traitement insecticide et fongicide permettant, selon les cas, I'application du
traitement de finition.

Les panneaux entrant dans la construction d’aménagement menuisé seront toujours de 1" choix a
grains fins, qualité pour menuiserie d’agencement et de décoration. lls seront également choisis en
fonction de leur exposition et positionnement définitif dans le batiment (qualité CTB.X classes 1, 2 ou
3, CTB.H pour milieux humides, etc.).

Les faces des panneaux finis seront soigneusement poncées pour étre vernies ou peintes.
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COLLES :
Les colles employées devront avoir fait I'objet d’un avis technique du C.S.T.B. et seront utilisées suivant
les prescriptions du fabricant.

PIECES METALLIQUES :

Les huisseries et batis métalliques devront étre protégés par trempage dans un bain de peinture
antirouille (chromate de zinc) cuite au four.

Tous les accessoires de fixation (équerres, pattes, etc.) ainsi que les entailles destinées a les recevoir
devront étre protégés par galvanisation au trempé, suivant Norme N.F A 91.121, apres usinage des
piéces.

Les protections renforcées ou spéciales seront signalées dans la description technique des ouvrages.
Les éléments obtenus a partir de feuilles ou feuillards seront traités en électrozingage plus une couche
de peinture antirouille a haute teneur en zinc aprés usinage.

Les pieds des huisseries métalliques ne devront pas court-circuiter I'isolement des cloisons et devront
étre fixés dans le plancher par l'intermédiaire d'une isolation spéciale (PHALTEX ou similaire). Il sera
réservé sur huisseries les pieces pour mise a la terre prévue au lot Electricité.

Les articles de quincaillerie seront toujours de bonne qualité et garantis comme tels par I'entrepreneur
qui en demeurera responsable. lls devront porter |'estampille indiquant cette qualité.

Les articles normalisés devront avoir les dimensions fixées dans les normes correspondantes. Tous les
articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires auront la
profondeur voulue pour ne pas altérer la force du bois. Elles présenteront les dimensions précises de
la ferrure en largeur et en longueur ; elles seront exécutées de facon a ce que les ferrures affleurent
exactement les bois.

Les pointes et vis seront ajustées et ne dépasseront jamais le niveau des fers. Les vis seront toujours
de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles seront destinées a fixer.

Les équerres de raidissement devront étre vissées et non clouées.

SPECIFICATIONS DE FABRICATION :

Les assemblages seront collés dans le cas des batis dormants, et partout ou cela sera possible (colle
agréée C.T.B.).

Les sections de bois stipulées dans le présent devis ne sont que des propositions minimales, faites par
le Maitre d'ceuvre.

Un vide inférieur de 1 cm sera aménagé sous les portes non coupe-feu, pour la ventilation mécanique.
En ce qui concerne les huisseries métalliques, elles seront en tdle de 15/10°™ profilée aux galets et
comporteront trois ou quatre paumelles électriques vissées, trois butées caoutchouc, six pattes de
scellement, et un carter de gache.

Les profils et largeurs d'huisserie seront adaptés aux épaisseurs des murs, banches ou cloisons.

Sur les huisseries, les réservations pour les pieces métalliques de mise a la terre seront prévues pour
le lot Electricité.

16B.1.2.2 Eléments modeles et échantillons

Préalablement a I'exécution, des échantillons et prototypes de tous les matériaux mis en ceuvre seront
soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir lieu suffisamment t6t, en tenant compte
des délais d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré de ce fait.

Les échantillons et prototypes par type de menuiserie et par type de quincaillerie retenus resteront
jusqu'a I'achevement des travaux a la disposition du Maitre d’ceuvre.
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Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons du
matériau qu'il propose en remplacement, lequel devra offrir les mémes garanties techniques et de
qualité que le matériau d'origine.

16B.1.2.3 Tolérances dimensionnelles

Tolérances de pose des ouvrages menuisés, suivant spécifications de la norme en vigueur.

16B.1.2.4 Fixations

Le présent lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite de tous ses ouvrages par tous moyens
adéquats en fonction des conditions particulieres rencontrées.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type de menuiseries, de leur
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc..., tous les ouvrages
de fixation nécessaires, quels qu'ils soient, pour assurer dans tous les cas un maintien parfait et durable
des menuiseries.

Ces fixations pourront se faire, selon les cas :

- Soit par scellements traditionnels,

- Soit par systéme mécanique a vis, avec inserts incorporés au coulage (douilles, rails, etc.),

- Soit par systéme mécanique a vis et chevilles a expansion (forages pratiqués in situ ne nécessitant
pas de réservation),

- Soit par tout autre moyen efficace, a I'exclusion toutefois des taquets bois scellés ou noyés au
coulage.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié :

- Que dans le cas de fixations par clous spéciaux projetés au pistolet a cartouches, ces derniers seront
soumis dans le détail a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle,

- Que dans le cas d'inserts a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra
prendre tous accords a ce sujet avec le gros ceuvre,

- Que dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation
ou autre ne pourra étre admise sur ces parements,

- Que le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état,

- Qu'en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

16B.1.2.5 Essais et controles

Essais compris dans le forfait :
- Tous les matériaux constituant les aménagements devront avoir le label C.S.T.B.,
- Les quincailleries seront N.F.Q. (pare-flamme),

Pour tous les ouvrages non accompagnés d'un certificat d'essai par le fabricant, des essais seront
effectués par un centre d'essais agréé ; a cet effet, I'entrepreneur du présent lot devra fournir un
prototype de chaque élément ou ensemble unitaire et devra présenter les résultats des essais de ces
menuiseries ou le certificat correspondant.

Pour les ouvrages concernés et en fonction de leurs spécificités, les essais seront réalisés en deux
phases :
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- Définition des essais a effectuer sur le chantier :

. Au début du chantier, les essais seront réalisés en laboratoire pour tester les résistances mécaniques
des ouvrages, les performances d'étanchéité et les performances acoustiques.

. En cours de chantier, les essais seront prescrits pour vérifier les étanchéités a I'eau des ouvrages.

- Définition des essais a effectuer en laboratoire sur les menuiseries :

- Essais physiques concernant la perméabilité a I'air et I'étanchéité a I'eau.
- Essais mécaniques de résistance au vent.

- Essais de déformation a la pression.

- Essais de sécurité a une pression brusque.

- Essais acoustiques concernant I'isolement phonique.

A noter que tous ces essais pourront étre effectués par I'entreprise elle-méme, avec un matériel
homologué par I'un des organismes officiels. Pour étre recevables, ceux produits par l'entreprise
doivent concerner des essais effectués sur un banc diment étalonné et en présence d'un contréleur
technique et qu'ils seront exigés par le maitre d'ceuvre, méme si le systeme de menuiserie proposé est
titulaire d'un certificat du C.E.R.F.F.

Il convient de signaler que le créateur d'un systéme de menuiserie, qui se borne ensuite a vendre les
différents composants du systéme (profils, accessoires, etc.) a des constructeurs licenciés, ne peut
laisser utiliser par ceux-ci le certificat qu'ils auraient pu obtenir. Chaque constructeur licencié doit
demander un certificat en présentant une fenétre fabriquée par lui.

Délais de réalisation des essais en atelier :

Les essais seront a réaliser dans un délai maximum de 3 mois apres I'ordre de service de démarrage
tous corps d'état des travaux et seulement aprés acceptation par le Maitre d’ceuvre des premiers
éléments fournis (premiers plans de principe, préprototypes et échantillons).

Délais des essais in situ en cours de chantier :

A réaliser sur le chantier dans un délai compatible avec le calendrier général des travaux et apres
I'ordre de service de démarrage tous corps d'état des travaux en présence du Maitre d'ceuvre et du
bureau de contrdle dés que I'avancement du gros-ceuvre le permettra.

L'objet des essais :
Vérifier la mise en place des éléments testés en début de chantier, dans leur composition totale, de
maniére a pouvoir juger tous les raccords périphériques avec la structure dans sa configuration réelle.

16B.1.2.6 Spécifications techniques particuliéres

L'entrepreneur du présent lot devra tenir compte des conditions de mise en ceuvre (état
hygrométrique) avant la pose des ouvrages de menuiserie de toute nature.

Il sera procédé a une vérification des conditions hygrométriques du chantier, conformément aux
prescriptions des D.T.U. et réglementations en vigueur, et ce, avant toute livraison sur le chantier et
avant toute intervention en vue de la pose de I'ouvrage.

Les contréles concernant I'humidité des bois se feront conformément aux prescriptions des D.T.U pour
tous les ouvrages et, en particulier, pour les parquets ; le support sera également controlé avant pose
du parquet.
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16B.1.2.7 Protection et nettoyage des ouvrages finis

PROTECTION DES OUVRAGES :

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront étre, si nécessaire,
réparées ou renforcées apres mise en ceuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager les
ouvrages.

Des protections locales plus résistantes seront exécutées sur le chantier dans les zones
particulierement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de
finition.

Tous les vitrages seront prévus avec des dispositifs temporaires de protection / visualisation (marques,
adhésifs, etc.).

Le titulaire du présent lot devra assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

RECEPTION ET NETTOYAGE :

- Travaux avant réception :

Vérification générale portant particulierement sur le bon fonctionnement des parties mobiles
(vérification et réglage des jeux aux jonctions ouvrants / dormants, des piéces de manceuvre /
condamnation), sur I'état des joints entre ouvrants / dormants et de tous les autres joints visibles et
sur l'aspect général des finitions.

- Réception :

Pour les différentes familles d'ouvrages du présent marché, la réception comportera un contrdle a la
fourniture (ce point de controle pourra étre effectué de maniére systématique pour tous les ouvrages
ou composants lors de la livraison sur le chantier) et un contréle aprés mise en ceuvre.

- Travaux défectueux :

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage pour qui les matériaux, composants, mode d'exécution, etc. ne serait
pas conforme aux prescriptions du présent C.C.T.P, sera considéré comme défectueux et non
recevable.

En cas d'ouvrages défectueux, ceux-ci seront déposés ou démolis et repris avec |I'approbation du
Maitre d'ceuvre, et ce, aux frais de I'entrepreneur.

- Nettoyage :

En fin de chantier, et apres avoir retiré le film de protection provisoire, le titulaire du présent lot devra
le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il devra tenir compte des recommandations des
fournisseurs quant aux produits a employer afin d'éviter toute détérioration (abrasifs par exemple).

16B.1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR LES MATERIAUX ET FOURNITURES

16B.1.3.1 Fournitures et matériaux

La pose des mobiliers ne s'effectuera que lorsque les travaux suivants seront effectués :

- Traits de niveau tracés,

- Local nettoyé,

- Protection contre les eaux assurée,

- Arétes protégées jusqu'a 1,20 m au-dessus du sol par des liteaux,

- Parfait équerrage et mesures des passages exécutées par le macon selon les cotes du projet.

En ce qui concerne les huisseries métalliques, elles seront en tole de 15/10éme profilée aux galets et
comporteront trois ou quatre paumelles électriques vissées, trois butées caoutchouc, six pattes a
scellement, et un carter de gache.
Les profils et largeurs d'huisserie seront adaptés aux épaisseurs des murs, banches ou cloisons.
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Sur les huisseries, réservation des pieces métalliques de mise a la terre prévues au lot électricité.

Pour les matériaux et assemblages mis en ceuvre, ils seront traités en :

- Bois feuillus exotiques : correspondant au classement des feuillus de pays type A - 1ler choix au sens
de la norme NF B 53.501,

- Bois résineux de pays : qualité menuiserie fine, classe B - 1er choix au sens de la norme NF B 53.520,
- Panneau : contreplaqué ou latté a label C.T.B.X.,

- Bois reconstitué : aggloméré de marque connue et C.T.B.H. pour les agglomérés extérieurs soumis
aux intempéries.

16B.1.3.2 Références de qualité

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage seront des articles du commerce de premiere qualité
et comportant I'estampille S.N.F.Q. avec une garantie de 3 ans.

Les pieces autres que celles demandées en métal inaltérable seront protégées par une couche de
peinture antirouille au chromate de zinc a charge du présent lot.

- Paumelles :
Tous les vantaux seront équipés de 4 paumelles suivant poids en acier roulé, broche acier, bague en
laiton, bouts carrés. Protection par zingage ou bichromatage.

- Serrures :

Les coffres seront réversibles sans démontage, congus pour favoriser une bonne fermeture en
réduisant les bruits et les chocs. Axe a 50 mm. Ils seront pourvus de trous de passage de vis de fixation
des rosaces de béquilles afin d'effectuer leur montage par vis traversantes. lls comporteront des
ressorts de fouillot renforcés afin d'assurer le bon maintien des béquilles. Décor tétiére assorti a la
finition des béquilles et des portes.

Selon les types de porte :

- Modeles avec simple bec de cane pour les portes intérieures des logements, sauf les portes des
sanitaires et des salles de bains : modéle a péne dormant et demi-tour.

- Serrure de s(rreté a larder a 3 pénes dormants latéraux pour portes paliéres.

- Verrou a entailler haut et bas sur les vantaux semi-fixes.

- Butées de portes :
Prévoir une butée par vantail
Au sol : butées en aluminium avec bandeau amortisseur en caoutchouc.

16B.1.3.3 Protections des ouvrages (bois, métal, etc.)

La protection des ouvrages sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur, et notamment

- Pour les piéces en bois non revétues d'un parement de finition :

Il sera prévu un traitement insecticide et fongicide, soit par solvant organique ou solution aqueuse
suivant I'un des quatre procédés de traitements ci-apres :

- Aspersion sous tunnel,

- Trempage court,

- Autoclave double vide,

- Autoclave vide pression.

Ensemble correspondant a la classe de risque n° 2 définie par la norme NF B 50.100.

MARCHE N°
Titulaire :

Opération LES CYCAS, BARRAU et LES TERRASSES DU LAGON AVRIL 2025

Lot n° 16B - AGENCEMENT INTERIEUR Page 9/12



FCH

DCE — AVRIL 2025

L'entrepreneur devra soumettre a I'accord de la maitrise d'ceuvre, une attestation de traitement,
conformément au modele de la norme NF B 50.102.
A prévoir pour tous les bois mis en ceuvre.

- Pour les pieces inoxydables dans la masse :

- Réalisation en acier inoxydable particuliere inox chromé nickel 18-10,

- Toute la boulonnerie pour pieces en acier ou entre acier et alliage d'alu sera réalisée dans ce matériau
ou dans un matériau équivalent a soumettre a I'accord de la maitrise d'ceuvre.

- Pour les pieces en acier autres que inox chromé nickel 18-10 ou 18-12 :
- Protection anti-corrosion par peinture au chromate de zinc séchée au four a haute température.

- Pour toutes piéces secondaires :

(Profils généralement fabriqués a partir de téles, bandes, feuillards galvanisés en continu).

- Par galvanisation en continu, d'épaisseur minimale de zinc comprise entre 21 et 28 microns (masse
de zinc : 150 a 200 g/m?), selon normes NF A 36.321 et 322.

Selon la nature et I'exposition des piéces, la galvanisation sera complétée par un traitement de
peinture anti rouille a haute teneur en zinc destiné également a rétablir la continuité de la protection
au droit des usinages.

Le procédé de reprise devra étre préalablement agréé par le Maitre d'ceuvre.

RAPPEL :

Dans tous les cas de jonction entre pieces en alliage léger et piéces en métaux susceptibles de donner
lieu a un couple électrolytique, il sera prévu une interposition de matériau ou produit isolant (peinture
bitumineuse, film plastique, etc.).

16B.1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE

16B.1.4.1 Fabrication en atelier

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'apres accord donné par le Maitre d'ceuvre et
le bureau de contrdle, au sujet :

- Des préprototypes,

- Des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier),

- Des plans d'exécution (P.E.O),

- Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C).

Avant toute livraison sur le chantier, le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine
(par sondage) les conditionnements des ensembles menuisés pour vérifier :

- Que les tolérances de fabrication sont respectées,

- Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport de
ces derniers ; des calages résilients appropriés (polystyrene expansé ou autres) sont indispensables
pour chaque piéce.

16B.1.4.2 Vérification des livraisons sur chantier

Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maitre d'ceuvre et pourra étre
réalisée par sondages sur place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de dommages sur
les éléments transportés. Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, devront étre stockés
a l'abri des intempéries et des chocs avec des conditions de stockage permettant d'éviter toute
déformation ou détérioration.
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Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du
présent C.C.T.P.

L'entrepreneur devra toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes
des emplacements laissés aprés exécution des ouvrages de gros ceuvre, de macgonnerie et autres corps
d'état.

16B.1.4.3 Controle avant pose

Avant toutes opérations de pose, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer les controles suivants :
- Controle sur I'exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux,
nus, axes),

- Controle sur la conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,

- Contréle sur la conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent
permettre le fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus, seront effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre signalée sans retard,
afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
Tolérances de verticalité suivant les D.T.U. et réglementation en vigueur.

L'entrepreneur doit informer le maitre d'ceuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

16B.1.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services
publics et privés concernés.

Il obtiendra accord de ses installations en fournissant I'ensemble des éléments nécessaires a la bonne
exécution de ses ouvrages.

L'entrepreneur sera responsable de la diffusion des documents en relation avec les services
concessionnaires et ce en accord avec le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans les C.C.T.P. et
plans, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ses installations a ses frais.

16B.2 PRESENTATION DES ECHANTILLONS

A la fin de la période de préparation du chantier et au plus tard 1 mois apreés la date de démarrage des
travaux proprement dits, I'entrepreneur devra pouvoir présenter au Maitre d'ceuvre et au Maitre
d'ouvrage les échantillons de matériaux, de produits, modeles d'équipements, de parties d'ouvrages,
de détails d'assemblage, les prototypes, des ouvrages ou rendus d'ouvrages a réaliser, afin de juger de
I'aspect final des ouvrages.

Pour le présent lot Agencements intérieurs, sont concernés, sans que la liste soit limitative :
- Echantillon de bois des mobiliers prévus en bois massifs.

- Fiche couleur et/ou échantillon stratifié des portes et mélaminé des meubles de placards.
- Fiche couleur et/ou échantillon meubles cuisine (y compris plan travail) + plan en couleur.
- Fiche couleur meubles lavabos.

Les fiches techniques seront fournies sous forme de dossier a présenter a I'agrément du Maitre
d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.
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Les échantillons pourront étre réalisés in situ au droit de I'emplacement définitif des ouvrages, mais
suffisamment t6t de maniere a pouvoir modifier, rectifier I'aspect de finitions des ouvrages suivant
I'avis du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

16B.3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

16B.3.1 Meuble de SDB pour vasque a encastrer + portes coulissantes sous plan de toilette avec
miroir et bandeau lumineux

Ce poste rémunere :

- La fourniture et la pose d’un meuble de salle de bains avec 2 portes coulissantes sous plan de toilette,
un miroir et bandeau lumineux support de bandeau LED encastrés en panneaux de bois hydrofuge en
finition mélaminée pour les portes et le corps du meuble et du bandeau et stratifié pour le plan de
toilette, y compris fixation et renforts adaptés. Les portes seront coulissantes et démontables, étagére
intermédiaire dans meuble, découpe pour recevoir 1 vasque a encastrer. La rail LED sera encastré dans
la sous face du bandeau avec interrupteur a raccorder su I'attente de la linolithe existante.

- Choix du stratifié a présenter au Maitre d’ceuvre avant réalisation.

- Poignées cuvettes a présenter au Maitre d’ceuvre.

- Pose d'un miroir de largeur identique au meuble avec sujétion d'étanchéité entre le plan de toilette
et le miroir.

- Pose du meuble suspendu avec fixation et renforts adaptés.

- Raccordement du bandeau lumineux sur attente électrique du lot 13- Electricité

-'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Meuble de SDB complet pour 1 vasque pour les SDB des logements du projet.
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