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14.1 CLAUSES PARTICULIERES AU LOT PLOMBERIE

14.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

La présente partie du C.C.T.P. a pour but de définir les caractéristiques et les conditions techniques
d'exécution des installations de Plomberie Sanitaire a réaliser dans le cadre de I'opération référencée
a lI'acte d’engagement et au C.C.A.P.

L'ensemble sera exécuté conformément aux pieces écrites et aux documents graphiques du Dossier
de Consultation des Entreprises.

L'entrepreneur du présent corps d'état déclare avoir pris connaissance de toutes les pieces du
dossier et les accepte sans réserve.

Il établira son étude de sorte que ses prix unitaires tiennent compte de toutes les prescriptions
techniques de l'installation et des contraintes imposées par le Maitre d'ouvrage.

Tous renseignements pouvant étre demandés au bureau d'études de la maitrise d'ceuvre,
I'entrepreneur ne pourra invoquer d'éventuelles imprécisions pour refuser d'exécuter tous travaux
ou pour argumenter des plus-values supplémentaires.

L'Entrepreneur devra faire toutes les démarches en vue d'obtenir tous renseignements nécessaires a
la réalisation des travaux et participera a la coordination avec les autres corps d'état en vue de la
parfaite réalisation des ouvrages.

Démarches et renseignements aupres des concessionnaires pour :

- La nature de I'eau.

- Les parameétres physico-chimiques de I'eau.

- La pression de service.

- Le procédé de rejet des eaux sur égout public.

- Le débit maximum d'admissible des évacuations avec fil d'eau sur ovoide.

14.1.2 PRESTATIONS A CHARGE DU PRESENT LOT

14.1.2.1 Etendue des travaux

L'énumération des travaux décrits ci-dessous, n'est pas exhaustive et sous-entend I'exécution de
chacune d'elles dans les régles de I'art techniques, et conformément aux normes en vigueur.

Les travaux de réalisation des installations du présent lot comprennent :

- l'isolement en AEP de la SDB des logements

- La dépose des certains appareillages de plomberie dans la douche et dans la SDB des logements.

- La fourniture, la pose et le raccordement de certains appareillages sanitaires de plomberie dans la
douche et dans la SDB des logements.

- Le nettoyage et ringage de la distribution avant la mise en service.

- Les réglages, équilibrages et essais.

- L'enlévement de ses gravats provenant de ses travaux au fur et a mesure des travaux.

- La réparation des dommages causés aux installations sur des travaux des autres corps d'état.
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Est a la charge de l'entreprise, la fourniture, le transport, la mise en place, manutention de
I'ensemble du matériel, le raccordement de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement des
installations demandées dans le présent descriptif complété par les pieces jointes au dossier.

14.1.2.2 Plans d'exécution

L'entrepreneur est tenu de fournir tous plans d'implantation de réservations et d'exécution de ses
ouvrages spécifiques.

Lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, celui-ci
présentera au maitre d'ceuvre pour approbation :

- Les notes de calculs,

- Les plans des réservations,

- Les plans ou croquis d'exécution avec toutes mises a jour utiles,

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état,

- Débits, vitesse du fluide, dimensionnement et diameétre des canalisations,

- Calcul des pertes de charge et équilibrage des circuits hydrauliques.

L'Entrepreneur aura a sa charge, les plans et détails de mise en ceuvre des réservations dans les
dalles bétons ou autres matériaux.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage, la version définitive de ces plans,
croquis et dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

14.1.2.3 Relevés de mesures

Font partie du présent marché, les essais et mesures conformes au document C.0.P.R.E.C. :
- Controle technique relatif a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements.
- Procés-verbaux d'essais et de vérifications d'autocontréle.

- Essais de puissance.

- Essais d'étanchéité et de dilatation.

- Essais des organes de sécurité.

- Essais acoustiques.

- Mesures avec relevés de résultats.

- Pertes de charge.

- Niveau vibratoire.

- Pression de service en fonctionnement.

- Les pressions admissibles.

14.1.2.4 Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'entrepreneur travaillera en coordination avec les autres corps d'état techniques et il veillera aux
scellements lors des passages dans les parois bétons, cloisons creuses.

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a
supporter compte tenu de I'épaisseur de I'ouvrage.

lls seront toujours arasés de 0.010 ml environ en retrait du nu fini afin de réserver |'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Des plans de réservations seront remis aux corps d'état concernés faisant apparaitre tous les détails
et points particuliers d'exécution que le Maftre d'ceuvre jugeront utiles.
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En général, les scellements se feront au mortier de ciment C.P.J. 32.5 & sable fin. Les cales en bois
dans les scellements sont interdites.

Dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible,
étre réalisé avec des matériaux identiques évitant les ponts thermiques.

14.1.2.5 Dossier de récolement

A la fin des travaux, I'entrepreneur fournira en 3 exemplaires papier I'ensemble des documents dont
un reproductible sous forme de CD-Rom :

- Les certificats de conformité des installations,

- La nomenclature du matériel installé avec toutes indications de provenance et de maintenance
(notamment les produits de nettoyage recommandés et proscrits),

- Les notices d'utilisation destinées aux gestionnaires,

- Les plans de récolement des réseaux de distribution et d'évacuation,

- 'Y compris schémas et plan de repérage des robinetteries.

14.1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

14.1.3.1 Tolérances dimensionnelles

Les calculs des collecteurs d'évacuation sont dimensionnés en veillant a respecter une pente
gravitaire de 2 cm/m ; une tolérance peut étre appliquée sur le fil d'eau lorsque les hauteurs de
passage ne peuvent le permettre.

Cette tolérance est admise a la condition que I'auto curage soit respecté.
Il sera admis une vitesse de circulation d'alimentation de 1,5 m/s pour les réseaux principaux et de 1

m/s pour les antennes en tenant compte de la simultanéité de soutirage correspondant a la nature
du batiment.

14.1.3.2 Sécurité incendie

Sans Objet

14.1.3.3 Eléments modéles et échantillons

L'Entrepreneur fournira les échantillons et fiches techniques des matériels devant étre installés
suivant la demande du maitre d'ouvrage.

Le présent C.C.T.P. décrit les matériaux pour indication.

L'entrepreneur pourra proposer des matériels de type équivalent tout en respectant les fonctions et
caractéristiques techniques.
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14.1.3.4 Fixations

Les types de fixations seront du diameétre de la canalisation de la série démontable pour une dépose
éventuelle.

Les colliers seront de la série galvanisée isolée avec vis de serrage M8, M10 et du type atlas pour des
canalisations cuivre.

Dimensionnement des écartements des supportages :
Ecartements des supports :

* 1,5 m jusqu'au @ 20 mm.

* 2 mjusqu'au @ 40 mm.

*3mdu @ 50 mm et au-dela.

Pour la fixation des appareillages sanitaires dans les cloisons légeres, le titulaire du présent lot
fournira ses besoins en renforts dans les cloisons au lot Platrerie, Cloisons légeres et faux plafonds.

14.1.3.5 Spécifications techniques particulieres

L'Entrepreneur mettra en oceuvre uniquement des produits ayant la certification de qualité
conformément au cahier Guide des produits certifiés pour le batiment.

Ces certifications de qualité des matériaux, sont attestées par un marquage NF et label.

Il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux faisant I'objet d'une certification de qualité.

Normalisation des appareils sanitaires

La robinetterie est soumise aux critéres en définissant les performances.
NF EN 200 - Robinets simples et mélangeurs.

NF D 18 203 - Mitigeurs thermostatiques.

NF R 076 - Mécanisme de chasse.

Norme NF P 18-201 sur le classement des robinets selon les critéres :

E - Ecoulement.

A - Acoustique.

U - Usure.

Le choix du classement est en fonction des locaux desservis et selon le cahier des charges de
I'EPEBAT.

La caractéristique de la " QUALITE 3 " concerne le classement pour : E1 a E3 pour I'écoulement.

Tube cuivre écroui NF A 51.120 a taux résiduel de carbone inférieur a 0,10mg/dm?, assemblé par
soudage avec obligatoirement des raccords du commerce.

Le cintrage sans pincement du tube est admis pour les @ 10/12, @ 12/14, et @ 14/16.

Aucun raccord ou soudure ne sera admis sur les réseaux sous fourreaux encastrés en dalle. Toutes les
jonctions devront étre visibles et accessibles.

Robinetteries :

La robinetterie sera du PN10 au PN16 selon I'utilisation suivante :

- Vanne a passage direct jusqu'au @ 50 mm, taraudée a boisseau sphérique inoxydable.
- Vanne a bride au-dela du @ 50 mm, corps fonte a brides et poignée de positions.

- Clapet antipollution sur I'alimentation en eau de ville.

- Disconnecteur contrdlable équipé de vannes, filtre, et manomeétre.
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- Thermométre 0 a 120°C, manometre a cadran @ 80 a purge.
14.1.3.6 Spécifications techniques particuliéres a la robinetterie

La robinetterie sera conforme aux prescriptions suivantes :

- Robinetterie a mitigeur avec commande a levier,

- Robinet thermostatique général sur installations d'eau chaude sanitaire,
- Réducteur de pression taré a 3,5 bars en téte d'installation,

- Robinetterie hydro économe,

Mitigeurs temporisés avec limiteur de débit : 4,5 |/min, embouts mousseurs :

Pour les lavabos : robinet a fermeture temporisée / a détection de présence,

Douches : mitigeur avec butée limiteur de débits / douches a faible débit a embouts mousseurs /
robinet thermostatique.

14.1.3.7 Essais et controles
L'entreprise effectuera tous les essais d'étanchéité des canalisations de plomberie.

Les essais s'effectueront en deux temps :

1. Essais a froid par remplissage des réseaux, vérifications des étanchéités des réseaux mis sous
pression durant 48 a 72H.

- Des manometres seront installés en début et en fin de parcours. Si aucune variation de pression
n'est visualisée, l'installation peut étre considérée étanche.

2. Essais a chaud : Il sera procédé de la méme maniere que l'essai a froid, mais avec les installations
en service. Le régime d'eau chaude sera porté aux conditions de I'installation.

- Des que le régime est atteint, les mesures seront prises au départ retour des réseaux, sur les
radiateurs en particulier sur le supportage, enfin sur la dilatation des canalisations installées.

En fin de travaux, I'entrepreneur fournira a la maitrise d'ceuvre I'ensemble des essais C.O.P.R.E.C. 1 &
2 lui incombant.
En aucun cas, la mise en service des installations n'est pas jugée valable comme réception de travaux.

Les essais des installations et de vérifications seront en régle générale réalisés en présence du Maitre
d'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre.
Ces essais seront contrélés par des instruments de mesure.

Il sera prévu pour les essais des réseaux :

- Une épreuve des réseaux.

- Un ringage des réseaux avec circulation des réseaux.
- Une vidange compléte.

- Un équilibrage des réseaux.

Les frais des mesures de la main d'ceuvre pour la réalisation sont a la charge de I'entreprise, ainsi que
les honoraires de techniciens qui pourraient étre chargés par le Maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur chargera un responsable afin d'apporter tout renseignement au personnel
d'exploitation concernant les installations a des fins d'entretien.
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14.1.3.8 Protection et nettoyage des ouvrages finis

L'entrepreneur doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille.

Tous les gravats, chutes, déchets seront mis en benne sur le chantier ou enlevés par ses propres
moyens.

Il doit assurer lui-méme la protection de ses matériaux approvisionnés sur le site ainsi que ses
ouvrages afin de les préserver contre toutes dégradations ou bien de vols et cela durant toute la
durée des travaux jusqu'a la réception des ouvrages.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de facades sauf a mettre en
ceuvre un dispositif spécial (goulotte). lls seront sortis au seau ou en sac.

En résumé, le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur
prendra toutes dispositions a cet effet.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel
a une tierce entreprise, les frais seront supportés par I'entrepreneur défaillant.

14.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR LES MATERIAUX

Il est a rappeler que I'entrepreneur doit mettre en ceuvre toutes fournitures et matériaux répondant
a ces réglementations.

Toutes prestations différentes au C.C.T.P. portant a des incidences financiéres font partie de la
prestation.

Les marques et modeles indiqués dans le C.C.T.P. avec la mention "ou équivalent"”, ne sont donc
donnés qu'a titre indicatif.

L'entrepreneur pourra proposer des produits différents sous réserve qu'ils soient équivalents en
qualité et dimensions.

14.1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE

14.1.5.1 Protection des ouvrages

L'entrepreneur assurera la protection de tous ses ouvrages et matériels avant et pendant la mise en
ceuvre.
Les appareillages détériorés de son fait ou non seront immédiatement remplacés sans préjudice.

14.1.5.2 Régles d'exécution

Tous les ouvrages exécutés avec des matériaux non-conformes aux prescriptions et approbations,
seront refusés par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

14.1.5.3 Réception et garanties

La réception des travaux fait I'objet d'une demande écrite par I'entreprise aprés achevement de tous
ses travaux.
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Ladite réception sera prononcée par le Maitre d'ceuvre en présence du Maitre d'ouvrage.
Tous les essais et procés-verbaux sont a la charge du présent lot.

L'entreprise disposera de tous les appareillages de mesures et controles pour le déroulement des
essais en présence du Maitre d'ceuvre.

La réception n'est validée qu'une fois tous les essais de bon fonctionnement sont satisfaisants.
La réception ne sera prononcée que par constat signé par le Maitre d'ouvrage et par I'entrepreneur.

L'entrepreneur est garant de ses installations a dater de la réception des travaux.
Lors de la période de garantie, celui-ci doit effectuer toutes réparations ou dysfonctionnements de
ses installations.

Les réparations seront rectifiées dans un délai de 48 heures afin d'entrainer aucune géne pour les
occupants des locaux.

14.1.6 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

14.1.6.1 Responsabilités et garanties

Le fait d'accepter les prescriptions du présent descriptif et des plans joints, I'entrepreneur est
responsable entierement de ses installations.

L'acceptation par le Maitre d'ouvrage et par la maitrise d'ceuvre, des documents remis par
I'entrepreneur ne diminue en rien sa responsabilité.

Le non-respect des caractéristiques de qualité, de la mise en ceuvre, décrites dans le présent C.C.T.P.,
aboutira au remplacement des matériaux.

L'entrepreneur sous-traitant une partie de ses travaux, s'engage a communiquer préalablement au
Maitre d'ouvrage toutes les attestations d'assurances de Responsabilité Civile Décennale, et reste
seul responsable de la conservation de ses approvisionnements et de la qualité des ouvrages de son
lot jusqu'a la réception.

La garantie du bon fonctionnement des installations est prévue sur un an a la date de la réception
totale des travaux et elle est indépendante de la décennale.

Durant cette période, I'entrepreneur a I'obligation de rectifier les défauts qui apparaitront.

Avant I'expiration du délai des 12 mois apres la réception, il est procédé a un examen contradictoire
des ouvrages, en vue de procéder a la main levée des désordres qui seraient apparus apres
réception.

L'entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés
par les impératifs de I'opération et notamment :

- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Le type de pose.

- Les conditions particulieres de I'opération.

MARCHE N°
Titulaire :

Opération LES CYCAS, BARRAU et LES TERRASSES DU LAGON AVRIL 2025

Lot n° 14 - PLOMBERIE - SANITAIRES Page 10/18



FCH DCE — AVRIL 2025

- La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage,
I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres
demandés. Dans le cas contraire, il fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d'ceuvre
qui prendra, alors, toutes décisions a ce sujet.

Les entrepreneurs ayant suppléé, leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du
présent C.C.T.P, aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les
prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement
certaines dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par
référence aux régles de l'art, aux dispositions des documents techniques de référence et
conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiere responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la
remise de son offre.

L'entrepreneur ne pourra argumenter une mauvaise interprétation sur les pieces du dossier a des
fins de non-exécution de travaux.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes démarches nécessaires auprés des services publics
et privés.

Il obtiendra l'accord de ses installations en fournissant I'ensemble des données, calculs, plans.

Toutes piéces écrites avec les services concessionnaires devront étre transmises au Maitre d'ouvrage
et au Maitre d'ceuvre.

Il faut rappeler que I'entrepreneur du présent lot doit suivre les regles acoustiques. Tout élément
non satisfaisant, I'entrepreneur reprendra ces installations a ses frais.

L'entrepreneur ne pourra argumenter sur une mauvaise interprétation sur les piéces du dossier a des
fins de non-exécution de travaux.

Il faut rappeler que I'entrepreneur est responsable des accidents sur des tiers et sur son personnel
lors des travaux.

14.1.6.2 Désinfection des réseaux

Protection des réseaux contre la pollution :
Décret du 5 avril 1995 pour la protection des réseaux d'alimentation eau froide.

Conformément aux instructions a l'article du 8 Septembre 1967, toutes installations d'eau froide et
d'eau chaude doivent subir une désinfection.

Cette désinfection doit étre exécutée par un processus selon la notice des services des eaux.

Toutes les mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans le réseau public.

Cette opération comprendra le rincage préalable de la ceinture, le remplissage de l'installation avec
introduction de solution de permanganate de potassium injectée a I'aide de la pompe a épreuve.
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Les purges des hauts de colonnes permettront la vérification du bon cheminement du produit de
désinfection.

L'entrepreneur veillera au remplissage des canalisations avec une stagnation de la désinfection
durant 48 heures ou plus si nécessaire selon I'importance des réseaux.

Le titulaire du présent lot prendra toutes les précautions dans le cas ou les travaux se situent en
milieu occupé.

Un ringage devra étre effectué afin d'éliminer toute trace de désinfectant afin que les services des
eaux et laboratoires habilités exécutent les prélevements en tous points des installations.

Les résultats obtenus sont communiqués au Maitre d'ouvrage et au bureau de contrdle.
Les frais d'analyses seront pris en compte par le présent lot.

L'installation pourra étre mise en service uniguement lorsque les résultats seront satisfaisants.

14.2 PRESENTATION DES ECHANTILLONS

A la fin de la période de préparation du chantier et au plus tard 1 mois apres la date de démarrage
des travaux, I'entrepreneur devra pouvoir présenter au Maitre d'oeuvre et au Maitre d'ouvrage les
échantillons de matériaux, de produits, modéles d'équipements, de parties d'ouvrages, de détails
d'assemblage, les prototypes, des ouvrages ou rendus d'ouvrages a réaliser, afin de juger de |'aspect
final des ouvrages.

Pour le présent lot Plomberie, sont concernés, sans que la liste soit limitative :
- Fiches techniques et/ou échantillons de tous les appareils sanitaires,

- Fiches techniques et/ou échantillons de la robinetterie,

- Fiches techniques et/ou échantillons des accessoires.

Ces échantillons devront étre présentés suffisamment t6t de maniére a pouvoir modifier, rectifier
|'aspect de finitions des ouvrages suivant I'avis du Maitre d’ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage.

14.3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

14.3.1 Isolement en eau sanitaire des Salles de bains des logements

Ce poste rémunére I'isolement en Alimentation en eau froide et eau chaude de la SDB des logements
par déconnection des canalisations d’alimentation de la SDB depuis la nourrice avec purge du réseau
de la salle de bain et rebouchage par bouchon adapté des raccords (canalisation et nourrice) en
attente.

Cette prestation est a réaliser avant toute intervention dans chaque salle de bains des logements.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour éviter un dégat des eaux.

Localisation :
Dans tous les logements en isolation en eau de la SDB avant intervention tous corps d’états.
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14.3.2 Dépose d’installation de plomberie
La dépose de l'installation actuelle est a la charge du corps d'état PLOMBERIE.

14.3.2.1 Dépose d’appareils sanitaires

Dépose sans précaution d'appareils sanitaires :

- Démontage des appareils, des joints, fixations ou supports.

- Dépose des branchements et canalisations d'alimentation et d'évacuation de toute nature.

- Le rebouchage provisoire des canalisations en attente pour les arrivées comme pour I'évacuation

- Le stockage soigné des robinetteries suivant les résidences pour réemploi.

- Le chargement, le transport a la décharge y compris les frais de décharge

- Y compris toutes sujétions d’exécution conforme aux regles de I'art et aux demandes de la maitrise
d’ceuvre.

Localisation :

Pour les appareillages de douche (colonne de douche, robinetterie, siphon de douche, barre a rideau
de douche, pare douche, ...) et pour les appareillages sanitaires des SDB suivant résidence (lavabo,
vasque encastré, baignoire, WC, ...) des logements du programme.

14.3.3 Réseaux distribution / évacuation

14.3.3.1 Distribution eau froide et eau chaude

Ce poste rémuneére la fourniture et la pose de I'ensemble des canalisations de Distribution d'eau
froide et chaude, comprenant :

Distribution intérieure

A partir des nourrices de distribution, les alimentations horizontales et verticales seront réalisées en
tube polyéthyléne réticulé (PER) placé sous gaine annelée en PVC de diamétre adapté a la
canalisation en PER, en encastré dans les dalles et les cloisons, de diameétre approprié et ne
comportera pas de raccords non visitables.

Tous les percements et traversées des magonneries seront garnis de fourreaux en acier galvanisé ou
polyester d'un diameétre suffisant pour permettre le démontage de l'installation. Les parties de
canalisations encastrées dans les murs seront placées sous gaine.

Compris coudes, tés, raccords, colliers, visserie, boulonnerie, etc., ainsi que toutes sujétions de mise
en ceuvre.

La prestation comprend la mise en place de I'alimentation EF du chauffe-eau solaire et la distribution
EC depuis le ballon. Les attentes seront laissées au niveau des ballons pour raccordement par le lot
Chauffe-eau solaire.

Les débits de base des appareils sanitaires en eau froide et eau chaude et les coefficients de
simultanéité seront conformes a la norme NF P 41.101 et 201.

Y compris les attentes pour l'alimentation et la distribution d'eau chaude depuis le dispositif de
production d'eau chaude sanitaire.

Raccordement des batiments a partir de la distribution générale
L'alimentation générale de chaque batiment sera réalisée en polyéthylene Haute Densité PEHD 32 a
partir du réseau de distribution inter-batiment réalisée également en PEHD par le lot VRD.

La prestation a réaliser pour chaque point de raccordement AEP des batiments comprend :
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- La fourniture de canalisation (tuyau PEHD DN32 + fourreau TPC bleu DN63) d'une longueur
suffisante entre la nourrice et la vanne de sectionnement de chaque point de raccordement AEP,
posée par le lot VRD,

- La pose du tuyau depuis la nourrice jusqu'a 1m du batiment. Le lot VRD, prendra en charge
I'enfouissement du tuyau (+ fourreau) laissé en attente depuis cette limite jusqu'a la vanne de
sectionnement de chaque point de raccordement de maniére qu'il n'y ait pas de raccords entre la
nourrice des points de raccordement et la vanne de coupure.

Tous les percements et traversées des cloisons ou dalles, et les encastrements dans les dalles béton
seront garnis de fourreaux en TPC annelé DN63.

Compris raccords, colliers, visserie, boulonnerie, etc., ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.

Débit et diamétre minimum
WC @ 10/12 débit 0,12 I/s
Lavabos et auges @ 14/16 débit 0,20 /s
Douches @ 14/16 débit 0,20 /s
Lave-linge (eau chaude solaire) @ 12/14 débit 0,10 I/s
Vitesse de circulation d’eau 0.80 m/s

Y compris étiquetage de tous les départs EF/EC au niveau des nourrices et des vannes de
sectionnement.

Les quantités du D.P.G.F. indiquent les distances en plan des tuyauteries. Les prix comprennent le
tracé complet pour l'alimentation et les raccordements des différents appareils.

Localisation
Pour le réseau d’eau EF et EC pour alimentation des appareillages sanitaires depuis les canalisations
existantes des SDB des logements du programme.

14.3.3.2 Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes

Ce poste rémuneére la fourniture et pose des canalisations d'évacuations d'EU, EV et condensats de
climatisation.

Ces réseaux sont réalisés en P.V.C. renforcé série E.U. de diaméetre approprié en fonction des débits a
assurer. Réseaux séparatifs E.U. jusqu'aux regards du Lot VRD en extérieur a chaque batiment.

L'installation comprend les tampons hermétiques de dégorgement, les joints de dilatation, les colliers
de fixation et les chapeaux de téte de ventilation.

Ces réseaux concernent tous les appareils sanitaires :
-WC,

- Douches, baignoires,

- Lavabos,

- Lave-linge,

Tous les raccordements seront parfaitement collés a l'aide de manchons conformément aux
prescriptions du fabricant. Les canalisations ne devront présenter aucune déformation apres pose.
Y compris toutes sujétions de pose, de parfaite finition et d'étanchéité.
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Localisation
Pour évacuation des EU, EV de tous les appareillages sanitaires de plomberie des SDB des logements
du programme.

14.3.3.3 Siphon de sol

Ce poste rémuneére la fourniture et pose de siphon de sol comprenant :

- La fourniture et pose de siphon de sol a grille a raccorder sur le réseau EU de type DOCIA XS de chez
NICOLL réf SFH15NC316 avec une hauteur de 60mm ou techniquement équivalent.

- Le siphon sera adapté au type de revétement de sol afin d'assurer entre tous les éléments une
étanchéité parfaite.

- Les siphons pour revétements de sols céramiques disposeront d'une membrane ou grille a
positionner sous le revétement de sols et a prendre avec |'étanchéité pour assurer cette étanchéité.

- Les siphons pour revétements PVC disposeront d'une gorge avec contre bague pour permettre au
revétement PVC de descendre et d'étre immobilisé dans le siphon, pour assurer I'étanchéité.

- Ces siphons sont prévus pour les douches, locaux poubelles, vestiaires, blocs sanitaires.

- La pose de ces siphons de sol sera a réaliser conformément aux recommandations du fabricant et
en coordination avec le lot Gros ceuvre pour une pose lors du coulage de la dalle et une réalisation
parfaite de I'étanchéité de I'ensemble des éléments, avec le lot Revétements de sols et murs pour un
réglage parfait du siphon par rapport au niveau de sol fini.

-'Y compris essais d'étanchéité et toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Siphons de douches des logements de la résidence.

14A.3.4 Vannes et robinetterie

14A.3.4.1 Robinetterie pour lavabo ou vasque a encastrer

Ce prix rémunére :

- La fourniture et la pose de robinetterie mitigeur pour lavabo ou vasque a encastrer a double disque
de céramique de marque JACOB DELAFON type GALEO ou techniquement équivalent, de coloris
chromé, avec vidage incorporé et siphon, compris montage, raccordement au réseau EF/EC et fagon
de joints.

- Les canalisations de raccordements seront renforcées par maille en acier inoxydable comme les
raccords tournants.

- Ces canalisations de raccordements seront équipées de joints toriques pour assurer I'étanchéité
avec la robinetterie.

- 'Y compris essais d'étanchéité et toutes sujétions de pose, de fixation et de parfaite finition.

Localisation
Robinet sur lavabos ou vasques a encastrer des sanitaires du projet.

14A.3.4.2 Robinetterie pour colonne de douche

Ce prix rémunére :

- La fourniture et la pose de robinetterie mitigeur pour colonne de douche a double disque de
céramique de marque JACOB DELAFON type GALEO ou techniqguement équivalent, de coloris
chromé, compris montage, raccordement au réseau EF/EC et facon de joints.
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- Les raccords tournants seront directement vissés sur les raccords de connexions scellés dans la
macgonnerie.

- Ces raccords seront équipés de joints toriques pour assurer I'étanchéité avec la robinetterie.

-Y compris essais d'étanchéité et toutes sujétions de pose, de fixation et de parfaite finition.

Localisation
Robinet mitigeur pour colonne de douche des douches des logements de la résidence.

14A.3.4.5 Robinet pour lave-linge

Ce poste rémunere la fourniture et pose de robinet de machines a laver le linge, comprenant :

- La fourniture et pose de robinet de service en équerre a fixer en applique (fixation horizontale pour
robinet vertical sur tuyau en attente dans mur) pour machine a laver.

- 'Y compris toutes sujétions de fixation, de montage de la robinetterie, raccordement pour arrivée
EF, ainsi que les joints d'étanchéité.

- Finition de la sortie de mur par rosace chromée.

-'Y compris essais d'étanchéité et toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Alimentation des MAL dans les SDB des logements suivant les résidences.

14A.3.5 Appareillages

14A.3.5.1 Ensemble de douche

Ce poste rémuneére la fourniture et pose d'ensemble douche, comprenant :

- Une barre de douche de 0,60 m support de douchette, un flexible de 1,50 m, une douchette
réglable a fixer dans la cabine de douche a I'aide de vis inox et de chevilles plastiques adaptées.

- Une douchette en matiére plastique avec flexible métallique annelé chromé de 1,50 m.

- Y compris toutes sujétions de fixation, de raccordement du flexible de douche, ainsi que I'ensemble
des joints d'étanchéité.

-'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Ensemble de douche des SDB des logements du programme

14.3.5.2 Vasque a encastrer

Ce poste rémuneére la fourniture et pose de vasque a encastrer, comprenant :

- La fourniture et pose de vasque a encastrer en porcelaine vitrifiée, de couleur Blanc de type Ulysse
réf P144801 de chez Porcher ou techniguement équivalent.

- Y compris toutes sujétions de fixation, de montage et vidange, ainsi que les joints d'étanchéité au
pourtour par silicone blanc.

- 'Y compris I'ensemble des raccordements de I'évacuation et siphon, et fagcon de joints.

-'Y compris essais d'étanchéité et toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Pour Vasque a encastrer dans meuble de SDB des logements du programme.
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14A.3.5.3 Ensemble WC pour sanitaire individuel

Ce poste rémuneére la fourniture et pose de bloc WC comprenant :

- La fourniture et pose de cuvette de WC avec réservoir en porcelaine vitrifiée, de couleur Blanc de
type OKYRIS de chez PORCHER Réf. P023101 cuvette au sol avec abattant en thermodur, réservoir
avec alimentation indépendante.

- Dispositif de chasse 3/6L directement monté sur le réservoir.

- Y compris toutes sujétions de fixation, de raccordement de la robinetterie sur l'arrivée d’EF et
d'évacuation, ainsi que I'ensemble des joints d'étanchéité et pipe de raccordement pour évacuation.
-'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation

Pour les WC des logements de tous les logements.

14A.3.6 Accessoires

14A.3.6.1 Porte-serviettes mural en acier chromé

Ce poste rémuneére la fourniture et pose de porte-serviettes mural en acier chromé.

- Y compris toutes sujétions de fixation dans les piéces a I'aide de vis inox et de chevilles plastiques
adaptées.

- 'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Ensemble de douche des logements de la résidence

14A.3.6.2 Pare-douche en verre

Ce poste rémunére la fourniture et pose de pare-douche en verre avec montant vertical
comprenant :

- La fourniture et pose de pare-douche en verre feuilleté sécurit sablé vert de 6 mm d'épaisseur, avec
tube raidisseur en téte de pare-douche. Le montant sera fixé sur la téte du pare-douche et fixé au
mur paralléle au pare-douche par moyen adapté au support.

- L'élément verrier sera fixé au sol et contre le mur support par l'intermédiaire d'un profilé en
aluminium fixé directement sur le voile et le dallage support par moyen adapté.

- La fixation du rail au sol sera réalisé par résine de scellement pour assurer I'étanchéité de la
fixation.

- Un joint souple au mastic silicone sera interposé entre le mur support et le profilé en aluminium
pour assurer |'étanchéité.

- Le verre sera collé dans le profilé en aluminium avec un joint souple a base de silicone.

-'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Pare-douche des douches des SDB des logements du programme.

14A.3.6.3 Bloc porte en verre ouvrant a la frangaise pour cabine de douche

Ce poste rémunere la fourniture et pose de bloc porte en verre ouvrant a la frangaise pour cabine de
douche, comprenant :
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- La fourniture et pose d’un bloc porte en verre feuilleté sécurit sablé vert de 6 mm d'épaisseur, avec
cadre en aluminium en profilé fagon feuillure. L’élément verrier sera équipé de paumelle en acier
inoxydable monter directement sur le cadre en aluminium. Un joint d’étanchéité sera positionné sur
le cadre en aluminium pour assurer I’étanchéité a I'’eau une fois la porte fermée.

- Le cadre sera fixé contre les deux murs verticaux de la douche par moyen adapté et collé au sol sur
le relevé par mastic silicone adapté.

- Un joint souple au mastic silicone sera interposé entre le mur support et le profilé en aluminium
pour assurer |'étanchéité.

- La porte sera équipée d’un bouton de part et d’autre facon poignée.

-'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Bloc porte des douches des SDB des logements du programme.

14A.3.6.4 Porte-rouleau papier hygiénique en acier chromé

Ce poste rémunere la fourniture et pose de porte-rouleau de papier hygiénique en acier chromé
(WC). Le porte-rouleau sera monolithique fagon U sans piéce articulée.

- 'Y compris toutes sujétions de fixations adaptées au support.

- 'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Pour les WC dans les SDB des logements du programme.
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