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22.1 CLAUSES PARTICULIERES AU LOT PLATRERIE - CLOISONS LEGERES ET FAUX
PLAFONDS

La présente partie du CCTP a pour but de définir les caractéristiques et les conditions techniques
d'exécution applicables au lot n° 22 - Platrerie / Cloisons légéres et faux plafonds a réaliser dans le
cadre de I'opération.

Elles définissent les conditions d'exécution propres au présent lot et viennent en complément des
prescriptions communes applicables a tous les corps d'état.

22.1.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Ces prestations et prescriptions viennent en complément des prescriptions communes a tous les
corps d'état.
Elles sont complémentaires et ne remplacent en aucune facon les précédentes.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- Le transport, la manutention et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et
ouvrages nécessaires a une parfaite réalisation des travaux.

- La réception de I'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et des entrepreneurs concernés.
- Le nettoyage des supports mis en ceuvre et I'enlevement des gravois et déchets de toutes sortes et
de toutes natures.

En outre et suivant conditions du présent C.C.T.P. :

- La démolition d’une partie du plaquage intérieur en mur et plafonds des salles de bains existantes

- L'implantation et le montage des cloisons, plafonds et faux plafonds, gaines et habillages divers (en
maconnerie brute ou finie, en éléments de platre finis ou en plaques de platre sur ossature
métallique).

- L'implantation et le montage des doublages.

- L'exécution des ouvrages de protection incendie en platre ou en plaques de platre.

- Le balayage et le nettoyage des locaux.

- La protection des ouvrages jusqu'a réception des travaux.

Et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a une parfaite finition des travaux.

22.1.1.1 Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous les travaux nécessaires a
une parfaite finition de I'ouvrage et notamment :

- L'amenée sur le site des installations de chantier, de l'outillage et du matériel d'exécution,

- La maintenance et le repli en fin de travaux,

- La démolition d’une partie du plaquage intérieur en mur et plafonds des salles de bains existantes,
et leur évacuation en décharge y compris frais de transport, de décharge et de coltinage.

- Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage,

- La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur du lot
concerné,

- Le nettoyage des supports,

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux
du présent lot,

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et I'enléevement des gravois tels
gue définis dans ce C.C.T.P.
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Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- La démolition d’une partie du plagquage intérieur en mur et plafonds des salles de bains existantes

- Réalisation du plaquage des cloisons des salles de bains en plaque de fiborciment sur ossature ;

- Réalisation des plafonds en plaques de platre sur ossature ;

- Réalisation des gaines techniques et soffites en plaques de fibrociment sur ossature ;

22.1.1.2 Fiches techniques

Ces pieces viennent en complément des pieces et documents demandés dans le C.C.A.G. et le
C.CAP.:

- Les procés-verbaux d'essais des performances acoustiques des cloisons proposées.

- Les proces-verbaux d'essais de résistance au feu des composants mis en ceuvre et les proces-
verbaux d'essais de résistance au feu des ouvrages proposés.

22.1.1.3 Plans d'exécution

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages
spécifiques.

Pour les cloisons courantes, il est admis un croquis de principe émanant du fournisseur dans la
mesure ol ce dernier fournit I'ensemble de la prestation concernée.

D'autre part, lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel
d'exécution, I'entrepreneur présentera au Maitre d'ceuvre pour approbation :

- Les dessins d'atelier et de chantier de ses ouvrages,

- Les plans de tracage et d'implantation,

- Les plans ou croquis d'exécution,

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état (incorporation réservations, renforts).

Ces documents porteront toutes les cotes et indiqueront avec précision toutes les réservations,
incorporations des renforts de cloisons et dispositions diverses nécessaires a la bonne et parfaite
réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point
qui seront jugées utiles.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage, la version définitive de ces plans,
croquis et dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

Les scellements ne seront exécutés qu'aprés vérification complete des implantations des cloisons,
huisseries, revétements de sols etc....

22.1.1.4 Relevés de mesures

L'entrepreneur se doit, avant toute exécution, de relever sur place les dimensions et cotes de
construction nécessaires a une parfaite réalisation.

Avant tout approvisionnement ou mise en fabrication, I'entrepreneur devra relever toutes les cotes
figurant sur les plans et vérifier sur place leur exactitude.

Il sera seul responsable de ses relevés.
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22.1.1.5 Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'entrepreneur du présent lot devra le contréle des implantations, aplombs et niveaux ainsi que des
scellements apres pose.

L'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- L'exécution de tous les raccords, percements, scellements, tranchées, etc ... afférents aux ouvrages
des autres corps d'état dans ses ouvrages.

- Tous les calfeutrements, garnissages, etc ..., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords de
percements, scellements, rebouchages, etc ..., réalisés par les autres corps d'état.

Dans le cas ou ces travaux seraient consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfacons ou a des
retards, le présent lot ne pourra pas en refuser la réalisation mais les frais seront supportés par le ou
les corps d'état concernés.

22.1.1.6 Réservations

Sauf spécifications particulieres du présent C.C.T.P., il sera fait application des articles
correspondants du chapitre "Prescriptions communes a tous les corps d'état".

22.1.1.7 Dossier de récolement

A la fin des travaux, |I'entrepreneur fournira un dossier de récolement comprenant :

- Les plans de récolement des calepinages des ouvrages (si demandés en plans d'exécution),

- Les références des produits et matériaux utilisés,

- Les notices d'utilisation destinées aux gestionnaires (notamment produits d'entretien
recommandés et/ou proscrits).

22.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

22.1.2.1 Cloisons en éléments a parements finis

Les matériaux mis en ceuvre répondront aux spécificités et prescriptions de I'article 2 du cahier des
clauses techniques 25.31 (Norme NF P 72-201-1) y compris les matériaux isolants qui devront étre de
premiere qualité, comporter un pare-vapeur si nécessaire et répondre aux exigences de réaction et
de résistance au feu imposées par la nature du batiment ou du local.

Ces ouvrages répondront en tout point aux prescriptions du cahier des clauses techniques (NF P 72-
202-1), du cahier des clauses spéciales (NF P 72-202-2) et du mémento NF P 72-202-3 formant le
D.T.U. 25.31.

Par analogie, tous types de cloisons a parements finis en éléments de platre autres que les cloisons
en carreaux de platre, seront assimilés a ces dernieres et donc soumis aux prescriptions du D.T.U.
25.31.

Par dérogation au dit D.T.U., la fourniture et la mise en ceuvre, compris réglage et scellement des
poteaux raidisseurs ou des renforts divers nécessaires, sont a la charge du présent lot.

Les travaux préparatoires et I'état de surface des cloisons finies seront conformes aux prescriptions
du D.T.U 25.31, chapitres 3, 4 & 5.
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Concernant les encastrements de canalisations et la fixation d'objets lourds, il est rappelé que seules
sont autorisées les canalisations électriques pour courant faible et qu'il sera fait application des
prescriptions prévues a l'article 2 du fascicule de documentation NF P 72-202-3.

Pour la réalisation des cloisons a parements finis en platre autres que celles en carreaux de platre,
leur exécution devra étre conforme aux prescriptions de leurs Avis Techniques et aux spécificités de
mise en ceuvre définies par le fabricant tant en ce qui concerne les matériaux, le stockage, le
montage, les liaisons qu'en ce qui concerne la finition et aux prescriptions définies pour les cloisons
en carreaux de platre dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux prescriptions des Avis
Techniques.

22.1.2.2 Cloisons et habillages en plaques de parement platre

Les cloisons et habillages en plagues de parement de platre devront répondre tant pour la nature et
qualité des matériaux qu'a la mise en ceuvre, aux prescriptions des D.T.U 25.41 et/ou 25.42 en
fonction de leur destination. Pour les ouvrages analogues, ils seront exécutés en fonction de leurs
propres Avis Techniques et prescriptions de mise en ceuvre des fabricants, dans le cas ou elles sont
plus contraignantes que les prescriptions et spécificités dudit D.T.U.

Tous les matériaux mis en ceuvre (plaques standards, haute dureté, spécial feu, spécial locaux
humides, avec ou sans pare-vapeur, matériaux de traitement des joints et raccords, ossature bois ou
métal, moyens de fixation, adhésifs et colles, etc..) répondront aux spécifications desdits D.T.U.

Dans le cas d'ouvrages "feu", les plaques ou complexes mis en ceuvre devront avoir satisfait aux
épreuves prévues par l'arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits et éléments
de construction et d'ouvrages. L'entrepreneur devra fournir tous les éléments justificatifs
correspondants.

22.1.2.3 Faux plafonds en éléments préfabriqués de platre

Les faux plafonds en éléments préfabriqués de platre devront répondre tant pour la nature et qualité
des matériaux qu'a la mise en ceuvre, aux prescriptions des D.T.U 25.222 & 25.232 en fonction de
leur destination. L'ensemble des travaux devra étre réalisé de facon absolument conforme aux
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Il appartiendra a I'entrepreneur de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs
en charge des ouvrages constituant les supports de faux plafonds afin de leur communiquer tous
renseignements utiles avec dessins et croquis cotés a I'appui pour ce qui est des percements ou
réservations nécessaires a la fixation de ces faux plafonds.

L'entrepreneur du présent lot doit I'exécution de tous les ouvrages nécessaires a une réalisation
parfaite y compris ossatures de fixation et pose des ouvrages divers de finitions.

Les ossatures, suspentes et fixations seront calculées de fagcon qu'elles ne produisent aucune
déformation du revétement en raison de faiblesse, dilatation ou autres causes.

La finition du plafond sera parfaitement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustements en
rives et au droit des pénétrations.
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22.1.2.4 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister
a un usage correspondant a celui auquel elles sont destinées.

L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives du fait que celles-ci sont destinées a
s'associer a des ouvrages prévus a d'autres lots, ce qui implique une coordination tres stricte avec les
autres corps d'état.

Les profils, sections et assemblages devront toujours étre exécutés suivant les normes et les régles
de l'art.

22.1.2.5 Hypothéses de calculs

La présente opération ne présente pas de caractére particulier.
Il sera fait application pour le calcul des ouvrages des hypothéses applicables a la région dans
laquelle est implanté I'ouvrage fini.

22.1.2.6 Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les normes, D.T.U.
et régles professionnelles.

L'entrepreneur doit respecter strictement les tolérances.

En cas de dépassement de ces tolérances, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser 'ouvrage
et d'exiger son remplacement, aux frais de I'entrepreneur responsable.

22.1.2.7 Eléments, modeéles et échantillons

Sauf spécifications particuliéres, il sera fait application des articles Echantillons, modéles et locaux
témoins du chapitre "Prescriptions communes a tous les corps d'état".

22.1.2.8 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Il est rappelé que conformément aux prescriptions communes a tous les corps d'état, les prix sont
réputés tenir compte des protections qui seront nécessaires pour assurer les prestations, dans toutes
les parties des locaux tels qu'ils existent et dans des conditions normales d'accés, ainsi que toutes
protections vis-a-vis des tiers afin d'assurer le maintien en fonctionnement éventuel, total ou partiel
du batiment considéré et la sécurité des personnes.

Les ouvrages seront remis au Maitre d'ouvrage lors de la réception des travaux dans un état de
propreté impeccable.

L'entrepreneur devra assurer, durant tout le déroulement du chantier, la protection et la
maintenance de ses protections provisoires ainsi que le nettoyage de ses ouvrages apres réalisation
de sa prestation pour transférer le support aux autres corps d'état.

22.2 PRESENTATION DES ECHANTILLONS

A la fin de la période de préparation du chantier et au plus tard 1 mois apres la date de démarrage
des travaux, l'entrepreneur devra pouvoir présenter au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage, les
échantillons de matériaux, de produits, modeles d'équipements, de parties d'ouvrages, de détails
d'assemblage, les prototypes des ouvrages ou rendus d'ouvrages a réaliser, afin de juger de I'aspect
final des ouvrages.

Pour le présent lot n° 22 - Platrerie, sont concernées, sans que la liste soit limitative :
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- Fiches techniques des plaques de fibrociment de tout type,
- Fiches techniques des ossatures métalliques,
- Fiches techniques des enduits de jointoiement de plaques de fibrociment,

22.3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

22.3.1 Déconstruction des plaques de fibrociment sur ossature métallique dans Salle de bains
existantes

Ce poste rémunere la déconstruction des plaques de fibrociment fixées sur les ossatures métalliques
des cloisons des salles de bains existantes, comprenant :

- La dépose de la faience et carrelage sera réalisée préalablement par le lot 19 — Revétement de sol

- La dépose des appareillages sanitaires sera réalisée préalablement par le lot 14 — Plomberie

- La dépose des appareillages électriques sera réalisée préalablement par le lot 13 — Electricité

- La dépose des couvre joints et des joints en place réalisé par arrachage

- La déconstruction des plaques de plaquage en fibrociment par découpage en prenant soin de
conserver et de protéger les ossatures métalliques de cloisons existantes.

- L’évacuation des gravats en décharge, y compris le transport, le coltinage et les frais de décharge

- 'Y compris toutes sujétions de démolition et d’évacuation pour une parfaite réalisation.

Localisation
Pour les cloisons des salles de bains réalisées en fibrociment des logements du programme.

22.3.2 Déconstruction des plafonds en lames PVC sur ossature métallique dans Salle de bains
existantes

Ce poste rémuneére la déconstruction des plafonds réalisés en lames PVC fixées sur les ossatures
métalliques des salles de bains existantes, comprenant :

- La dépose des appareillages électriques sera réalisée préalablement par le lot 13 — Electricité

- La dépose des cornieres de finitions périphériques.

- La déconstruction des lames de PVC y compris I'ossature métallique de supportage.

- L’évacuation des gravats de démolition en décharge, y compris le transport, le coltinage et les frais
de décharge

-'Y compris toutes sujétions de démolition et d’évacuation pour une parfaite réalisation.

Localisation
Pour les plafonds en lames PVC des salles de bains des logements du programme.

22.3.3 Plaquage intérieur une face des murs périphériques par plaques de platre PREGYWAB
simple peau sur ossature métallique

- Fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre simple peau PREGYWAB BA 13 sur ossature
métallique des murs périphériques exposés des Salle de bains, constituées par assemblage d'une
plague de platre de type BA 13 PREGYWAB de chez SINIAT vissée directement sur I'ossature
métallique existante, délimitant ainsi un vide de construction.

- La plaque sera posée afin de conserver le méme matériau sur la totalité du panneau recouvert.

- Y compris finition des joints entre panneaux comprenant le garnissage des joints, la mise en ceuvre
d'une bande micro perforée imprégnée a I'enduit PREGYWAB PE de chez SINIAT et serrée a la spatule
avec application aprés séchage d'un enduit PREGYWAB PE de chez SINIAT en deux couches
minimums de fagon a obtenir une qualité de finition de type A (soignée).
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- Le rebouchage des tétes de vis sera réalisé a I'enduit PREGYWAB PE de chez SINIAT en une ou deux
couches de fagon a obtenir le méme degré de finition.

- Il sera prévu la fourniture et pose des renforts bois ou métal pour charges lourdes a la demande des
corps d'état concernés.

- Les pieds de plaques seront suffisamment détalonnés pour ne pas étre en contact de I'eau en cas de
probleme.

- L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux
recommandations du fabricant.

-'Y compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre pour une parfaite finition.

Localisation
Pour le plaquage des cloisons des salles de bains des logements du programme.

22.3.4 Faux plafond en plaques de platre PREGYWAB

- Fourniture et mise en ceuvre de plafond a joints non apparents (horizontal) constitué par vissage de
plaques de platre de type BA 13 PREGYWAB de chez SINIAT sur une ossature métallique en acier
galvanisé constituée de fourrures, omégas et éventuellement de C suivant portée. Cette ossature
sera suspendue par pattes a la structure support. Compris finition des joints entre panneaux
comprenant le garnissage des joints, la mise en ceuvre d'une bande micro perforée imprégnée a
I'enduit PREGYWAB PE de chez SINIAT et serrée a la spatule avec application apres séchage d'un
enduit PREGYWAB PE de chez SINIAT en deux couches minimums de facon a obtenir une qualité de
finition de type A (soignée).

- Le rebouchage des tétes de vis sera réalisé a I'enduit PREGYWAB PE de chez SINIAT en une ou deux
couches de fagon a obtenir le méme degré de finition.

- Dans le cas de plafonds de grande surface, il sera prévu des joints de fractionnement suivant D.T.U.
25.41.

- L'incorporation de trappes de visites ou de luminaires, a la demande des corps d'états concernés,
sera prévue par l'entrepreneur du présent lot ainsi que tous les renforts pour suspension de charges
lourdes.

- L'entraxe et la portée des ossatures seront conformes aux recommandations techniques du
fabricant.

- L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux
recommandations du fabricant.

-'Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Pour les plafonds des salles de bains des logements du programme
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