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19.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 

19.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le présent lot a pour objet l’exécution complète des ouvrages nécessaires au parfait achèvement des 
revêtements de sols et murs et intéresse les travaux suivants, sans que l’énumération ci-après ne soit limitative : 
 
▪ La dépose des bacs a douches. 
▪ La dépose de revêtements. 
▪ La dépose et le remplacement des cloisons placoplâtre et fibrociment. 
▪ La réfection des évacuations et l’adaptation aux nouveaux siphons. 
▪ L’exécution de socle formant bacs à douches. 
▪ La réalisation d’étanchéités. 
▪ La fourniture et la pose des revêtements, de profilés de finition en aluminium et prestations diverses 

nécessaires à l’exécution des travaux du présent lot, 
▪ La fourniture et la pose de faïences murales. 
▪ Le raccord à l’existant. 
▪ Le remplacement des flexibles de douches compris mitigeur, pomme de douche et coulisse. 
▪ Le remplacement de la barre de douche, compris rideau. 
▪ La mise en peinture de la salle d’eau (murs et plafonds) 
▪ Tous travaux de finition, 

 
Ainsi que tous les travaux s’y rapportant, non explicitement décrits, mais nécessaire au parfait et complet 
achèvement des travaux. 
 

19.1.2 PRESTATIONS DIVERSES 

 
Les travaux comprennent en outre, toutes les prestations qui y sont afférente et qui sont implicitement incluses 
dans les prix unitaires, notamment : 
▪ Travaux préparatoires, 
▪ Fourniture d’une panoplie d’échantillons des matériels et matériaux à mettre en place, 
▪ Les plans de calpinage de revêtement. 
▪ La fourniture des revêtements, sable, ciment, colles, joint, produits de ragréage, etc.. 
▪ Protection des ouvrages après exécution des travaux jusqu’à la réception, 
▪ Réservations nécessaires aux corps d’état et le raccordement à ces derniers, 
▪ Dispositions d’interdiction de circulation pendant les délais de prise, 
▪ Essais et opération de contrôle relatifs aux matériaux, 
▪ Epreuves et matériels nécessaires à la réalisation de ces épreuves. 
▪ Nettoyage hebdomadaire du chantier après exécution des travaux : les locaux seront débarrassés de tout le 

matériel, outillage, chutes, etc…  Le chantier sera remis en parfait état de propreté, 
 

19.1.3 LIMITES DE PRESTATIONS 

Sont exclus du présent lot et sont à la charge: 
▪ SANS OBJET 
 

19.1.4 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

L’entreprise devra la fourniture et/ou la pose des matériaux conformément à toutes les normes et règlements en 
vigueur au jour de la remise des offres, et en particulier : 
 
▪ DTU 21   exécution des travaux en béton. 
▪ DTU 26.2    exécution des chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 
▪ DTU 26.1   Finition enduits traditionnels 
▪ DTU 52.1   Revêtements de sols scellés 
▪ DTU 52.1   Revêtements muraux scellés 
▪ DTU 55   revêtements muraux scellés 
▪ DTU    Sols souples 
▪ Les différents Cahiers des Prescriptions Techniques 
Liants 
▪ NFP 15.101 à 15.462   Liants hydrauliques 
Sables et granulats 
▪ NFP 17.302   Laitier expansé 
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▪ NFP 18.301   Granulats lourds pour béton de construction 
▪ NFP 18.302   Béton de construction laitier concassé 
▪ NFP 18.304   Granulométrie des granulats 
▪ NFP 18.307   Béton prêt à l’emploi 
Eau de gâchage 
▪ NFP 18.303  
Carrelage – dallage 
▪ NFP 61.302   Carreaux de mosaïque de marbre 
▪ NFP 61.311   Carreaux de grès cérame vitrifié spécifications communes 
▪ NFP 61.312 à 61.314 Carreaux de grès cérame vitrifié  
▪ NFP 61.331 à 61.334 Carreaux de faïence à pâte blanche et émail vitrifié  
▪ NFP 61.341   Panneaux de mosaïque de pâte de verre et éléments 2x2 les constituant 
▪ NFP 61.403   Carreaux de grès cérame émaillé, pierre, marbre et granit 
▪ NFP 61.502 à 61.509 Carreaux et dalles céramiques  
PEINTURE 
La mise en œuvre et l’exécution des ouvrages seront conformes aux spécifications des Documents Techniques 
Unifiés (D.T.U.) en vigueur suivant, sans que cette liste soit limitative : 
▪ DTU n° 39 Miroiterie - Vitrerie 
▪ DTU n° 59.1   Travaux de peinture des bâtiments 
▪ DTU n° 59.2   Revêtements plastiques épais; 
Les travaux seront réalisés conformément aux règles de construction, faisant foi en qualité de Règles de l'Art, en 
vigueur à la date de signature du marché.  
Ces règles comportent notamment :  
▪ Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrêtés, circulaires,  
▪ Les normes AFNOR homologuées  
▪ Les normes françaises et ou Européennes rendues obligatoires en Nouvelle Calédonie  
▪ Les DTU  
▪ Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des prescriptions Techniques (CPT) 

du CSTB  
▪ Les règles professionnelles  
▪ Les recommandations professionnelles.  
Particulièrement :  
▪ DTU 42-1 : Revêtements d’imperméabilité  
▪ DTU 59-1 : Revêtements de peinture  
▪ DTU 26-1 (NF EN 998-3) : Travaux d’enduit de mortier  
▪ NF P 74-201 : Travaux de peinture du bâtiment  

 
 

19.1.5 NOTE PRÉALABLE 

Tous les documents D.T.U./Normes promulguées jusqu'à la date de signature du marché deviennent 
immédiatement applicables et doivent être prises en considération dans les offres. 
 
Enfin, si en cours de travaux, d'autres documents devaient être promulgués, il appartiendrait à l'entrepreneur d'en 
faire état auprès du Maître de l'Ouvrage et d'en chiffrer l'éventuelle incidence financière. 
 
Préalablement à la signature de son marché, l'Entrepreneur devra signaler par écrit, toute omission, tout manque 
de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de consultation, 
faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du marché. 
 
L'Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément s'il apparaît par la suite que les pièces écrites présentent 
des inexactitudes, sont contradictoires ou incomplètes. 
Les prescriptions données dans le présent descriptif pour les ouvrages ou leurs composants sont à respecter. Si 
l'Entrepreneur estime certaines prescriptions insuffisantes, il devra en référer au Maître de l'Ouvrage avec 
justificatifs à l'appui, car l'Entrepreneur reste responsable de ses ouvrages et du résultat. 
 
L'Entrepreneur est réputé avoir reconnu le site, avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées 
par les différents travaux dans l'établissement des différents prix. Aucun supplément dû à une mauvaise 
appréciation des difficultés du chantier ne sera accordé. Il doit tenir compte également des particularités des 
accès bâtiments pour l'amenée de son matériel et la circulation de ses camions,  
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Toutes précautions sont à prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins éventuels. L'Entrepreneur reste 
seul responsable pour tous les dommages consécutifs à ses travaux. L'Entrepreneur devra prendre toutes 
précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents et ce avant commencement des travaux. 
 
Durant le chantier et jusqu'à la réception, l'Entrepreneur devra prévoir la protection de ses ouvrages et de ses 
matériels.  
 
CONTEXTE DU CHANTIER : 
 
Les travaux faisant l’objet du présent CCTP sont situés dans des logements occupés de typologie F1 * F2 * F3 et 
F4. 
Par contre un logement sera mis à disposition des familles pour l’utilisation des douches. 
 
Présence d’un point électrique par logement  
Présence d’un point d’eau par logement  
Lavage des outils et matériaux proscrit dans les locaux d’étage et dans les logements 
Débouchage des évacuations à charge des entreprises en cas d’obturation. 
 
Respect des horaires de travaux fixés dans le cadre de l’arrêté municipal en vigueur sur la ville de DUMBEA  
 
Les travaux comprennent en outre toutes les prestations qui y sont afférentes et qui sont explicitement incluses 
dans les prix unitaires, notamment 
▪ La fourniture, l’amenée, le montage et le repli des engins et matériels de chantier nécessaire y compris les 

équipements de sécurité 
▪ La mise à disposition de personnel qualifié en nombre suffisant afin d’assurer la bonne exécution des travaux 

dans les délais impartis au planning du ou des présents lots 
▪ La présentation des échantillons à l’approbation du Maître d’ouvrage avant toute commande et 

approvisionnement. 
▪ Le nettoyage de toutes les salissures sur le chantier lors de l’exécution et à la fin des travaux par un 

nettoyage hebdomadaire et un enlèvement des déchets jusqu’à la décharge publique. 
 

La pose sera toujours réalisée selon les indications des DTU.  Pour l’ensemble des revêtements, les 
entrepreneurs tiendront compte des prescriptions des fournisseurs de matériaux. 
 

19.1.6 ESSAIS ET CONTRÔLES 

L’entrepreneur devra éventuellement se renseigner auprès du Bureau de Contrôle pour connaître les sujétions 
que celui-ci pourrait lui imposer. 
Les modifications en cours d’exécution demandées par le Bureau de Contrôle sont implicitement prévues dans le 
Marché. 
Les vérifications, essais et épreuves seront exécutés conformément aux DTU, normes et règlements en vigueur et 
à défaut selon les indications du Bureau de Contrôle. 
Une mise en eau aura lieu sur chaque bac à l’italienne avant réception (mise en eau de 24 heures) 
 

19.1.7 RECONNAISSANCE PRÉALABLE DES SUBJECTILES 

Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur procédera à un examen des subjectiles, tant pour tirer 
tous les renseignements utiles à la bonne marche du travail, que pour vérifier leur état et présenter ses réserves 
éventuelles (par exemple au sujet de l’humidité, de l’alcalinité ou de toute autre particularité des subjectiles). 
Les réserves devront être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le Maître de 
l’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les entreprises concernées (gros-œuvre, menuiserie bois et fer, plomberie, 
etc…). 
Ultérieurement, l’Entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves, sauf pour “ vice caché ”. 
 

19.1.8 PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS 

D’une façon générale, l’Entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection 
des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées, etc… (carrelage, caoutchouc sol industriel, alu, bois). 

 

19.1.9 RÈGLES GÉNÉRALES D’EXÉCUTION 

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.  L’application des peintures, 
vernis, enduits et préparations, assimilés ne devra être effectuée : 
▪ Ni dans une atmosphère humide susceptible de donner lieu à une condensation, 
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▪ Ni sur des subjectiles surchauffés. 

 

19.1.10 DÉPOUSSIÉRAGE 

L’enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l’exécution d’un enduit, 
l’application de toute couche de peinture ou vernis, l’époussetage étant compris dans chacun de ces travaux. 
Il sera toujours avantageusement remplacé par un essuyage humide compatible (eau, white-spirit, trichlo) ou le 
passage de l’aspirateur (obligatoire pour les profils en creux). 
 

19.1.11 DÉROUILLAGE 

Les fers, fontes, aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille, suivant le cas : à la brosse métallique, par 
grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé. 
Ce travail comprendra le brossage à la brosse dure pour nettoyage final. 

 

19.1.12 REBOUCHAGE 

Il consiste en traitement des zones les plus irrégulières par ratissage en deux passages conformément au DTU et 
ponçage à sec à la cale.  A exécuter après l’impression. 
 

19.1.13 ENDUIT REPASSÉ 

Cet enduit s’appliquera toujours sur couche d’impression.  Il sera repassé deux fois et révisé ensuite pour faire 
disparaître les imperfections apparaissant à la surface par ponçage à l’eau. 
Après achèvement, la surface de l’enduit devra être parfaitement unie et lisse. 

 

19.1.14 PONÇAGE À SEC 

Il s’exécutera au papier de verre et de telle façon qu’il ne devra laisser subsister sur la surface enduite ou peinte, 
aucun grain ou aspérité. 

 

19.1.15 COUCHE D’IMPRESSION 

La couche d’impression devra être appliquée à la brosse de telle manière que la meilleure pénétration et la 
meilleure adhérence soient assurées. 
Lorsque la couche d’impression constituera une couche de protection pour les fers, fontes et aciers, elle devra 
être appliquée sans aucun délai, immédiatement après les travaux de dérouillage, décalaminage, dégraissage ou 
brossage. 
Sur quelque support que ce soit la couche d’impression sera toujours du type “ universel ”, c’est-à-dire glycéro, à 
l’exclusion de toute peinture à l’eau. 

 

19.1.16 DÉCALAMINAGE 

Les fers et aciers (en laminés, profilés, tôles, etc…) venant de laminage seront débarrassés de leur calamine par 
martelage, jet de sable ou tout autre procédé approprié. 

 

19.1.17 APPLICATIONS 

Les applications successives seront légèrement différentes en allant du plus clair au plus foncé. 
Les coulures et gouttes seront systématiquement ré-essuyées au pinceau avant début de séchage. 
L’utilisation de du rouleau à radiateur dit “ patte de lapin ” est autorisée en finition sur menuiserie bois ou métal. 
Les délais de séchage seront impérativement respectés. 
 

19.1.18 SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES  

Le marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et prestations à réaliser pour assurer la 
protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler en hauteur, conformément à l'annexe 
2 du DTU 43.14 et du décret n°  65-48 du 8janvier1965.   
 
 
 
 

 
 
 



Réfection des bacs a douches de la résidence « PALMIERS 1&2 » – CCTP – Lot 19 – REVETEMENTS SOLS ET MURS 

 Page 7 sur 12 

19.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

ZONE BAC A DOUCHE - revêtement de sol et mur (carrelage, faïence) 

 

NOTA 1 : BAC TYPE 1 DEPOSE DE BACS CERAMIQUES ET REALISATION DE BACS A L’ITALIENNE 

 
Les travaux pour ce genre de douches comprendront : 
▪ La dépose et l’évacuation du bac à douche et de son mortier de calage (céramique ou autre) existant y 

compris les frais d’évacuation et les taxes de traitement des déchets inertes. 
▪ La dépose de la robinetterie. 
▪ La dépose et l’évacuation des faïences existantes y compris ponçage des colles en sur- épaisseur sur les murs 

bétons. 
▪ La fourniture et pose de siphon de sols à étancher (cf description ci-dessous) 
▪ La réalisation de forme maçonné formant bac compris talonnette et plage. 
▪ Les essais en eau de la bonde pour constat d’absence de fuites sous bac à douche. 
▪ Les murs présentant des défauts de planéité importants seront repris après application d’un primaire 

d’accrochage à l’aide d’un mortier de ragréage vertical  
▪ La mise en œuvre de l’étanchéité sous carrelage et en remontée sous faïence toute hauteur avec bande à 

maroufler sur les angles. 
▪ La fourniture et pose de la faïence y compris remplissage des joints à l’aide de produit hydrofuge approprié 

et toutes sujétions de calepinage, de coupes et de finition. 
▪ La fourniture et la pose de la robinetterie / flexible / pommeau de douche / barre de douche 
▪ La fourniture pose de baguettes « quarts de rond » en aluminium. 
▪ Le jointement du carrelage et de la faïence au mortier joint souple. 
▪ Le joint entre le bac et le revêtement sera réalisé à l’aide de produit spécial piscine. 
▪ La mise en peinture des murs et plafonds de la salle d’eau 
 
 

NOTA 2 : BAC TYPE 2 DEPOSE ET REALISATION DE BACS MAÇONNES 

 
Les travaux pour ce genre de douches comprendront : 
▪ La dépose et l’évacuation du bac à douche et de son mortier de calage (céramique ou autre) existant y 

compris les frais d’évacuation et les taxes de traitement des déchets inertes. 
▪ La dépose de la robinetterie. 
▪ La dépose et l’évacuation des faïences existantes y compris ponçage des colles en sur- épaisseur sur les murs 

bétons. 
▪ La fourniture et pose de siphon de sols à étancher (cf description ci-dessous) 
▪ La réalisation de forme maçonné formant bac compris talonnette et plage. 
▪ Les murs présentant des défauts de planéité importants seront repris après application d’un primaire 

d’accrochage à l’aide d’un mortier de ragréage vertical  
▪ La mise en œuvre de l’étanchéité sous carrelage et en remontée sous faïence toute hauteur avec bande à 

maroufler sur les angles. 
▪ Les essais en eau du siphon pour constat d’absence de fuites. 
▪ La fourniture et pose de la faïence y compris remplissage des joints à l’aide de produit hydrofuge approprié 

et toutes sujétions de calepinage, de coupes et de finition. 
▪ La fourniture et la pose de la robinetterie / flexible / pommeau de douche / barre de douche (cf description 

ci-dessous) 
▪ La fourniture pose de baguettes « quarts de rond » en aluminium. 
▪ Le jointement du carrelage et de la faïence au mortier joint souple. 
▪ Le joint entre le bac et le revêtement sera réalisé à l’aide de produit spécial piscine. 
▪ La mise en peinture des murs et plafonds de la salle d’eau 

 

19.2.1 DEMOLITION ET EVACUATION DE BACS A DOUCHES  

A charge pour l’entreprise de procéder à la dépose la plus soignée possible des bacs à douches existant, 
comprenant : 
▪ La dépose des bacs existant (receveur ou bacs carrelés) 
▪ La mise en sécurité des alimentation EC EF 
▪ La sécurisation des évacuations  
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Compris toutes sujétions de dépose et de remise en état permettant la réalisation des nouveaux bacs à 
l’italienne. 
Dans le cas de dégradation de canalisation, l’entreprise aura à sa charge leurs réfection à l’identique. 
 
Compris évacuation et frais s’y afférent. 
 
Position : bacs existants 
Unité : forfait 
 

19.2.2 DEPOSE DE FAIENCE SUR MURS ENDUITS OU BETON   

A charge pour l’entreprise de procéder à la dépose des faïences de la manière plus soignée possible. 
 
Compris toutes sujétions de dépose de remise en état des supports (piquages, ponçages, ragréages) permettant 
la réalisation des nouveaux revêtements de murs. 
 
Dans le cas de dégradation, l’entreprise aura à sa charge la réfection des supports à l’identique. 
 
Compris évacuation et frais s’y afférent. 
 
Position : bacs existants 
Unité : m2 
 

19.2.3 REFECTION DES SUPPORTS   

Après avoir procédé à la dépose des revêtement, l’entreprise aura a sa charge la réalisation des ragréage de 
support permettant la remise en place de revêtements. 
 
Compris toutes sujétions de dépose de remise en état des supports (piquages, ponçages, ragréages) permettant 
la réalisation des nouveaux revêtements de murs. 
 
Dans le cas de dégradation, l’entreprise aura à sa charge la réfection des supports à l’identique. 
 
Compris évacuation et frais s’y afférent. 
 
Position : bacs existants 
Unité : m2 
 

19.2.4 CHAPE POUR BACS A L’ITALIENNE DOUCHE LOGEMENTS  

A charge pour l’entreprise de réaliser et façonner des bacs a douches à l’italienne en mortier de la façon 
suivante :  
▪ Mortier dosé à 400 kg de ciment / m3 
▪ Epaisseur du socle à définir (de 8 à 12 cm) pour encastrement du siphon de sol. 
▪ Forme de pente vers siphon de sol encastré, 
▪ Finition lissée apte à recevoir un revêtement collé. 
Compris plage, ressaut formant garde d’eau d’une hauteur minimum de 2 cm et de 7 cm de largeur  
 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de parfaite finition. 
 
Position : Logements : toutes les douches suivant plans. 
Unité :  m2 
 

19.2.5 CARRELAGE GRES CERAME ANTIDERAPANT R11  

Échantillons à soumettre au Maître d’Ouvrage avant toute commande. 
Fourniture et pose d’un Grès cérame de section 45X45 
Classement U4 – P4 – E3 – C2 et R11 et de glissance classe B coloris au choix du Maître d’ouvrage, 
Pose au ciment colle sur socle décrit ci-dessus. 
Jointoiement au mortier de ciment fin, joints étroits. 
 
Compris baguette d’angles en aluminium 
Compris toutes sujétions de calepinage, coupe, découpe, jointoiement, mise en œuvre et pose. 
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Position :  Bacs à douches compris revêtement murettes 
Unité :   m2 
 

19.2.6 CARRELAGE 30 X 30 GRES EMAILLE  

Dans le cas ou pendant la dépose des bacs à douches existant l’entreprise dégraderait les revêtements existant, 
l’entreprise aura à sa charge leurs remplacement 
 
Fourniture et pose de carrelage 30 x 30 cm en Grès Emaillé, assorties aux carreaux de sol existants. 
 
Compris toutes sujétions de coupe, découpe, jointoiement, mise en œuvre et pose. 
 
Position :au droit des raccordement sur l’existant. 
Unité : m2 
 

19.2.7 PLINTHES CARRELAGE 8 X 30 GRES EMAILLE  

Dans le cas ou pendant la dépose des bacs à douches existant l’entreprise dégraderait les plinthes existante, 
l’entreprise aura à sa charge leurs remplacement 
 
Fourniture et pose de plinthes 8 x 30 cm en Grès Emaillé, assorties aux carreaux de sol existants. 
 
Compris toutes sujétions de coupe, découpe, jointoiement, mise en œuvre et pose. 
 
Position : en pied de mur au droit des raccordement sur l’existant. 
Unité : ml 

 

19.2.8 ETANCHEITE DES DOUCHES  

A charge pour l’entreprise de réaliser une étanchéité de sol et murale ayant les propriétés suivantes : 
 
Micro-mortier hydraulique souple à 2 composants assurant l’étanchéité sous carrelage et des parois fortement 
exposées à l’eau. 
Produit à faire valider par le bureau de contrôle avant commande et mise en oeuvre 
 
CARACTERISTIQUES 
Composant A 
▪ Présentation : poudre grise 
▪ Granulométrie : 0 - 0,1 mm 
▪ Densité apparente de la poudre : 1,1 ± 0,05 
▪ Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants 
Composant B 
▪ Présentation : liquide blanc laiteux 
▪ pH : 7,5 ± 0,5 
▪ Extrait sec : 56% ± 2% 
▪ Composition : résine en dispersion aqueuse 
Mélange 
▪ Densité pâte : 1,6 ± 0,1 
▪ Caractéristiques d'utilisation (3) 
▪ Temps de vie en auge : 2 h environ 
▪ Délai avant pose du carrelage : 12 h 

 
APPLICATION 
Humidifier légèrement le support au préalable. 
▪ Appliquer le produit au rouleau, à la brosse ou à la lisseuse en 2 couches minimum. 
▪ Etaler la première passe à raison de 1,5 à 2 kg/m2 (en travaillant grassement mais sans surcharge). 
▪ Pour les ouvrages présentant de la microfissuration ou susceptibles de subir des variations dimensionnelles, 

il est nécessaire de renforcer le revêtement en appliquant une armature dans la première couche. 
▪ Maroufler la bande d’étanchéité PROLIBAND ou l’armature RM dans la première couche pour renforcer les 

angles. 
▪ La seconde couche est mise en œuvre après 4 à 24 h de séchage à raison de 1,5 à 2 kg/m2. 
▪ Les zones de circulation doivent être protégées de l’abrasion. 
 
Position :  bacs à douches 
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Unité :       m2 
 

19.2.9 FAIENCE MURALE  

Fourniture et pose de carreaux de faïence de section 30X60 , 1er choix, couleur au choix du maître d’ouvrage. 
Échantillons à soumettre au Maître d’Ouvrage. 
 
Pose au ciment colle compatible au complexe d’étanchéité, jointoiement au mortier de ciment fin, joint étroit. 
 
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, et de mise en œuvre. 
 
Position : sur murs de bacs à l’italienne. 
 

19.2.10 SIPHONS DE SOL POUR DOUCHE CARRELEE  

A charge pour l’entreprise de fournir et poser des Siphons de sol en PVC, type Docia XS de chez “ Nicoll ”, ou 
similaire dimensions : 150 x 150 mm minimum, couleur blanc. Ayant les caractéristiques suivantes : 
▪ Un siphon de sol injecté en PVC résistant à la chaleur. 
▪ Une platine de reprise d’étanchéité avec visserie inox. 
▪ Une rehausse re coupable munie d’un cadre et d’une grille 15 x 15 cm 
▪ Une natte de reprise d’étanchéité non tissée préformée 36 cm x 36 cm  
▪ Sortie d’évacuation verticale ou horizontale Ø 50 mâle et Ø 63 femelle. 
▪ Débit : 1,1/s. 
▪ Garde d’eau : 50 mm 
▪ Classement de réaction au feu NF-M1 pour les siphons en PVC. 
 

 
 
 
Compris toutes sujétions de branchement, de reprise du réseau existant, de finitions et de pose. 
 
Position : Bacs à douche 
Unité : Ensemble. 

 

19.2.11 FOURNITURE & POSE D’UNE BARRE DE DOUCHE 

A charge pour l’entreprise de fournir et poser une barre de douche en acier galvanisé chromée résistant à une 
traction de 40 kg, comprenant : 
▪ Les fixations aux murs. 
▪ La fourniture et pose d’un rideau de douche 

 
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, et de mise en œuvre. 
Échantillons à soumettre au Maître d’Ouvrage avant toutes commandes. 
 
Position : Bacs à douche 
Unité : ensemble. 

 

19.2.12 FOURNITURE & POSE D’UN ENSEMBLE DOUCHETTE 

Après dépose des ensembles existant, l’entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose d’ensembles 
douchette avec support de chez PORCHER ou similaire comprenant : 
▪ La pomme de douche 
▪ Le flexible, 
▪ Le mitigeur. 
▪ La glissière murale et le porte savon 
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Échantillons à soumettre au Maître d’Ouvrage avant toutes commandes. 
 
Compris toutes sujétions de dépose de l’existant et la mise hors d’eau des robinetteries, 
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, et de mise en œuvre. 

 
Position : Bacs à douche 
Unité : ensemble. 

 

PEINTURE 
 

19.2.13 PREPARATION DES SUPPORTS 

 
Après dépose des ensembles existant, l’entreprise aura à sa charge la préparation des supports existant : 
▪ Le ponçage 
▪ Le nettoyage 
▪ La décontamination 
 
Compris toutes sujétions de préparation. 
Fiche technique des produits à fournir au maître d’œuvre avant mise en œuvre. 

 
Position : Salles d’eaux murs et plafonds 
Unité : m2. 

 

19.2.14 IMPRESSIONS DES SUPPORTS MURS 

Après préparations, l’entreprise aura à sa charge l’impression des supports existant : 
▪ Impressions 
 
Compris toutes sujétions d’impressions. 
Fiche technique des produits à fournir au maître d’œuvre avant mise en œuvre. 

 
Position : Salles d’eaux murs 
Unité : m2. 

 

19.2.15 PEINTURE SUR MURS 

Après préparations, l’entreprise aura à sa charge l’impression des supports existant : 
▪ Rebouchage et ponçage soigné et époussetage, 
▪ 2 couches de peinture mate pour pièces humides en dispersion aqueuse. 
 
Compris toutes sujétions de parfaite finition. 
Fiche technique des produits à fournir au maître d’œuvre avant mise en œuvre. 
 
Position : murs salles d’eaux 
Unité : m2. 
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19.2.16 IMPRESSIONS DES SUPPORTS PLAFONDS 

Après préparations, l’entreprise aura à sa charge l’impression des supports existant : 
▪ Impressions 
 
Compris toutes sujétions d’impressions. 
Fiche technique des produits à fournir au maître d’œuvre avant mise en œuvre. 

 
Position : Salles d’eaux plafonds 
Unité : m2. 

 

19.2.17 PEINTURE SUR PLAFONDS 

Après préparations, l’entreprise aura à sa charge l’impression des supports existant et neuf : 
▪ Rebouchage et ponçage soigné et époussetage, 
▪ 2 couches de peinture mate pour pièces humides en dispersion aqueuse. 
 
Compris toutes sujétions de parfaite finition. 
Fiche technique des produits à fournir au maître d’œuvre avant mise en œuvre. 
 
Position : plafonds salles d’eaux  
Unité : m2. 

 

19.2.18 NETTOYAGE 

Le nettoyage de fin de chantier est à la charge du présent lot qui pourra sous-traiter tout ou en partie. 
Elimination de tous les résidus tels que gravats, emballages divers, chutes de toutes sortes et mise en décharge. 
Nettoyage de tous les locaux, revêtements de sols et murs, menuiseries aluminium, appareils sanitaires, 
appareils électriques, vitres, miroirs, etc… 
Après nettoyage complet, chaque local sera fermé à clef. 
Il devra alors être prêt pour la réception. 
 
Position : salles d’eaux  
Unité : Forfait. 

 

DIVERS 
 

19.2.19 DEPLACEMENT 

Ce forfait comprend : 
▪ Le déplacement de l’équipe 
▪ Les dépenses diverses liées à ces déplacements 
 
Compris toutes sujétions de déplacement. 

 
Unité : forfait. 

 

19.2.20 APPROVISIONNEMENT 

Ce forfait comprend : 
▪ L’approvisionnement du matériel du RDC aux étages 
▪ L’approvisionnement des matériaux du RDC aux étages 
▪ Les dépenses diverses liées à ces approvisionnements 
 
Compris toutes sujétions de déplacement. 

 
Unité : forfait. 

*** 
 
 

L’entrepreneur (1) : 
 
 

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la 
mention « Lu et approuvé ». 


