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10.1. GENERALITES

| 10.1.1 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

10.1.1.1

10.1.1.2

10.1.1.3

10.1.1.4

10.1.1.5

10.1.1.6

Rappels concernant les conditions du marché

Le présent marché est passé a un lot unique.

Le marché est établi en Francs pacifiques (XPF), selon les conditions économiques du mois de
février 2024.

Les offres sont soumises aux taxes en vigueur a la date de remise des offres, donc a la TGC de
6%.

Les prix unitaires comprennent en outre tous les frais en assurances, en responsabilité civile
professionnelle et décennale.

Connaissance des lieux

Pour établir son offre, chaque entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place,
prendre connaissance des lieux et en estimer les difficultés. En aucun cas, I'entrepreneur ne
pourra invoquer la méconnaissance des lieux pour justifier un supplément de prix.

Des visites de site sont organisées a cet effet durant la période de consultation des entreprises,
et sont rendues obligatoires. L'entrepreneur devra remettre dans son offre |'attestation de
visite de site qui lui aura été remise par la Maitrise d'ceuvre .

Connaissance du projet

Chaque entrepreneur devra prendre une compléte connaissance des plans, coupes, élévations,
ainsi que du CCTP dans son intégralité, et de toutes les pieces du marché.

Les plans et le CCTP, les descriptifs et quantitatifs des travaux ont pour but de renseigner les
soumissionnaires sur la nature et la dimension générale des ouvrages a réaliser et le type de
travaux a exécuter sur chaque partie d'ouvrages.

Toutefois, il est précisé que les plans et descriptions n'ont aucun caractére limitatif et que les
entrepreneurs seront tenus de compléter eux-mémes et de prévoir pour |'établissement de
leurs prix unitaires et forfaitaires tout ce qui doit normalement entrer en compte comme
travaux de leurs professions pour le parfait achevement des ouvrages projetés.

De ce fait, les soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions sur
les plans et devis pour demander un supplément quelconque sur le montant de leur prix.

Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative a la réalisation des
ouvrages inclut I'obtention des performances nécessaires a leurs usages, et |'exécution de tous
les travaux méme non décrits liés a cette réalisation.

Etablissement des quantitatifs
Les quantitatifs sont donnés a titre indicatif, ils doivent étre vérifiés par I'entreprise qui doit,
en cas de désaccord, le signaler par écrit lors de la remise de son offre.

La réponse sur les DPGF vaut acceptation des quantités par I'entrepreneur.

Connaissance des autres corps d'état
Sans objet

Documents constituant I'offre de I'entreprise
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En plus des documents exigés au réglement particulier de I'Appel d'offre, pour la remise de son
offre, I'entreprise du présent lot remettra toutes les fiches techniques des matériaux, produits,
équipements qu'il compte mettre en ceuvre, accompagnées d'une note explicative ou
d'annotations si nécessaire.

10.1.2  OBLIGATIONS A L'EXECUTION
10.1.2.1 RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Toutes démarches ou déclarations auprés des services d'EEC, de la CDE, de I'OPT, des Services
Techniques de la Ville, de la Province ou du Territoire etc. sont a la charge de l'entreprise, y
compris les travaux demandés par ces mémes services pour permettre le bon déroulement et
I'achévement complet de la réalisation.
Les frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont a la charge de
I'entreprise.
10.1.2.2 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES
Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues
par les entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :
= La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution ;
= Les installations du chantier propres a I’entreprise, y compris commodités, installations
et signalétique de sécurité, etc.... ;
= Les essais et vérifications prévues aux DTU .
= |'établissement et la fourniture en 2 exemplaires papiers et en version numérique (PDF
et DWG) sur CD-ROM des plans d'exécution des ouvrages selon les prescriptions du
maftre d'ceuvre ;
= |'établissement et la fourniture en 2 exemplaires papiers et en version numérique (PDF
et DWG) sur CD-ROM des plans de récolement des ouvrages exécutés selon les
prescriptions du maitre d’ceuvre ;
= La participation aux réunions de chantier dés lors que l'entrepreneur y aura été invité
par le maitre d’ceuvre ;
= La participation aux réunions de chantier dés lors que |'entrepreneur y aura été invité
par le maitre de l'ouvrage ;
Le lot PEINTURE a la charge de la gestion des déchets et leur tri, de méme que le traitement de
des déchets dangereux et les frais s’y afférent.
10.1.2.3 MESURES A L'EXECUTION
Aucune mesure a I'échelle métrique ne devra étre prise sur les plans et détails d'exécution. En
cas d'erreurs, d'insuffisance de précisions ou de manques de cotes, les entrepreneurs devront
le signaler en temps utiles au Maitre d'ceuvre qui fera les rectifications nécessaires.
Toutes les cotes portées aux plans sont a vérifier sur place avant commande de fourniture ou
travaux.
10.1.2.4 AGREMENT DES MATERIAUX

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent
étre agréés par le Maitre d'ceuvre et le bureau de controle.

L'entrepreneur indiquera I'origine et le lieu de fabrication de ces fournitures et matériaux et
fournira les proces-verbaux d’essais et de classement des dits matériaux.

L'agrément d'un lieu d’origine ne déchargera pas pour autant I'entrepreneur de sa
responsabilité quant a la régularité des fournitures et a leur conformité avec les spécifications
du présent cahier des charges.

Les produits ou procédés mis en ceuvre seront conformes aux regles de I'art et dans le cas de
matériaux ou procédés traditionnels pour lesquels il existe une normalisation, les produits
seront mis en ceuvre conformément aux normes NF et ou EN correspondantes.

Les produits ou procédés mis en ceuvre et entrant dans le champ de I'avis technique ou de
I’ATEX, devront bénéficier d’un avis technique ou d’'un ATEX favorable aux conditions d’emploi
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de ce produit ou de ce procédé. Ces documents seront impérativement fournis au bureau de
contrdle pour approbation.

Tous les éléments a soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre ou du bureau de contréle
devront étre soumis par I'entreprise en temps utile pour ne pas retarder la préparation et
I"avancement des travaux.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des regles de sécurité concernant le
travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires
de protection, d'hygiene et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets,
arrétés et reglements en vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. (s’il existe)
seront rigoureusement respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications
concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans |'offre de I'entreprise.

CONTROLE INTERNE
En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le
contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre, Le contréle interne auquel sont assujetties
les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
= Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera
gue les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;
= Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées ;
= Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes
de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux
régles de I'Art ;
= Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U et les regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par
les piéces écrites.

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection
jusqu'a la réception. Il doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de
détournement. De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les
précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages
existants.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de
I'entrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Si l'auteur des dégradations ne peut étre identifié, la remise en état sera a la charge du compte
prorata.

Ces réparations ou remises en état, quoique étant exécutées pendant le délai contractuel,
n'entraineront pas d'augmentation de ce délai.

NETTOYAGE COURANT

Au cours des travaux, le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Il doit le
nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour I'exécution de ses
travaux.

En fin de travaux, les nettoyages définitifs seront faits par I'entreprise de peinture.

Pendant toute la durée du chantier, les voies, trottoirs, etc... du domaine public, devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation,
I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

GARANTIES ANNUELLE ET DECENNALE
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L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de
toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et
dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 01Ba70 du Code Civil.

Les frais induits par ces garanties sont réputés inclus dans les prix unitaires des divers
ouvrages. L'entrepreneur ne pourra arguer d'aucune plus-value au marché s'il s'avere qu'il n'a
pas inclus ces frais dans son offre.

10.1.2.10 RESPECT DE LA CHARTE CHANTIER VERT / GESTION DES DECHETS
LA GESTION DES DECHETS
La gestion des déchets de chantier est un enjeu important de la Qualité Environnementale de
cette opération. Le maitre d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme
responsables de la gestion des déchets et des rebuts de chantier.
Une quantification des déchets est nécessaire afin de prévoir en amont du projet la quantité et
le type de déchets qui seront produits et ainsi organiser le tri et la collecte sélective sur le
chantier.
Pendant la période de préparation de chantier, a partir du descriptif des travaux de chaque lot,
toutes les entreprises devront fournir leur estimation du pourcentage de perte au moment de
la mise en ceuvre en poids et en volume selon les familles et la nature des déchets (Déchets
Inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets Dangereux) ou directement I|'estimation de la
guantité de déchets générés.

Réduction des déchets a la source
Le principe de réduction des déchets a la source consiste a produire moins pour gérer moins et
donc de limiter la production de déchets.
Pour cette opération, il est demandé aux entreprises de :
= Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets,
= Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de
techniques et de matériaux adéquats,
= Utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et
produits peu générateurs de déchets,
= Réutiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible,
= Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits,
= Prévoir le plus tét possible toutes les réservations pour éviter la production de déchets
supplémentaires.
Au stade de la préparation de chantier, il est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre
les fabricants des produits et matériaux et les entreprises du chantier afin de minimiser les
quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout en
prenant compte les contraintes liées a la manutention et a I'organisation sur le chantier. Les
criteres de choix des fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :
= Emballages réduits,
= Emballages facilement valorisables,
= Emballages consignés.
D’autres actions seront étre mises en ceuvre :
= Rationaliser des livraisons,
= Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de
les mélanger aux autres déchets.
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10.2. PRESCRIPTIONS GENERALES

| 10.2.1.

NOTE PREALABLE

L’Entrepreneur devra contacter les responsables des corps d’état susceptible d’interférer sur ses
propres ouvrages.

Les couleurs seront déterminées par le Maitre d’ouvrage apres exécution des échantillons sur
chaque subjectile.

Les marques de matériaux citées au présent document ne sont données qu’a titre indicatif afin de
définir le niveau de la qualité des prestations.

L’Entrepreneur pourra proposer toutes marques de qualité égale et approuvée.

10.2.2.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir 'ensemble
des travaux, prestations, fourniture et qualités des matériaux nécessaires a la réalisation du lot 10
« PEINTURE RAVALEMENT » , sans que I"’énumération ci-aprés ne soit limitative :

Les travaux comprennent tous les travaux décrits au présent CCTP, et en particulier :

= Lareconnaissance des subjectiles telle qu’elle est définie au Cahier des Charges D.T.U. n° 59.1,,

= La mise en peinture des surfaces d’essai et la fourniture des palettes de présentation des
teintes retenues par I'Architecte,

= Tous les travaux de préparation sur supports divers: béton, platre, fer, cuivre, PVC, etc...
brossage, dégraissage, poncage, rebouchages partiels, enduits primaires, impression, etc...,

= Tous les travaux de peinture et vernis en finition : 1ére couche, pongage, 2éme couche,

= La peinture des tuyauteries et des supports aux couleurs conventionnelles prescrites par la
Norme X 08.100 (dans les parties communes, parkings),

= Les échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur, les protections, les masques, les
nettoyages ainsi que la protection des ouvrages non peints,

= [’emploi de personnel qualifié¢ en nombre suffisant afin d’assurer la bonne exécution des
travaux dans les délais impartis au planning du présent lot,

= Le nettoyage hebdomadaire de toutes les salissures sur le chantier pendant I'exécution du
chantier des travaux et I'enlevement des déchets,

= Le nettoyage du chantier en fin de chantier avant réception.

= Les scellements, ancrages et réservations diverses, ceci pour la totalité des corps d’état, ainsi
que leur rebouchage

Et, d’'une maniére générale, tous les travaux non explicitement décrits mais nécessaires au complet
et parfait achevement des travaux du présent lot.

10.2.3.

PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes :

= la vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les
détails, les produits proposés par I'Entreprise de tous les ouvrages du présent lot en accord
avec les préconisations du maitre d’ceuvre.

= Lafourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif,

= Les essais physiques et mécaniques des ouvrages, si nécessaire

= Les prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'ceuvre,

= La protection des ouvrages jusqu'a la réception, - Les frais d'énergie pour les besoins du
chantier,

= Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits
de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot,

= Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au Descriptif,
mais qui sont indispensables pour une exécution et un achevement complet des ouvrages en
conformité aux normes francaises, D.T.U. et documents techniques réglementaires en vigueur,
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= Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les
opérations et ouvrages mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les
moyens en son pouvoir afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des prestations nécessaires a
un parfait achevement des travaux de son lot.

= || est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements dont I'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets.

= la fourniture au Maitre d’ceuvre de tous les documents justificatifs et des avis techniques de
tous les procédés mis en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des
adaptations résultant des marques et types retenus par les Entreprises et agréés par les MOE,
détails de mise en ceuvre, spécifications et notices des matériaux ou procédés non
traditionnels, P.V. de classement et P.V. d'essais, etc... La remise des documents devra étre
faite au moins 10 jours ouvrables avant exécution.

= Echafaudage : L'échafaudage extérieur est mis en place par le présent lot durant toute la durée
des travaux

=  PEINTURE : Teintes : aux choix du maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage Des échantillons d'un
metre carré minium seront néanmoins a fournir et a faire valider par le maitre d’ouvrage.
Classification des peintures : Suivant les types de supports

= Garantie : Au cours de la période séparant la réception de I'échéance de la garantie légale,
hormis une légere évolution des couleurs, les surfaces peintes ne devront présenter aucune des
anomalies suivantes : Décollement, cloquage, écaillage, faiencerie, farinage.

= Protection — nettoyage : L'Entreprise aura a sa charge la protection aux salissures des ouvrages
et le nettoyage des ouvrages salis jusqu’a la réception des travaux.

Ainsi que toutes les dispositions afférentes a la réglementation en vigueur concernant la sécurité
sur le chantier ainsi que la protection des constructions existante sur les fonds voisins pendant
toute la durée des travaux y compris en cas de livraison partielle.

10.2.4.

ORGANISATION DU CHANTIER

L’acces aux parties d’ouvrages concernées se fera uniquement depuis I'échafaudage de facade.

Le personnel de I'entreprise ne pourra en aucun cas circuler dans les logements, sauf en cas
d’intervention ponctuelle, dont la présentation au maitre d’ceuvre permettra de valider le caractére
obligatoire, apres accord des locataires suite a une demande préalable d’au moins une semaine.

L’entreprise fera son affaire des raccordements en eau et électricité nécessaires a la réalisation de
ses prestations, I'origine des raccordements reste a l'initiative de I'entreprise, soit sur les réseaux
communs (Local a poubelles pour I'eau) soit sur des réseaux privés, dans tous les cas les démarches
seront accompagnées de conventions entre I'entreprise et les parties concernées, contractualisant
le réglement des frais de consommations par I'entreprise au titulaire des branchements.

Pour I'alimentation électrique, sans accords de parties sur site, I'entreprise devra se munir d’une
production autonome.

Les parties communes et terrasses des logements seront rendus propres et accessibles tous les
jours apres le départ des entreprises et tous les week-ends, durant la période de travaux.

Mise en ceuvre d’un cloisonnement provisoire étanche, entre les parties privatives et parties
communes ou terrasses des logements, suivant I'avancement des travaux, |'entreprise fournira a
cet effet un planning prévisionnel permettant aux occupants d’étre informés de désagréments
occasionnels et de leurs délais.

L'entreprise devra prévoir toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores,
générations de poussieres et gestion de I'écoulement des eaux.

10.2.5.

SPECIFICATIONS GENERALES

10.2

.5.1 Documents de références
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Les travaux du présent lot devront répondre, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et
produits, qu’en ce qui concerne la qualité de la mise en oeuvre, ainsi que toutes les conditions
d’exécution aux prescriptions des documents en vigueur et notamment le CCTG dans sa derniere
édition.
10.2.5.2 Références
Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de
Regles de I'Art, en vigueur a la date de signature du marché.
Ces régles comportent notamment :
= Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires,
= Les normes AFNOR homologuées
= Les normes frangaises et ou Européennes rendues obligatoires en Nouvelle Calédonie
= LesDTU
= Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des prescriptions
Techniques (CPT) du CSTB
= Les regles professionnelles
= Les recommandations professionnelles.
Particulierement :
= DTU 42-1: Revétements d’'imperméabilité
= DTU 59-1: Revétements de peinture
= DTU 26-1 (NF EN 998-3) : Travaux d’enduit de mortier
= NF P 74-201 : Travaux de peinture du batiment

10.2.5.3 Autres documents
Documents autres que ceux désignés en ci-dessus, a savoir :
= Les avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés non traditionnels entrant
dans les travaux du lot considéré,
=  Prescription de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux entrant dans les travaux du
lot considéré.

10.2.5.4 Documents a caractere général
Ces documents sont les suivants :
= Reégles des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés du
batiment (R.E.E.F.)

10.2.6 . NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX

Documents de référence

Les matériaux devront étre conformes aux spécifications des Normes Frangaises et principalement
aux Normes suivantes, sans que cette liste soit limitative :

NFB 32.002/003 - Verre étiré / Glace non colorée : généralités.

NFP78.301/302/303/304/305 - Verre et glace pour le batiment.

NFP 78.331 - Mastic a Ihuile de lin.

NFT 30.001 - Dictionnaire technique des peintures et des travaux de peinturage.

NFT 36.005 - Classification des peintures, vernis et produits connexes.

NFT 30.608 - Enduits de peinture pour travaux intérieurs - Spécifications.

NFT 30.804 - Peintures pour le batiment - Spécifications des peintures microporeuses
pour facades.

NFT 30.805 - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment.

NFT 31.004 - Pigments - Minium pour peintures.

NFT 30.700 - Peinture - Revétements plastiques épais - Spécifications

NFX 08.100 - Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides pour couleurs

conventionnelles.

10.2.7 . ETIQUETAGE D’IDENTIFICATION DES MATERIAUX
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Les récipients doivent porter des étiquettes normalisées comportant les renseignements ci-dessous
et seront livrés sur le chantier avec sertissage d’usine :

= Nom du fabricant,

=  Nom du produit,

= (Classification AFNOR,

=  Marque NF ou agréments,

= |dentification du lot,

= Domaine d’emploi ou destination,

= Référence a la fiche technique,

= Diluant a utiliser.

10.2.8 . DOCUMENTS DE REFERENCE

La mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages seront conformes aux spécifications des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) en vigueur suivant, sans que cette liste soit limitative :

=  DTU n® 39 Miroiterie - Vitrerie

= DTUn®59.1 Travaux de peinture des batiments

= DTUn®59.2 Revétements plastiques épais;

10.2.9 . RECONNAISSANCE PREALABLE DES SUBJECTILES

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur procédera a un examen des subjectiles,
tant pour tirer tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail, que pour vérifier leur
état et présenter ses réserves éventuelles (par exemple au sujet de I’"humidité, de I'alcalinité ou de
toute autre particularité des subjectiles).

Les réserves devront étre consignées dans un procés-verbal établi contradictoirement avec le
Maitre de I’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et les entreprises concernées (gros-ceuvre, menuiserie bois
et fer, plomberie, etc...).

Ultérieurement, I'Entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves, sauf pour “ vice caché ”.

10.2.10 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS

D’une facon générale, I'Entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc... (carrelage, caoutchouc sol
industriel, alu, bois).

10.2.11 REGLES GENERALES D’EXECUTION

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. L'application des
peintures, vernis, enduits et préparations, assimilés ne devra étre effectuée :

= Nidans une atmosphere humide susceptible de donner lieu a une condensation,

= Nisur des subjectiles surchauffés.

10.2.12 DEPOUSSIERAGE

L'enlévement des poussiéres par époussetage sera obligatoirement assuré avant I’exécution d’un
enduit, I'application de toute couche de peinture ou vernis, I'époussetage étant compris dans
chacun de ces travaux.

Il sera toujours avantageusement remplacé par un essuyage humide compatible (eau, white-spirit,
trichlo) ou le passage de I'aspirateur (obligatoire pour les profils en creux).

10.2.13 DEROUILLAGE

Les fers, fontes, aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille, suivant le cas : a la brosse
métallique, par grattage a sec, par martelage ou par tout autre procédé.
Ce travail comprendra le brossage a la brosse dure pour nettoyage final.

10.2.14 REBOUCHAGE

Il consiste en traitement des zones les plus irrégulieres par ratissage en deux passages
conformément au DTU et poncage a sec a la cale. A exécuter aprés I'impression.
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10.2.15 ENDUIT REPASSE
Cet enduit s’appliquera toujours sur couche d’impression. |l sera repassé deux fois et révisé ensuite
pour faire disparaitre les imperfections apparaissant a la surface par poncage a |'eau.
Apres achevement, la surface de I’enduit devra étre parfaitement unie et lisse.

[ 10.2.16 PONGAGE A SEC |
Il s’exécutera au papier de verre et de telle fagon qu’il ne devra laisser subsister sur la surface
enduite ou peinte, aucun grain ou aspérité.

| 10.2.17 COUCHE D’'IMPRESSION |
La couche d’'impression devra étre appliquée a la brosse de telle maniere que la meilleure
pénétration et la meilleure adhérence soient assurées.
Lorsque la couche d’impression constituera une couche de protection pour les fers, fontes et aciers,
elle devra étre appliqguée sans aucun délai, immédiatement aprés les travaux de dérouillage,
décalaminage, dégraissage ou brossage.
Sur quelque support que ce soit la couche d’'impression sera toujours du type “ universel ”, c’est-a-
dire glycéro, a I’exclusion de toute peinture a I'eau.

| 10.2.18 DECALAMINAGE |
Les fers et aciers (en laminés, profilés, toles, etc...) venant de laminage seront débarrassés de leur
calamine par martelage, jet de sable ou tout autre procédé approprié.

| 10.2.19 APPLICATIONS |
Les applications successives seront légérement différentes en allant du plus clair au plus foncé.
Les coulures et gouttes seront systématiquement ré-essuyées au pinceau avant début de séchage.
L'utilisation de du rouleau a radiateur dit “ patte de lapin ” est autorisée en finition sur menuiserie
bois ou métal.
Les délais de séchage seront impérativement respectés.

10.2.20 SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES
Le marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et prestations a réaliser
pour assurer la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en
hauteur, conformément a I'annexe 2 du DTU 43.14 et du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

10.2.21 REMISE EN ETAT DES LIEUX
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis
au maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux,
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
= Chaque entrepreneur enlevera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent

et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

10.2.22 PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTALE ET CHARTE CHANTIER VERT

1- PREPARATION DE CHANTIER

La phase de préparation de chantier précede le début de I'exécution des travaux.
Cette phase est déterminante pour le bon déroulement d’un chantier a faibles nuisances et
conditionne son résultat final. Elle comprend :

Réunions des contractants :
Cette réunion aura pour objectifs de :
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= Présenter les intervenants notamment les intervenants de la Qualité Environnementale,

= Définir I'organisation commune du chantier a faibles nuisances, et les dispositions particuliéres a
chaque entreprise.

= Etablir un planning du contenu et du déroulement de la phase chantier,

= Définir et organiser la circulation et le classement des documents de conduite des travaux,

= Visiter le site.

Revue des prestations techniques :
Les prestations techniques a effectuer seront passées en revue afin de favoriser la collaboration
entre les différents acteurs du projet :

Liste des documents techniques :

Chaque entreprise devra faire parvenir a la maitrise d'ceuvre et au pilote environnemental
I'ensemble des dispositions prises en matiere de chantier vert. Cela comprend une note de gestion
de déchet (caractérisation et estimation des quantités) et des moyens de nettoyage auxquels
chaque entreprise aura recours (nettoyage d'outils ou de zone de travail)

= Revue détaillée des prestations techniques prévues aux contrats,

= |dentification et listage des points a risques.

Information — sensibilisation :

Durant cette phase de préparation, pour que le personnel des entreprises intégrent les conditions
de gestion de I'environnement, de la santé et de la sécurité, une information sera menée aupres
des responsables de chantier de chaque entreprise sur les nouveaux modes opératoires liés a
I'opération afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes sur les
points suivants :

= Gestion différenciée des déchets de chantier,

= Nuisances acoustiques,

= Autres nuisances,

= Information - sensibilisation.

Ainsi, par exemple, pour faire respecter la qualité du tri des déchets, il sera indispensable que les
responsables de chaque entreprise organisent une formation de leur personnel afin d’expliquer les
enjeux, les différents types de déchets a trier, I'organisation de la gestion des déchets, ...

Ces dispositions s’appliquent également aux responsables des entreprises sous-traitantes.

2 — CHARTE CHANTIER VERT

La charte chantier vert décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la Qualité
Environnementale du chantier en minimisant ses nuisances tant pour le personnel des entreprises
du chantier que pour le voisinage et I'environnement naturel.
Les entreprises auront l'obligation d'appliquer cette charte « Chantier vert », en particulier,
I'attention des entreprises est attirée sur les points suivants :

=> Avant toute intervention, I'entreprise désignera un responsable environnement de chantier qui
sera l'interlocuteur du pilote environnemental de chantier.

- Les responsables environnement de chaque entreprise devront faire connaitre a leurs ouvriers
et sous-traitants les dispositions de la charte.

=> L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les produits dangereux seront strictement
contrdlés sur le chantier. L'emploi de certains produits sera notamment interdit sur le chantier,
conformément a la cible 3 de la charte chantier propre.

- L'entreprise devra apporter et trier ses déchets quotidiennement a l'aire de collecte mise en
place pour l'opération.

3 — OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
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Le P.A.E., « Plan d’Action Environnementale » et la charte « Chantier Vert » seront signés par
I’ensemble des entreprises et détaillent les responsabilités de chaque corps d’état.

Les frais afférents a l'installation de chantier et a la gestion des déchets sont a la charge du
présent lot.
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10.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES - POSITION

Notal:

Concernant les ouvrages a déposer, I'entreprise doit inclure I'évacuation et la mise en centre de recyclage
ou de dépot des déchets.

L’entrepreneur en charge de la réalisation des travaux devra prendre en compte les éléments relatifs aux
contraintes spécifiques du site, a savoir :

= Limitations des nuisances sonores

= Limitation des générations de poussieres

. Etat des lieux des parties communes et des acces.

= Une visite préalable du site est obligatoire

Nota 2 :

. Les quantités sont calculées vides pour plein, afin de prendre en compte les ouvrages non quantifiés

tel que tableaux, voussures, appuis etc..

10.3.1 ECHAFAUDAGES ET MISE EN PLACE DU CHANTIER

Localisation :
Totalité des facades concernées par les travaux du sol au niveau des prestations les plus hautes
Utilisation de nacelle élévatrices et ou cordistes si pas de possibilité d’échafaudages.

Durée d’utilisation :
=  Sur toute la durée de I'opération suivant avancement des travaux

Exigences :
=  Matériel certifié NF
= Surcharges admissibles : 200 daN/m? selon NF P 93-523

Description :

= Echafaudage de pied métallique, en éléments modulaires emboitables (socles, montants
verticaux, moises, diagonales, adaptateurs, portes planche, etc.) avec dispositif de sécurité lors
du montage

=  Plancher en contreplaqué antidérapant avec cadre en aluminium ou plancher en acier galvanisé
(antidérapant, perforé)

= Plinthe jointive de facade et d’extrémités (protection contre les chutes de matériel et
matériaux)

= Echelles d’accés avec trappe a chaque niveau et fagade

= Amarrages ou/et jambes de force de I'échafaudage

Type et répartition sous la responsabilité de I'entrepreneur

= Garde-corps (protection contre les chutes), intérieur ou/et extérieur, grillagés ou non

= Filet de protection au vent, pare-gravats et anti-poussiére

= Lift(s) de chantier « accompagné », en nombre et implantation adaptés, pour permettre
I’'approvisionnement de matériaux et matériels.

Exécution :

= Fourniture, montage, démontage, transport et location d'échafaudages réglementaires
extérieurs

= Vérification (de mise en service et annuel) de I'’échafaudage par un organisme agréé avec
établissement d’un Proces-Verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs

= Dépose apres travaux comprenant aussi la remise en état si nécessaire et la réparation des
éventuelles dégradations

= Entretien et révision de facon réguliére pendant toute la durée du chantier

= Nettoyage sur emprise et restitution

Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires
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Sujétions particuliéres a incorporer :

= Sujétions diverses de montage et d'entretien

= Echelle condamnable et relevable sur le premier niveau

= Franchissement d'obstacles, tunnels (exemple : acces, etc....)

=  Mise a disposition pour la durée des travaux et par batiment d’une poulie et d’une potence

= Toutes sujétions pour protections en pieds de I'échafaudage au droit des toitures étanchées
afin d’éviter tout poingonnement

= La dépose et repose partielle et ponctuelle suivant I'avancement du chantier

= Les passages piétons au droit des accés aux portes d’entrée du batiment et commerces

= Plancher élargi inférieur (classe de largeur W21) avec garde-corps latéraux, protection Pare-
gravats et protections aux chocs par fourreau rigide annelé.

Sécurité :

= Conforme aux réglementations en vigueur au décret du 8 Janvier 1965, au Code du Travail, aux
recommandations de la C.R.AM. et aux normes NF EN 12810 et 12811 pour satisfaire
I'ensemble des normes de sécurité concernant : Le public

= Les ouvriers lors du montage

= La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier

= Dispositif de sécurité lors du montage : mise en place des garde-corps depuis le niveau inférieur
déja protégé, avant d’accéder au niveau

Position : ensemble des batiments

10.3.2 INSTALLATION ET REPLIS DU CHANTIER

A charge pour I'entreprise de procéder aux prestations suivantes a ses frais :

= |’entreprise fera son affaire des raccordements en eau et électricité nécessaires a la réalisation
de ses prestations, I'origine des raccordements reste a l'initiative de I'entreprise, soit sur les
réseaux communs (Local a poubelles pour I'eau) soit sur des réseaux privés, dans tous les cas
les démarches seront accompagnées de conventions entre |'entreprise et les parties
concernées, contractualisant le reglement des frais de consommations par I'entreprise au
titulaire des branchements.

= Protection des cables EEC sur rue a faire réaliser par le concessionnaire.

= |’obtention des autorisations pour empiétement sur rue et places de stationnements compris
frais s’y afférents.

=  Protection et nettoyage des toitures le cas échéant

= Nettoyage des abords sur rue et replis du chantier

10.3.3 PREPARATION DES FONDS ET SUPPORT FACADES TERRASSES ET PIGNONS

A charge pour I'entreprise de réaliser :

Travaux préparatoires :

A) Préparation générale :

Lavage haute pression — eau froide, élimination par brossage des éléments pulvérulents
manuellement ou mécaniquement.

Ensuite, procéder au sondage des surfaces et éléments isolés, éliminer les zones non adhérentes et
sonnantes, notamment dd a la zéolithe.

B) Reprise des épaufrures :

Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les épaufrures, rebouchage avec un produit
conforme a la norme NF EN 998-3 ou un enduit extérieur de peintre conforme a la norme NF EN
1062-1. La mise en ceuvre des enduits sera conforme aux DTU 42-1 et 59-1.

C) Reprise des fissures :

Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les épaufrures, éliminer les anciens traitements
de fissures, appliquer une couche de fixateur a base de résine acrylique en émulsion en phase, de
type IKARFIX O ou similaire, classement AFNOR NFT 36005 famille | classe 6b2, sur le support sec.
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Dépoussiérer et reprendre la fissure avec un mortier de réparation conforme a la norme NF EN
1504-3. La mise en ceuvre des enduits sera conforme aux DTU 42-1 et 59-1.

Laisser sécher au moins 48 heures avant application d’un revétement.

Les fissures passives, non traitées antérieurement, prévoir au préalable, un sciage a I'ébarbeuse de
5 mm de largeur et de profondeur, puis appliquer le traitement décrit ci-dessus.

D) Traitement des aciers apparents :

Gratter ou brosser ou piocher pour dégarnir I'acier apparent jusqu’a apercevoir son état non
corrodé,

Dérouiller I'acier par brossage ou piquage,

Si I'enrobage constaté est insuffisant pour permettre I'application d’'un mortier de réparation,
repousser |'acier, en aucun cas le couper,

Appliquer un produit de passivation de I'acier, de type PCl NANOCRET ou similaire en prenant soin
d’envelopper 'acier du produit de passivation

Restructurer le support par application d’un mortier de réparation, de type PCl POLYCRET R317
pour les éléments structurels et R 217 pour les éléments non structurels, ou similaire

E) Traitement des désordres dus a la zéolithe :(éventuellement)

Sonder les éléments a réparer pour détection des zones peu résistantes et non adhérentes,

Piocher pour éliminer les parties friables et non adhérentes,

Traiter les aciers apparents comme indiqués au D) Dépoussiérer et humidifier les zones réparées,
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O (Dito C) ou similaire, sur le support sec,
Réparer les éléments fragilisés par application d’un mortier de réparation fibré, en cas de forte
épaisseur, la réparation pourra se faire a 'aide d’un coffrage et d’'un mortier renforcé par I'apport
d’un granulat de type « grain de riz » (Granulométrie 4/6)

Position :au droit des facades, terrasses et pignons suivant état du support.

10.3.4 PREPARATION DES FONDS ET SUPPORT NEZ DE DALLES, PIEDS DE MURS ET OUVRAGES REVETU
D’UNE PLIOLITE

A charge pour I'entreprise de réaliser les prestations dito article 10.3.3 sur les nez de dalle, pieds de
murs et ouvrages revétus d’une pliolite.
Le traitement de ces désordres sont compris au titre du présent article.

Position : au droit des nez de dalle et ouvrages revétus d’une pliolite.

10.3.5 PREPARATION DES FONDS ET SUPPORT PLAFONDS TERRASSES

A charge pour I'entreprise de réaliser les prestations dito article 10.3.3 sur les plafonds terrasses.

A savoir :

Lavage haute pression — eau froide, élimination par brossage des éléments pulvérulents
manuellement ou mécaniquement.

Ensuite, procéder au sondage des surfaces et éléments isolés, éliminer les zones non adhérentes et
sonnantes, notamment d{ a la zéolithe.

Position :en sous faces de dalles fagades et pignons.

10.3.6 PEINTURE FACADES TERRASSES ET PIGNONS

Ce poste comprend :

A) Fixation des fonds :

Appliquer une couche de fixateur de type ZOLPAFIX 100 ou similaire, sur le support sec,
= Fixateur de fond a 200g/m?

B) Finitions sur fagades :

Apres préparation du support, appliquer deux couches d’un revétement a base de polymeéres
acrylique en phase aqueuse, de type RESENE X 200 ou similaire.

Imperméabilisation d’aspect egg schell tres grande tenue aux UV et lessivable.
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= Rendement demandé de 5 a 7 m? /L non dilué / couche, Systéme 13.

= 1 couche intermédiaire de revétement d’imperméabilité verticale a base acrylique élastique en
phase aqueuse, déposée a 400g/m? minimum.

= 1 couche de finition de revétement d'imperméabilité verticale a base acrylique élastique en
phase aqueuse, déposée a 400g/m? minimum.

Prévoir un temps de séchage minimal de 10 heures entre chaque couche, Application au rouleau
laine suivant recommandations du fournisseur.

Caractéristiques :
=  Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence a un nuancier de fournisseur et a
I’étude chromatique.

Imperméabilité I3, revétement semis-épais a base de résine acrylique pure en dispersion aqueuse.
Normes P84/401 — P84/402 — P84/403.

Compris toutes sujétion de fourniture, de mise en ceuvre, de protection des ouvrages existant et de
parfaites finitions.

Position : au droit des facades, terrasses et pignons.

10.3.7 PEINTURE NEZ DE DALLE, PIEDS DE MURS ET OUVRAGES REVETUS DE PLIOLITHE

Ce poste comprend :

A) Fixation des fonds :

= Appliquer une couche de fixateur de type ZOLPAFIX 100 ou similaire, sur le support sec,
=  Fixateur de fond a 200g/m?

B) Finitions :

Apreés préparation du support, appliquer deux couches d’un revétement type ERMOCRYL SILOXANE

ou similaire revétement siloxane microporeux.

Rendement demandé de 5 m? /L non dilué / couche.

Prévoir un temps de séchage minimal de 24 heures entre chaque couche, Application au rouleau

laine suivant recommandations du fournisseur.

Caractéristiques :

= Aspect mat: teinté dans la couleur de finition par référence a un nuancier de fournisseur et a
I’étude chromatique.

Peinture mat finition C en phase aqueuse, conforme NF T 30-804 et P 84-403, classe D2
Compris toutes sujétion de fourniture, de mise en ceuvre, de protection des ouvrages existant et de

parfaites finitions.

Position : au droit des nez de dalle, pieds de murs et ouvrages revétus d’une pliolite.

10.3.8 PEINTURE PLAFONDS TERRASSES

Ce poste comprend :

A) Fixation des fonds :

= Appliquer une couche de fixateur de type ZOLPAFIX 100 ou similaire, sur le support sec,
=  Fixateur de fond a 150g/m?

B) Finitions :

Apres préparation du support, appliquer deux couches d’'un revétement type ERMOCRYL SILOXANE

ou similaire revétement siloxane microporeux . Rendement demandé de 5 m? /L non dilué /

couche. Prévoir un temps de séchage minimal de 24 heures entre chaque couche, Application au

rouleau laine suivant recommandations du fournisseur.

Caractéristiques :

= Aspect mat : teinté dans la couleur de finition par référence a un nuancier de fournisseur et a
I’étude chromatique .
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Peinture mat finition C en phase aqueuse, conforme NF T 30-804 et P 84-403, classe D2
Compris toutes sujétion de fourniture, de mise en ceuvre, de protection des ouvrages existant et de
parfaites finitions.

Position : au droit des plafonds sur terrasses.

10.3.9 PEINTURE SUR PVC DES DESCENTES D’EAUX

Ce poste comprend : Apres réalisations des prestations Lavage haute pression — eau froide,
élimination par brossage des éléments pulvérulents manuellement ou mécaniquement.

A) Fixation des fonds :

Appliquer une couche de fixateur de type ZOLPAFIX 100 ou similaire, sur le support sec,

B) Finitions:

Apreés préparation du support, appliquer deux couches d’un revétement type ERMOCRYL SILOXANE

ou similaire revétement siloxane microporeux. Rendement demandé de 5 m? /L non dilué / couche.

Prévoir un temps de séchage minimal de 24 heures entre chaque couche, Application au rouleau

laine suivant recommandations du fournisseur.

Caractéristiques :

= Aspect mat: teinté dans la couleur de finition par référence a un nuancier de fournisseur et a
I’étude chromatique .

Position : au droit des PVC des descentes d’eaux.

10.3.10 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Ce poste comprend :

A) Etat du support :

Métaux ferreux corrodés
Encrassement

Ecaillement de peinture existante

B) Exécution :

Travaux préparatoires :

= lavage haute pression a I'eau froide

= Eliminer les parties décollées par tous moyens appropriés, brossage manuel ou mécanique,
conformément aux recommandations du DTU59-1

= Pigquage, grattage et brossage des zones corrodées

= Dépoussiérage soigné

= Dégraissage des supports

= Travaux de peinture :

C) Fixation des fonds :

Appliquer une couche de primaire Epoxy- polyamine en bi-composant de type EPODUX BR 100 ALU
ou similaire, sur le support sec, aspect mat.

= (Classification NF T36-005 : famille | classe 6 b 2

D) Finitions :

Apres préparation du support, appliquer une couche de revétement en polyuréthane acrylique en
bi-composant a base de résine acrylique, de type POLYSTRIA ou similaire,

Caractéristiques :

Classification NF T36-005 : famille | classe 6 a

= Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence a un nuancier de fournisseur et a
I’étude chromatique.
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Position : éléments métalliques apparent compris pannes et queues de pannes, bandeaux.

10.3.11 PEINTURE SUR ELEMENTS BOIS

Ce poste comprend :

A) Etat du support :
Ecaillement de la peinture sur les éléments existant conservés,
Encrassement

B) Exécution :

Travaux préparatoires :

Dépose soignée des éléments bois. (parties démontables)

Eliminer les parties décollées par tous moyens appropriés, brossage manuel ou mécanique,
conformément aux recommandations du

DTU 59-1

Dépoussiérage soigné

Travaux de peinture

C) Fixation des fonds :

Appliquer une couche de primaire glycérophtalique en phase solvant, de type IKARPRIM dilué ou
similaire, sur le support sec,

= (Classification NF T36-005 Famille I classe 4 a

D) Finitions :

Aprés préparation du support, appliquer deux couches de Peinture microporeuse de type

AQUAPORE ou similaire,

Caractéristiques :

=  Temps de séchage entre deux couches : 8 heures

= (Classification NF T36-005 : famille | classe 7b2

= Aspect SATINE: teinté dans la couleur de finition par référence a un nuancier de fournisseur et a
I’étude chromatique

= Repose des éléments

Compris toutes sujétion de dépose de traitement de peinture et de remise en place.

Position : éléments bois (batis, portes et portes locaux techniques).

* k¥

L’entrepreneur (1) :

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la
mention « Lu et approuvé ».
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ANNEXE AU CCTP

PREVENTION DES PROTECTIONS ET COMODITES DES LOCATAIRES
Les mesures de base sont destinées a :
Produire/soulever le moins de poussiére possible.

NETTOYER QUOTIDIENNEMENT LES ZONES DE TRAVAIL ET HEBDOMADAIREMENT L'ENSEMBLE
DU CHANTIER

Leur captation (aspirateur adapté — balayage humide) évite lors d’un courant d’air de les remettre
en suspension dans I'air

UTILISER DES METHODES REDUISANT LE PLUS POSSIBLE LA GENERATION DE POUSSIERES
Perceuse et ponceuse avec aspirateur adapté

(Filtre) Pongage manuel humide

Décapage chimique (sablage a sec interdit)

Travaux de coupe : Dalles, saignée des cloisons emploi de disques a pointe de diamant et
brumisation d’eau.

PRENDRE DES MOYENS POUR REDUIRE LE PLUS POSSIBLE LA DISPERSION DES POUSSIERES DANS
LES UNITES

Isolement du chantier par la mise en place d’une protection polyane sur les vitrages

Mise en place de ruban adhésif

ERIGER UN ECRAN ANTI-POUSSIERE SUR L'ECHAFAUDAGE
Sur I"’échafaudage a proximité de la zone travaux : Technique de brumisation ou de draps humides.

LES TROUS DANS LES MURS DOIVENT ETRE REPARES DANS LES 8H OU SCELLES
TEMPORAIREMENT
Veiller a boucher hermétiquement tous les percements ou ouvertures temporaires.

ELIMINATION DES DEBRIS

Eliminer quotidiennement ou en continue les débris et gravats de la zone travaux en les placant
dans des contenants fermés ou les recouvrir d’'une bache humide avant transport.

Si emploi de goulotte d’évacuation de déchet sur échafaudage. Mettre en place un dispositif de
brumisation dans le tube et a réception dans une benne bachée et arrosée.

ELEGUAGES
Procéder a I’élagage et a I’évacuation des végétaux entravant le bon déroulement travaux.
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