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Nota :

1/Le présent plan d'état des lieux est indicatif et non exhaustif (réseaux AEP, électricité, téléphone

privatifs non récolés).

2/A charge de l'entreprise en période de préparation de compléter l'état des lieux, avec des sondages

et détection des réseaux existants

3/L'entreprise à la remise de son offre est censée avoir visité le site et avoir appréhendé l'ensemble
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