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CHAPITRE I -  DESCRIPTION ET NATURE DES OUVRAGES  

I.1 ‐   Présentation de l’opération 

I.1.1 ‐  Objet de l’opération 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et de ses annexes (annexes 1 
à 2) ont pour objet de définir les conditions particulières d’exécution des travaux de terrassements, voirie et 
de réseaux divers de l’opération de requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 dans le quartier de Koutio 
à Dumbéa. 

I.2 ‐  Consistance des travaux 

Les travaux consistent en la réalisation de l’ensemble des infrastructures nécessaires à la requalification de 
la résidence, soit notamment : 

I.2.1 ‐  Généralités  

‐ La réalisation de sondages sur les réseaux existants, la compilation avec les données de détections 
fournies par le FSH et la mise à jour du plan d’état des lieux ; 

‐ L’établissement des documents liés à l’exécution du présent lot (plans d’exécution, notes de calculs, 
plan d’assurance qualité, planning, etc.), 

‐ Les travaux préparatoires au chantier : installation, la clôture du chantier du présent lot, amené et 
repli du matériel, repérage des ouvrages existants, implantation des réseaux, 

‐ La réalisation des constats d’huissier de l’emprise du chantier et des avoisinants, 
‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation du projet, 
‐ La fourniture et mise en œuvre du panneau de chantier et son repliement, 
‐ Les prises de contacts avec les riverains pour tous les travaux au voisinage des logements occupés et 

des voiries sous circulation, 
‐ La mise en œuvre et entretien de la signalisation temporaire et de déviation pour l’ensemble des 

usagers (piétons, véhicules, etc.) si nécessaire, 
‐ La réalisation des sondages pour repérage des réseaux existants, 
‐ L’établissement des plans d’exécution, note de calculs et études de détails, 
‐ L’établissement du dossier d’agrément des matériaux, 
‐ La réalisation des essais et du suivi géotechnique des travaux, 
‐ Le nettoyage du chantier et l’application de la charte Chantier Vert, 
‐ L’établissement des documents de récolement, 
‐ Les opérations préalables à la réception des travaux 

I.2.2 ‐  Terrassements / Démolitions / Décaissements 

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation du projet ; 
‐ Les mesures conservatoires préalables aux travaux (gestion et décantation des eaux de ruissèlement, 

protection des ouvrages existants et végétaux remarquables) 
‐ Les mesures conservatoires pendant les travaux et jusqu’à la réception (arrosage en cas d’émission 

de poussières) 
‐ Les travaux de débroussaillage nécessaires à la réalisation des ouvrages du projet ; 
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‐ Les travaux de terrassement en déblais et en remblais pour la mise en œuvre des plates‐formes de 
terrassement ; 

‐ Les déblais en terrain rocheux par divers procédés (brise roche, pré découpage) ; 
‐ La  fourniture,  le  chargement,  le  transport  et  le  déchargement  à  pied  d’œuvre  des  remblais 

d’emprunt, 
‐ Le transport des matériaux ; 
‐ La démolition d’ouvrages en béton armé existants de toutes natures, les opérations de dépose de 

bordures et de dépose de clôtures ; 
‐ Les opérations de démolition de découpe et de réfection de chaussées et trottoirs existants pour les 

raccords aux axes de voirie existants ; 
‐ Les opérations d’arrachage, d’enlèvement et de rabottage des revêtements enrobés existants ; 
‐ La dépose et repose de panneaux de signalisation et de mobilier existants ; 
‐ La réalisation d’enrochements, de gabions, de soutènements. 

Ils comprennent, en outre : 

‐ Les essais géotechniques d’agrément et de mise en œuvre des matériaux pour remblais d’emprunt 
et en réemploi, etc.  

‐ La coordination avec les différents intervenants. 

I.2.3 ‐  Chaussée et revêtements 

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation du projet ; 
‐ La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre des matériaux ; 
‐ La mise en œuvre de couche de forme sur une épaisseur variable en fonction de la nature des terrains 

en place sous les emprises de voiries neuves ; 
‐ La mise en œuvre de la couche de fondation/base en Graves Non Traitée sous les emprises de voiries 

neuves ; 
‐ Le reprofilage avec ou sans apport, de la couche de base fondation existante ; 
‐ La construction de rampes d’accès pour handicapé sur trottoirs ; 
‐ La fourniture, la réalisation et la pose de bordures d'accotement et de caniveaux ; 
‐ Le ragréage des bordures existantes faisant l’objet d’une conservation ; 
‐ La mise à la côte de l’ensemble des émergences de réseaux existantes (regards, chambres de tirages, 

bouches à clé) ; 
‐ La fourniture et pose de dalles béton alvéolaires engazonnées pour stationnement privatif ; 
‐ La mise en œuvre des pistes, accotements et trottoirs ; 
‐ Le réglage aux côtes du projet, l’arrosage et le compactage ; 
‐ La mise en œuvre d’enrobé sur chaussée et parkings (Béton bitumineux semi grenu) ; 
‐ La réalisation de plateaux surélevés aux carrefours en enrobé ; 
‐ La mise en œuvre de résine colorée aux agrégats sur revêtements enrobés ; 
‐ La mise en œuvre d’enrobé sur trottoir (BBM) ; 
‐ La réalisation de chemin piéton en enrobé; 
‐ Les opérations préalables à la réception des couches de formes, de base puis des ouvrages terminés, 

en présence du maître d’œuvre et des administrations concernées, intégrant l’ensemble des essais 
in situ ainsi que la remise de l’ensemble des agréments des matériaux. 

I.2.4 ‐  Equipements et signalisation 

‐ La  fourniture de  l’ensemble des  éléments de  signalisation horizontale  et  verticale  et  de mobilier 
urbain ; 
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‐ Les  travaux de mise en œuvre de  la  signalisation  routière  verticale  et  horizontale  et  du mobilier 
urbain après réception de piquetage par la maîtrise de d’œuvre et les services concernés, ainsi que 
la mise en œuvre du mobilier urbain ; 

‐ Les opérations préalables à la réception (en présence du maître d’œuvre et des services municipaux 
concernés). 
 

Ces travaux comprennent, en outre : 

‐ Le dimensionnement par le calcul des massifs d’ancrage, et de fondations des équipements y compris 
reconnaissance géotechniques complémentaires si nécessaire ; 

‐ Les sujétions de protections  (par géotextile) du mobilier et de  la  signalisation verticale  jusqu’à  la 
réception avec les services concernés et la maitrise d’œuvre. 

I.2.5 ‐  Assainissement  

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des ouvrages d'assainissement et à la pose 
des canalisations ; 

‐ Le repérage des réseaux existants éventuels ; 
‐ Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris lit de pose, grillage avertisseur ; 
‐ Les déblais en terrain rocheux ; 
‐ La fourniture et la pose de tuyaux béton, PVC et/ou PEHD renforcé pour réseau gravitaire y compris 

les raccordements aux ouvrages projetés et existants ; 
‐ La construction de regards simples avec couronnement de types divers ; 
‐ La construction de boîtes de branchement avec tampons fontes ; 
‐ La fourniture et pose de bac à graisse en PEHD, la ventilation de ces derniers ; 
‐ La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  béton  nécessaire  à  la  réalisation  des  différentes  parties 

d'ouvrages (butées, enrobages de conduites, béton pour ouvrages) ; 
‐ Les travaux de curages éventuels au niveau des exutoire et réseaux busés existants ; 
‐ Le  dévoiement  des  réseaux  assainissement  existants,  le  maintien  des  écoulements  (logements 

occupés), toutes sujétions de détournements des eaux par pompage ; 
‐ Les remblais pour le remblaiement des tranchées ; 
‐ L’inspection  télévisuelle  des  réseaux  d’assainissement  conformément  à  l’annexe  « Inspections 

visuelles et télévisuelles des réseaux d’assainissement » du présent CCTP ; 
‐ Les  opérations  préalables  à  la  réception  (essais  d’étanchéité  des  réseaux,  visite  et  réception des 

ouvrages en présence, du maître d’œuvre, des services techniques de la ville). 

I.2.6 ‐  Réseau d’adduction en eau potable (AEP) 

‐ Les  travaux  topographiques  nécessaires  à  la  réalisation  des  ouvrages  AEP  et  à  la  pose  des 
canalisations ; 

‐ Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ; 
‐ Les déblais en terrain rocheux ; 
‐ La  fourniture  et  la  pose  de  tuyaux  PVCR,  PEHD  et  en  fonte  ductile  pour  réseau  y  compris  les 

raccordements aux ouvrages projetés ; 
‐ Le dévoiement des réseaux AEP existants sous l’emprise publique de voirie rétrocédée, les sujétions 

de coordinations avec la CDE pour les opérations de coupures et de raccordements ; 
‐ La fourniture et la pose de fourreaux bétonnés ; 
‐ La  recherche  de  l’ensemble  des  bouches  à  clé  existantes  (si  recouvertes  par  des  terres,  ou  les 

revêtements), le remplacement des bouches à clé existantes sous voirie/trottoirs par des modèles 
réhaussables ; 
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‐ La construction et la fourniture de regard de comptage principal (type regard enterré, ou armoire de 
comptage) ; 

‐ La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  du  béton  nécessaire  à  la  réalisation  des  différentes  parties 
d'ouvrages et au blocage des conduites et des accessoires (butées) ; 

‐ La fourniture et la pose des raccords et des appareils d'équipement ; 
‐ L’approche des conduites aux réseaux publics en vue de leur raccordement par la CDE ; 
‐ La réalisation d’un cavalier de protection des conduites d’eaux de la Ville de Nouméa FD 800 + FG 

500, dans le cadre des extensions des emprises de voiries (création de parking) ; 
‐ Les  opérations  préalables  à  la  réception  (essais  de  pression  des  réseaux,  visite  des  ouvrages  en 

présence,  du  maître  d’œuvre,  des  services  techniques  concernés  et  la  CDE,  désinfection  des 
conduites, analyses bactériologiques). 

I.2.7 ‐  Réseaux électriques 

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des réseaux BT et à la protection des réseaux 
HT‐BT existants ; 

‐ Le repérage des réseaux existants éventuels ; 
‐ Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris lit de pose, grillage avertisseur ; 
‐ Les déblais en terrain rocheux ; 
‐ La fourniture et la pose de fourreaux TPC bétonnés ou non ; 
‐ La fourniture et pose de murets techniques aux standards du concessionnaire ; 
‐ La fourniture et pose des équipements réseaux (coffrets, socles, etc.), la réalisation des mises à la 

terre ; 
‐ La fourniture et pose des câbles pour les réseaux BT ; 
‐ La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  béton  nécessaire  à  la  réalisation  des  différentes  parties 

d'ouvrages ; 
‐ Les formalités et frais de consignation/déconsignation auprès d’Enercal pour les travaux d’approche 

ou de raccordement aux réseaux électricité et éclairage existants ; 
‐ Les remblais pour le remblaiement des tranchées ; 
‐ Les opérations préalables à la réception des réseaux et ouvrages (en présence, du maître d’œuvre, 

des services techniques de la ville et du concessionnaire). 

I.2.8 ‐  Réseau d’éclairage 

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des ouvrages et des réseaux ; 
‐ Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ; 
‐ Les déblais en terrain rocheux ; 
‐ La fourniture et la pose de fourreaux bétonnés ou non ; 
‐ La construction de massifs pour candélabres ; 
‐ Le  dimensionnement  par  le  calcul  des  massifs  pour  mât  d’éclairage  y  compris  reconnaissance 

géotechniques complémentaires si nécessaire ; 
‐ La fourniture et la pose de candélabres ; 
‐ La fourniture et le tirage de câbles pour réseaux, y compris raccordements ; 
‐ La fourniture et pose de coffrets y compris leur raccordement ; 
‐ La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  béton  nécessaire  à  la  réalisation  des  différentes  parties 

d'ouvrages. 
‐ Les  formalités  et  frais  de  consignation/déconsignation  pour  les  travaux  d’approche  ou  de 

raccordement aux réseaux éclairage existants ; 
‐ Les  travaux  de  relamping  au  niveau  des  candélabres  existants  (remplacement  de  lanternes  avec 

lampes SHP, par lanternes avec luminaires à leds) ; 
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‐ La participation aux opérations préalables à la réception des réseaux (en présence du maître d’œuvre 
et du maître d’ouvrage) y compris les opérations préalables à l’obtention des COTSUEL. 

I.2.9 ‐  Réseau téléphonique 

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des ouvrages et des réseaux ; 
‐ Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ; 
‐ Les déblais en terrain rocheux ; 
‐ La fourniture et la pose de conduites bétonnées ou non ; 
‐ La construction et mise en œuvre de chambres de tirage ; 
‐ La mise à niveau de chambres existantes ; 
‐ Le raccordement de conduites sur chambre existante ; 
‐ Les  travaux  de  câblages  téléphoniques  pour  les  équipements  neufs  créés  (caméra  de  vidéo‐

protection) 
‐ La  fourniture  et  la  mise  en œuvre  de  béton  nécessaires  à  la  réalisation  des  différentes  parties 

d'ouvrages. 
‐ Les opérations préalables à la réception (essais de mandrinage en présences des services techniques 

de l’OPT en vue de la rétrocession des réseaux). 

I.2.10 ‐  Réseau de vidéo‐protection 

‐ Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des ouvrages et des réseaux ; 
‐ Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ; 
‐ Les déblais en terrain rocheux ; 
‐ La fourniture et la pose de conduites et fourreaux bétonnés ou non ; 
‐ La construction de massifs pour mât support de caméra ; 
‐ Le dimensionnement par le calcul des massifs pour mât support de caméra y compris reconnaissance 

géotechniques complémentaires si nécessaire ; 
‐ La fourniture et le tirage de câbles, y compris raccordement ; 
‐ La fourniture et mise en place de caméras sur mâts ; 
‐ La construction et mise en œuvre de chambres de tirage et de murets techniques ; 
‐ La mise à niveau de chambres ; 
‐ Le raccordement de conduites sur chambre existante ; 
‐ La  fourniture  et  la  mise  en œuvre  de  béton  nécessaires  à  la  réalisation  des  différentes  parties 

d'ouvrages. 
‐ Les opérations préalables à la réception (essais de mandrinage en présences des services techniques 

de l’OPT en vue de la rétrocession des réseaux). 

I.2.11 ‐  Location  

‐ la mise à disposition de matériel à pied d’œuvre en état de marche, avec chauffeur et matériaux pour 
leur fonctionnement ; 

‐ la mise à disposition de personnel seul. 

Nota :  les  prestations  de  locations  ne  seront  activées  que  sur  demande  du  maitre  d’œuvre,  pour  des 
prestations non prévues au marché initial (travaux supplémentaires, aléas, etc). 
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I.3 ‐  Prescriptions générales 

I.3.1 ‐  Démarches et autorisations 

Il appartiendra à  l’entrepreneur d’effectuer en temps utile toutes démarches auprès des services publics, 
services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires 
à la réalisation des travaux. 

Une copie de toute correspondance relative à ces démarches est à transmettre au Maître d’Ouvrage et au 
Maître d’œuvre. 

I.3.2 ‐  Observations préliminaires 

L’entrepreneur doit  l’intégralité des  travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages de son  lot 
(sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P). En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que les 
erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent 
l’objet d’une demande de supplément de prix. 

Le C.C.T.P et les plans ne limitent pas les ouvrages à prévoir mais fixent le résultat à atteindre. 

L’entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P de tous les autres lots. Il ne peut se prévaloir d’aucunes 
omissions dans le C.C.T.P le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P d’un autre lot. 

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n’a pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur ne pourra 
réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P. 

L’entrepreneur chargé des travaux est réputé connaître parfaitement : 

‐ La  nature,  la  qualité,  les  caractéristiques,  les  dimensions  et  l’importance  de  tous  les  ouvrages 
indiqués aux plans et au C.C.T.P, 

‐ Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de références, 
‐ Les textes réglementaires de toutes natures applicables en la matière et plus particulièrement ceux 

relatifs à la protection contre l’incendie, à l’accessibilité des personnes handicapées et la sécurité des 
personnes. 

L’entrepreneur devra prévoir tous les appareils nécessaires, et il devra tenir compte lors de l’établissement 
de leur proposition de prix de toutes les conditions particulières éventuellement rencontrées. Il devra mettre 
en œuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les délais d’exécution et tenir 
les délais sur lesquels il s’est engagé. 

L’entrepreneur devra restituer toutes les zones dont il aura pris position pour la réalisation des ouvrages. Les 
zones devront être remises en l’état à  l’identique (nivellement, purge éventuelle si nécessaire, essais à  la 
plaque, propreté, etc…). 

I.3.3 ‐  Contenu des prix du marché et rigueur du prix 

Les prix du marché sont  réputés comprendre toutes  les  fournitures nécessaires, même non mentionnées 
mais qui sont nécessaire au parfait achèvement de l’ouvrage dans sa globalité. 

Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif : 

‐ La totalité des fournitures nécessaire à la complète exécution des ouvrages compris tous accessoires 
et sujétions de toutes nature. 

‐ Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage, 
‐ Les  frais  pour  études  techniques  et  de  facturation  (exécution  des  relevés,  plans,  piquetage  ou 

traçages,  sujétions de  coordination,  temps passés  lors des  relations avec  le Maître d’Ouvrage,  le 
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Maître d’œuvre ou leurs représentants, rendez de chantier, formalités administratives, devis, essais, 
factures ou mémoires, 

‐ Le  transport  pour  livraison  au  chantier  des  matériaux  et  fournitures,  le  déchargement,  la 
manutention pour amener à pied d’œuvre et toutes manutentions d’approvisionnement, la reprise 
pour répartition, 

‐ L’enlèvement aux décharges publiques compris manutention, déchargement des déchets et résidus 
des matériaux mis en œuvre y compris les frais de décharge, 

‐ La gêne occasionnée par l’éventuelle présence d’occupants. 
‐ D’autre part l’entrepreneur est contractuellement réputé pour établir son prix et avant la remise de 

son offre : 
‐ Avoir pris pleine et entière connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, 

ainsi que des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et 
locaux en relation avec l’exécution des travaux, 

‐ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et 
totalement rendu compte de leurs natures, de leurs importances, de leurs complexités et de leurs 
particularités, 

‐ Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les 
conditions physiques et de toutes sujétions relatives à ces  lieux ainsi qu’aux accès et abords, à  la 
topographie  et  à  la  nature  des  terrains,  à  la  possibilité  d’exécution  ainsi  qu’à  l’organisation 
fonctionnelle du chantier dans sa totalité, 

‐ Avoir pris connaissance de l’utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites, 
câbles de toutes natures, au fonctionnement des services publics, 

‐ Avoir contrôlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d’appel d’offres, s’être 
assurés quelles sont exactes, suffisantes et concordante, s’être entourés de tous les renseignements 
complémentaires éventuels auprès du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, des bureaux d’études 
techniques  et  avoir  pris  tous  renseignements  auprès  des  services  publics,  parapublics  ou 
concessionnaires. 

En  cas  d’incertitude  ou  s’il  apparaît  sur  les  documents  susmentionnés  des  omissions  ou  des  erreurs, 
l’entrepreneur devra compléter leurs renseignements auprès du Maître d’œuvre ou parfaire et suppléer à 
un manque d’indications et aux omissions. 

En conséquence, le prix souscrit dans l’acte d’engagement correspond à des ouvrages livrés au complet et en 
parfait état de finition. 

I.4 ‐  Dispositions d’exécution 

I.4.1 ‐  Généralités 

Dès la notification du marché, le Maître d'Œuvre remet à l'entrepreneur les pièces techniques essentielles 
du projet ayant servi de base à l'appel à la concurrence. 

A partir de ces pièces, l’entrepreneur établi tous les PEO après avoir effectué les travaux de sondages et de 
positionnement des réseaux existants. 

Le  Maître  d'Œuvre  effectue  la  réception  du  piquetage  sur  place  des  ouvrages  projetés  et  donne  à 
l'entrepreneur les directives pour les éventuelles modifications d'implantation du tracé. 

L’entrepreneur fournit le personnel, les piquets et les outils nécessaires. 

L'entrepreneur est tenu d'avertir  les différents propriétaires et concessionnaires avant le commencement 
des travaux et d’organiser en leur présence les réunions de piquetage. 
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En cas de rencontres de canalisations, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles pour qu'aucun 
dommage ne leur soit causé. Il préviendra le service intéressé par la rencontre de ces canalisations afin que 
toutes mesures interviennent dans les plus brefs délais. 

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour immobilisation, difficultés et frais résultant de la 
rencontre des canalisations, les prestations des fouilles, des démolitions et des terrassements s'entendent 
quels que soient les obstacles rencontrés. 

Les canalisations détériorées devront être remplacées à la charge de l'entrepreneur. 

I.4.2 ‐  Conduites des concessionnaires 

Les travaux sont conduits en prenant en compte la présence des réseaux des concessionnaires. 

L'entreprise  prendra  tous  les  moyens  et  maintiendra  à  disposition  du  Maître  d'Œuvre  les  matériels 
nécessaires à une intervention urgente en cas d'incident sur les conduites. Elle est expressément réputée 
avoir pris en compte cette sujétion dans l'élaboration de ses prix unitaires. Les canalisations détériorées sont 
remplacées aux frais de l'entrepreneur. 

Les plans  figurant au DCE ont été  renseignés de  la position des  réseaux des  concessionnaires mais  ils ne 
dégagent pas l'entreprise de faire procéder au piquetage des ouvrages présents dans l'emprise du chantier. 

I.4.3 ‐  Branchements privatifs du FCH 

Les logements du FCH sont alimentés par des réseaux privatifs AEP, électricité, téléphone, non récolés sur 
l’état  des  lieux.  Ces  réseaux  doivent  faire  l’objet  d’une  campagne  de  détection  par  le  FCH  avant 
commencement des travaux. Cette détection ne pourra pas être exhaustive, et opposable à la MOA, en raison 
de la réalisation de dalles ou de plantations par les riverains sur les branchements qui ne permettent pas la 
détection. Le niveau de précision de ces détections est de +/‐ 30 cm en XYZ. 

Les travaux de l’entreprise sont conduits en prenant en compte la présence de ces branchements privatifs. 
L’entreprise mettra à jour les plans d’états des lieux, avec les résultats de détections et sondages manuels 
réalisés par ses soins. 

L'entreprise  prendra  tous  les  moyens  et  maintiendra  à  disposition  du  Maître  d'Œuvre  les  matériels 
nécessaires à une intervention urgente en cas d'incident sur les conduites. Elle est expressément réputée 
avoir pris en compte cette sujétion dans l'élaboration son prix forfaitaire. Les canalisations détériorées sont 
remplacées aux frais de l'entrepreneur. 

En cas de dégradations occasionnées aux branchements privatifs, l’entrepreneur aura l’obligation : 

‐ dans les 2 heures suivant l’incident, de procéder à ses frais aux réparations nécessaires et à la remise 
en service des réseaux, avec mandatement d’une plombier ou électricien pour les réparations sur 
branchements AEP et électricien, ou d’une entreprise habilitée par  l’OPT pour  les réparations sur 
branchements téléphoniques. 

‐ De signaler immédiatement l’incident aux acteurs concernés par le projet (MOE, CSS, riverain (en cas 
de coupure AEP, Electrique ou téléphonique), gérant ou syndic de résidence). 

 

Pour une intervention de réparation dans les plus brefs délais (risques pour les biens et les personnes, de 
dégats des eaux ou risques électriques), l’entreprise devra disposer en permanence sur chantier : 

‐ De manchons de réparations pour conduite AEP de différents diamètres 25,32,40,50,63 
‐ De boites de jonctions électriques pour réparations 
‐ De linéaires de conduites ou câbles de branchements de différents diamètres. 
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Dès  lors que  les  réseaux n’auront pas été  réparés  et  remis en  service, dans un délais  de 2 heures après 
incident et coupure, la réparation sera réalisée par les entreprises ayant les contrats d’entretien du FSH, au 
frais du titulaire. 

 

L'entreprise ne pourra en aucun cas se dégager de ses responsabilités en cas de sinistre, en  invoquant  la 
profondeur insuffisante des conduites existantes ou l'absence de grillage avertisseur. Toute non‐conformité, 
qu'elle soit antérieure ou constatée lors de l'intervention, n'exonère pas l'entreprise de sa responsabilité en 
cas  de  dommage  ou  de  sinistre.  La  sécurité  des  ouvrages  existants  et  leur  protection  par  des  mesures 
conservatoires (sondages, détection, fouilles manuelles) demeurent sous la responsabilité de l'entreprise. 

 

I.4.4 ‐  Mesures particulières 

1. Respect de l’environnement limitrophe 

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux arrêtés municipaux en vigueur concernant la pollution, le bruit 
et la circulation sur les voies publiques, le transport et le stockage des déblais. 

2. Travaux sur voirie 

Les travaux de raccordement aux voiries existantes ne pourront être entrepris qu’après : 

‐ Obtention des autorisations de voirie préalablement demandé aux services techniques de la Ville. 

3. Coactivité 

Des coactivités avec d’autre entreprises apportant leur concours à l’opération sont à prévoir notamment. 
L’entrepreneur est tenu de respecter les mesures prévues au CCAP, et les directives de l’OPC s’agissant de 
l’ordonnancement et de la coordination avec les autres entreprises. 

4. Maintien du service, de la circulation et des accès 

•  Maintien du service 

Le maintien du service d'alimentation en eau potable, électricité et téléphones des particuliers pendant toute 
la durée des travaux fait partie intégrante des obligations de l'entreprise. 

Il en est de même du maintien de la collecte des effluents d’assainissement EP‐EU 

 

•  Maintien de la circulation 

Pendant  toute  la durée des travaux,  la circulation des véhicules et des piétons devra être maintenue par 
déviation  sur  des  itinéraires  balisés  à  cet  effet.  Cette  sujétion  fait  partie  intégrante  des  obligations  de 
l'entreprise. 

Le travail sous alternat de circulation et l’élaboration de plans de déviation et de circulation si nécessaires 
seront soumis à l’approbation de la Ville de Dumbéa et de la MOE. 

Les  traversées  de  voies  importantes  devront  être  réalisées  de  nuit  ou  le  week‐end  et  suivant  les 
préconisations de l’arrêté de voirie et de circulation, et de la MOE. 

 

•  Maintien du libre accès 

Pendant toute la durée des travaux, le maintien du libre accès aux riverains, bâtiments privés ou publics devra 
être assuré. Cette sujétion fait partie intégrante des obligations de l'entreprise. 
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I.4.5 ‐  Mesures liées à la protection de l’environnement 

Les travaux objets du présent CCTP sont soumis au respect de la Charte Chantier Vert de la CCI.  

L’Entreprise s’engage donc à la remise de son offre à respecter les clauses de la charte Chantier Vert. Sont 
notamment inclus dans l’offre de base de l’entreprise l’ensemble des sujétions, frais afférents, demandes 
d’autorisations, suivis documentaires (bordereaux de suivi des déchets, bordereaux liés aux mouvements de 
terre, bilans de défrichements) liés à l’application de la charte. 

L’entreprise prendra toutes les dispositions qu’elle jugera utiles pour : 

‐ limiter les nuisances sonores,  
‐ limiter la pollution atmosphérique par les engins, 
‐ limiter la pollution des réseaux, 
‐ préserver les arbres qui ne font pas l’objet de déforestage. 

En particulier : 

‐ aucun nettoyage d’engin ne sera autorisé sur le chantier,  
‐ les déchets banals et dangereux ne seront pas utilisés en remblais, 
‐ les résidus de produits dangereux ne seront pas vidés dans les réseaux d’eau, 
‐ les déchets légers qui peuvent être emportés par le vent doivent être enlevés du site, 
‐ les vidanges de véhicules sur site sont interdites. 

La pose de poubelles est  obligatoire  sur  le  site du  chantier.  Les poubelles/bennes mises  en place  seront 
fonction des besoins et de l’avancement du chantier. 

L’entrepreneur produire durant la période de préparation un plan de gestion des eaux de ruissellement pour 
la phase chantier. 

L’entreprise s’engage à ne défricher que les surfaces nécessaires afin de limiter l’érosion des sols.  

La note environnementale Entreprise devra être complétée et transmise dans le cadre de la réponse à l’appel 
d’offres. 

La mise en œuvre du chantier vert comprend les prestations suivantes : 

1. Gestion des déchets avec : 

La mise en place et la gestion d’une aire de tri à 4 niveaux : 

1.  Déchets inertes 

2.  Déchets non dangereux 

 Déchets classiques 

 Déchets ferreux et non ferreux 

3.  Déchets dangereux (dont les aérosols et les colle PVC) 

L’aire  de  tri  sera mise  en place  au niveau  des  installations  de  chantier  et  comprendra  son  identification 
générale et l’identification de chaque benne et d’un panneau de sensibilisation pour le tri. Le tri devra être 
respecté par l’ensemble des Entreprises. L’aire de tri dont son fonctionnement ainsi que l’évacuation et le 
traitement des déchets est à la charge du mandataire.  

Le mandataire  transmettra  au  début  de  chaque mois  les  bordereaux  d’évacuation  des  déchets  dont  les 
déchets dangereux. 
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2. Gestion des pollutions et poussières 

L’Entreprise devra garantir de la présence de kit anti‐pollution au droit de chaque zone de travaux et veiller 
à son utilisation en cas de pollution accidentelle. 

Chaque produit dangereux sera placé sur rétention ainsi que les groupes électrogènes. Les fiches données 
sécurité de chaque produit seront transmises à la Moe avant le démarrage des travaux. 

Une analyse des risques et les moyens visant à les réduire en cas de pollution devront être décrits dans la 
note environnementale Entreprise. En cas d’incidents, l’Entreprise devra fournir un document d’incidences 
retraçant l’origine de la pollution, les moyens mis en œuvre et leur suivi. 

Enfin, l’Entreprise aura à sa charge le nettoyage de la voirie à minima 1 fois par jour et devra mettre en place 
des moyens pour limiter les envols de poussières.  

L’entreprise s’engage à ne défricher que les surfaces nécessaires afin de limiter l’érosion des sols. 

L’entreprise procédera à un arrosage régulier des terrains terrassés ou décaissés sur sa zone d’intervention 
compte  tenu  des  conditions  de  vent  et  hygrométrique,  afin  de  limiter  les  émissions  de  poussières  en 
provenance du chantier. 

Dans tous les cas l’entreprise s’engage à réaliser sous 24 heures maximum les arrosages des zones terrassées 
ou décaissées, exigées par les autorités compétentes (Mairie, Direction de l’environnement). 

3. Gestion des eaux 

L’Entrepreneur à la responsabilité la mise en œuvre d’un plan de gestion des eaux qui devra être fournit au 
moins deux semaines avant le démarrage des travaux et devra être réactualisé aussi souvent que nécessaire 
pendant toute la durée du chantier.  

Ainsi afin de veiller au bon fonctionnement du chantier, l’Entreprise devra mettre en place un plan de gestion 
des eaux adapté pour chaque zone de travaux. Il comprendra : 

‐ La gestion des eaux de ruissellement avec entretien régulier au niveau des parcelles et  le  long du 
linéaire créé avec des décanteurs, 

‐ La mise en place de barrage anti‐fines ou protection du cours d’eau, 
‐ La protection des avaloirs et tous autres moyens garantissant l’absence de rejets chargés en fines 

dans le réseau public, 
‐ La mise en place des moyens nécessaires pour la gestion des eaux de fouilles. 

 

4. Gestion des nuisances sonores 

Tout chantier de travaux soit d’effectuer dans le cadre horaire suivant : 

Période  Horaires 

Lundi au Vendredi 
6h00 à 20h00 : RAS 

11h30 à 13h30 : cessation des travaux bruyants 

Samedi 
7h00 à 20h00 : RAS 

12h00 à 14h00 : cessation des travaux bruyants 

 

En complément du strict respect de ces horaires, il est demandé l’arrêt des véhicules en stationnement (y 
compris pendant les livraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur). 
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Les  entreprises  respecteront  la  réglementation  en  vigueur  concernant  et  ont  établi  leurs  prix  et  leurs 
plannings en connaissance de cause. 

D’une manière générale, l’entreprise se conformera aux chartes environnementales applicables. 

L'absence momentanée de  l’entreprise sur  le chantier  (en raison du phasage des travaux) ne pourra être 
invoquée par elle, pour justifier un défaut de protection, d’arrosage ou de mesures conservatoires. 

I.4.6 ‐  Décharge 

Les zones de décharge éventuelles devront être proposées par l'entrepreneur sous réserve de l'agrément du 
Maître d'œuvre. 

Le transport en terme kilométrique a été établi avec l’hypothèse d’une évacuation sur la zone de dépît de 
Koutio Kouéta. 

L'entrepreneur a sa à charge la réalisation et l'entretien des accès et le nettoyage du site. 

Une fois exploitées, les zones de décharge sont nivelées et nettoyées, et ne doivent pas constituer des zones 
s'opposant à l'écoulement des eaux, ni à une dévalorisation du site. 

I.4.7 ‐  Plan d’assurance qualité 

1. SOPAQ 

L’Entreprise devra joindre à son offre, lors de la phase d’appel d’offre son Schéma d’Organisation d’un Plan 
d’Assurance Qualité. Il devra contenir les mesures envisagées afin d’atteindre la qualité requise pour : 

- L’exécution des fouilles et remblais (phasages, méthodes de réglage du fonds de fouille, …) 
- La mise en place des blindages (type employé, moyens de mise en place, …) 
- La gestion des eaux en phase chantier 
- L’épuisement des eaux souterraines (matériels employés, détournements, …) 
- La réalisation des ouvrages tels que cavalier de protection pour réseaux AEP, regards (préfabriqué 

ou coulé en place, méthode de pose, …) 
- La réalisation des trottoirs et accès, la réalisation des passages piétons (méthode, étanchéification, 

produits spéciaux, …) 
- La réalisation des chaussées neuves ; 
- La réalisation des enrobés ; 
- La gestion de la circulation (plans de circulation) ; 
- Le phasage des travaux, en coordination avec les autres corps d’états, selon les directives de l’OPC 
- La  gestion  de  la  coordination  avec  l’ensemble  des  autres  corps  d’état  et  leurs  éventuels  sous‐

traitants. 

2. Plan d’assurance qualité 

Au cours de  la période de préparation,  l’Entrepreneur établit un Plan d’Assurance Qualité  (PAQ) qui sera 
soumis à l’approbation du Maître d’œuvre.  

1. Le P.A.Q. fait partie du marché, et devra comporter les éléments suivants : 
 Présentation de l’entreprise ou du groupement d’entreprise, de l’organisation générale du chantier, 
 La liste du matériel et du personnel, 
 L'organigramme du chantier précisant la qualification de l’encadrement, 
 Les entreprises cotraitantes/sous‐traitantes et  les principaux  fournisseurs, ainsi que  l’organisation 

avec ces derniers, 
 Les  modalités  d'organisation  et  de  fonctionnement  du  contrôle  interne et  du  contrôle  externe, 

procédures de contrôle des travaux et de traitement des non‐conformités, 
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 Le plan de contrôle, les procédures d’exécution, et les documents de suivi, 
 La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes), 
 Les dispositions prises en matière d’astreinte et de surveillance (pour remise en place du balisage, 

nettoyage  des  voiries  en  cas  d’entrainement  de  gravats  issus  du  chantier  sur  les  voies  circulées, 
affaissement de tranchée ou nids de poules, etc.) 

 Modèle de journal de chantier que l’entreprise s’engage à remplir de manière quotidienne, 
 Le  traitement  des  différentes  contraintes  et  interfaces  (circulation,  voirie,  coordination  avec  les 

concessionnaires de réseaux, riverains, signalisation de chantier), 
 Les plans de circulation et de déviation, 
 La copie des DICT, demandes d’arrêtés de circulation, 
 Les lieux d’installation de la base vie et sa composition, des aires de stockage, de décharge, 
 Le planning des travaux. 
Dans le cadre du suivi de qualité, il est demandé à l’Entreprise de dédier une personne en particulier pour 
répondre aux problématiques de circulation et de balisage. Cette personne sera à présenter au démarrage 
des travaux. 

 
2. Avant  l'exécution des  travaux  le P.A.Q. est établi  conformément  à  l'article 35.2 du  fascicule 65 A du 

C.C.T.G, il doit être remis au Maître d'Œuvre au moins 15 jours avant l'exécution de la phase de travaux 
concernée. 

3. S'il y a lieu en cours d'exécution et avant engagement de chacune des phases d'exécution, c'est à dire 
dans  la mesure où  cela n'a pas pu être établi  avant  l'exécution,  le  P.A.Q.  sera détaillé de manière  à 
préciser les moyens, méthodes et opérations de contrôle interne à la chaîne de production spécifique à 
ces phases. 

4. Les documents constituant le P.A.Q. et les documents du suivi doivent être tenu à disposition du Maître 
d’Œuvre au fur et à mesure de l'exécution des travaux et lui seront remis à l'achèvement des travaux. 

3. Journal de chantier 

Dans  le  cadre du présent marché,  l’entreprise devra assurer  la  rédaction et  remise quotidienne d'un 
journal de chantier, qui doit permettre : 
– de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, 

– d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux, 

- De retracer toutes les interfaces avec les riverains. 

 

Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : 

– les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, 

–  les  moyens  humains  et  matériels  déployés  sur  le  chantier,  les  horaires  de  travail,  l'effectif  et  la 
qualification du personnel, 

– les zones exécutées en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, 

–l'évaluation des quantités de travaux effectués et les bons de pesés correspondants, 

–les entrées de matériaux, 

– les essais de contrôles réalisés 

- Les mesures conservatoires mises en place (arrosage pour prévention des poussières, balayage des 
voiries, décantation des eaux) 

– tous les problèmes rencontrés (exécution, exploitation sous chantier, environnants, interfaces avec les 
riverains) et les solutions apportées. 
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I.4.8 ‐  Installation de chantier 

Les installations de chantier proprement dites, consistent en l'amenée et le repliement des matériels, des 
matériaux,  de  la  base  vie  et  des  fournitures  de  l'Entreprise  pour  le  présent  lot,  pour  assurer  la  bonne 
réalisation des travaux. Cette prestation prend en compte également : 

‐ La réalisation des essais géotechniques d'agrément sur  les matériaux, avant tout commencement 
des travaux, ainsi que les essais de contrôle et de réception, ainsi que la réalisation des essais de 
convenance des bétons. 

‐ La  reconnaissance  des  réseaux  des  divers  concessionnaires  et  l'obtention  des  autorisations 
nécessaires  pour  le  bon  déroulement  des  travaux  (branchements  provisoires,  déplacement, 
suppression, etc..). 

‐ La  réalisation  de  sondages  au  droit  des  croisements  de  réseaux  avant  tout  commencement  des 
travaux pour confirmer leur positionnement avec levé des réseaux par un géomètre qui transmettra 
un plan renseigné au format DWG au Maître d’œuvre pour vérification. Une fois validé  ils seront 
transmis au Maître d’Ouvrage. 

‐ La vérification soigneuse de toutes les côtes et indications des plans qui lui seront fournis dans l'appel 
d'offres, et de leurs concordances sur les différents plans et dessins. 

‐ La mise en place des panneaux de chantier comme défini au CCAP. 
‐ La base vie conformément à la réglementation. 
‐ L'aménagement des aires de stockage et de préfabrication. 
‐ La recherche de carrières de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépôts provisoires. 
‐ La remise en état des lieux et l'enlèvement des matériaux excédentaires. 
‐ Le déplacement des poubelles des  riverains à chaque extrémité de  rue si  celle‐ci est  fermée à  la 

circulation, et  leur remise en place. L'Entreprise devra  le  faire en tenant compte des  jours et des 
heures de ramassage des ordures ménagères. Les renseignements peuvent être pris auprès de  la 
Division Performance des Services Délégués. 

L'Entreprise proposera un ou plusieurs sites pour l'installation de chantier, et prendra à sa charge toutes les 
démarches administratives auprès des différentes collectivités ou des privés. Elle fournira un plan qui devra 
être approuvé du Maître d'Œuvre avec l'emplacement de la baraque de chantier et des aires de stockage qui 
seront stabilisées et identifiées, ainsi que la gestion des circulations. 

I.4.9 ‐  Hygiène et sécurité 

L’entrepreneur  doit  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  à  l’hygiène  sur  le  chantier,  ainsi  qu’à  la 
protection des personnes et du public, qu’elles soient ou non explicitement décrites ou quantifiées dans son 
marché. 

Il devra en assumer tous les frais, sans pouvoir prétendre à indemnité supplémentaire. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de 
sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers. 

L’entreprise  fera  procéder  aux  épreuves  et  vérifications  réglementaires  du matériel  qu’elle  utilise  sur  le 
chantier (garde‐corps, engins de levage, engins de terrassement, outillage électrique, blindage). 

I.4.10 ‐  Plans d’exécutions, notes de calculs et étude de détails 

Le titulaire sera tenu de vérifier la cohérence des indications portées aux plans du dossier de consultation 
des  entreprises.  Les  principes  et  intentions  de  constructions  figurés  sur  les  plans  n'ont  qu'une  valeur 
indicative et laissent à l'Entrepreneur l'entière responsabilité de la conception et de l'exécution des travaux.  
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En  cas  d'incohérence  au  dossier  de  consultation,  l'Entrepreneur  devra  en  référer  au maître  d’œuvre.  et 
signaler tout ce qui semblerait ne pas être conforme aux règles de l'Art. 

Les corrections ou compléments éventuellement apportés pour mise en conformité, en cas de rencontre de 
réseaux existants non recencés, en aucun cas, à indemnité pour la production des études d’exécution. 

Dès la notification du marché, le Maître d'Œuvre remet à l'entrepreneur les pièces techniques essentielles 
du projet ayant servi de base à l'appel à la concurrence. 

A  partir  de  ces  pièces  après  avoir  effectué  les  travaux  de  sondages  et  de  positionnement  des  réseaux 
existants,  vérifié  les  conditions  d’accès  sur  les  parcelles  limitrophes,  l’entrepreneur  établi  les  études 
d’exécution et plans d’exécution d’ouvrages. 

L’entreprise soumettra au visa du Maître d’œuvre, l’ensemble des études et plans d’exécution d’ouvrages 
qu’elle devra réalisée dans le cadre de son marché avec notamment : 

‐ Le plan d’installation de chantier, 
‐ L’ensemble des études et plans d’exécution (ouvrages de génie civil, voirie, réseaux divers, vues en 

plan et profils) y compris les documents nécessaires à l’exécution de chacune des phases de travaux 
(études et plans de blindage des tranchées, plan de signalisation temporaire, plans de déviations), 

‐ Un  plan  de  synthèse  représentant  au  niveau  du  détail  d’exécution,  sur  un  même  support, 
l’implantation  des  éléments  d’ouvrage,  des  équipements  et  des  installations.  Ce  plan  devra 
permettre  d’assurer  pendant  la  phase  d’études  d’exécution  de  vérifier  la  coordination  et  la 
cohérence des ouvrages de tous les corps d’état, 

‐ Un plan de gestion des eaux de ruissèlement, 
‐ Les plans de coffrages & ferraillage nécessaires à la réalisation des ouvrages en béton armé (cavalier 

de  franchissement des  conduites AEP existantes, ouvrages d’assainissement,  regards de visite en 
béton, etc.) 

‐ Les études de détails, 
‐ Le  contrôle des quantités,  avec  réalisation d’un métré exhaustif  de  l’entreprise des quantités de 

chaque poste de prix du détail estimatif 

Ces documents seront accompagnés de tous les justificatifs nécessaires (notes de calcul, fiches des produits 
et matériaux utilisés, …), et devront être approuvés par un organisme de contrôle agréé (Socotec, Véritas, 
APAVE …) à la charge de l’entreprise. 

 

Les plans d’exécution des ouvrages seront remis au maître d’œuvre en deux exemplaires pour visa durant la 
période  de  préparation  et  impérativement  avant  exécution  des  travaux  correspondants  plus  le  nombre 
d’exemplaires prévus au dossier des ouvrages exécutés (DOE) en fin de chantier. 

La  diffusion  de  ces  documents  se  fera  par  l’entreprise  dans  le  cadre  de  la  demande  de  visa   du Maître 
d’œuvre : 

‐ sous forme de tirages papier en couleurs en 2 exemplaires,  
‐ sous forme de fichiers informatiques, des logiciels suivants :  

o AutoCad,  
o Word et Excel,  
o Acrobat Reader.  

Le  visa  des  documents  d’exécution  produits  par  l'entrepreneur  est  délivré  par  le  maître  d'œuvre  après 
examen  de  leur  conformité  au  projet  qu'il  a  établi.  L'examen  de  conformité  comporte  la  détection  des 
anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle, ni la vérification 
intégrale des documents établis par l'entrepreneur. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa 
propre responsabilité. 
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I.4.11 ‐  Signalisation provisoire de chantier 

L’entrepreneur devra  la  réalisation et mise en place d’un panneau de chantier affichant  les  informations 
relatives au marché. 

L’entrepreneur devra la mise en place de signalisation temporaire, notamment aux abords des accès de la 
zone de chantier et la signalisation de guidage pour les accès riverains. 

Cette signalisation horizontale et verticale évoluera durant les phases travaux et suivant l'avancement des 
travaux. Tous les déplacements et les modifications restent à la charge de l'Entreprise ainsi que le repliement 
du matériel et la remise en état des lieux en fin d'intervention. 

I.4.12 ‐  Constat d’huissier 

L’Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires par la réalisation d’un état des lieux par un huissier 
sur tous les ouvrages riverains afin d’éviter toutes contestations ultérieures, et ceux pour chaque phase. Cet 
état sera complété de photographies et vidéos. Il devra être fourni au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre 
avant le démarrage des travaux. 

L’entreprise  titulaire  ouvrira  les  tampons  des  regards  d’assainissement  existants,  dans  l’emprise  et  aux 
abords du chantier, afin de faire constater à l’huissier l’état de propreté ou d’ensablement de ces derniers. 

Le constat d’huissier devra couvrir de manière exhaustive les zones suivantes : 

‐ Emprises  des  rues  Constant, Martinet,  De Verneilh,  Delrieu  et  Lapérouse  au  droit  de  l’opération 
Palmiers 1+2 ; 

‐ Périphéries et abords des 17 logements du FCH (bâtiments A à Q) ; 
‐ Parties communes du lotissement, concernées par les travaux ; 
‐ Abords  des  bâtiments,  avec  sollicitation  des  autorisations  d’accès  aux  locataires  dans  les  parties 

privatives cloturées. 

I.4.13 ‐  Implantations des ouvrages et piquetage 

L’implantation de l’ensemble des ouvrages est à la charge de l’entreprise. 

Les points implantés seront rattachés aux repères fixes du Service Topographique. 

Une cote de nivellement sera établie en un point du terrain, repérée par une borne fixe qui sera conservée 
pendant toute la durée du chantier. 

I.4.14 ‐  Pilotage – Coordination 

L'entrepreneur aura à  sa  charge  le pilotage et  la  coordination des  travaux.  Il aura entre autres à charge, 
l'établissement et le suivi du planning d'exécution, de l'ensemble des travaux en accord avec l'ensemble de 
ses sous‐traitants, et l’OPC. 

Au début des travaux, l’entrepreneurs devra présenter au Maître d'œuvre, le ou les géomètres qui suivront 
l'évolution des travaux et fourniront les plans de récolement. Des relevés des ouvrages réalisés devront être 
fournis à chaque situation mensuelle. 

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune 
réclamation,  des  sujétions qui  peuvent  être occasionnées par  l'exécution  simultanée  sur  le  chantier,  des 
travaux de l’entreprises et de ses sous‐traitants et des autres entreprises appelées à prêter leurs concours à 
l'opération. 
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Il est à prévoir une réunion de coordination avec les concessionnaires des réseaux, et l’OPC en phase de 
préparation du chantier. 

I.4.15 ‐  Nettoyage et protection des ouvrages 

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à 
leur réception. 

Pour  ce  qui  concerne  le  nettoyage  final  avant  réception,  l’entrepreneur  doit  assurer  l’enlèvement  et 
l’évacuation  des  protections mises  en  place  et  le  nettoyage  des  ouvrages  ou  d’équipements  qui  étaient 
protégés, ainsi que le nettoyage des abords. 

Après achèvement des  travaux, mais avant  leur  réception,  l’entrepreneur nettoiera  le chantier y compris 
entre les limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés 
à la décharge. Les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront balayés, ramassés et 
mis en dépôt ou évacués à la décharge. 

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la propreté du chantier et 
de l’ensemble des lieux (installations, voies empruntées,) utilisés pour les travaux. 

Les nettoyages devront être réalisés régulièrement, et les entreprises devront dans tous les cas intervenir 
lors des demandes du Maître d’œuvre. 

La  sécurité  et  le  gardiennage  du  chantier  et  des  lieux  de  stockage,  jusqu'à  réception  par  le  Maître  de 
l'Ouvrage,  sont  à  la  charge  de  l'entreprise  qui  sera  tenue  seule  responsable,  jusqu'à  la  réception,  de  la 
protection et de la tenue de leurs ouvrages et matériels. 

Le Maître de l'Ouvrage ne pourra, en aucun cas, avant la réception des travaux, être concerné par les frais 
résultants des vols ou dégradations survenus sur le chantier ou les lieux de stockage. 

 

Le  titulaire  devra  poser  à  ses  frais  jusqu’à  réception  des  travaux  toutes  les  protections  nécessaires  à  la 
conservation de ses ouvrages contre le vandalisme. Ces protections seront réalisées par tout moyen au choix 
de l’Entrepreneur sans qu’en aucun cas la responsabilité du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre ne puisse 
être engagée.  

I.4.16 ‐  Récolements 

Tous les documents devront être fournis sous forme informatique et remis 8 jours avant la réception. 

Les travaux de récolement seront réalisés tant en plan qu’en altitude, au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier. 

Les dossiers de récolement des travaux, conformes à l'exécution, seront soumis au visa du Maître d'œuvre 
dans le délai de deux mois à partir de la réception. 

Les  dossiers  de  récolement  seront  exécutés  conformément  aux  spécifications  conformément  des 
annexes « Travaux topographiques » du présent CCTP complété comme suit : 

1. Contenu  

Les dossiers de récolement comprendront les éléments suivants : 

‐ la nature, la provenance, la qualité et les caractéristiques détaillées des matériaux employés, 
‐ les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions 

et recommandations des normes françaises en vigueur, 
‐ les résultats de tous les essais, contrôles et inspections réalisés en cours et en fin de travaux, 
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‐ les  plans  et  détails  techniques  de  toutes  les  modifications  apportées  en  cours  d'exécution,  par 
rapport aux plans initiaux, 

‐ les plans de récolement (masse et profils en long) des ouvrages réalisés dans le cadre de son marché 
(voirie, mobilier, signalisation, réseaux, …), au format NEIGe. 

‐ Les plans de récolement des travaux réalisés et prestations associées avec le repérage des ouvrages 
apparents ou cachés mise en œuvre ou rencontrés lors des travaux seront restitués en coordonnées 
X, Y et Z incluant les caractéristiques et qualités des différents éléments posés (section, nature etc., 

‐ Les photos (format numérique) prises tout au long des travaux sur les croisements d’ouvrages et les 
points particuliers, 

‐ Par ailleurs, il sera tenu également de reporter les éventuels réseaux, conduites et autres ouvrages 
non répertoriés qu'il aurait découvert lors de l'exécution de ses fouilles. 

2. Spécifications particulières  

En complément des plans et fiches techniques des matériaux et matériels, les DOE comprendront : 

a) Pour le réseau d’assainissement 

‐ Les  plans  de  récolement  d’assainissement  devront  faire  apparaître  l’ensemble  des  dispositifs 
d’assainissement mise en place, y compris les caniveaux mécaniques ou drains. 

b) Pour le réseau AEP 

‐ L’emplacement précis (x, y, z) des ouvrages singuliers mis en place devra être indiqué sur le plan de 
réseau d’eau potable récolé. 
 

c) Pour les réseaux Electricité, Eclairage 

‐ les éléments sollicités par la Ville de Dumbéa et Enercal, pour intégration des équipements dans le 
domaine public. 

d) Pour le réseau de vidéoprotection 

‐ les  éléments  sollicités  par  la  Ville  de  Dumbéa  (police municipale)  et  les  services  de  l’Etat,  pour 
intégration des équipements dans le domaine public. 

3. Rendu et approbation 

Les  plans  sont  établis  en utilisant  uniquement  les  formats  normalisés,  et  comportent  un  cartouche  d’un 
modèle agréé par le Maître d’œuvre. Ils respectent la charte graphique du Maître d’ouvrage. 

Les pièces écrites seront présentées sous le format normalisé A4 et reliées sous forme de cahier. 

Tous les documents devront être fournis sous formats papier et un CD‐ROM informatique (plans au format 
.dwg) en tenant compte de la charte graphique et des formats de fichiers du Maître d’ouvrage. Un sommaire 
doit présenter ces pièces. 

Le nombre d'exemplaires des dossiers de récolement à fournir par l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage est 
défini au C.C.A.P. 

Avant la fin des travaux, le dossier de récolement est remis pour approbation au FSH. 

 

Le fichier informatique des récolements est transmis par le titulaire au service topographique de la Province 
SUD pour contrôle du format NEIGE. Pour l’approbation des plans de récolements le titulaire devra fournir 
tous documents utiles en vue de l’instruction  
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‐ Plan de situation 
‐ Schéma des visés 
‐ Listing des calculs 
‐ Fiche de repérage (uniquement les points du géomètre ; ceux du S.T.F.P.S. seront indiqués à titre 

d'information) 
‐ Listing des points qui ont servi de station ou de référence au géomètre  
‐ Le listing des vecteurs d’observations incluant les valeurs statistiques usuelles associées. 

En cas de refus du certificat de conformité, l'Entrepreneur devra effectuer les réparations et modifications 
nécessaires à ses frais et demander une nouvelle réception. 

4. Rendu complémentaire 

L’Entreprise devra également dans le cadre des récolements des travaux, la fourniture d’un plan par bâtiment 
sous format A4 ou A3 avec a minima : 

‐ Le foncier du lotissements, l’indication des bornes; 
‐ La topographie des alentours proches avec les talus, les fils d’eau et altitudes, ou bien la topographie 

d’origine si pas de changement suite aux travaux ; 
‐ Les récolements de la voirie sur laquelle le bâtiment a accès (niveau fil d’eau, bordure, limite foncière, 

entrée charretière, ouvrages) 
‐ Les récolements des réseaux y compris des branchements et ouvrages de réseaux avec niveau fil 

d’eau boîtes de branchements EP‐EU. 

Le rendu final sera à transmettre au format PDF au Maître d’Ouvrage. 
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CHAPITRE II -  PROVENANCE, QUALITE DES MATERIAUX 

II.1 ‐  Normes et règlements 

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types de dimensions, les procédés de fabrication, les 
modalités d'essais, le marquage de contrôle et de réception des matériaux et produits préfabriqués doivent 
être conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.  

D’une manière  générale  tous  les  Cahiers  des  Clauses  Techniques  Générales  (CCTG)  dans  leurs  dernières 
éditions  sont  applicables  ainsi  que  les  Documents  Techniques  Unifiés  (DTU),  et  en  particulier  (liste  non 
exhaustive) : 

- Fascicule n° 02 : Terrassements généraux 
- Fascicule n° 03 : Fourniture d’un liant hydraulique 
- Fascicule n° 23 : Granulats routiers 
- Fascicule n° 24  : Fourniture de  liants hydrocarbonés employés à  la construction et  l’entretien des 

chaussées (CCTG), 
- Fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussées 
- Fascicule n° 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés 
- Fascicule n° 31 : Bordures et caniveaux en béton (CCTG), 
- Fascicule n° 32 : Construction de trottoirs (CPC), 
- Fascicule n° 33 : Voirie et Réseaux Divers (GPEM/T), 
- Fascicule n° 50 : Travaux topographiques. Plans à grande échelle (CCTG), 
- Fascicule n° 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion 
- Fascicule n° 65 : Exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé ou précontraint, 
- Fascicule n° 66 : Exécution des ouvrages de Génie Civil à ossature en acier, 
- Fascicule n° 71 : Fourniture et pose des canalisations d’eau, accessoires et branchements (CCTG), 
- Fascicule n° 74 du C.C.T.G. des Marchés Publics de Travaux (Moniteur n° 36‐26 août 1983) ; 
- Recommandation pour le remblayage des tranchées et réfection des chaussées – Guide technique ‐ 

(SETRA – LCPC), 
- Délibération  n°35/CP  du  23  février  1989  relative  aux  mesures  particulières  de  protection  et  de 

salubrité applicables aux établissements dont  le personnel exécute des  travaux de bâtiment, des 
travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles. 

 
Ainsi que les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

II.1.1 ‐  Voirie et terrassement 

- NF EN 13108‐1 : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux 
- NF EN 13108‐2 : Mélanges bitumineux ‐ Spécifications des matériaux ‐ Partie 2 : béton bitumineux 

très minces 
- NF EN 13108‐8 : Mélanges bitumineux ‐ Spécifications pour le matériau ‐ Partie 8 : agrégats d'enrobés 
- NF P98  150‐2 :  Enrobés  hydrocarbonés  à  froid  ‐  Exécution  des  assises  de  chaussées,  couches  de 

liaison  et  couches  de  roulement  ‐  Partie  2  :  enrobés  hydrocarbonés  à  froid  ‐  Constituants, 
formulation, fabrication, transport, mise en œuvre et contrôle sur chantier 

- NF EN 13036‐7 : Caractéristiques de surface des routes et aérodromes ‐ Méthodes d'essai ‐ Partie 7 
: mesurage des déformations localisées des couches de roulement des chaussées : essai à la règle 

- NF P 98‐251‐1 : Essais relatifs aux chaussées – Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés – Partie 
1 : Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à chaud 

- NF P 98‐252 : Essais relatifs aux chaussées – Détermination du comportement au compactage des 
mélanges hydrocarbonés ‐ Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG) 
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- NF EN 12697‐22+A1 : Mélanges bitumineux ‐ Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud 
‐ Partie 22 : essai d'orniérage 

- NF P 98‐331 : Tranchées : ouverture, remblayage et réfection 
- FD T 65‐000 : Bitumes et liants hydrocarbonés ‐ Classification 
- NF EN 12591 : Liants hydrocarbonés –Bitumes purs – spécifications 
- NF EN 13285 : Graves non traitées ‐ Spécifications 
- NF EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la 

construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation 
- NF EN 13242+A1 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités 

utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées 
- NF EN 1339 : Dalle en Béton – Spécifications et méthodes d’essai 
- NF P 98‐335 : Chaussées urbaines ‐ Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre 

cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle, 
- NF P 98‐351 : Cheminements ‐ Insertion des handicapés ‐ Éveil de vigilance ‐ Caractéristiques, essais 

et règles d'implantation des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes 
aveugles ou malvoyantes 

II.1.2 ‐  Ouvrages en béton 

- XP P 18‐545 : Granulats, définition, conformité‐ spécifications  
- NF EN 197 : Ciment ‐ Partie 1 et 2  
- NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis 
- NF EN 206+A1 : Béton ‐ Spécification, performances, production et conformité 
- NF P 18‐370 : Adjuvants – Produits de cure pour bétons et mortiers – Définition, spécifications et 

marquage 
- NF EN 13369 : Règles communes pour les produits préfabriqués en béton 
- NF EN 1340 : Éléments pour bordures de trottoirs en béton ‐ Prescriptions et méthodes d'essai 
- NF A 35‐022 : Armatures pour béton armé – Treillis soudé 

II.1.3 ‐  Généralités réseaux 

- NF P 98‐331 : Tranchées : ouverture, remblayage et réfection 
- NF EN 12613 : Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles. 

II.1.4 ‐  Assainissement 

- NF EN 476  Exigences générales 
- NF EN 752  Gestion du réseau d’assainissement 
- NF P16‐341  Canalisation en béton 
- NF EN 1917  Regards de visite et de branchement en béton 
- NF P16‐346‐2  Regards de visite et de branchement en béton, compléments 
- NF EN 1401  parties 1 et 2 : Canalisations plastiques 
- NF EN 1610  Mise en œuvre et essai 
- NF 442  Qualité canalisations raccords et accessoires PE et PP 
- NF EN 12666  Canalisations PE 
- NF EN 13476  Parties 1 à 3 : Canalisations plastiques, exigences générales et spécifications type 

A et B 
- NF EN 13598  parties 1 et 2 : canalisations plastiques, raccords et regards 
- NF EN 1277  Joint d’étanchéité 
- NF EN 681  Parties 1 et 2 : stabilité joint d’étanchéité 
- NF EN ISO 9969  Essais rigidité, classification SN 
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- NF EN ISO 9967  Essais fluage 
- NF EN ISO 3126  Dimensionnement des systèmes 
- NF EN 1277  Méthode d’essai étanchéité 
- NF EN 744  Essai aux chocs 
- NF EN 1411  Essai aux chocs 

II.1.5 ‐  AEP 

- NF T54  Réseau plastiques pour transport sous pression 
- NF EN 1452  parties 1 à 5 : Canalisations plastiques 
- NFS  matériel incendie 
- NF EN 14 339  Bouches d’incendie 
- NF EN 14384  Poteaux d’incendie 
- NF EN 14384/CN  Compléments 

II.1.6 ‐  Réseau téléphonique 

Toutes les fournitures devront être conformes aux normes et aux prescriptions de l'OPT. 

 

 Règlement  sur  les  infrastructures  de  télécommunications  et  le  câblage  téléphonique  des  ensembles 
immobiliers, immeubles et lotissements (édition avril 91). 

 Délibération N° 65‐90/APS du 8 juin 1990. 

 Délibération N° 93/CP du 14 novembre 1990. 
 

II.1.7 ‐  Réseaux électriques et éclairage 

En règle générale toutes les normes et réglementations françaises sont applicables, et entre autres, celles 
éditées par l'UNION TECHNIQUE de l'ELECTRICITE (U.T.E.). 

Les textes et guides non homologués de l'U.T.E. seront applicables en tant que règles de l'Art ; il en sera de 
même des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE du 
BATIMENT (C.S.T.B.). 

En particulier, seront appliqués (sans que cette liste soit limitative) : 

- Arrêté interministériel du 13 février 1970 en vigueur en France (Arrêté technique). 
- UTE C 15‐100 : installations électriques à basse tension ; 
- Normes de la série NF C 17‐200 ; 
- Normes de la série NF EN 40 ; 
- Guide UTE C 17‐205 ; 
- UTE C 18‐510 : norme de sécurité d’ordre électrique, recueil d’instructions générales ; 
- NFC 14.100 : Installations de branchement de première catégorie ; 
- Normes de la Direction des Etudes et Recherches et de la Direction de la Distribution d'Electricité de 

France ; 
- NFC 11.201 : Arrêté technique. 

Ces  règles seront appliquées pour autant qu'elles ne soient pas différentes des conditions et hypothèses 
précisées au présent C.C.T.P. 

Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et règlements légaux en vigueur en Nouvelle‐
Calédonie. 
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Tout le matériel, ainsi que les matériaux, sont soumis avant commande ou approvisionnement, à l'agrément 
du distributeur et du Maître d’Œuvre sans que cela puisse avoir pour effet de dégager l'Entrepreneur de ses 
responsabilités. 

II.1.8 ‐  Réseau de vidéosurveillance 

En plus des normes relatives à la mise en place d’un réseau électrique, les réglementations suivantes sont à 
respecter : 

- Le décret n°96‐926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo protection et de la loi n°95‐73 du 21 janvier 
1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n°2012‐112 du 
27 janvier 2012 ; 

- La loi n°2011‐267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour  la performance de la 
sécurité intérieure ; 

- L’arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. 

II.1.9 ‐  Signalisation 

- Les arrêtés interministériels, relatifs à la signalisation des routes et autoroutes. 
- Arrêté du 07 juin 1977, relatif à la signalisation des routes et autoroutes (généralités) 
- Arrêté du 16 février 1988, relatif aux marques sur chaussée 
- Les cahiers des charges et recommandations des concessionnaires. 
- Les cahiers des charges et recommandations de la D.E.P.S. 
- NF EN 10025  conditions techniques de livraison des aciers 
- Note 66 du SETRA (juillet 1989)   dimensionnement 
- XP P98‐531        dimensions des panneaux SP, SD 

II.2 ‐  Provenance 

La fourniture de tous les matériaux incombe à l'entreprise, après agrément du Maître d'Œuvre.  

Les matériaux proviendront de carrières, gisements, ou usines agréées par le Maître d'Œuvre. Les matériaux 
pour le remblaiement des tranchées sont destinés à remplacer les déblais défectueux. Aucun matériau ne 
pourra  être  mis  en  œuvre  avant  d'avoir  été  vérifié  et  reçu  par  le  Maître  d'Œuvre.  Il  appartient  à 
l'entrepreneur de présenter en temps utile, pour respecter le délai contractuel et au moins quinze jours avant 
tout commencement d'utilisation, ses propositions d'agrément de matériaux. Les matériaux refusés seront 
immédiatement  retirés  du  chantier  par  les  soins  de  l'entrepreneur.  Les  marques  de  fabricants  et  les 
références de matériels désignés sont données à titre indicatif, l'entreprise pourra donc proposer un matériel 
similaire  de  caractéristique  et  de  qualité  identique.  Ce  matériel  ne  pourra  être  approvisionné  qu'après 
approbation du maître d'œuvre, des concessionnaires et des services techniques de la Mairie. 

II.3 ‐  Caractéristiques et qualité des matériaux et fournitures 

II.3.1 ‐  Terrassement 

1. Caractéristiques des matériaux pour remblais 

Les matériaux pour remblais sont séparés en deux catégories : 
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a) Remblais de masse 

i) Dispositions sous voirie 

- indice de plasticité inférieur à 20 sous réserve que le pourcentage des éléments fins (poids de passant 
au tamis de 0.08mm) respecte les conditions suivantes :  

- % éléments fins < 12 % 
- Valeur au bleu du sol =<0,10 ; indice C.B.R. à 4 jours d'imbibition > 30 
- granulométrie : d/D = 50/200 avec d et D exprimés en mm. 
- coefficient de dégradabilité  DG < 5 
- coefficient de fragmentabilité  FR < 7  

Le matériau sera mis en œuvre et compacté dans les règles de l'art ; 

Les matériaux en emprunt extérieur seront de type C1B4 . 

ii) Dispositions  sous  fondations pour  ouvrages  de  superstructures  (  cavalier  de 
protection AEP) 

Il sera réalisé un remblai de substitution avec selon avis géotechnique 

- Ballast 20/40 ou 20/60mm confiné dans géotextile non tissé 
o Catégorie BIII selon la norme NF P18‐545 
o Géotextile non tissé aiguilleté de filaments continus 

- Sable type concassé de basalte de carrière 4/6 

iii) Dérogations 

- Les remblais rocheux sont utilisables en remblais de masse. 
- Le  Maître  d'Œuvre  peut  prescrire  par  ordre  de  service,  l'emploi  des  matériaux  dérogeant  aux 

spécifications ci‐dessus portant sur la valeur de l'indice de plas ticité et/ou de l'indice C.B.R. 
- L'ordre de service défini ci‐dessus fixe les conditions de mise en œuvre, de contrôle de la mise en 

œuvre et la rémunération en cas de prestations non prévues par le marché. 

b) Couche de forme (matériau type C1B3) 

- Valeur au bleu de méthylène du sol (VBS) < 0.4   
- Los Angeles < 45, 
- Micro Deval en présence d'eau (MDE) <45, 
- Dégradabilité DG <5 ;  
- coefficient de fragmentabilité  FR < 7, 
- teneur en fines <0.08 mm : < 10%, 
- granulométrie : d/D = 0/80 avec d et D exprimés en mm. 

c) Géotextile anti‐contaminant 

Concernant  le  géotextile  à mettre  en œuvre,  il  devra  satisfaire  aux  normes  NFG  38014  à  39017  et  aux 
exigences suivantes : 

  ‐résistance à la traction   >16 KN/m     (sens production et sens travers) 

  ‐allongement à l’effort maximal >15 %       (sens production et sens travers) 

  ‐résistance à la déchirure    0.5 KN/m       (sens production et sens travers) 

  ‐permittivité (KN/e)    >0.1 seconde‐1 

  ‐transmissivité (Kt.e)    >10‐7 m2/s 

  ‐porométrie 0g5    <200 micromètres 
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2. Caractéristiques des matériaux pour enrochements 

a) Généralités 

Les matériaux utilisés comme enrochements proviendrons d'une roche dure compacte, résistante et saine, 
exempte de corps nuisibles. Tous les matériaux doivent satisfaire aux normes AFNOR. 

Tous les enrochements présentant des veines successibles d'en causer la rupture seront tout d'abord divisés. 
Dans ce cas, les poids pris en comptes seront ceux des éléments restant après cette opération. 

La densité des enrochements doit être strictement supérieure à 2,4. 

La résistance à la compression devra être strictement supérieure à 200 bars. 

La tolérance en poids des éléments de chaque catégorie est de 10 % par rapport aux poids extrêmes de la 
catégorie concernée. 

b) Formes des enrochements 

Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension sera inférieur à 3. 

c) Caractéristiques mécaniques et physiques des enrochements 

Les enrochements utilisés devront impérativement présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

 Résistance à l'abrasion (LOS ANGELES) mesurée selon la norme NFP 18 573 (ou ASTM C535) 

devra être  40) ; 

 Altérabilité (Soundness test) mesurée selon la norme ASTM C88 au sulfate de sodium devra 

être  10 % ; 

 Résistance à la compression simple mesurée sur des cubes d'arête de 5 cm  50 MPa ; 

 Poids volumique minimal (mesuré selon la norme NFP 18 554) : supérieur à 2,4 t/m3. 

d) Fréquence des contrôles de qualité 

Des  contrôles  de  caractéristiques  mécaniques,  physiques  et  de  blocométrie  (décrits  ci‐dessus)  seront 
effectués  pour  l'approbation  des matériaux  de  carrière  à  la  demande  du maître  de  d'œuvre  lorsque  les 
caractéristiques  apparentes  des  matériaux  varieront.  L'ensemble  des  contrôles  est  la  charge  de 
l'entrepreneur. 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser à sa charge, à l'improviste, sur demande du maître 
d'œuvre,  des  contrôles  de  qualité  des  enrochements.  Le  contrôle  des  enrochements  sera  assuré  par  le 
laboratoire agréé par le Maître d’Ouvrage. 

II.3.2 ‐  Voirie 

1. Grave Non Traitée (GNT) 

Les matériaux d’accotements et de trottoirs, et de couche de fin réglage seront conformes aux normes NF 
EN 13285, XP P18‐545 et NF EN 13242. 

a) Granulats : 

Ils présenteront les caractéristiques suivantes : 

    ‐ résistance mécanique des gravillons : E 

    ‐ caractéristiques de fabrication des gravillons : IV 

    ‐ caractéristiques de fabrication des sables : c  
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    ‐ angularité Ang 4 

b) Mélange :  

La masse volumique à  l’OPM (ρd OPM) doit être supérieure à 80% de  la masse volumique réelle des 
granulats (ρr). 

c) Granularité : 

Le matériau utilisé sera une GNT 0/31,5. Le fuseau de spécification est défini comme suit : 

Pourcentage en masse passant à : 

Tamis  1.4 D : 45mm  D : 31.5mm  16mm  8mm  4mm  2mm  1mm  0.5mm  0.063m
m 

Spécifications  max    99  85  68  60  47  40  35  9 

min  100  85  55  35  22  16  9  5  4 

Valeur déclarée  max      77  60  52  40  35  30   

min      63  43  30  23  14  10   

Tolérance autour de la 
valeur déclarée 

    ±8  ±8  ±8  ±7  ±5  ±5   

1 ‐ Généralités 

D'une manière générale, la fourniture des matériaux est soumise aux prescriptions des fascicules 23 et 25 du 
C.P.C. 

Le matériau est un semi concassé 0/31.5 présentant les caractéristiques suivantes : 

 pourcentage minimal de matériaux concassés : 40 % 

 coefficient Los Angeles =< 30 

 équivalent de sable >= 30 

 indice de plasticité < 8 

 indice de concassage > 50 

 forme : le coefficient d'aplatissement mesuré sur la fraction 4/D, défini comme étant le pourcentage des 
éléments tel que G/E >1,58 (G et E désignant respectivement la grosseur et l'épaisseur du granulat), doit 
être inférieur à 25. 

2. Matériaux pour accotement 

Les  matériaux  pour  accotement  sont  des  sols  sélectionnés  de  granulométrie  0/60  présentant  les 
caractéristiques suivantes : 

 indice  de  plasticité  inférieur  à  10  sous  réserve  que  le  pourcentage  des  éléments  fins  respecte  les 
conditions suivantes : 

 pour un   IP < 6, pourcentage des éléments fins < 25% 

 pour un   IP 6 < IP < 10, pourcentage des éléments fins < 15 %  

 indice C B R  à 4 jours d'imbibition > 30. 

 coefficient de dégradabilité  DG < 20 % 

 coefficient de fragmentabilité  FR > 7 % 
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3. Granulats pour bicouche 

Les gravillons seront de classe C II au sens de la norme XP P18‐545. 

1. Les matériaux doivent avoir les granulométries suivantes 4/6 6/10. 
2. D'une manière générale, sauf spécifications contraires indiquées ci‐dessous la fourniture des matériaux 

est soumise aux prescriptions du fascicule 23 du C.P.C. modifiée par la circulaire n°77.186 du 26.12.1977. 
- coefficient Los Angeles =< 20 
- coefficient d'aplatissement inférieur à 20 
- le poids passant à travers un tamis à mailles de cote 0,63d doit être inférieur à 2 % du poids initial, 

et le poids retenu sur le tamis à mailles de côte D+d doit être 2 compris entre 1/3 et 2/3 du poids 
initial soumis au criblage. 

4. Liants hydrocarbonés pour enduits superficiels 

Le  liant  pour  enduit  superficiel  bicouche  ou  enduit  d'usure  est  le  bitume  fluidifié  très  visqueux  400/600 
(pseudo‐viscosité STV à 25° orifice 10mm), ou  l'émulsion de bitume acide à 69 % pour enduit  superficiel 
bicouche seulement. Il n'est fait que des essais d'identification. Ces essais sont occasionnels, (la fourniture 
est conforme aux prescriptions du fascicule 24 du C.P.C). 

5. Caractéristiques des matériaux pour enrobé (BBSG) 

L’enrobé est de classe 3 au sens de la NF P98‐150‐1. 

Le béton bitumineux à mettre en œuvre sera un béton bitumineux semi‐grenu 0/10 mm. 

Le module de richesse K sera égal ou supérieur à 3,4. 

a) Granulats : 

Ils sont choisis conformément à la norme XP P18‐545. Leurs caractéristiques minimales sont les suivantes : 

 

 Couche de roulement 

Résistance mécanique des gravillons C 

Caractéristiques de fabrication des gravillons III 

Caractéristiques de fabrication des sables a 

Angularité des gravillons et sables d’origine alluvionnaire 

- Coefficient d’écoulement des sables : 

- Coefficient d’écoulement des gravillons : 

Ang 1 

ECS   Vsi= 38 

ECG  Vsi= 110 

 

Les classes granulaires utilisables au sens de la norme XP P18‐545 sont les suivantes : 

• 0/2 mm ‐ 0/4 mm ‐ 2/4 mm ‐ 2/6,3 mm ‐ 4/6,3 mm ‐ 4/10 mm ‐ 6,3/10 mm. 

 

Liant : 

Le bitume pur utilisé sera conforme à la NF EN 12591. Il sera de classe 35/50.  

b) Essais d'agrément des matériaux 

Ces essais sont à la charge de l'Entreprise et comprennent :  

Agrégats 
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A raison d'un essai au moins par catégorie d'agrégats et par 200 m3 :  

- contrôle de granularité ; 
- mesure de l'équivalent sable ; 
- contrôle du coefficient Los Angeles. 

 

Liant hydrocarboné 

A raison d'un essai au moins par catégorie de  liant  et par 25 t : 

- mesure de pénétration ; 
- ‐point de ramollissement ; 

 pour l'émulsion, la composition. 

6. Caractéristiques des matériaux pour drain 

La courbe granulométrique du matériau est telle que :  

      D 15 < 5 x d 85           D = matériau filtrant et    D 50 <25 x d 50           d = sol naturel. 

D 15, d 85, D 50 et d 50 sont les mailles des tamis laissant passer 15 %, 85% et 50 % en poids des granulats. 

7. Caractéristiques des géotextiles 

Le  géotextile  sera  certifié  dans  le  cadre  de  la  certification  ASQUAL  des  géotextiles  et  il  aura  les 
caractéristiques d’un géotextile BIDIM de type S61 minimum : 

  Unité  S61 

Résistance à la traction  kN/m  20/20 

Déformation à l’effort maximal  %  80/70 

Perforation dynamique  Mm  19 

Résistance au poinçonnement  kN  1,1 

Perméabilité normale au plan  m/s  0,07 

Ouverture de filtration caractéristique  mm  95 

Capacité de débit        20 kPa 

dans le plan               100 kPa 

10‐7 m²/s  44 

10‐7 m²/s  18 

Masse surfacique          2 kPa  g/m²  250 

Epaisseur  mm  2,4 

 

Les géotextiles ne satisfaisant pas à ces conditions seront immédiatement retirés du chantier par les soins et 
aux frais de l’entrepreneur. 

 

8. Caractéristiques des matériaux pour l'enrobé BBM (pour trottoirs) 

- L’enrobé est de classe 3 au sens de la NF P98‐150‐1. 
- Le béton bitumineux à mettre en œuvre sera un béton bitumineux type A 0/10 mm. 
- Le module de richesse K sera égal ou supérieur à 3,4. 
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9. Caractéristiques des revêtements en résines type PEPITE 

La résine appliquée sur revêtements enrobés, sera de type méthacrylate bicomposant  

Les agrégats utilisés seront colorés (au moins 10 coloris seront à proposer au maitre d’ouvrage) et liés par 
une résine avec un durcisseur. 

 
Le revêtement devra à minima posséder les qualité mécaniques suivantes : 

- Granulats pour trafic de type moyen ou important selon teintes disponibles 
- Dosage des granulats 5 kg/m2 
- Durabilité  10 millions de passage de roues avec charge 65 kN 
- Antiglissance > 0.55 

 

10. Béton pour zones non circulées et trottoirs 

Il sera fait application de l'article 7 du fascicule 32  du C.C.T.G. construction de trottoirs en dalle béton. 

Le béton sera fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF EN 206‐1. 

La formulation nominale du béton sera proposée par l’entrepreneur à l’acceptation du Maître d’œuvre avec 
un béton de convenance pour chaque type de béton employé. 

La formulation fixe : 

- la nature et la qualité des constituants, par référence aux normes en vigueur, ainsi que leurs origines, 
- le  dosage  nominal  en  poids  sec  de  chaque  constituant  dans  1 m3  de  béton  assortis  des  valeurs 

extrêmes dans des proportions acceptables / ou tolérance en + et en‐ de chaque constituant. 

Le béton pour dalles de trottoirs sera de type C30/37. 

11. Bordures et caniveaux 

a) Consistance des travaux 

Les ouvrages de bordures à réaliser sont définis par les plans masses des travaux. 

Le projet prévoit la mise en place de bordures de classe U (ancienne classe A), et marque NF de type : 

- Bordure béton type T2, conformément à la norme NF EN 1340 (vue de 2cm et 14 cm) ; 
- Bordure béton type A2, conformément à la norme NF EN 1340 (vue de 6 cm) ; 
- Bordure béton type A2, conformément à la norme NF EN 1340 (vue de 6 cm) ; 
- Bordure béton type P1, conformément à la norme NF EN 1340 (vue de 2 cm) ; 
- Bordure béton type I2, conformément à la norme NF EN 1340 (vue sur petite hauteur de 5 cm) ; 
- Caniveau béton type CC1, conformément à la norme NF EN 1340 ; 
- Caniveau béton type CS1, conformément à la norme NF EN 1340. 

b) Préfabriqués 

Les bordures et caniveaux de voirie seront conformes aux normes NF EN 1340 et NF P 98‐340/CN. 

c) Coulés en place 

Pour  les  ouvrages  coulés  en  place,  la  classification  sera  équivalente  aux  bordures  béton  énoncées  au 
paragraphe a) et seront de classe U (ancienne classe A). 

d) Sujétions particulières 

‐  Les ouvrages indiqués  sont susceptibles d’être soumis à la circulation. 
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12. Dalles béton engazonnées pour parking VL 

Les dalles seront de type DALLE ROC de chez Ecovégétal ou similaire 

Les dalles auront les caractéristiques suivantes : 

- Coloris : minima trois teintes disponibles 
- Résistance pour trafic véhicules légers 
- Epaisseur minimale 8 cm 
- Poids minimal d’une unité : 26 kg ; 
- Résistance à la flexion > 6.0 N/mm2 
- Charge rupture caractéristique 12,5 N/mm 
- Norme qualité BGB RINGB 12.2012 Classe 3  
- Charge rupture mini. 10 N/mm 
- Volume de remplissage 35 L/m2 
- Surface de vide 42% 

 

Références normatives  

- NF EN 1338 : Pavés en béton ‐ Prescriptions et méthodes d'essai, AFNOR, Février 2004.  
- NF EN 1339 : Dalles en béton ‐ Prescriptions et méthodes d'essai, AFNOR, Février 2004.  
- NF P 98‐335 : Chaussées urbaines ‐ Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre 

cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle, AFNOR, Mai 2007. 

II.3.3 ‐  Ouvrages en béton 

Les  matériaux  devront  être  conformes  aux  spécifications  des  normes  françaises  et  principalement  aux 
normes suivantes, sans que cette énumération ne soit limitative. 

‐ N.F.A. 35.15 à 22  :   Armature pour béton armé 

‐ N.F.P. 15.300 et suivant  :   Liants hydrauliques 

‐ N.F.P. 18.101 et suivant  :   Bétons de construction granulats 

‐ N.F.P. 18.305  :   Bétons prêts à l’emploi 

‐ N.F.P. 18.331 à 338  :   Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis 

‐ N.F.P. 18.40 à 451  :   Détermination des caractéristiques mécaniques des bétons 

‐ N.F.P. 18.554  :   Mesures des masses volumiques, porosité, coefficient d'absorption 
et teneur en eau des gravillons et cailloux 

‐ N.F.X. 40.501  :   Protection des constructions contre les termites 

 

1. Agrégats 

Les prescriptions applicables sont celles des normes indiquées dans l'article 2.1 du DTU. 

Les  agrégats,  sables,  graviers,  cailloux  pour  la  confection  des  mortiers  et  bétons,  proviendront  de 
l'exploitation de bancs alluvionnaires ou de carrières. 

2. Caractéristiques des liants hydrauliques 

Ils seront conformes aux caractéristiques définies par les normes françaises homologuées D.T.U. n° 20 ‐ Art 
2.23. 
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Les qualités, dosages, et tous produits d'addition éventuels devront, au préalable, recevoir  l'agrément du 
Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 

L'emploi de ciments spéciaux peut‐être demandé à  l'entrepreneur sans qu'il en résulte une plus‐value de 
prix. 

3. Qualité des ciments, stockage 

L'entrepreneur  devra  justifier  de  la  stabilité  dans  le  temps  du  ciment  employé,  le  retrait  ne  devant  pas 
dépasser les limites habituellement admises. En outre, le ciment ne devra absolument pas être sensible aux 
phénomènes de gonflement et d'expansion. Le ciment devra provenir toujours de la même usine pour des 
raisons de teinte. L'emploi de ciment éventé ou encore chaud est interdit. 

4. Produits de cure 

- La  cure  des  bétons  est  exigée  pour  toutes  les  surfaces  non  coffrées  soumises  aux  effets 
atmosphériques susceptibles d'affecter la qualité du béton. 

- L'entrepreneur propose au Maître d'œuvre les procédés qu'il compte utiliser. 
- Les produits de cure ne peuvent être employés que s'ils font l'objet d'un agrément COPLA. 
- La compatibilité du produit de cure avec la chape d'étanchéité devra être vérifiée. 

5. Produits de peinture pour béton  

- Les enduits en couche mince ont pour objet de corriger l'état de surface du béton dans le but 
d'obtenir une amélioration de l'aspect et de l'étanchéité. 

- Les  systèmes  de  peintures  (multicouches)  sont  indiqués  pour  protéger,  imperméabiliser  ou 
décorer les parois et parements. 

- Les enduits et peintures seront utilisés conformément à la note d'information technique du LCPC 
d'avril 1978 : « Mise en peintures de bétons de Génie Civil ». 

- Les produits utilisés devront faire l'objet d'épreuves d'études et de convenance tels que définies 
au fascicule 65 du C.C.T.G.  

Les produits seront livrés sur chantier en récipients d'origine, parfaitement hermétiques. 

L'étiquette porte en caractères bien apparents : 

- le nom et l'adresse du fabricant   
- le nom et l'adresse de l'usine de fabrication 
- la dénomination et le type du produit, 
- la date de fabrication, 
- les masses nettes et brutes ainsi que les volumes nets et bruts, 
- les mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit, 
- les conditions particulières d'utilisation. 

Le transport, la manutention, le stockage et la réception sont organisés de manière que les produits ne 
subissent pas d'altération.  Les produits  seront  stockés dans un  local  clos pour  les protéger des  effets 
directs de l'ensoleillement.  

6. Produits de réparation  

Les produits de reprise d'imperfections, malfaçons ou défauts sont à la charge de l'entreprise. 

Ils seront choisis et proposés à  l'agrément du Maître d'œuvre en accord avec  le guide du LCPC‐SETRA 
"Choix et applications des produits de réparation des ouvrages en béton". 

L'entrepreneur fournira à l'appui de sa demande d'agrément la fiche technique du produit qu'il compte 
utiliser. 
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7. Armatures pour béton armé  

- Les aciers seront conformes aux prescriptions du fascicule n°4 du CCTG 

- Suivant les indications portées sur le dessin projet, les armatures béton sont : 

- soit des armatures rondes et lisses de classe Fe E215 E235 qui ne peuvent être utilisées que comme 
: 

 armatures de montage, 

 armatures de frettage  

 spires dans le ferraillage de pieux de fondation.  
 

- soit des armatures à haute adhérence appartenant à la classe Fe E400 ou E500 ayant fait l'objet d'une 
fiche d'homologation métropolitaine ou locale. 

- Les  armatures  seront  approvisionnées  en  longueurs  telles  que  la  bonne  valeur  technique  et 
l'économie de l'ouvrage soient assurées. 

- Les armatures sont stockées dans un parc spécial soit sur chantier soit à l'atelier de préfabrication 
d'éléments  assemblés  s'il  est  distinct  du  chantier.  Elles  sont  classées  par  catégories,  nuances  et 
diamètres. Le parc de stockage est organisé de manière à éviter toute altération des armatures. 

-  Acceptation des armatures : l'acceptation  des armatures n'est subordonnée qu'à leur identification. 
A  cette  fin,  pour  les  armatures  haute  adhérence  et  les  treillis  soudés,  l'entrepreneur  vérifie  la 
présence du marquage prévu par  la fiche d'homologation. Pour  les armatures  lisses,  il dispose du 
bordereau de  livraison  certifiant  leur origine et  leur nuance et doit  en vérifier  la  conformité à  la 
commande. 

8. Béton de propreté et de structure 

L'entrepreneur mettra en œuvre sous les fondations et les parties d'ouvrages enterrées une couche de béton 
dosé à 150/200 kg CPA 55 dont l'épaisseur minimale sera de 5 cm (sauf indication contraire). 

Pour les autres bétons, l'attention de l'entrepreneur portera sur la définition préliminaire de la granulométrie 
à adopter durant  toute  la durée du  chantier.  Il  aura à  sa  charge  la détermination de  celle‐ci,  et  les  frais 
afférents aux contrôles nécessaires. 

Pour le dimensionnement des éléments de structure, il sera mis en œuvre des bétons ayant à minima une 
résistance à 28 jours : FC28 = 35MPa (béton C35/45). 

9. Aciers 

Sauf cas exceptionnel, toutes les armatures seront réalisées en acier FeE500 à haute adhérence et en acier 
doux, nuance A, laminé lisse et rond, livrés en barres droites sur le chantier. 

NOTA : L'emploi d'aciers durs et lisses est interdit. 

Toutefois, on pourra utiliser pour les armatures des voiles et éléments préfabriqués des panneaux de treillis 
soudé en Fe 500 MPA couramment utilisés sur le Territoire. Cette solution sera à définir avec l'Entrepreneur. 

Tous les aciers non homologués par les bureaux de contrôles français, devront faire l'objet d'une procédure 
d'agrément conformément à l'Arrêté 82491 du 14 septembre 1982. 
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10. Stockage des matériaux 

a) Ciment 

Tous les ciments devront être entreposés dans un endroit sec, silo surélevé ou autre. L'ordre de réception du 
ciment sur le chantier devra être respecté. 

b)  Agrégats 

Les agrégats devront être stockés sur des endroits dallés dans les trémies ou conteneurs. 

Les différents types d'agrégats ne devront pas être mélangés. 

c) Aciers 

Les aciers devront être entreposés sur des râteliers isolés du sol. 

II.3.4 ‐  Assainissement 

1. Canalisations d'assainissement 

a) Canalisation en béton 

Par dérogation à l'article 14 du CPC n° 70, les buses préfabriquées utilisées dans la confection des ouvrages 
busés seront de fabrication locale et soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Ces tuyaux en béton non armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée 
du béton. La norme qui leur est applicable est la NFP 16 341.  

b) Canalisation en PVC 

Le projet prévoit la fourniture et mise en œuvre de canalisation PVC pour le réseau EP (réseau unitaire). Les 
tuyaux en polychlorure de vinyle plastifié sont opaques et de couleur normalisée gris clair. La norme qui leur 
est applicable est la NF EN 1401. 

Les tuyaux PVC seront de classe SN8 à joints automatiques en élastomère. 

Les produits préfabriqués font l'objet dans tous les cas, sur chantier, de vérifications portant sur :  

- les quantités,  
- l'aspect et le contrôle de l'intégrité, 
- le marquage.  

Ces vérifications sont exécutées par l'entrepreneur, à ses frais, les résultats de ces vérifications sont adressés 
au Maître d'Œuvre. 

c) Canalisation en PEHD 

Le projet prévoit la fourniture et mise en œuvre de canalisations PEHD pour le réseau unitaire. 

Les canalisations respecterons la norme NF EN 12666. 

2. Matériaux pour remblais 

Le  Maître  d'Œuvre  a  la  faculté  de  modifier  les  caractéristiques  préconisées  pour  le  remblaiement  des 
terrassements correspondant aux ouvrages d'assainissement. 

Les matériaux utilisés en remblai de tranchée ou en remblai contigu pour les ouvrages en élévation seront 
des matériaux provenant de remblai de déblai ou d'emprunt. 
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3. Regards 

Le projet prévoit : 

- Regard  0,80x0,80  pour  le  réseau  à  une  profondeur  ≤  1,80m  et  diamètre  de  canalisation  ≤ 
630mm ; 

- Regard  1,00x1,00  pour  le  réseau  à  une  profondeur  ≤  3,00m  et  diamètre  de  canalisation  ≤ 
800mm ; 

- Regard  1,25x1,25  pour  le  réseau  à  une  profondeur  >  3,00m  et  diamètre  de  canalisation 
>800mm ; 

- Regard de branchement 0,40x0,40 pour le réseau à une profondeur ≤ 1,40m 

- Regard de branchement 0,60x0,60 pour le réseau à une profondeur > 1,40m 

a) Regards béton 

Les regards de visites pour le réseau d’eaux pluviales seront en béton préfabriqués ou coulés en place. Pour 
les regards préfabriqués, ils sont conformes aux normes en vigueur, certifiés NF.  

Les regards visitables comprendront : 

- Des éléments droits avec échelons incorporés lors de la préfabrication de l’élément, 

- D’une  dalle  réductrice  ou  un  élément  conique  de  réduction,  avec  trou  d’homme  excentré, 
permettant l’accès aux échelons dans de bonnes conditions, 

- D’une crosse de descente par regard, solidaire des échelons, 

- D’une réhausse éventuelle sous cadre. 

b) Regards PEHD 

Les  regards  de  visite  préfabriqués  seront  de  type  Sorocal,  Wavin  ou  similaire,  ils  devront  avoir 
obligatoirement, le certificat de qualification NF et CSTBAT, ils comprendront : 

- un  élément  de  fond  avec  joints  FORSHEDA  ou  similaire  incorporés  en  usine  permettant  le 
raccordement étanche des tuyaux, cet élément devra être résistant à l’hydrogène sulfuré ; 

- des éléments droits avec échelons incorporés lors de la préfabrication de l'élément ; 
- une  dalle  réductrice  ou  un  élément  conique  de  réduction,  avec  trou  d'homme  excentré, 

permettant l'accès aux échelons dans de bonnes conditions ; 
- une crosse de descente par regard solidaire des échelons ; 
- une rehausse éventuelle sous cadre ; 
- un cadre et d'un tampon en fonte ductile. 

Les joints d’étanchéité entre les éléments verticaux devront être conformes à la norme EN 681‐1. 

Les éléments droits, coniques de réduction  et de réhausses, devront être résistants à l’hydrogène sulfuré, ils 
devront supporter une charge ultime de 300 kN ou une charge d’épreuve de 120 kN. 

Les  éléments  coniques  de  réduction  au  comportement  flexible  devront  pouvoir  supporter  une  charge 
verticale de 130 kN sans déformation supérieure à 6%. 

4. Dispositifs de fermeture de regard 

a) Dispositif en fonte 

Le projet prévoit pour le réseau unitaire : 

- Couronnement  avec  tampon  grille Ø600mm :  grille  plate  70x70,  grille  concave  70x70,  grille 
75x30 
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- Couronnement avec tampon Ø600mm, 

- Couronnement avec tampon 40x40cm et 60x60cm pour les boîtes de branchements. 

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront conformes à la norme NF EN 124. Ils seront de classe 
B 125, C 250 et D 400 selon le lieu d’utilisation et indication du maître d’œuvre. 

Il seront prévus pour trafic intense 

Les tampons sous chaussée seront de type PAM PAMREX ou similaire. 

Les tampons sont circulaires et ont au moins 600 mm de diamètre d’ouverture. 

Les grilles d’avalement seront carrées classe D400 (trafic  intense) de type Fondatel Delida PL ou similaire 
avec ouverture minimale (largeur de passage) de 600x600 mm 

Les dispositifs de fermetures devront être munis d’une encoche permettant un décollage au levier. 

La configuration des dispositifs de fermeture devra permettre la mise en place du revêtement de chaussée 
(BBSG,) ou de trottoir jusqu’en limite du cadre fonte, de manière à masquer le couronnement périphérique 
en béton. 

Les grilles sous chaussée devront permettre la pose en rive de bordure T2, avec caniveaux CS2. 

Les dispositifs de fermeture de regards en fonte devront à la livraison du chantier, être débarrassés de toutes 
traces de corrosion ou de laitances de ciment.  

b) Dispositif en béton 

Sans objet. 

5. Tête d’ouvrage 

Les têtes d’ouvrages seront réalisées en béton C35/45 de classe XS3. 

Les remblais contigus aux têtes d’ouvrages seront constitués de matériaux de carrière déclassés surmontés 
d’une nappe de géotextile et d’enrochements. 

II.3.5 ‐  AEP 

1. Qualité des matériaux 

Sauf dispositions particulières prescrites ou acceptées par le maître d'œuvre, le ciment est du type CPJ 45, 
fabriqué localement. 

Des ciments "fondus" à prise rapide pourront être utilisés pour  le scellement des fers d'ancrage de plots, 
massifs. 

Les agrégats utilisés proviennent d'un lieu d'extraction ou d'un fournisseur agréé par le maître d’œuvre. 

Les aciers utilisés sont des aciers à adhérence améliorée conforme aux fiches d'homologation.  

2.   Spécifications des tuyaux et raccords 

Le projet prévoit la fourniture de canalisation en : 

- Fonte pour le prolongement de la canalisation Ø300 sous l’axe A 
- En PVC pour le réseau principal 
- En PEHD pour les conduites de branchement 
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a) Fonte 

Tuyau  en  fonte  standard  à  graphite  sphéroïdal  (2  G  S)  exclusivement.  Raccord  express.  Estampillage 
comprenant la marque du fabricant, fonte ductile, diamètre nominal, millésime de fabrication. 

b) Polychlorure de vinyle rigide 

Tuyaux en Polychlorure de Vinyle Rigide (PVCR) à joint automatique doivent être conformes à la norme. Les 
fabrications portent sur les tuyaux la marque nationale de qualité PF et le numéro du fabricant. 

c) Polyéthylène 

Tuyaux  en polyéthylène haute densité (P.E.h.d.) exclusivement. 

Raccords à serrage extérieur (laiton brossé ou matière plastique). 

d) Fourreaux 

Les conduites de branchement seront sous fourreaux : 

- Branchement sous chaussée : Ø110mm 
- Branchement sous trottoir : Ø63mm 

Les fourreaux seront en PVC de couleur bleu de marque NF. 

3. Brides 

- Les brides seront percées GN 10 pour les PMS inférieurs ou égales à 16 bars. 
- Elles seront percées GN 25 pour les pressions supérieures à 16 bars. 
- Elles seront du type orientable sur les pièces de raccord fonte. 
- Elles seront livrées, dressées et protégées par une couche au moins de peinture antirouille. 

4. Appareils de robinetterie et accessoires 

a) Vannes 

- Corps en fonte à passage intégral et rectiligne 
- Opercule vulcanisé 
- Extrémités à brides 
- Sens de fermeture : inverse du sens d'horloge 
- Commande  manuelle,  entraînement  direct  par  clé  à  béquille  sur  chapeau  d'ordonnance 

30x60x43mm. 
- Protection par peinture bitumineuse ou peinture émaillée. 
- Type PMS 16 bars 

b) Colliers de prise 

- Collier en fonte ou en acier forgé à bossage 
- Modèle adapté à la nature de la conduite sur laquelle il est posé 

c) Robinet de prise en charge (DN 25 ou DN 40) 

- Type "à tournant sphérique" ou à "boisseau" Pour piquage "sur le côté 
- Corps bronze et tournant en matière inoxydable 
- Fermeture : 1/4 de tour, sens inverse d'horloge 
- Départ  :  bride,  contre‐bride  et  raccord  à  serrage  extérieur  ou  raccord  à  serrage  extérieur 

directement pour tuyau Pehd 
- Manœuvre par carré de 30 X 30 
- PMS 10 bars 
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d) Accessoires de robinetterie 

i)  Tête de bouche à clé 

Pour robinet vanne :  

- bouche à clé d'un poids minimum de 5 kg pour mise en place hors zone de circulation et de 9 
kg pour mise en place sous chaussée ;  

- tête ou empreinte hexagonale pour les vannes à ouverture multi‐tour. 

Pour robinet de prise de branchement :  

- bouche à clé d'un poids minimum de 5 kg pour mise en place sous chaussée ;  
- tête ou empreinte ronde pour les robinets à ouverture quart de tour. 

ii)  Tube allonge 

Pour robinet vanne :  

- tube PVC grand modèle avec passage pour la clé à béquille pour chapeau d'ordonnance 30 X 
30, mise en place sur une cloche d'un modèle adapté au robinet vanne. 

Pour robinet de prise de branchement :  

- tube PVC petit modèle avec passage pour la clé à béquille pour carré 30X30. 

iii)  Tabernacle en 2 parties en fonte 

Tabernacle en 2 parties en fonte : Dimensions adaptées au diamètre du robinet de branchement. 

e) Accessoires de comptage 

Regard et compteur ne sont pas prévu au marché. 

f) Protections des pièces de fontainerie vis à vis de la corrosion 

Les  pièces  de  fontainerie  et  de  raccords  en  fontes  (brides,  coudes,  tés,  vannes,  etc…)  posées  en pleines 
fouilles et sous le niveau de la nappe (tributaire de la variation des marées) devront recevoir une protection 
complémentaire en peinture (en deux couches). 

L’usage de scorie en remblais de fouilles en rive des pièces de fontainerie et canalisations en fonte est 
formellement interdit, il sera fait usage de poussier ou de sable de rivière ou concassé. 

g) Poteau d’incendie 

Le projet prévoit la fourniture de poteau d’incendie. Ils respecterons les caractéristiques suivantes : 

- Poteau renversable, type Bayard Saphir ou équivalent, DN 100, conforme à  la norme NF EN 
14384, possédant : 
- Une boite à clapet 
- Un tube allonge 
- Une esse de réglage, vanne et bouche à clé avec système de vis‐écrou et un coude 

Les  caractéristiques  devront  être  préalablement  confirmées  par  la  Direction  des  Services  Incendie  et  de 
Secours de la commune 

Le poteau d’incendie sera mis en œuvre sur une dalle béton comme décrit au chapitre III. 
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5. Signalisation et détection 

Là où elle est prévue au dossier technique, la signalisation et la détection des conduites seront assurées par 
la mise en place d'un grillage de couleur bleue, en matière plastique, avec  fil de détection en acier  inox, 
largeur minimum 0,30 m, placé à 0,40 m au‐dessus de la génératrice supérieure de la conduite.  

6. Matériaux et fournitures d'un type non courant ou nouveau 

L'entrepreneur peut  proposer  l'emploi  de  tels matériaux et  fournitures dans  les  conditions  stipulées  aux  
articles 38, 39 et 40 du fascicule 71 et compte tenu des conditions de service précisées ci‐dessus. 

- d’un réglage du seuil de fonctionnement par rapport à l’éclairage naturel, 
- d’un système de temporisation destiné à éviter les fonctionnements intempestifs (phares de 

véhicules, éclairs, nuages sombres ...) 

II.3.6 ‐  Réseau téléphonique 

Toutes  les  fournitures devront être  conformes aux normes et aux prescriptions du maître d'œuvre et du 
concessionnaire OPT. 

Les chambres de tirage auront l’agrément NFP 98.050 ou 98.051 

L’adduction téléphonique sera exécutée par des fourreaux PVC diamètre 41/45 ; 56/60 ; 75/80. 

Les arrivées dans les chambres seront réalisées via des peignes. 

II.3.7 ‐  Réseaux électriques  

Toutes  les  fournitures devront être  conformes aux normes et aux prescriptions du maître d'œuvre et du 
concessionnaire ENERCAL. 

Le projet prévoit, à la charge du titulaire du présent lot : 

- Les fourreaux et les câbles tirés du réseau BT public jusqu’aux murets techniques ; 
- La fourniture et pose des équipements de réseau et coffrets. 

 

Toutes  les fourniture et  l'installation électrique rétrocédée seront garantis par  l'entrepreneur contre tout 
vice caché ou apparent de construction et contre toutes défaillances du matériel pendant une période de 2 
(DEUX) ans après la remise en concession. 

II.3.8 ‐  Réseau d’éclairage 

Toutes  les  fournitures devront être  conformes aux normes et aux prescriptions du maître d'œuvre et du 
concessionnaire. 

A cet effet, l’entrepreneur doit indiquer au maître d'œuvre dans son offre, l'origine, le lieu de fabrication, la 
marque, le type ou le modèle, des fournitures qu'il propose ainsi que les certificats de conformité aux normes 
en vigueur délivrés par un organisme agréé (L.C.I.E. Laboratoire Central des Industries Electriques). 

Tous  les  appareillages  composant  les  candélabres  et  les  différents  types  de  spots  encastrables  (mâts, 
luminaires, lampes, borniers ...) seront de classe 2. Le reste des fournitures (fourreaux, câbles ...) devront 
être conformes aux normes et aux prescriptions du maître d'œuvre et du concessionnaire. 
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1. Modèle de mâts d’éclairage 

Les candélabres au projet seront des candélabres en acier octo‐conique, avec thermolaquage, modèle type 
VALMONT CASSIOPEE ou similaire 

- simple et double crosses,  
- hauteur de feux de 5 à 9 mètres 
- Montage sur semelle type PEPLIC 

2. Modèle de lanternes d’éclairage 

Lanternes LED type SCHREDER AXIA 2 : 

 Pour mât d’une hauteur de feu de 7 à 9 mètres : 
- Puissance consommée de 64 à 70 W  
- 24 leds  
- flux sortant 9100 lm à 10 000 lm en blanc neutre  

 Pour mât d’une hauteur de feu de 5 mètres : 
- Puissance consommée de 39 à 42 W  
- 16 leds  
- flux sortant 5200 à 5400 lm en blanc neutre  

3. Eléments préfabriqués 

Si l'entrepreneur prévoit des éléments préfabriqués (chambre de tirage), ils devront préalablement recevoir 
l'agrément du Maître d'Œuvre. 

4. Grillage avertisseur 

Le grillage avertisseur, placé en protection des câbles aura obligatoirement la largeur de la tranchée avec un 
minimum de 0,40 m. Il pourra être en matière plastique rouge, sous réserve d'être semi‐rigide. 

Sa position dans la tranchée : minimum 0,40 m en dessous du revêtement de surface. 

5. Câbles d'éclairage public 

Les caractéristiques des câbles utilisés pour les lignes souterraines seront les suivantes : 

- Les câbles seront de classe II. 
- Le  réseau  souterrain  sera  réalisé  avec  du  câble  U1000  R2V,  les  câbles  ayant  une  section 

minimale de 6mm2 sous fourreau TPC Ø63. 

La fourniture et  la pose, de ces câbles, doivent être conformes à  la norme NFC 17.200 et au guide UTE C 
17.205. 

6. Support d'éclairage public 

Les candélabres seront constitués par des mâts dont  la  section, ainsi que  les épaisseurs des  tôles  seront 
déterminées pour une implantation en zone 5 : 34 m/s (catégorie 1) conformément aux règles NV révisées 
et en fonction des caractéristiques (poids ‐ prise au vent) des luminaires retenus. 

Les candélabres seront construits en acier de nuance et de qualité E.241 minimum et seront conformes aux 
prescriptions de la norme NFA.35501. 

Chaque candélabre sera obligatoirement équipé d´un dispositif accessible de mise à la terre. 

Ils seront galvanisés à chaud intérieurement et extérieur en un seul trempage. L'épaisseur du revêtement de 
zinc devra être comprise entre 70 et 80 microns uniforme sur toutes les surfaces et conforme à la norme 
NFA. 91121. 
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Les mâts seront thermo laqué (couleur à préciser définitivement avant commande). Les mâts auront eu une 
préparation et une sous‐couche spéciale d’accrochage avant peinture, un thermo laquage, après cuisson le 
film polyester devra être régulier et épais de 150 microns minimum. Il devra résister aux UV et au farinage. 
Les protections seront compatibles avec la mise en place sur massifs. 

Les consoles seront de types cintrés à 15° avec un diamètre de 60 mm et de même matériau que le fût. 

La saillie sera déterminée en fonction de la note d’éclairement. 

En  complément  à  la  protection  par  galvanisation,  il  sera  appliqué  en  usine,  deux  couches  de  peinture 
bitumineuse à l´intérieur et à l´extérieur de la base du candélabre sur une hauteur de 0.30m. Cette couche 
devra dépasser au minimum de 0.05m par rapport à l’arase supérieure des bétons ou mortiers de la pointe 
de diamant. 

La numérotation se fera à l’aide d’étiquette CATU PR100 avec écriture noir sur fond jaune. 

Les  tiges  de  scellement  seront  fournies  par  le  fabriquant  du  candélabre  et  doivent  être  conformes  aux 
exigences de la nuance S235 JR de l’EN 10025. 

a) Porte de visite 

Tous les mâts éclairage de chaussée comporteront à 0,50 m minimum de la semelle de base, une porte de 
visite 500 x 90 mm, parfaitement ajustée sur corps du mât et fermée par un dispositif antivol (type CISM 
similaire) avec remise d’un jeu de clé. 

L'étanchéité des portes de visite pourra être assurée par une feuillure périphérique de 3‐4 mm d'épaisseur. 

L’orientation du mât sera telle, que la trappe de visite ne se trouve pas sous les vents dominants. 

Des renforts sous forme de fer plats ou de nervures pourront être prévus. 

b) Boîtiers de branchement 

Les boîtiers de raccordement situés à l’intérieur des candélabres auront les caractéristiques suivantes : 

- classe II 
- avec un crochet de fixation au candélabre 
- permettant le raccordement de câble 4x4 à 4x35mm² 
- IP44  (boitier ouvert  :  IP2X) et  IK7 équipés de porte  fusibles et de  fusibles gG de pouvoir de 

coupure 100kA sous tension assignée de 500V et de calibre 2 A fusible noir  industriel 10x38 
pour les puissances < 150 W et 4 A pour les puissances > 150 W. 

- Les boîtiers de raccordement auront les dimensions mini suivantes (81mmx74mmx320mm) si 
le candélabre reçoit plus d’une lanterne ou plus de deux câbles d’alimentation. 

- Les boitiers intègreront également les organes de commandes de l’éclairage 

7. Luminaire d'éclairage 

D'une façon générale, les luminaires devront satisfaire aux spécifications techniques des normes (CEI 598). 

a) Généralités sur les luminaires : 

Les degrés de protection des luminaires sont conformes à la norme NF C 17‐200. 

Les luminaires doivent être garantis 3 ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques. 

Les luminaires doivent résister, dans les conditions normales d´utilisation pour lesquelles ils sont prévus, à 
l´action corrosive pouvant résulter des agents extérieurs et intérieurs. 

Les luminaires répondent obligatoirement aux prescriptions suivantes : 

- Classification NF ou CE 
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- Appareil à led avec ballast électronique 
- Tension nominale 230 V, 50 Hz 
- Indice de protection IP66 minimum 
- Energie de chocs IK09 minimum 
- Corps de luminaire résistant aux U.V. 
- Durée de vie supérieure à 100.000 heures 

Les caractéristiques suivantes doivent également être fournies pour les luminaires sur mât en complément 
par l’entreprise : 

- Coefficient de pénétration dans l'air SCx latéral et frontal ; 
- Poids ; 
- Dimensions ; 

Les luminaires comprendront : 

- L’ensemble des parties permettant la production de lumière (alimentations, sources, optique 
et réflecteurs) ; 

- un corps ; 
- un système de fixation du luminaire sur le support ; 
- Le précâblage usine de longueur suffisante pour raccordement au boitier classe II en pied de 

mât 
- et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement. 

II.3.9 ‐  Réseau de vidéoprotection 

1. Généralités 

Le  matériel  proposé  par  le  Titulaire  devra  répondre  aux  prescriptions  du  présent  CCTP  ainsi  qu’aux 
prescriptions de la commune de Dumbéa. 

L’entreprise s’engage sur l’interopérabilité des composants fournis et plus généralement le fonctionnement 
du système de vidéosurveillance, dans son ensemble à l’échelle de la commune. 

Le Titulaire fournit et intègre tous les équipements matériels et logiciels (y compris les licences) nécessaires 
au bon fonctionnement du système de vidéosurveillance fourni. 

A  la mise sous  tension,  tous  les  systèmes doivent automatiquement  reprendre une activité normale.  Les 
prépositions  préenregistrées  devront  se  lancer  automatiquement,  et  l’enregistrement  des  flux  vidéo 
redémarrer sans autre intervention du Maître d’ouvrage. 

2. Système de supervision 

Les caméras devront être compatibles avec le système existant sur la commune : 

- Genetec – Omnicast IP Video Surveillance 

Les caméras de surveillance seront de type FULL HD BOSCH Autodome IP 5000 IR ou équivalent, assurant les 
fonctions décrites au cahier des charges de la commune, avec résolution 720p25/30 ou 1080 p25/30. 

Les appareillages de commande, d’alimentation électriques, et de gestion de l’information seront positionnés 
dans un coffret type Thalassa de chez Scheider ou équivalent. Ce coffret comprendra : 

- 1 Disjoncteur différentiel 30 mA 
- 2 Disjoncteur divisionnaire de 6A pour les alimentations caméra 
- 2 Transformateurs 220 V/24V ou DC adaptés aux caméras 
- Une prise de courant 220 V 2P+T avec disjoncteur de 16 A 
- Le  boitier  de  transmission  des  informations  avec  commutateur  5  ports  minimum,  la 

souscription d’un abonnement  filaire avec  l’OPT pour  les essais de  fonctionnement et de 
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réception  (l’abonnement OPT étant  transféré à  l’issu de  la vérification en service  régulier 
(VSR) 

- La fourniture et pose de tiroir de brassage et jarretière fibre optique 
- La fermeture par clé du coffret 
- Etiquette danger électrique 

3. Mât support  

Les caméras seront installées sur des mâts répondant aux caractéristiques suivantes : 

- Mât métallique cylindro‐conique de section octogonal en acier thermolaqué (teinte au choix du 
Maître d’Ouvrage) ; 

- Protection contre la corrosion intérieure et extérieure (durée de vie minimale 15 ans) ; 
- Hauteur  de 9 mètres minimum à optimiser en fonction de la zone de couverture ; 
- Le dimensionnement du mât et massif sera fait pour la zone 5 de vents (catégorie 1 selon la 

EN40) ; 
- Trappe de visite fixée par dispositif antivol(type CISM similaire) avec remise d’un jeu de clé. 
- Ils seront protégés par des arceaux (4) en acier galvanisé de diamètre Ø3’’ 

4. Muret technique 

Le muret  technique accompagnant  la  caméra  sera de  type M3 et  répondra  aux prescriptions de  la Ville, 
concernant  les  menuiseries  de  fermetures.  Le  muret  béton  sera  ragréé  au  mortier  de  finition  et  les 
excavations de manutention seront bouchées. Un châssis métallique sera rapporté sur le muret technique 
en  béton,  permettant  la  pose  de  coffrets  vidéo  d’une  profondeur  jusqu’à  30  cm,  les  portes  et  cadres 
résistants au vandalisme, seront peints, teinte au choix du Maître d’ouvrage. 

II.3.10 ‐  Mobilier et clôtures 

Le projet prévoit la fourniture et pose de mobiliers suivants : 

1. Potelet PMR, au niveau de passage piéton : 

Ces potelets seront soit en bois, soit en acier : 

a) Potelets en bois : 

- Bois exotique lasuré (2 couches, lasure anti‐UV, hydrofuge, lavable et lessivable) 
- Section carrée 14x14 hauteur hors‐sol 70 cm (suivant la réglementation accessibilité) 
- Chanfrein des arrêtes sur toutes les faces (15mm) 
- Tête chanfreinée, hauteur 15 cm, peinte en peinture époxy rétroréfléchissante (2 couches) 
- Application d’un badigeon bitumineux de protection en pied de poteau 

b) Potelets métalliques : 

- Potelet en acier thermolaqué (couleur selon le choix du maître d’ouvrage) 
- Section  circulaire  Ø60cm  minimum  hauteur  hors  sol  de  1,10m  (suivant  la  réglementation 

accessibilité) 
- Tête blanche rétroréfléchissante sur 10cm de hauteur 
- Application d’un badigeon bitumineux de protection en pied de poteau 

2. Potelets béton 

Des  potelets  béton  en  entrée  des  cheminements  piétons  pourront  êtres  implantés,  afin  de  limiter  le 
franchissement par des véhicules motorisés. 
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Les potelets répondront aux caractéristiques suivantes : 

- Section carrée 30cm 
- Hauteur hors sol 60cm 
- Béton aspect bouchardé, teinte ambre ou similaire 
- Arêtes chanfreinées 

II.3.11 ‐  Signalisation horizontale et verticale 

1. Signalisation horizontale 

Le projet prévoit les marquages suivants : 

- Ligne continue de largeur variable en fonction de la destination (séparation stationnements, 
ligne axial voirie, ligne séparation cycles/piéton, ligne de stop) ; 

- Lignes  discontinues  de  type  T’1,  T’2  et  T2  de  largeur  différente  (ligne  axiale,  séparation 
stationnements/chaussée, ligne de rive) 

- Le marquage de logos, numérotations, ou flèches directionnelles 

Tous les produits de marquage seront de couleur blanche (signalisation permanente) ou jaune (signalisation 
temporaire) et rétroréfléchissants. Les spécifications des produits devront être conformes aux normes NF2. 
Les caractéristiques des produits seront conformes au référentiel NF environnement ou équivalent. Les fiches 
de spécifications et de performances des produits doivent être transmises par l'entreprise pour avis du maître 
de l'ouvrage ou de son représentant avant application. 

Les produits de marquage seront certifiés pour 1 000 000 de passages de roues. 

Les marques seront constituées par des bandes blanches en produit de marquage routier réflectorisé (avec 
incorporation en prémélange de microbilles de verre f > 1 mm). 

Toutes les marques de chaussée sont blanches (sauf marquage spécifiques tels qu’arrêts de bus, marquage 
de bordures, …). 

La  largeur  et  l'espacement  des  lignes  devront  être  conformes  aux  normes  définies  par  les  arrêtés 
interministériels, relatif à la signalisation des routes et autoroutes. 

Les fiches de spécifications et de performances des produits doivent être transmises par l'entreprise pour 
avis du maître de l'ouvrage ou de son représentant avant application. 

2. Signalisation verticale 

a) Massifs 

Les massifs d’ancrage des supports des panneaux seront réalisés en béton. 

L’entreprise fournira les notes de calcul au maître d’œuvre pour validation avant réalisation.  

b) Supports 

Le projet prévoit la fourniture de support aux caractéristiques suivantes : 

- Support en acier galvanisé, 
- Section rectangulaire 80x40 en accord avec les services techniques de la commune et le Maître 

d’Œuvre, 
- De hauteur suffisante pour obtenir une fois l’ensemble de signalisation posé, une hauteur sous 

panneau de 2,30m, à l’exception des panneaux sur îlots. 

Les embases des supports en contact avec le béton des massifs devront être protégés avec une couche de 
peinture bitumineuse. 
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c) Panneaux 

i) Panneaux de police 

Les panneaux de signalisation à  fournir appartiennent à  la catégorie SP  (signalisation de police). Tous  les 
éléments utilisés devront être conformes aux réglementations suivantes : 

- Circulaire n°96‐41 du 17 juin 1996 relative à l’envoi des répertoires d’équipements de la route 
homologués et certifiés NF 

- Les  livres  et  arrêté  de  l’instruction  interministérielle  relatifs  à  la  signalisation  des  routes  et 
autoroutes 

- La circulaire n°82‐31 du 22 mars 1982 

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Le millésime des panneaux ne pourra être inférieur d’une année à la date de pose, 
- Leur revêtement sera de classe 2 conformément à la norme, 
- Les dimensions des panneaux seront celles 

- de la gamme petite  

Pour rappel, ci‐après, les dimensions des panneaux de type A, AB, B, C et CE : 

 

Il pourra être demandé à l’entrepreneur la réalisation de panneau dont le graphisme et le lettrage ne soient 
pas ceux indiqués dans la réglementation. Ces demandes seront accompagnées de plans notifiés par le maître 
d’œuvre avant validation de la commande.  

Dans le cas d’un constat d’erreurs sur un panneau mis en place, l’entrepreneur assurera le remplacement, 
ou  la  correction  si  elle  suffit,  du  panneau  à  ses  frais,  ainsi  que  les  sujétions  dues  à  la  modification  de 
dimension. 

ii) Panneaux de rues 

Les panneaux de rue devront correspondre au cahier des charges de la Ville de Dumbéa.  Ils respecteront 
notamment : 

- Dimension 450 x 250 mm (Lxht), 
- Plaques  en  aluminium  laminé,  emboutis  ou  pliés,  épaisseur  18/10e  minimum,  laquées  sur 

toutes les faces 
- Décor imprimé sur film adhésif rétroréfléchissant de classe 1, collé sur plaque, 

- Bleu selon teinte RAL de la Commune 
- Liseré blanc standard 
- Police blanc (« Ville de Dumbéa » et « Nom de la voie ») selon spécifications de la Commune 
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- Vernis acrylique bi‐composant de protection, anti‐UV et anti‐graffiti appliqué pour durabilité 
de 7 ans minimum. 

Le graphisme des panneaux est le suivant : 
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CHAPITRE III -  MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

III.1 ‐  Conditions du contrôle des travaux 

Les obligations de l'Entrepreneur résultant des articles 21‐22 du F65A du C.C.T.G. sont étendues à l'ensemble 
des fournitures et travaux des marchés. 

L’entrepreneur est informé que des contrôles externes pourront être demandés dans le cas où la tenue ou 
le non‐fonctionnement de certains ouvrages serait douteux. 

Le processus de ces contrôles sera défini par le Maître d'Œuvre après accord du Maître de l'Ouvrage. 

Conformément à l’article 38 du CCAG travaux, ils seront pris en charge par l'entreprise. 

La  réalisation  des  essais,  contrôles  et  épreuves  sont  effectués  en  présence  du Maître  d'Œuvre,  par  un 
organisme spécialisé proposé par l’entreprise et soumis à l’accord du Maître d’ouvrage. En cas de difficulté, 
l'arbitrage d'un bureau de contrôle pourra être demandé. 

III.2 ‐  Terrassement 

III.2.1 ‐  Prescriptions générales 

Les terrassements sont exécutés conformément au fascicule n° 2 du C.C.T.G (circulaire n° 79.27 du 14 mars 
1979). 

III.2.2 ‐  Travaux topographiques 

1. Implantation et piquetage 

L'entrepreneur a la charge de l'implantation et du piquetage du projet sur le terrain. 

Le piquetage de l'axe du tracé est soumis au contrôle du Maître d'Œuvre avant tout commencement des 
travaux. Cette opération fait l'objet d'un procès‐verbal dont un exemplaire est notifié par ordre de service à 
l'entrepreneur. 

Pour  permettre  le  repérage  précis  des  canalisations  et  ouvrages  occupant  le  sous‐sol,  l'entrepreneur 
exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations indiquées sur 
les plans du projet. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et  de leurs 
conséquences qui proviendraient de son fait.  

La recherche et  l'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public sont assurées par 
l'entrepreneur. 

L'entrepreneur doit rechercher l'emplacement exact des ouvrages existants par sondage (canalisations d'eau 
ou d'assainissement, câbles divers, ...), le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre lui ayant communiqué les 
renseignements en leur possession à ce sujet. 

Il doit prendre en temps utile l'attache des services municipaux, fermiers ou concessionnaires pour fixer les 
modalités d'exécution des travaux au voisinage des ouvrages existants. 

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par l'entrepreneur, les implantations 
approximatives  d'ouvrages  et  conduites  ayant  préalablement  et  éventuellement  fait  l'objet  d'un  arrêté 
déclaratif d'utilité publique. 
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Les  indemnités  de  passage  éventuelles  en  terrains  privés  ne  sont  pas  à  la  charge  de  l'entrepreneur. 
Néanmoins,  les  indemnités  réclamées pour d'éventuels dégâts occasionnés par  l'entrepreneur en dehors 
d'une zone d'action préalablement définie resteraient à sa charge. 

2. Levers et cubatures 

L'entrepreneur  a  également  la  charge  du  lever  des  profils  en  travers  du  terrain  et  l'établissement  de  la 
cubature des  terrasses de  travail  suivant  les  indications du Maître d'Œuvre avant  le  commencement des 
travaux de chaque section. 

Les cubatures ainsi arrêtées deviennent forfaitaires pour chaque section considérée. 

Les cubatures des terrasses devront être remises dans leur totalité au plus tard un (1) mois après la date 
contractuelle de commencement des travaux. 

3. Piquetage complémentaire 

L'entrepreneur  doit  effectuer  le  piquetage  complémentaire  nécessaire  pour  l'exécution  des  travaux 
notamment : 

- le report en dehors de l'assiette des terrassements des piquets d'axe, 
- la pose des piquets nécessaires à la réalisation des changements de pentes, des raccords de 

dévers et des courbes, 
- la pose de repères de nivellement. 

4. Réception des travaux 

Le piquetage de l'axe doit être maintenu jusqu'à la réception des travaux. 

L'entreprise est tenue de présenter 15 jours avant la réception le nivellement de piquets de l'axe. 

Tout moyen de  contrôle devra être mis à  la disposition du Maître d'Œuvre  (piquetage de  l'axe,  déports, 
stations, polygonale, repères de nivellement bétonnés) jusqu'à la réception des travaux. 

5. Récolement en cours des travaux 

L’entrepreneur devra établir les documents de récolement au fur et à mesure de l’exécution des travaux : 
tracé en plan, profil en long et cahier des profils en travers. Sur les profils en travers devra impérativement 
apparaître chaque couche mise en œuvre : couche de forme, corps de chaussé et couche de roulement. Tout 
moyen devra être mis à la disposition du maître d’œuvre pour le contrôle de ces documents. 

Il sera notamment demandé sans que cette liste demeure exhaustive : 

- un levé de contrôle des arases de couches de formes ; 
- un levé de contrôle des arases de chaussée (GNT) ; 
- un levé de contrôle des revêtements finis (enrobé ou béton) ; 

III.2.3 ‐  Travaux préalables aux terrassements 

1. Généralités 

Les travaux décrits ci‐après sont commandés par le Maître d'Œuvre suivant les nécessités du chantier. 

2. Débroussaillage 

Celui‐ci comprend l'arrachage des taillis, broussailles et arbres dont la circonférence à 1 m au‐dessus du sol 
est inférieure à 150 cm. 

Les produits sont rassemblés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et évacués à la décharge. 
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Le débroussaillage est considéré comme ne  modifiant pas la cote du terrain naturel. 

3. Décapage 

Après exécution éventuelle d'un débroussaillage, le Maître d'Œuvre peut prescrire dans certaines sections 
en remblais le décapage de la terre végétale. 

Cette  opération  comprend  le  décapage  du  sol  sur  une  épaisseur minimale  de  0,20 m,  le  remblayage  en 
matériaux sélectionnés des fouilles provenant du dessouchage ainsi que le compactage du fond de forme en 
tous points par trois passes de compacteur. 

Le Maître d'Œuvre peut prescrire le décapage sur une épaisseur supérieure à 20 cm ou des purges, auquel 
cas des attachements particuliers intéressant les cubatures déblais/remblais sont établis. 

4. Préparations complémentaires sous remblais 

Dans le cas où la pente du sol naturel l'exigerait, notamment en terrain meuble ou en rocher non compact 
désagrégé,  le Maître d'Œuvre peut prescrire  l'exécution de redans étant entendu que ceux‐ci  font  l'objet 
d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans la cubature générale déblais/remblais. 

D'autre  part,  le Maître  d'Œuvre peut  prescrire  une opération de  scarification dans  les  zones  ou  le  tracé 
recoupe la route existante. 

5. Purges 

Dans  le  cas  où  la  nature  du  sol  l'exigerait,  notamment  en  terrain  argileux  ou  contenant  des  matières 
organiques, le Maître d'œuvre peut prescrire l'exécution de purges étant entendu que ceux‐ci font l'objet 
d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans les cubatures générales purges/remblais. 

Si des purges se révèlent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'à la profondeur fixée par ordre de service 
et remplacées par des matériaux d'emprunt. 

La  classe  de  l’arase  de  terrassement minimum à  obtenir  est  AR2  pour  laquelle  on  vérifie  un module  de 
déformation EV2 strictement supérieur à 50 MPa et EV2/EV1<2. 

III.2.4 ‐  Déblais 

1. Généralités 

Afin de permettre le meilleur emploi des déblais en remblais, les travaux sont commencés par l'ouverture 
des tranchées susceptibles de fournir des matériaux utilisables en remblais. 

L'entrepreneur établit et tient à jour, en liaison constante avec le Maître d'Œuvre ou son représentant, un 
plan de mouvement des terres dressé en fonction de l'avancement et de la nature effective des sols. 

Pendant l'exécution des déblais, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter que les 
déblais à utiliser en remblais soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit entretenir en état 
les moyens d'évacuation des eaux. 

2. Opérations de déblais 

Les opérations de déblais comportent : 

- l'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les profils prescrits 
au projet, 

- l'extraction des matériaux jugés de mauvaises qualités par le Maître d'Œuvre, qui détermine les 
épaisseurs des couches à éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dépôts (art. 3.2.5), 

- toutes les opérations nécessaires pour prévenir les glissements, éboulement, tassement et autres 
dommages qui pourraient survenir au niveau des terrassements, notamment les talus sont purgés 
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des matériaux qui ne sont pas parfaitement adhérents ou incorporés au terrain en place ainsi que 
les rochers ébranlés dont la stabilité serait incertaine. 

- le dressage et le compactage de la plate‐forme de façon à obtenir sur une épaisseur de 0,25 m au 
moins une densité sèche égale à 98 pour cent de l'optimum Proctor Modifié. 

L’entrepreneur devra  réaliser un contrôle des  talus et  falaises existantes avant  toutes  interventions pour 
déceler  toutes  instabilités  susceptibles  de  porter  atteintes  à  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes. 
L’entreprise devra purger tous les blocs instables au fur et à mesure de l’exécution de son marché. 

Les procédés d'extraction sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur sous réserve de l'accord notifié du Maître 
d’œuvre ou Maître d’ouvrage.  

Les procédés devront être adaptés aux contraintes de site : 

‐  Maintien de la circulation de chantier 

‐  Respect du seuil de vibration pour les extractions de roches compactes 

‐  Géométrie des talus 

‐  Condition d’accès des engins de terrassement 

‐  Minimisation des risques d’éboulement vers les propriétés en contrebas des zones terrassées. 

3. Classification des déblais 

Les déblais sont classés en deux catégories : 

- 1ère  catégorie  ‐  déblais  en  terrain  meuble  ou  rocher  non  compact.  Rentrent  dans  cette 
catégorie  les  terrains  de  toute  nature  travaillés  au  bouteur  avec  ou  sans  emploi  d'une 
défonceuse portée à dent. 

- 2ème catégorie ‐ Déblais en rocher compact. Déblais ne pouvant être extrait par un bouteur 
type D 9 H (385 cv DIN) équipé d'une défonceuse portée à une dent sans emploi préalable 
effectif d'explosif ou donnant des résultats de microsismique ou sismique réflexion supérieurs 
à 2400 m/s (vitesse de propagation) ou par l'emploi d'une pelle hydraulique 185 cv DIN. 

Ces déblais en rocher compact seront à extraire par les moyens décrits ci‐après que l’entreprise s’engage à 
disposer à la remise de ce son offre. 

a)  Par des pelles hydrauliques d’une puissance supérieure à 185 cv équipées le cas échéant de brises 
roches 

b)  Par des moyens de prédécoupage des  bancs  rocheux,  si  la  proximité d’ouvrages  sensibles devait 
proscrire l’utilisation de brises roches. 

 

Pour  justifier de  l’application de  la plus‐value par  rapport à des déblais meubles,  l’entreprise devra avoir 
démontré  sur  site  au  maitre  d’œuvre  l’impossibilité  d’extraire  les  matériaux  avec  des  engins  de  forte 
puissance suivant les critères ci‐dessus.  En aucun cas, le refus d’extraction de matériaux rocheux avec un 
engin de faible puissance (type tractopelle, minipelle, pelle à chenille de faible tonnage) ne donnera lieu à 
l’application d’une plus‐value. 

III.2.5 ‐  Déblais et fouilles en terrain rocheux 

1. Généralités 

L’entreprise devra adapter ses moyens d’extractions des matériaux rocheux, aux configurations rencontrées 
(extraction de masse, réglage des talus en affleurements rocheux avec des risques de sous cavage, proximité 
d’ouvrages). 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 –  Marché Terrassement Voirie et réseaux divers  58/203 

Toutes précautions seront à prendre pour limiter les risques liés à la fragmentation et au sous cavage des 
bancs rocheux, ainsi que les vibrations liées à l’extraction des roches. 

2. Vibrations liées aux terrassements 

Les  vibrations  émises  par  les  travaux  du  titulaire,  ne  devront  pas  dépasser  les  seuils  limites  fixés  par  la 
Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement en considérant des constructions de types sensibles (en aucun 
cas un seuil de vibration supérieur 7 mm/s ne pourra être dépassé au voisinage d’ouvrages sensible) 

III.2.6 ‐  Dépôts 

La mise en dépôt est faite dans les zones agréées par le Maître d'Œuvre. Celui‐ci peut également demander 
à l'entrepreneur d'étaler les matériaux en forme de bermes de part et d'autre des remblais sans que cette 
disposition puisse faire obstacle au ruissellement ou à l'évacuation des eaux. 

Dans  tous  les  cas,  les  matériaux  en  dépôt  sont  sommairement  nivelés  et  doivent  présenter  un  aspect 
acceptable. 

III.2.7 ‐  Emprunt 

Les zones d'emprunts éventuels pourront être proposées par l'entrepreneur avec les justifications requises 
sous réserve de l'agrément du Maître d'œuvre 

L'entrepreneur a la charge de la réalisation et l'entretien des accès et il procède au nettoyage du site et à 
l'ouverture de l’emprunt ; il sélectionne les meilleurs matériaux du site et doit s'assurer de leur homogénéité. 

Une fois exploitées, les chambres d'emprunt sont sommairement nivelées et ne doivent pas constituer des 
zones s'opposant à l'écoulement des eaux, ni à une dévalorisation du site. 

Dans le cas d'emprunt sous l'eau, l'entrepreneur procède à une remise en état des lieux en faisant en sorte 
de faire disparaître, dans toute la mesure du possible toutes traces d'exploitation : suppression des digues 
d'accès, chemin de roulement ... 

III.2.8 ‐  Stockage 

Le stockage concerne les matériaux d'emprunt sous l'eau. Ceux‐ci sont stockés pendant une durée minimum 
d'une semaine en vue de leur égouttage avant mise en œuvre. 

III.2.9 ‐  Remblais 

1. Prescriptions générales 

La composition de l'atelier de compactage est soumise à l'agrément du Maître d'œuvre avant démarrage des 
travaux. 

Les  remblais  sont  exécutés  par  couches  superposées  constituant  des  bandes  longitudinales  homogènes. 
Autant que possible, les bandes ont une longueur et une largeur égale à celle du remblai. 

Dans le cas contraire, il est procédé par bandes accolées telles que le décalage en hauteur entre deux bandes 
contiguës ne dépasse pas  l'épaisseur maximale d'une bande.  Le profil  en  travers de  chaque  couche doit 
comporter des pentes suffisantes pour assurer l'écoulement rapide des eaux de pluie. 

L'entrepreneur est tenu de conduire  les travaux, de construire et d'entretenir  les ouvrages provisoires de 
manière à assurer la protection des remblais contre les eaux pluviales et les inondations. 
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Le compactage des bords de la plate‐forme est fait au fur et à mesure de l'élévation des remblais. 

- L’épaisseur des couches devra être compatible avec le classement du matériel de compactage 
et  les  matériaux  à  mettre  en œuvre  (cf.  RTR modifiée  par  les  Recommandations  pour  la 
réalisation des remblais et des couches de forme du S.E.T.R.A) 

2. Remblais de masse non rocheux 

Les  remblais  sont montés de  façon à  ce que  la qualité des matériaux  croisse au  fur et à mesure de  leur 
élévation. En tout état de cause, les meilleurs matériaux sont réservés aux quarante derniers centimètres qui 
précèdent la couche de forme. 

Le compactage est exécuté au moyen d'engins spéciaux appropriés à la nature des matériaux et à l'étendue 
du  travail.  Les moyens mis  en œuvre  pour  l'humidification  des  remblais  à  teneur  en  eau  optimale  sont 
proportionnels aux moyens de compactage. La densité sèche du remblai compacté doit atteindre en tous 
points 95 % de l'Optimum Proctor Modifié. 

Les  remblais  sont  méthodiquement  compactés  tous  les  30cm  d’épaisseur  de  matériau  mis  en  œuvre. 
Cependant, en accord avec le Maître d'Œuvre, une épaisseur différente peut être retenue suivant la nature 
du matériau. A cet effet le rapport Q/S est évalué au vu des fiches techniques des engins de compactage et 
d'un essai avec mesures de compacité, à la charge de l'entrepreneur. 

3. Couche de forme 

Le  compactage  est  exécuté  méthodiquement  au  moyen  d'engins  spéciaux  appropriés  à  la  nature  des 
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d'une épaisseur maximale de 0,30 
m. Les moyens mis en œuvre pour l'humidification des remblais à teneur en eau optimale sont proportionnels 
aux moyens de compactage. 

La densité sèche du remblai compacté doit atteindre en tout point 98 % de l'Optimum Proctor Modifié ou 
être (suivant la classification du matériau dans la GTR 92) : 

> à 80 Mpa avec K < 2 ; 

> à 100 Mpa avec K < 2.5. 

III.2.10 ‐  Modalités particulières du contrôle du compactage 

1. Généralités 

Dans le cas général, l'essai de base pour le contrôle du compactage est la mesure de la densité en place. 

Lorsque le pourcentage de refus à 20 mm en poids du matériau à mettre en œuvre en remblai est supérieur 
à vingt‐cinq (25 %) pour cent du poids total de matériau, la correction ("correction de pierre") à apporter à 
la densité de référence PROCTOR n'est plus valable. 

Le  contrôle  de  compactage  est  effectué  aux moyens  d'essais  à  la  plaque  suivant  le mode  opératoire  du 
L.C.P.C. 

2. Contrôle du compactage 

Essais à la plaque 

Le compactage est réputé satisfaire les prescriptions du marché si chaque essai à la plaque donne les résultats 
suivants  

- La portance à obtenir sous dallage et ouvrages de génie civil est la suivante : 
- Module de WESTERGAARD : Ks=q/s 
- avec q=70 Mpa pour une plaque Ø75 cm 
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- La portance à obtenir sur la PST de voirie (en déblais ou remblais de masse) est la suivante : 
- EV2 > à 50 Mpa  
- avec K < 2 ; 

- La portance à obtenir sur la couche de forme / fondation de voirie est la suivante : 

> à 80 Mpa avec K < 2 ; 

> à 100 Mpa avec K < 2.5. 

- sable et gravier de classe D 

* Ev2 > 100.000 kPa et 

* 
ா௩ଶ

ா௩ଵ
 ൏ 2.5 

- ‐ Matériaux de classe A et B 

* Ev2 > 50.000 kPa et 

* 
ா௩ଶ

ா௩ଵ
 ൏ 2 

3. Contrôle des remblais rocheux 

Il n'est pas prévu de contrôle de compacité des remblais rocheux. 

4. Vibrations liées au compactage : 

L’entreprise assurera un suivi des vibrations liées au compactage suivant les dispositions de l’article § 3.2.5 
ci‐dessus. 

III.2.11 ‐  Aménagement des dépôts 

La mise en dépôt des matériaux provenant du décapage et des déblais peut faire l'objet d'un aménagement 
particulier, à la demande du Maître d'Œuvre et dans les zones qu'il prescrit. 

Cet aménagement comprend alors, en sus des prescriptions de mise en dépôts : 

- Le régalage des matériaux par couche minimum de 1,00 m, 
- Le compactage (3 passes en tous points d'un compacteur), 
- Le fin réglage à la niveleuse, en dernière couche,  
- La protection contre les eaux de ruissellement. 

Par  ailleurs,  lorsque  le  site  servant  de  lieux  de  dépôts  le  nécessite,  le  Maître  d'Œuvre  peut  prescrire 
l'exécution de travaux préparatoires : Aménagement des dispositifs de ruissellement, redans dans le T.N., 
butée de pied de dépôt, enrochements de protection ; 

III.2.12 ‐  Transport et répandage des matériaux 

Toutes  les  manutentions  doivent  être  effectuées  avec  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  la 
contamination et réduire la ségrégation des matériaux. 

Le répandage des matériaux constitutifs d'une couche ne peut être entrepris que lorsque le représentant du 
Maître  d'Œuvre  a  pu  s'assurer  que  la  couche  précédente  a  été  réglée  et  compactée  conformément  aux 
prescriptions. 

L'entrepreneur prend toutes mesures pour éviter les chutes de matériaux ou dépôts de boue sur les voies 
publiques. Il effectue en permanence les nettoyages nécessaires. 
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Il veille à ce que les engins ne soient pas une cause de dégradations pour les terrassements et chaussées 
faisant partie ou non de son marché. 

III.2.13 ‐  Mesures conservatoires 

1. Généralités 

Jusqu'à  la  réception des  travaux par  le Maître d'Œuvre,  l'entrepreneur est  tenu à ses  frais, de mettre en 
œuvre  et  d'entretenir  les  moyens,  provisoires  ou  définitifs,  qui  s'imposent  pour  éviter  que  les  eaux 
superficielles n'endommagent les profils ou ne modifient de manière défavorable la qualité des matériaux 
de déblais devant être utilisés en remblais ainsi que la portance de la plate‐forme. 

Pendant l'exécution des déblais, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter que les 
profils de talus et de plate‐forme, ainsi que les déblais à utiliser en remblai soient dégradés ou détrempés 
par  les eaux, quelle qu'en soit  la provenance.  Il doit, à ses frais, établir et maintenir en état  les systèmes 
nécessaires d'évacuation de ces eaux et supporter les sujétions que cela peut entraîner pour l'exécution des 
travaux. 

Il doit notamment, maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps 
utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation gravitaire des eaux hors 
des excavations. 

Ces protections sont particulièrement indispensables en cas d'interruption de chantier (nuit, fin de semaine, 
...) en vue desquelles les surfaces terrassées doivent être convenablement fermées, pentées et protégées. 

Lorsque des arrivées d'eau imprévues et ponctuelles se produisent en talus ou en plate‐forme, l'entrepreneur 
est  tenu  d'en  informer  immédiatement  le maître  d'œuvre,  de  prendre  les mesures  propres  à  assurer  la 
sécurité  du  chantier  et  de proposer  des  dispositions  permettant  d'assurer  la  poursuite  des  travaux  et  la 
stabilité à long terme des talus et de la plate‐forme. 

La réalisation des mesures conservatoires est prévue dans l’offre de base au titre des installations de chantier. 

III.2.14 ‐  Clôtures existantes 

Avant  toutes  démolitions  de  clôtures  existantes,  l'entrepreneur  doit approvisionner et réaliser à ses frais 
des clôtures provisoires (type Héras ou similaire) destinées à empêcher la divagation des animaux (chiens, 
etc) qui pourraient se trouvant dans les propriétés des locataires. Elle devra être suffisamment robuste pour 
empêcher tout passage d'animaux, tout en étant facilement démontable une fois les travaux terminés. En 
cas de nécessité, l'entreprise devra adapter la clôture en fonction des contraintes spécifiques du site et de 
chantier  (terrain  en pente,  présence d'obstacles  inamovibles,  réseaux existants ou à poser). L'entreprise 
s'engage à vérifier régulièrement l'intégrité de la clôture et à effectuer les réparations nécessaires. 

III.2.15 ‐  Enrochements 

1. Conditions générales d’exécution 

Les matériaux rocheux seront amenés à leur emplacement et mis en place avec des moyens appropriés de 
façon à ce que les talus soit bien réguliers, que les compacités soit maximales et que le profil d’enrochement 
ne s'écarte pas des limites et des formes prescrites par le maître d'œuvre. 

Les  matériaux  qui  seraient  en  dehors  des  profils  prescrits  seront  considérés  comme  hors  profil  et 
abandonnées  sauf  en  cas  où  ils  constitueraient  une  gêne  pour  la mise  en œuvre  des  autres matériaux, 
auxquels cas ils devront être repris aux frais de l'entrepreneur et remis en œuvre de façon correcte. 
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2. Mise en place des enrochements 

Les enrochements seront soigneusement mis en place en évitant tout « pavage». 

L'entrepreneur donnera à la plateforme les surcotes nécessaire pour compenser les tassements inhérents au 
mode d'exécution. 

III.3 ‐  Voirie ‐ Chaussée 

III.3.1 ‐  Travaux topographiques 

L'entrepreneur a la charge : 

- de l'implantation et du piquetage de la cote "terrassements". Cette opération fait l'objet d'un 
procès‐verbal de piquetage établi par le Maître d'Œuvre. 

- après  réception par  le Maître d'Œuvre des  travaux de  reprofilage  (cote  terrassements), du 
positionnement des bagues de  la cote chaussée correspondant à  la cote de  la plate‐forme 
réceptionnée, augmentée de l'épaisseur prescrite du corps de chaussée. 

- en fin de travaux, du plan de récolement, du profil en long (lever en plan par profils en travers). 

L'ensemble  de  ces  travaux  comprend  les  divers  piquetages  complémentaires  nécessaires  à  la  bonne 
exécution des travaux (reports, dévers des courbes ...) 

III.3.2 ‐  Reprofilage 

1. Généralités 

Lorsque l'état de la plate‐forme terrassement le nécessite, il est procédé à son reprofilage. 

2. Reprofilage sans apport 

Le reprofilage est considéré "sans apport de matériaux" dans les sections de route où les variations entre la 
cote projet plate‐forme de terrassement et la cote de la plate‐forme existante n'excède pas + 5 cm.  

Il  est  destiné  au  reflachage  et  au  remplissage des  nids  de poule  et  ornières  que  la  plate‐forme pourrait 
présenter. Il comprend l'humidification, la scarification éventuelle et le recoupage de la plate‐forme. 

3. Reprofilage avec apport 

Le reprofilage est considéré "avec apport de matériaux" dans les sections ou les variations entre la cote projet 
plate‐forme de terrassement et la cote de la plate‐forme existante excède + 5 cm. 

III.3.3 ‐  Couche de forme 

Le  compactage  est  exécuté  méthodiquement  au  moyen  d'engins  spéciaux  appropriés  à  la  nature  des 
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d'une épaisseur maximale de 0,30 
m. Les moyens mis en œuvre pour l'humidification des remblais à teneur en eau optimale sont proportionnels 
aux moyens de compactage. 

La densité sèche du remblai compacté doit atteindre en tout point 98 % de l'Optimum Proctor Modifié ou 
être (suivant la classification du matériau dans la GTR 92) : 

> à 80 Mpa avec K < 2 ; 

>  à 100 Mpa avec K < 2.5. 
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III.3.4 ‐  Accotements 

Les accotements sont réglés par rapport à la cote bord de chaussée. Ils ne doivent en aucun cas constituer 
une  saillie  susceptible  de  gêner  l'écoulement  transversal  des  eaux  superficielles.  Ils  sont  réalisés 
conformément  au  profil  en  travers  type.  Surfaçage  et  compactage  doivent  satisfaire  aux  prescriptions 
applicables au corps de chaussée (art. 3.3.5). Après compactage et au plus tôt la veille du jour de l'exécution 
du corps de chaussée, les bords intérieurs des accotements sont calés verticalement par raclage mécanique 
des matériaux surabondants. L'entrepreneur doit à tous les points bas et au moins tous les cinquante (50) 
mètres, ménager dans les accotements des saignées d'évacuation des eaux de ruissellement. 

III.3.5 ‐  Corps de chaussée en grave non traitée GNT 

1. Compactage du fond de forme 

Avant mise en œuvre des matériaux pour corps de chaussée, l'entrepreneur procède au compactage du fond 
de  forme  par  trois  passes  en  tous  points  d'un  compacteur  à  pneumatique  ayant  une  charge  par  roue 
supérieure à 3 tonnes et une pression de gonflage supérieure à 5 bars. 

2. Répandage 

Les matériaux sont répandus avec précision sur la largeur et suivant les bagues de piquetage avec un matériel 
assurant un répandage uniforme et sans ségrégation. 

3. Atelier de compactage 

Pour un rendement inférieur à 1 200 tonnes/jour, l'atelier de compactage doit comporter au moins : 

- un compacteur à deux jantes vibrantes rapprochées d'un poids total supérieur à 4 tonnes sur 
la génératrice vibrante ou un compacteur à une jante vibrante d'un poids total supérieur à 7 
tonnes sur la génératrice vibrante. 

- un  rouleau  automoteur  à  pneus  ayant  une  charge  d'au moins  quatre  tonnes  par  roue.  La 
pression minimale des pneumatiques doit être de 5 bars. 

Dans le cas d'un rendement supérieur à 1 200 tonnes par jour sans être supérieur à 1 800 tonnes par jour, 
l'atelier de compactage doit comporter un compacteur vibrant supplémentaire. 

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maître d'Œuvre un atelier de compactage différent de 
celui désigné ci‐dessus. Dans ce cas cependant il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais 
préalables de compactage prévus ci‐dessous, que son atelier permet d'atteindre la même qualité d'ouvrage 
avec un  rendement acceptable.  Les  frais  supplémentaires occasionnés par  ces essais  seront entièrement 
supportés par l'entreprise. 

4. Essai de compactage 

Il est procédé au début du chantier à des essais de compactage avec l'atelier de référence destinés à fixer les 
modalités pratiques d'utilisation du matériel à savoir : 

- le nombre de passes de chaque engin 
- la charge de chaque engin 
- la vitesse de marche de chaque engin 
- la pression de gonflage des pneumatiques de compacteurs à pneus 
- s'il y a lieu les caractéristiques de vibrations des compacteurs vibrants. 

La  compacité  réputée  atteinte  par  un  mode  pratique  d'utilisation  de  l'atelier  est  la  plus  grande  valeur 
dépassée par au moins 95 % des résultats de mesures faites au gamma densimètre sur 40 "stations" d'une 
planche d'essai. Les modalités pratiques d'utilisation admissibles sont celles qui conduisent à une valeur de 
la compacité au moins égale à 98 % de l'Optimum Proctor Modifié. 
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Si les modalités pratiques d'utilisation de l'atelier et la compacité à atteindre, une fois définis, sont notifiées 
à l'entrepreneur par ordre de service. 

III.4 ‐  Voirie – revêtement et bordures 

III.4.1 ‐  Bordures et caniveaux 

1. Bordures et caniveaux préfabriqués 

Les  éléments  de  bordures  ou  de  caniveaux  seront  posés  sur  une  semelle  en  béton  maigre  de  0,10  m 
d'épaisseur. Tous  les éléments seront  jointoyés au mortier,  les  joints ayant 1 cm d'épaisseur. Un solin en 
béton maigre sera exécuté au dos des éléments et sur toute leur longueur. 

Les bordures pourront, après accord du maître d'œuvre, être collées sur la chaussée existante ou coulées sur 
la deuxième couche de grave bitume. 

2. Bordures et caniveaux coulés en place 

Vérifications avant le démarrage du chantier : 

- ‐la forme, la propreté et la rigidité du moule 
- le fonctionnement des pervibrateurs 
- la sensibilité du système de guidage 

L'implantation du  fil  de  guidage devra être  correctement  faite.  En particulier,  l'écart maximum entre  les 
potences sera de 7 m en alignement droit et de 0,60 m en courbes serrées. 

L'approvisionnement en béton devra être régulier. 

Le support de la bordure devra être correctement nivelé et compacté. 

Par temps sec il sera arrosé avant la pose. La tolérance au nivellement sera de + 0 et ‐ 5 cm. 

Le  chemin  de  roulement  de  la  machine  devra  être  portant  et  sans  obstacles  nuisibles  au  nivellement 
automatique. Des échantillons de bordures de 1 m de long pourront être demandés afin d'être testés en 
flexion comme les bordures préfabriquées. Il pourra également être prélevé des échantillons de béton. 

L'aspect de surface sera contrôlé à la règle de 3 m (moins de 6 mm) et la tolérance en nivellement sera de + 
ou ‐ 1 cm. 

3. Sujétions particulières 

- Les bordures T2, utilisées pour fermées les fosses d’arbres, seront biseautées dans les angles proches 
de la limite de voirie ; 

- La  liaison  entre  une  bordure  T2  et  une  bordure  A2  consécutives  sera  faite  avec  une  bordure  de 
raccord ; 

- Au droit des passages piétons  les bordures auront une vue de 2 cm. Pour  les passages Piéton hors 
plateau, le trottoir devra être nivelé pour être conforme aux normes d’accessibilité (rampe PMR). 

III.4.2 ‐  Exécution de la couche d'accrochage 

Le  support  pour  BBSG  est  traité  par  application  d’une  couche  d’accrochage  constituée  d’une  émulsion 
cationique à  rupture rapide à 65% de bitume pur dont  le dosage en bitume résiduel sera de 250g/m² au 
minimum et sera à adapter en fonction de l’état de surface.  

La couche d’accrochage est répandue de façon continue à l’aide d’un dispositif mécanique de répandage. 
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La répandeuse doit être calorifugée et comporter au moins un indicateur de température. Le répandage du 
liant est assuré par pompe avec retour. Le matériel est accompagné de tableaux ou abaques permettant de 
déterminer le débit du liant en fonction de la vitesse d'avancement. La répandeuse doit être équipée d'une 
jauge permettant de connaître les quantités de liant contenues. 

La température du répandage est de 50° au maximum. Le dosage est fixé selon la nature du support. 

Le répandage du liant ne peut être effectué : 

- si la chaussée est insuffisamment sèche 
- en cas d'averse imminente 

Il est fait immédiatement avant la mise en œuvre de l'enrobé sous réserve de la rupture de l'émulsion. Le 
répandage est conduit de manière à ne laisser aucun manque ni excès de produit au raccordement entre 
deux bandes voisines contiguës ou successives. 

Lors d'une  reprise après un arrêt de chantier et afin d'assurer  l'homogénéité  longitudinale du dosage,  la 
répandeuse doit rouler à la vitesse normale au moment de l'ouverture de la rampe. 

Les prix des bitumes sont comptés hors taxes, les exonérations n'étant accordées qu'après mise en œuvre et 
pour les quantités réelles de bitume utilisé. 

III.4.3 ‐  Exécution de l'enrobe BBSG 

Il est fait application des normes NF P98‐150 et NF EN 13108 

1. Formulation :  

L’agrément fourni par l’entrepreneur comprendra une épreuve de formulation de niveau 2 datant de moins 
de 5 ans, si l’étude de formulation a été réalisée avec les mêmes composants que ceux utilisés sur le chantier 
(granulats et bitume), qui donnera les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques Essais BBSG 0/10 

Pourcentage des vides Essai de compactage à la presse de 
cisaillement giratoire (selon NF 
P98-252) 

- à 10 girations : >11 

- à 60 girations : 10  et 5  

 

Performances 
mécaniques 

Essai Duriez à 18°C (selon NF P98-
251-1) 70,0

).(

).(


MPaenR

MPaenr
 

Performances 
mécaniques 

Essai à l’orniéreur LPC (selon NF 
EN 12697-22) 

Profondeur d’ornière en pourcentage de l’épaisseur 
de la dalle pour une dalle de 10cm d’épaisseur à 
30000 cycles et à 60°C, à un pourcentage de vides 
compris entre 5% et 8%  ≤ 5% 

2. Planche de vérification : 

Une planche de vérification devra être réalisée avant toute mise en œuvre du produit. Cette planche d’essai 
permettra de vérifier : 

‐  la conformité du produit vis‐à‐vis de la formulation fournie par l’entreprise, 

‐  la valeur du module de richesse K du mélange, 

‐  le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le même que celui réalisé 
lors de la mise en œuvre sur chantier. Le pourcentage des vides sera compris entre 4 et 8%, 

‐  la macrotexture. 
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3. Répandage :  

Le plan de répandage doit être précisé au PAQ. Le joint longitudinal d’une couche ne doit jamais se trouver 
superposé au  joint  longitudinal de  la couche  immédiatement  inférieure,  le décalage doit être d’au moins 
20cm. De plus le joint longitudinal doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation. 

La température des BBSG à l’application doit être conforme au tableau ci‐dessous : 

Bitume pur Température minimale en degrés Celsius 

35/50 130 

 

La mise en place des enrobés doit être effectuée au moyen d'un finisseur capable de les répartir sans produire 
de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixées. Il doit être équipé d'une table 
de réglage flottante qui assure par vibration et damage un premier compactage de l'enrobé et doit pouvoir 
être chauffée. Le répandage sur une surface humide est toléré, le répandage sur une surface comportant des 
flaques d'eau n'est pas autorisé. 

Les joints longitudinaux sont exécutés avec le plus grand soin (aucune dénivellation ne doit exister entre deux 
bandes  après  compactage).  Au  répandage  de  la  deuxième bande,  l'excès  d'enrobé  ayant  débordé  sur  la 
première bande doit être repoussé suivant une ligne régulière, à la raclette. Le ramassage à la pelle avec jet 
à la volée sur l'enrobé chaud est rigoureusement interdit. Les matériaux en excès sont évacués du chantier. 

4. Compactage :  

La composition de l’atelier de compactage et le plan de balayage sont indiqués dans le PAQ. Si la planche de 
vérification montre que les objectifs visés ne peuvent être atteints, la composition et les modalités de l’atelier 
doivent être modifiées. Une nouvelle planche est réalisée.  

5. Transport : 

Le transport des enrobés de la centrale jusqu’au chantier de répandage devra être assuré par des véhicules 
ne dépassant pas un poids  limite de 13  tonnes par essieu.  Les bons de pesées seront  systématiquement 
fournis au maître d’œuvre et toute surcharge constatée conduira à l’application d’une pénalité définie au 
chapitre V. Les camions de livraison des enrobés seront obligatoirement bâchés. 

Les BBSG sont livrés avec un bon d’identification comportant les éléments suivants : 

‐  numéro du bon ; 

‐  nom ou raison sociale du producteur ; 

‐  nom du chantier, du client ou adresse de livraison ; 

‐  nom du transporteur et numéro du véhicule ; 

‐  désignation de l’enrobé ; 

‐  date de livraison et heure de départ de la centrale ; 

‐  masse totale du camion en charge ; 

‐  masse du camion à vide ; 

‐  masse de l’enrobé livré. 

6. Formulation de l'enrobé et étude de laboratoire 

L'étude de laboratoire nécessaire à l'établissement d'une formule déterminant la composition de l'enrobé 
est à la charge de l'entreprise. 
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L'étude de laboratoire doit comporter, en particulier les résultats relatifs aux caractéristiques des agrégats 
et du liant hydrocarboné. 

L'entrepreneur doit fournir, pour quatre (4) teneurs en liant encadrant la teneur en liant choisie, les résultats 
de chaque essai sur au moins trois (3) éprouvettes. 

La moyenne  arithmétique  des  résultats  de  chacune  des  séries  de  3  éprouvettes  est  considérée  comme 
représentative de l'essai. 

Les éprouvettes sont confectionnées et conservées et les essais exécutés dans les conditions et suivant le 
mode opératoire en vigueur au Laboratoire des Travaux Publics. 

Les résultats de cette étude sont présentés au Maître d'Œuvre au moins une semaine avant le démarrage de 
la fabrication des enrobés. Le Maître d'œuvre fixera la composition définitive à adopter, au plus tard, 2 jours 
ouvrables avant le démarrage de la fabrication. 

7. Réalisation de chaussée surélevée et rampants 

Pour la réalisation des plateaux surélevés, il ne sera pas compté de surépaisseur en BBSG, le fond de forme 
s’adaptera au niveau fini de revêtement prévu au droit des plateaux.  

Les rampants des plateaux seront réalisés conformément au Guide des coussins et plateaux du CEREMA, 
notamment : 

- La pente relative des rampants sera comprise entre 7 et 10%, la valeur retenue sera validée 
par le maître d’œuvre avant exécution ; 

- Le raccordement « en tête » du rampant avec la chaussée surélevée sera réalisé de manière à 
marquer la cassure. 

III.4.4 ‐  Mise en œuvre de l'enduit bicouche 

La mise en œuvre des revêtements, comprend essentiellement : 

- Le  chargement,  le  transport et  la mise en œuvre des granulats pour  revêtement depuis  le 
centre de fabrication. Il pourra être éventuellement prévu des stockages intermédiaires. 

- Le transport, le stockage, le chauffage et l'épandage du liant. 
- Le compactage et le balayage. 

1. Formulation 

La formulation de l'enduit superficiel bicouche est la suivante avec le bitume 400/600. 

 liant (kg/m2) granulat (l/m2) 

1ère couche 10/16 1.10 11 

2ème couche 6/10 1.00 9 

Enduit d'usure 6/10 0.80  

 

En cas d'utilisation de l'émulsion à 69 % 

 liant à 69% granulat (l/m2) 

1ère couche 10/16 1.00 11 

2ème couche 6/10 1.50 9 
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Toutefois, ces formulations pourront être adaptées à la nature et à l'état de la chaussée, voire du trafic, sur 
ordre du Maître d’Ouvrage ou agrément de celui‐ci s'il s'agit d'une proposition faite par l'Entreprise, le but à 
atteindre étant que la surface de la chaussée constitue une mosaïque régulière telle que le granulat couvre 
la surface sans manque et sans apparition du liant en surface. 

2. Approvisionnement 

a) Liants 

L'entrepreneur à la charge de constituer à partir de ses stocks les approvisionnements en temps utiles pour 
permettre l'exécution des travaux dans les délais prescrits. 

- pour le bitume 400/600 : La température à ne pas dépasser au cours du stockage est de 80°C. 
La température à ne pas dépasser au moment du réchauffage avant répandage est de 140°C. 
La température minimale de répandage est de 125°C. 

- pour  l'émulsion  de  bitume  à  69  %  :  la  température  au  moment  du  répandage  doit  être 
comprise entre 50 et 70°C. 

III.4.5 ‐  Mise en œuvre de revêtements en enrobe pour trottoir (BBM) 

1. Nettoyage du support avant travaux 

Le nettoyage du support avant travaux fait partie des travaux de l’entreprise. Il comprend, le décapage des 
dépôts de boues adhérentes et leur évacuation et éventuellement le balayage. 

2. Purges superficielles 

Les purges sont réalisées sur les zones définies lors de la visite préalable du support. 

Elles sont réalisées en enrobé à chaud. 

3. Imperméabilisation du support 

L'imperméabilisation  des  zones  à  traiter  est  réalisée  mécaniquement.  Elle  est  réalisée  par  un  enduit 
monocouche à l'émulsion avec gravillonnage au 4/6. L'émulsion utilisée est sans fluxant. 

La couche d'accrochage pour enrobés sera dosée à trois cents à quatre cents grammes par mètre carré (300 
à 400 g/m²) de bitume résiduel. La mise en œuvre de la couche d'accrochage sera réalisée juste avant la mise 
en œuvre des enrobés conformément au fascicule 26 du C.C.T.G.  

4. Mise en œuvre 

Le  matériel  et  les  dispositions  de  répandage  seront  conformes  à  la  norme  NF  P  98‐150  (ou  normes 
Européennes équivalentes).  

La mise en œuvre des enrobés comprend les coffrages nécessaires avant répandage des zones non délimitées 
par des bordures ou autres éléments d’arrêt.  

Le compactage est assuré si nécessaire par un compacteur à pneus  

Le PAQ de l'entreprise précise les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du matériel. 

III.4.6 ‐  Mise en œuvre des trottoirs et chaussées bétonnées 

La mise en œuvre des trottoirs et chaussée en béton comprend essentiellement : 
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1. La préparation de l’assise et du fond de forme 

La  surface  sur  laquelle  le béton doit être  répandu est nettoyée et débarrassée de  toute  trace de boues, 
matières organiques etc... 

L'entrepreneur est tenu d'assurer en permanence, pendant les travaux, l'évacuation des eaux superficielles 
du fond de forme. Lorsqu'un système de drainage de celui‐ci est prévu, l'entrepreneur doit le réaliser avant 
la préparation de l'assiette. Le temps d'action du drainage doit être suffisant pour permettre l'exécution des 
travaux ultérieurs dans de bonnes conditions. 

Le compactage de l'assiette est obligatoire. 

Il est effectué immédiatement après l'enlèvement de la terre végétale, avant la pose des coffrages, sur une 
largeur égale à celle du revêtement augmenté de 50 cm de chaque côté. 

Le profil du fond de forme est vérifié. Une tolérance de 2,5 cm mesurée à la règle de 3 m posée dans n'importe 
quelle direction est admise. Si nécessaire, le sol est reprofilé et recompacté. 

2. Les coffrages 

Les coffrages sont ancrés solidement dans le sol ou la fondation, de manière à ne subir aucune déformation 
au cours des opérations de bétonnage. 

Le niveau des coffrages est vérifié au moyen d'un nivellement précis. La longueur des éléments des coffrages 
doit permettre des variations angulaires en plan et en hauteur, afin d'épouser la forme exacte du profil en 
long et du tracé en plan prescrits pour le revêtement. Le mode d'assemblage de ces éléments est tel qu'il 
s'adapte aisément à des variations. 

Les  faces  des  coffrages  qui  viennent  en  contact  avec  le  béton  sont  propres  et  enduites  d'un  produit  de 
décoffrage destiné à éviter leur adhérence au béton. 

L'assiette de la chaussée, la fondation éventuelle et les coffrages sont préparés sur une longueur suffisante 
pour permettre l'exécution des travaux d'une journée sans interruption. 

3. Le réglage du fond de forme 

Après pose des coffrages et contrôle de leur stabilité, le fond de forme est réglé de manière à présenter une 
surface uniforme et régulière et sera éventuellement recompacté. 

Le  profil  en  travers  du  fond  de  forme  est  ensuite  vérifié  au  moyen  d'un  gabarit  ayant  la  forme  et  les 
dimensions du profil en travers de la dalle à construire. 

Si  le sol comporte de gros éléments ("têtes de chats"), ceux‐ci devront être enlevés avant le réglage et  le 
compactage. Si cette opération est impossible, on procèdera à la mise en place sur le sol d'une couche de 10 
cm de grave non traité, afin d'éviter la présence de points durs sous la dalle de béton de roulement. 

Afin de  s'assurer de  la  stabilité  des  coffrages‐rails,  on  fait  circuler  ceux‐ci,  avant  répandage du béton,  la 
machine vibrofinisseuse : aucun affaissement, ni aucun déplacement latéral des coffrages de plus de 1 cm 
sur 3 m de longueur n'est toléré. 

Le bétonnage peut s'effectuer directement sur le sol de l'assiette ou sur la fondation. 

Dans le cas de sols susceptibles d'absorber une partie de l'eau du béton, il sera nécessaire d'arroser, après le 
compactage et immédiatement avant le bétonnage, sans qu'il ne subsiste aucune flaque d'eau. 
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4. Mise en place et durcissement des bétons routiers 

a) Mise en place des bétons 

La mise en place des bétons sera parachevée par une vibration appropriée aux dimensions de  la pièce à 
bétonner et à la nature des coffrages. Le béton employé sera un béton de qualité dont le dosage ne devrait 
en aucun cas être inférieur à 300 kg 

b) Programme de bétonnage 

L'entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d'Œuvre le programme dans un délai de quinze (15) jours 
ouvrables avant tout commencement d'exécution. Le programme de bétonnage devra indiquer : 

- le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve, 
- le type et les caractéristiques des vibreurs, 
- la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application.  

c) Reprises de bétonnage 

Les joints de reprise transversaux sont à prévoir après chaque arrêt de bétonnage (supérieur à une demi‐
heure en règle générale). La dalle est retaillée à 90°, pour obtenir un bord franc, et solidarisée avec la coulée 
de béton suivante, à l'aide de goujons d'un diamètre de 30 mm environ, placés dans le sens longitudinal et 
espacés de 0,75 m. 

d) Joints transversaux de retrait / flexion 

Il sera réalisé des joints de retrait / flexion d'une profondeur égale à 1/5ème de l'épaisseur de la dalle, espacés 
de 3,5 à 4,5 m de telle sorte que la surface de dalle soit inférieure ou égale à 20 m¨. 

Ils pourront être réalisés soit par moulage dans le béton frais (languette plastique ou en contre calque) soit 
par sciage par disque diamanté (la fourchette pendant laquelle les joints doivent être sciés s'entend de 6 à 
72 heures maximum). 

e) Cure des bétons 

La cure des bétons sera conforme aux prescriptions de l'article 36.6 du fascicule 65 du CCTG, elle se fera par 
humidification. 

En cas d'insolation importante ou de fort vent, l'entrepreneur devra mettre en place un dispositif d'aspersion 
sur béton frais. Ce dispositif ou tout autre procédé équivalent sera soumis, dans le cadre du programme de 
bétonnage  à  l'approbation  du Maître  d'Œuvre.  En  cas  d'utilisation  d'un  produit  de  cure  du  type  "curing 
compoun" celui‐ci devra être agréé par le Maître d'Œuvre. Il sera appliqué sur le béton frais par pulvérisation 
dès que le béton aura été surfacé. Ce produit devra répondre aux exigences suivantes : 

‐  Avoir un coefficient de protection supérieur 0,65 à quarante‐huit (48) heures (processus LCPC). 

‐  Sécher en moins de huit (8) heures. 

‐  Être de teinte claire de préférence de pigmentation blanche, 

‐  Être insoluble dans l'eau. 

 

Les temps de cure sont les suivants : un jour pour un ciment CPA 45 à deux jours pour un ciment CPJ 45. 

f) Dispositions générales de protection du béton 

En cas d'insolation intense ou de vent fort, l'entrepreneur devra disposer des paillassons sur les parements 
des  bétons.  Ils  seront  humidifiés  dans  les  deux  premiers  cas.  L’entreprise  devra  en  outre  posséder  en 
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permanence sur le chantier une surface de bâche capable de couvrir la quantité de béton mise en œuvre au 
cours des six dernières heures. Ces bâches seront mises en place en cas de fort vent ou de forte pluie. 

Le  Maître  d'Œuvre  décidera  de  l'exécution  ou  de  la  non‐exécution  de  cette  protection  et  de  sa  durée 
d'utilisation. Si l'entrepreneur refuse d'exécuter les prescriptions de cure ci‐dessus selon les ordres du Maître 
d'Œuvre, celui‐ci pourra, après préavis de deux (2) heures, adressé à l'entrepreneur, faire effectuer la cure 
des bétons par une autre entreprise de son choix au frais de l'entrepreneur. 

g) Emploi des adjuvants 

Au  cas où un adjuvant  serait  utilisé,  après accord du Maître d'œuvre, dans  la  fabrication du béton pour 
faciliter sa mise en place,  la mise en œuvre de  l'adjuvant devra être  telle qu'on soit garanti contre toute 
concentration anormale. A cette fin, le mélange de l'adjuvant avec l'eau de gâchage devra avoir lieu dans le 
réservoir d'eau qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage en mouvement permanent. L'emploi d'un 
adjuvant n'autorisera pas à diminuer le dosage en ciment. 

h) Emploi de fibres métalliques ou polypropylène 

L’entrepreneur  procèdera  à  une  adjonction  aux  bétons,  de  fibres  métalliques  ou  polypropylène  afin 
d’améliorer les résistances à la traction, la fatigue, l’usure, au retrait ou pour faciliter la mise en œuvre. 

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui appartiendra 
de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit respecté. 

L'emploi éventuel de fibres, comme indiqué ci‐dessus, ne donnera en aucun cas lieu à une plus‐value dans le 
cas où ce dernier doit être implicitement prévu en fonction des ouvrages à réaliser. 

i) Traitement de surface des bétons 

L’entrepreneur procèdera à un traitement surfacique des bétons avant prise pour obtention d’une finition 
balayée ou désactivée. 

La  technique  du  traitement  de  surface  devra  être  acceptée  par  le maître  d’œuvre  lors  des  épreuves  de 
convenance. 

Bétons désactivés 

Dans  la pratique,  la technique de mise en œuvre du béton désactivé consiste à pulvériser à  la surface du 
béton frais un produit désactivant, qui retarde la prise sur quelques millimètres. 

Les désactivants sont appliqués au pulvérisateur aussitôt après talochage à raison d’un litre pour 4 m². Le 
désactivant est coloré pour contrôler  la bonne répartition et  il peut être dilué pour  limiter son action en 
profondeur. 

Par mesure de sécurité, il est recommandé de protéger les surfaces voisines à l’aide de films plastiques ou 
de produits de protection, contre les projections. 

La surface du béton doit être talochée pour éviter la pénétration du désactivant dans le béton. 

La force d’attaque des désactivants est variable et peut aller jusqu’à une profondeur de 7 mm. Après un délai 
de 8 x 24 heures, selon le produit utilisé et les conditions atmosphériques, on lave la surface au jet d’eau à 
haute pression. 

Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore à désactiver. 

L’entreprise veillera particulièrement à évacuer totalement la laitance non durcie par rinçage sans pression. 

La  cure du béton,  pendant  le délai  d’action du produit  désactivant,  sera  assurée par un produit  de  cure 
associé au produit désactivant ou par un film polyéthylène. 

Après désactivation, la surface du béton sera obligatoirement protégée par un produit de cure. 
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Toutes les dispositions à prendre pour réaliser ces ouvrages sont à la charge de l’entreprise, point d’eau ou 
citerne mobile, utilisation d’un nettoyeur haute pression thermique autonome. 

Bétons balayés 

Afin de donner à la surface du béton une texture rugueuse et offrir une adhérence suffisante, le traitement 
suivant sera réalisé : balayage transversal au moyen de balai à brins plastiques. Le balai sera traîné à la surface 
du béton dans les délais les plus courts, sans dépasser 30 mn près la mise en place du béton. Cette opération 
sera suivie obligatoirement par une cure du béton. La technique de traitement de surface devra être acceptée 
par le maître d’œuvre lors des épreuves de convenance. 

j) Ouverture à la circulation 

L’entrepreneur mettra en place la signalisation et le balisage nécessaire pour interdire formellement l’accès 
à l’ouvrage jusqu’à l’ouverture définitive à la circulation. 

La remise en circulation (avec trafic de véhicules lourds) devra pouvoir s’effectuer sous 7 jours au maximum. 
Le béton devra avoir acquis in situ une résistance minimale en compression de 30 MPa. 

III.5 ‐  Ouvrage de génie‐civil 

III.5.1 ‐  Conditions d'exécution 

Tous les travaux sans exception devront répondre aux règles de l'art. 

Dans tous les cas, ils incluent sans réserve les sujétions prescrites par le Bureau de Contrôle, tant au niveau 
de leur conception qu'au fur et à mesure de leur avancement. 

Le  présent  devis  n'est  pas  limitatif,  l'entrepreneur  devant  prévoir  tout  ce  qui  est  nécessaire  au  complet 
achèvement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maître 
d'Œuvre, particulièrement au cours de travaux. 

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent devis, mais qui seraient figurés aux plans 
ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de l'entrepreneur. 

Les devis descriptifs des autres corps d'état étant à sa disposition, l'entrepreneur du présent lot ne pourra se 
prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux 
ou d'omissions dans son étude. 

III.5.2 ‐  Dimensionnement des ouvrages en béton soumis à des charges de circulation 

Les ouvrages concernés (cavalier de protection pour réseau AEP, regard et couronnements sous chaussée) 
seront dimensionnés en considérant au minimum les hypothèses de charges ci‐dessous : 

- Poids propres des ouvrages ; 
- Poussée des terres (en considérant le niveau fini des terrains) ; 
- Pressions hydrostatiques, compte tenu des possibilités de drainage; 
- Surcharges dues au trafic et à la circulation (voiries ouvertes à la circulation de poids lourds 

avec essieux standard pouvant être jumelés de 13 tonnes) 
- Surcharges liées à la mise en œuvre des ouvrages (remblaiement périphériques et compactage 

des voiries périphériques) 
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III.5.3 ‐  Sujétions particulières 

Malgré  les  indications  de  détails  des  plans  et  du  présent  devis,  certaines  précisions  de  jonctions, 
raccordements, calfeutrements, etc., ont pu être omises. 

Il reste entendu que les quelques sujétions de cet ordre sont implicitement à a charge du présent lot, pour la 
réalisation d'un ouvrage  totalement achevé dans  ses moindres détails,  l'entrepreneur étant  réputé avoir 
parfaite connaissance des prestations des autres corps d'état à la signature de son marché. 

D'autre part, en complément des spécifications des Cahiers des Clauses Spéciales D.T.U.,  les  travaux à  la 
charge du présent lot comprennent également les démarches, recherches, prises de renseignements auprès 
des entrepreneurs chargés de l'exécution des autres corps d'état en vue d'assurer une parfaite coordination 
dans l'exécution des ouvrages des différents lots. 

III.5.4 ‐  Bétons 

Les dosages des bétons sont indiqués dans les articles du descriptif. 

Des dosages particuliers pourront être prescrits pour certains ouvrages. 

Si  les  résistances obtenues à  la  suite des essais de béton étaient  insuffisantes,  il pourra être demandé à 
l'entrepreneur d'augmenter, sans supplément de prix, le dosage en ciment des bétons de certains ouvrages 
afin d'obtenir les résistances requises. 

1. Type de béton : 

a) Béton de propreté : 

Agrégats :  élimination des éléments D > 20 mm 

ciment artificiel (gris) CPA 55 dosage 150/200 kg de ciment/m3 

b) Béton armé : 

Agrégats :  élimination des éléments D > 20 mm 

  ciment artificiel (gris) CPA 55  

  dosage à déterminer pour obtenir un béton de type C35/45(~ 350 à 400 kg de ciment/m3) avec Fc28= 
35 Mpa sur éprouvettes cylindriques 

Eau :  eau de gâchage conforme à la norme NFP 18.303  

rapport E/C < 0,45 

Adjuvants :  les adjuvants (entraîneurs d'air, hydrofuges, retardateurs, superplastifiants, etc.) seront mis 
en œuvre dans les conditions normales indiquées par le fournisseur. 

Classe d’exposition : la classe d’exposition des bétons pour ouvrages de génie civil sera de type   XS3  

III.5.5 ‐  Dosage en eau 

La quantité d'eau de gâchage devra être déterminée d'une manière permanente en fonction :  

de l'état hygrométrique des granulats livrés sur le chantier ; 

des conditions climatiques ambiantes ; 

de la proportion en surface des coffrages en bois par rapport au cube du béton mis en œuvre. 
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Le béton sera d'une plasticité suffisante pour entourer les armatures et se mouler dans les coffrages sans 
contenir d'excès d'eau. 

III.5.6 ‐  Agrégats 

La quantité d'eau d'apport sera déterminée en fonction de l'humidité des agrégats, de manière à obtenir un 
béton de consistance plastique, comme indiqué dans l'article précédent. 

III.5.7 ‐  Adjuvants 

On pourra employer des adjuvants pour améliorer les qualités du béton ou faciliter sa mise en œuvre. Toute 
utilisation d'adjuvant devra faire l'objet d'un accord préalable. 

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui appartiendra 
de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit respecté. 

L'emploi éventuel d'adjuvants, comme indiqué ci‐dessus, ne donnera en aucun cas lieu à une plus‐value dans 
le cas où ce dernier doit être implicitement prévu en fonction des ouvrages à réaliser. 

Les produits de décoffrage, les matériaux et revêtements destinés à une application à l'intérieur des ouvrages 
de traitement et des ouvrages de stockage et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, ne 
doivent pas être susceptibles d'altérer  la qualité de l'eau, tant par  leur composition que par  leur mise en 
œuvre et leur évolution éventuelle. 

III.5.8 ‐  Coffrages 

Les spécifications techniques sont complétées comme suit : 

- les  coffrages  et  étaiements  seront  suffisamment  résistants  et  rigides  pour  résister  sans 
déformation, aux charges apportées par le béton frais et aux efforts dus à la vibration ; 

- l'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment 
du pilonnage ou de la mise en vibration. 

Il sera fait surtout attention au raccord des coffrages des différents éléments de l'ossature. 

Dans le cas où les coffrages correspondent à des surfaces de béton destinées à être peintes ou enduites, il 
est formellement interdit de graisser les coffrages. 

L'entrepreneur  devra  proposer  au  Maître  d'Œuvre  et  au  Bureau  de  Contrôle  le  produit  de  son  choix 
susceptible de favoriser le décoffrage sans nuire à la qualité de la surface du béton. 

L'emploi de gasoil ou huile de vidange comme produits de décapage est rigoureusement proscrit. 

1. Type de coffrages 

•  Coffrage n° 1 (ordinaire) : 

Les parements de  coffrages dits  "coffrages ordinaires"  sont exécutés à  l'aide de  coffrage en planches de 
bonne qualité. La tolérance de décalage des joints sera de 10 mm. Pour les parements de béton cachés ou 
enterrés, il ne sera prévu aucun ragréage. Pour les parements recevant un doublage ou un enduit ciment les 
balèvres  seront  effleurés  par  un  piquage  à  +  3 mm  du  parement  et  il  sera  procédé  au  rebouchage  des 
manques de matière. 

•  Coffrage n° 2 (soigné) : 

Pour les parements destinés à rester apparents (coffrage soigné), il sera fait usage de coffrages en CTB H, 
bakélisés ou métalliques. 
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Pour ces coffrages, une planimétrie rigoureuse sera exigée. Les balèvres totalement meulées, les arrêtés et 
cueillies seront rectifiées et dressées. 

III.5.9 ‐  Décoffrage 

L'enlèvement  des  coffrages  sera  fait  progressivement,  sans  choc  et  par  effort  purement  statique.  Cet 
enlèvement commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les 
contraintes  auxquelles  il  sera  soumis  immédiatement  après  le  décoffrage,  sans  déformation  et  dans  des 
conditions de sécurité parfaites. Ces conditions de décoffrage seront définies dans la note de calcul et sur les 
plans d’exécution. 

III.5.10 ‐  Aciers 

Les armatures seront coupées aux longueurs définies par les dessins. Elles seront obligatoirement façonnées 
à froid et auront exactement les formes prescrites. 
Toutes les armatures seront enrobées d'au moins 4 cm. Pour le maintien en place des armatures, seules les 
cales en béton seront tolérées au contact des coffrages. 
La coupe et le façonnage des armatures seront effectués mécaniquement. 
Avant mise en œuvre, les armatures seront nettoyées. 
Toutes armatures anormalement rouillées seront rejetées. 

III.5.11 ‐  Béton pour béton armé 

1. Fabrication 

Aucun béton ne sera confectionné sur site. 

La  confection  des  bétons  doit  être  effectuée  dans  des  appareils  mécaniques  du  type  centrale  à  béton 
comportant  obligatoirement  un  dispositif  qui  permette  de  contrôler  la  quantité  d'eau  de  gâchage  et  les 
dosages d'agrégats mis en œuvre. 

La livraison des bétons sur le chantier ne se fera qu’après essais de convenance et l'autorisation du Maître 
d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 

2. Mise en œuvre 

Lors du coulage des voiles, le béton de devra pas descendre en cascade le long des armatures (utilisation d'un 
tube plongeur ou goulotte à manche : hauteur de chute du béton < 1,00m). La vibration du béton se fera par 
vibreur interne en respectant des épaisseurs de vibration de couche de 0,50 m maximum. 

Le béton sera soigneusement vibré dans les strictes limites nécessaires de façon à éviter toutes ségrégations. 

Afin d'éviter la dessiccation des dalles des planchers ou des dalles isolées, il sera effectué un traitement de 
surface si les conditions de saison le nécessitent. 

Les produits et appareils utilisés devront recevoir l'accord du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 

De plus, la qualité du fini devra être autorisée que pour les pièces préfabriquées au sol, et à condition que 
ces coffrages présentent une garantie de rigidité suffisante pour éviter toute déformation. 

La vibration des armatures est interdite. 

Le nombre des appareils de vibration mis en  service  simultanément  sera  fonction du débit horaire de  la 
Centrale  à  Béton.  Il  permettra  de  vibrer  la  totalité  du  béton mis  en œuvre  étant  entendu  que  chaque 
application des appareils devra être maintenue jusqu'à la remontée de laitance. 
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Une réserve supplémentaire égale à 50 % des appareils en service devra être maintenue constamment dans 
les magasins du chantier pour suppléer aux appareils défaillants et éviter ainsi tout arrêt de coulage. 

On réduira le plus possible les interruptions de travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de reprise que la 
marche normale permet de prévoir seront disposées méthodiquement et pourvues d’armatures de coutures. 

Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer les surfaces de raccord dans les parties d'ouvrages 
ou les efforts de traction sont les plus faibles et parallèlement à la direction de ces efforts. La zone de reprise 
recevra l’application d’une résine époxy. 

Des aciers de couture seront mis en place après avis du Bureau d’étude BA. 

On  y  entretiendra  pendant  8  jours  au  moins  suivant  l'exécution,  l'humidité  nécessaire  pour  assurer  le 
durcissement dans les meilleures conditions. 

III.5.12 ‐  Reprise de bétonnage 

A chaque reprise de bétonnage, la surface des anciens à béton est rendue rugueuse, et nettoyée à vif par un 
traitement mécanique approprié. 

La surface de reprise est humidifiée à saturation avant coulage du béton frais 

Le programme de bétonnage précise le mode de réalisation des reprises au droit des parements. 

L’entreprise devra prendre l’attache du bureau d’étude pour leur mise en œuvre. 

III.6 ‐  Assainissement 

III.6.1 ‐  Travaux topographiques 

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué avant le commencement des travaux 
par l'entrepreneur, contradictoirement avec le Maître d'Œuvre. 

A  cet  effet,  et  pour  permettre  le  repérage  précis  des  canalisations  et  ouvrages  occupant  le  sous‐sol, 
l'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations 
indiqués sur les plans du projet. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement 
et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait. 

III.6.2 ‐  Plans et dessins d'exécution 

L'entrepreneur  établi  les  dessins  d'exécution de  chaque ouvrage  au moins  vingt  jours  (20)  avant  la  date 
prévue pour la construction. 

Le délai  imparti au Maître d'Œuvre pour  les examiner et  faire connaître  le résultat de cet examen est de 
quinze jours (15). 

L'entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre les avants métrés des ouvrages dans les cinq (5) jours suivant le 
visa donné au titre de l'alinéa précédent. 

III.6.3 ‐  Classification des matériaux de déblais 

Sont considérés comme : 

- Terrain ordinaire : Les terrains ordinaires pour la région considérée et dont la caractéristique 
essentielle est de permettre l'utilisation des engins mécaniques de type courant. 
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- Terrain rocheux : Les terrains ayant pour caractéristique principale de nécessiter l'emploi de 
l'explosif ou de matériel spécial de déroctage. 

En assainissement, les déblais ne pouvant être déplacés par du matériel rétro de 250 CV de puissance équipé 
d'une dent défonceuse. 

III.6.4 ‐  Exécution des déblais 

1. Terrassement en masse 

Les volumes à prendre en compte pour le règlement des terrassements en masse seront obtenus à partir du 
levé contradictoire des profils en  travers du  terrain et de  l'établissement de  la  cubature des  terrains, en 
suivant les indications du Maître d'Œuvre, par comparaison entre avant et après l'exécution des travaux. La 
largeur  de  tranchée  sera  égale  aux dimensions extérieures  de  l'ouvrage augmenté de 0,30 m de part  et 
d'autre, la profondeur étant celle du fil d'eau, plus le radier, plus la propreté. 

2. Terrassement en tranchée 

Les terrassements pour les fouilles des ouvrages et les tranchées sont ouverts à la profondeur résultant du 
profil de l'ouvrage indiqué sur le projet dressé par l'entrepreneur et visé par le Maître d'Œuvre. 

Les parois  sont  taillées aussi  verticalement que  le permet  la nature du  terrain.  La  largeur des  fouilles  et 
tranchées doit avoir la dimension minimale compatible avec les conditions d'exécution. 

Le fond de fouille est dressé suivant la pente de l'ouvrage et, si nécessaire, damé. 

Les dispositions seront prises pour limiter les conséquences des terrassements, telles que : 

 homogénéisation du sol de fondation en éliminant les zones inconsistantes localisées (poches d'argile) et 
les têtes rocheuses qui devront être remplacées par du bon sol compacté. 

 éventuellement,  pour  les  hauts  remblais,  après  stabilisation  du  sol  de  fondation  par  mise  en  place 
préalable du remblai, pose de l'ouvrage en tranchée ouverte dans le remblai, 

 

L'entrepreneur doit faire réceptionner les fonds de fouilles sans retard et avant toute poursuite des travaux, 
par le Maître d'Œuvre ou son représentant. 

Les frais de blindage, étaiement, épuisement ou détournement des eaux de toutes natures sont à la charge 
de l'entrepreneur pendant toute la durée de construction de l'ouvrage. 

Pour  les  fouilles  de  profondeurs  importantes  et  en  terrain  à  faible  cohésion  (scorie),  l’entreprise  fera 
obligatoirement emploi de dispositifs de blindages spécifiques  (blindages  jointifs avec enfilage verticaux ; 
blindage par cadre à glissière et panneaux métalliques, etc.). 

Les volumes à prendre en compte pour  le règlement de terrassement en tranchée sont obtenus selon  le 
mode de mesurage ci‐après : 

- les  profondeurs  de  fouilles  de  tranchée  seront mesurées  au  droit  de  chaque  regard,  ou  à 
chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de fouille (profondeur du fil 
d'eau + épaisseur du tuyau + épaisseur du lit de pose, fondations, drainage ...) et celui du sol 
avant les travaux, sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations. 

- les  largeurs  seront  de  0,60  m  +  (n‐1)  0,20  m  +  somme  des  diamètres  extérieurs  des 
canalisations, "n" étant le nombre de canalisations. 

- la longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des 
regards de visites, des boîtes de branchement et de raccordement. 

Les surlargeurs éventuelles en déblai ou remblai exécutées pour réaliser la tranchée type décrite ci‐dessus 
sont à la charge de l'entreprise. 
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L’entrepreneur est tenu d’employer le matériel adéquat d’extraction des déblais de fouilles, de blindage, de 
pompage des eaux  souterraines  afin  d’éviter  les  hors profils,  ou phénomènes de  sous  cavage dus  à  une 
mauvaise cohésion des terrains. 

3. Condition d'exécution des déblais 

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements des terres, acceptées 
par le Maître d'œuvre : 

- La terre végétale sera décapée sur les épaisseurs nécessaires, les quantités à réutiliser seront 
mises en dépôt provisoire, les quantités excédentaires seront évacuées aux décharges. 

- L'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de  rochers afin de  réaliser  les profils 
prescrits au projet. Le transport de ces matériaux soit en dépôt, soit en remblai. 

- L'extraction des matériaux jugés de mauvaise qualité par le Maître d'Œuvre qui déterminera 
les épaisseurs des couches à éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dépôt. 

- Le compactage du fond de forme aux emplacements des voiries et des parkings sera conduit 
de façon à obtenir sur une épaisseur de 30 centimètres un taux de compactage au moins égal 
à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié. 

- Les talus seront soigneusement dressés de manière à ne présenter ni jarrets, ni irrégularités. 
- Si des purges se révèlent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'à la profondeur fixée par 

ordre de service et remplacées par des matériaux d'emprunt. 
- Partout  où  la  topographie  des  lieux  et  les  dispositions  du  projet  permettent  d'assurer 

l'écoulement des  eaux par  gravité,  l'entrepreneur  doit maintenir  une pente  suffisante  à  la 
surface  des  parties  excavées  et  exécuter  en  temps  utile  les  saignées,  fossés  et  ouvrages 
provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations. Il doit mettre en place et 
entretenir les protections et dispositifs de consolidation. 

Dans le cas d'ouvrages en béton, l'entrepreneur doit bétonner à pleine fouille si les parois présentent une 
cohésion  suffisante. Dans  le  cas  contraire,  il doit mettre en place un coffrage ou  tout autre dispositif  de 
protection contre les éboulements (enduits au mortier de ciment, feutres bitumés...). 

La surface d'appui des ouvrages en béton armé reçoit, après avoir été parfaitement dressée, une couche de 
béton de propreté de 5 centimètres d'épaisseur en béton maigre. 

III.6.5 ‐  Pose des tuyaux 

Lorsque deux collecteurs sont posés en tranchées communes, la distance entre les canalisations sera d'au 
moins 0,20 m. 

Pour  obtenir  une  pose  correcte,  il  y  a  lieu  d'utiliser  des  engins  de  levage  adaptés  (chèvres,  portiques, 
pelleteuses, grues automotrices ...). Les engins doivent répondre aux normes de sécurité et permettre des 
manœuvres précises et continues. 

L'emboîtement des  tuyaux doit  se  faire par poussée  rigoureusement axiale.  Il pourra être  réalisé à  l'aide 
d'engins de manutention sans que celui‐ci ait un appui direct sur le collecteur : si cette manœuvre n'est pas 
effectuée avec soin, le Maître d'Œuvre doit, après constatation effectuée sur le chantier, exiger l'utilisation 
de levier, tireforts, crics ou vérins. La pose sur cales est rigoureusement proscrite. 

Les raccordements fait par meulage, rabotage, ayant pour conséquence de diminuer les caractéristiques des 
canalisations, de créer des amorces de cassures, de diminuer les épaisseurs, sont interdits. 

Les étanchéités dans les regards faites des élastomères souples, tel que "Sikaflex" ou dérivés similaires sont 
interdits. 

Le fond de fouille est soigneusement dressé d'après la pente du profil en long. L'entrepreneur devra disposer 
d'un  géomètre,  agréé  par  le Maître  d'Œuvre,  sur  le  chantier.  Les  pentes  de  pose  des  collecteurs  seront 
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vérifiées contradictoirement avec le Maître d'Œuvre. En cas d'ameublissement du fond de fouille, la portance 
initiale doit être rétablie par compactage ou par tout autre moyen adapté. 

Le  fond de  fouille est, dans  la mesure du possible, maintenu hors d'eau afin de  garantir une pose et un 
compactage convenable. 

Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ou couches de matériaux drainants 
doivent être obturés à la fin des travaux. 

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui. Il convient donc de 
poser les tuyaux de manière à éviter un appui linéaire. Il est donc nécessaire de prévoir des niches pour les 
joints, collets et  les manchons. Pour des tuyaux rigides sans pied d'assise,  l'angle de pose sera de 90° au 
minimum. 

En cas de sols ne se prêtant pas à la confection d'un lit de pose (éléments isolés durs, bancs de roches ...), le 
Maître d'Œuvre peut demander un renforcement du lit de pose en sable, scorie, grave ciment, gravier‐sable 
ou béton. 

Concernant l’emploi de buses PVC, il convient de prévoir un joint souple d’étanchéité (noyé dans le béton) à 
la liaison buse‐regard. 

Des niches pour  la confection des  joints ou massif d'ancrage pour des canalisations à  forte pente, seront 
aménagées le cas échéant. 

1. Pose sur lit de sol en place 

a) Lit sur sol sans cohésion avec grain µ 20 mm. 

La canalisation peut être posée directement sur des sols sans cohésion. La surface de pose est préalablement 
préparée de façon à obtenir une surface de contact uniforme sur toute la longueur du tuyau. 

Cette manière  de  procéder  est  valable  pour  des  sols  constitués  de  sables,  graviers  fins  et  graviers  très 
sablonneux avec grains µ 20 mm. Des graviers sablonneux ne sont utilisables que lorsqu'un bon compactage 
peut être obtenu (par exemple pourcentage en sable > 15 %, grains µ 20 mm, coefficient d'hétérogénéité ∙ 
10). Des graviers à faible teneur en sable ne conviennent pas. 

Pour une canalisation posée sur fond de fouille, le compactage, par couches successives, est indispensable 
pour obtenir une densité au moins égale à celle du fond de fouille. 

b) Lit avec sol cohérent 

La même façon de procéder s'applique quand le sol en place présente une cohésion. Il est alors conseillé de 
laisser une couche de protection qui ne sera enlevée qu'au moment de la mise en place de la canalisation. 

2. Pose par substitution de sol 

Sur les autres types de sol que ceux définis précédemment, la pose directe n'est pas tolérée. 

Le fond de fouille doit être décaissé plus profondément afin d'y apporter un matériau de qualité satisfaisante 
ou de béton. 

Les matériaux utilisés sont : du sable, de la scorie ou du poussier roulé ou concassé avec grains inférieurs à 
20 mm, teneur en fine supérieure à 15 %. 

L'épaisseur du lit de pose ne doit pas être inférieure à 100 mm. 
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D'une manière générale, l'épaisseur du lit de pose est définie par la relation suivante : 

                            DN (mm) 

e = 100 mm   +   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                10      avec DN = Diamètre Nominal 

 

Lors de travaux réalisés dans la nappe, il faut veiller à garder le fond de fouille hors d'eau pendant la mise en 
place du lit de pose. 

a) Lit de pose en béton maigre 

Le lit de pose en béton maigre s'impose dans le cas de fond de fouille rocheux et pour des pentes de fond de 
tranchée ∙ 5 %. 

Le  fond  de  tranchée  est  rempli  de  béton  maigre  dosé  à  150  kg/m3  de  ciment,  soigneusement  vibré  à 
l'avancement. 

L'arc d'appui du tuyau doit être au moins de 90°. 

Dans tous les cas, la largeur du berceau est égale à la largeur de la tranchée. 

b) Enrobage complet en béton 

Dans le cas d'enrobage en béton, l'épaisseur de la génératrice supérieure doit satisfaire à la relation suivante 
: 

                                 DN (mm) 

e' =  100 mm    +    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                    10 

III.6.6 ‐  Pose de buses en tranchée fortement pentée 

Sur  indication du Maître d'Œuvre,  il  sera  réalisé des massifs d'ancrage en béton, destinés à empêcher  le 
glissement des buses posées en pente. 

Ces massifs auront une épaisseur minimale de 0,50 m. 

Le contact béton‐buse devra être assuré de façon aussi intime que possible, il pourra être prévu des colliers 
d'ancrages pour reprendre l'effort de glissement. 

III.6.7 ‐  Confection des petits ouvrages d’assainissement 

1. Composition des bétons 

La composition des bétons sera proposée par l'entrepreneur à l'agrément du Maître d'Œuvre, accompagnée 
des rapports et résultats d'essais justificatifs. 

2. Désignation des bétons et résistances nominales 

Désignation des bétons Dosage 
minimal 
(Kg/m3) 

Destination Résistance nominale 
compression MPA 

Sur cylindre 

Béton C16   X0 150  Béton de propreté ou de remplissage 16 
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Désignation des bétons Dosage 
minimal 
(Kg/m3) 

Destination Résistance nominale 
compression MPA 

Sur cylindre 

Béton C20/25   XC3 250  Fondation, berceaux, radiers, massif, 
buses coulées en place 

20 

Béton C30/37   XS1 350  Aqueducs voûtés, têtes d’ouvrages, 
enrobage des buses, massifs d’ancrage 

30 

Béton C30/37   XS1 350  Ouvrage en béton armé 

Exposé aux embruns marins 

30 

Béton C35/45   XS2 350  Ouvrage en béton armé 

Immergé en permanence 

35 

Béton C35/45   XS3 350  Ouvrage en béton armé 

Exposé aux projections et embruns 
marins 

35 

Béton C35/45 350  Bordures caniveaux coulés en place 35 

 

3. Fabrication des bétons 

Le béton est fabriqué mécaniquement. 

Il devra être possible de faire varier la composition en granulat et en eau dans d'exactes proportions. 

4. Mise en œuvre du béton 

Avant mise en œuvre du béton, il est procédé par le Maître d'Œuvre à la réception des armatures. 

Le béton est employé immédiatement après sa fabrication, la mise en place doit se faire en évitant toute 
ségrégation et comporte la vibration du béton jusqu'à remplissage des coffrages. 

Le béton doit être maintenu humide pendant au moins une semaine après la prise. 

5. Coffrage 

Les coffrages doivent être conçus pour résister sans déformation sensible aux efforts de toute nature qu'ils 
sont exposés à subir. 

- les éléments constituant les parois des coffrages doivent être définitifs ; 
- aucun enduit n'étant prévu dans les ouvrages en béton vibré tout panneau décoffré doit être 

plein, lisse et régulier et ne présenter aucune saillie par rapport aux panneaux voisins. 

6. Armatures 

Au moment de la mise en place les armatures devront être propres, sans rouille non adhérente, ni trace de 
terre, de peinture de graisse ou de tout autre matière nuisible. 

Elles seront placées conformément aux  indications des dessins et arrimées de manière à ne subir   aucun 
déplacement pendant la mise en œuvre du béton. 

La distance libre entre une armature quelconque et la paroi de coffrage la plus voisine et au moins de 3 cm 
dans tous les cas. 
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7. Contrôle des bétons 

Les ouvrages d'assainissement sont soumis, au titre de fascicule n° 65 du C.P.C. à un contrôle simplifié. 

Les épreuves et le contrôle des qualités mécaniques des bétons portant sur la mesure de leurs résistances à 
la compression et à la traction. Il est également fait des essais de consistance de béton frais par la méthode 
de l'affaissement au cône. 

Les  essais mécaniques  de  contrôle  sont  faits  par  le  Laboratoire  des  Travaux  Publics.  L'entrepreneur  doit 
disposer sur le chantier d'au moins trois moules cylindriques pour éprouvettes. Les prélèvements de contrôle 
seront  faits  sur  l’initiative  du  Maître  d'Œuvre  et  sur  ses  indications.  Ils  seront  faits  par  série  de  trois 
éprouvettes au moins d'une même gâchée de béton. 

8. Interprétation des essais 

Par convention, les résistances nominales visées à l'alinéa 2 sont prises égales à : 

‐ 85/100ème de la moyenne arithmétique des mesures. 

9. Composition et fabrication des mortiers 

Les dosages seront les suivants : 

Utilisation Dosage (en Kg) Classe minimale du liant 

Enduits ordinaires M 400 45 

Enduits étanches pour ouvrages et joints des joints des tuyaux 
scellement, solins 

 

M 600 

 

45 

 

Les chapes et enduits sont constitués d'une couche de mortiers de 2 cm d'épaisseur minimale. 

Avant enduit le béton doit être, s'il y a lieu, piqué de manière à ne comporter aucune partie lisse puis brossé 
et lavé jusqu'à humidification. 

III.6.8 ‐  Exécution des remblais 

Après pose des tuyaux et exécution des ouvrages, le remblaiement est entrepris. 

Lorsque le Maître d'Œuvre a reconnu que les épreuves sont satisfaisantes et que les pentes prévues au projet 
ont été respectées, il autorise l'entrepreneur à procéder au remblaiement de la tranchée. 

Il  est  fait  emploi  de  matériaux  légers,  agréés  par  le  Maître  d'Œuvre  à  l'exclusion  de  sols  plastiques, 
inconsistants ou corrosifs, dont la granulométrie sera inférieure à 80 mm, dans le cas des remblais courants. 

La  densité  sèche des  remblais  après  compactage  devra  atteindre  au moins  95 % de  la  densité  sèche de 
l'Optimum Proctor Modifié. 

Les matériaux seront répandus avec précision à l'épaisseur prescrite avec un matériel assurant un répandage 
uniforme et sans ségrégation. 

Le matériel de compactage devra avoir la morphologie adaptée à la nature des travaux à réaliser, soit des 
plaques vibrantes et compacteurs à semelle vibrante pour le remblaiement des tranchées. 

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maître d'Œuvre des matériels de compactage différent 
de ceux du paragraphe ci‐dessus. 

Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le cadre des essais préalables de compactage, 
que  la  compacité  minimale  fixée  est  effectivement  atteinte,  étant  entendu  que  les  frais  de  ces  essais 
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préalables et ceux des essais de compacité in situ correspondantes seront entièrement supportés par lui en 
cas de résultats insuffisants. 

1. Exécution de l'assise et de l'enrobage de la canalisation 

Au‐dessus du lit de pose et jusqu'à la hauteur du diamètre horizontal pour les tuyaux circulaires, le matériau 
de remblai est poussé sous  les flancs de  la canalisation et damé de façon à éviter tout mouvement de  la 
canalisation et à lui constituer une assise efficace. 

Au‐dessus  de  l'assise,  après  exécution des  essais  s'il  a  lieu,  le  remblai  et  le  damage  sont  poursuivis,  par 
couches successives, symétriquement, puis uniformément,  jusqu'à une hauteur de 0.10m au‐dessus de la 
génératrice supérieure de façon à parfaire l'enrobage. 

L'exécution de  l'assise et de  l'enrobage est effectuée avec tout matériau convenable, agréé par  le maître 
d'œuvre,  compatible  avec  le  diamètre  et  le matériau  des  tuyaux  (sable,  scorie  ou matériau  purgée  des 
éléments supérieurs à 30mm) que l'entrepreneur devra approvisionner au cas où les déblais des tranchées 
ne conviendraient pas.  

Si  les  déblais  peuvent  convenir  ils  sont  utilisés,  mais  ils  doivent  être  purgés,  mécaniquement  ou 
éventuellement à la main, de tous les éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations. 

2. Remblai et reconstitution des sols en terrain libre 

En terrain libre, à partir de la hauteur de 0.10m, le remblai peut être poursuivi à l'aide d'engins mécaniques 
avec  le  matériau  des  déblais.  Ce  matériau  est  répandu  par  couches  successives  et  régulières,  et  il  est 
légèrement damé. 

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roche, débris végétaux ou animaux qui ne doivent pas être 
enfouis dans les tranchées. 

Sur la partie supérieure de la tranchée, il utilise toute la terre végétale qu'il aura été possible de déposer à 
part. 

3. Remblai sous voirie et rétablissement des chaussées, trottoirs et accotements 

Lorsque  la  canalisation  est  placée  sous  voirie,  le  remblai  au‐dessus  de  la  hauteur  de  0,10  m  peut  être 
poursuivi avec le matériau des déblais, à l'aide d'engins mécaniques. Ce matériau est répandu par couches 
successives, régulières et compactées. L'épaisseur des couches et les modalités de compactage sont telles 
que le degré de compacité recherché soit atteint. 

L'emplacement des tranchées sera déblayé sur une profondeur suffisante pour que chacune des couches de 
fondation et de base puisse être reconstituée. 

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roches, débris végétaux ou animaux... qui ne doivent pas être 
enfouis dans les fouilles. 

Chaque fois que les sols et les matériaux de remblai s'y prêtent, le remblai hydraulique est utilisé. 

Sauf  autorisation  du  Maître  d'Œuvre,  les  blindages  sont  enlevés,  autant  que  possible,  à  mesure  de  la 
progression du remblai. 

Le remblai avec les déblais est arrêté à la côte fixant la reconstitution de la voirie. 

La vérification du degré de compacité recherché est faite au moyen du contrôle du matériel de compactage 
utilisé. 

A Cet effet, un essai préalable est effectué contradictoirement entre  le Maître d'Œuvre et  l'entrepreneur 
avec les matériels dont dispose l'entreprise. On détermine au cours de cet essai l'épaisseur des couches et le 
nombre de passes des engins. 
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Au cours du chantier, l'entrepreneur s'assure que l'épaisseur des couches et la cadence de mise en œuvre 
sont celles retenues au cours des essais. 

Dans  le cas où  il ne serait pas possible d'obtenir  la compacité souhaitée,  l'entrepreneur se conforme aux 
instructions du Maître d'Œuvre (traitement ou substitution de sols...) 

À  tout  moment,  l'écoulement  des  eaux  de  ruissellement  doit  être  assuré  ;  les  saignées  doivent  être 
maintenues,  les  caniveaux  et  les  rives  de  chaussée  nettoyées  de  toute  boue,  après  rétablissement  des 
chaussées, trottoirs et accotements. 

‐ l'excédent de déblai est évacué à la décharge ou stocké. 

4. Remblaiement des fouilles d'ouvrages 

Le remblaiement des fouilles d'ouvrages est soumis aux mêmes prescriptions que les tranchées en ce qui 
concerne le remplissage et le compactage entre le corps de l'ouvrage et la paroi de la fouille. 

III.6.9 ‐  Emprunts 

Les zones d'emprunts éventuels seront proposées par l'entrepreneur à l'agrément du Maître d'Œuvre avec 
les justifications requises. 

L'entrepreneur procèdera au nettoyage du site et à l'ouverture de l'emprunt, il sélectionnera les meilleurs 
matériaux du site et devra s'assurer de leur homogénéité. 

Les chambres d'emprunt seront nivelées et ne devront pas constituer des zones s'opposant à l'écoulement 
des eaux, ni une dévalorisation du site. 

III.6.10 ‐  Cheminées et embases de regards 

Les  regards  de  visite  d’assainissement  devront  être  coulés  en  place  (avec  reprises  de  bétonnage  le  cas 
échéant) pour toute hauteur de cheminée supérieure à 3,00 m (mesurée entre le tampon et le fil d’eau), 
l’usage de rehausses préfabriquées et non clavetées sera proscrit dès dépassement d’une profondeur de 3m. 

Les embases des regards sur cadres sur le premier mètre devront être coulées en place avec continuité du 
ferraillage vis à vis du ferraillage de l’ouvrage cadre. 

Les conduites PVC seront raccordées sur les regards de visites par le biais de manchons sablés. 

III.7 ‐  AEP 

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement. 

III.7.1 ‐  Pose de tuyaux (canalisation en pression) 

La manutention, la coupe, la pose en tranchée et les assemblages des tuyaux sont réalisés conformément : 

- aux prescriptions du présent C.C.T.P., 
- aux  prescriptions  des  articles  51,  52,  53,  et  54  du  fascicule  71  du  C.C.T.G  et  aux 

"commentaires" de ces articles figurant dans ce même document, 
- aux prescriptions et aux recommandations des fabricants de tuyaux et accessoires. 

La pose des  tuyaux en  tranchée ne  sera entreprise qu'après vérification des  fouilles et accord du maître 
d'œuvre. 

La coupe des tuyaux ne sera faite qu'en cas de nécessité absolue. 
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Les tuyaux seront posés dans la tranchée sur un lit de poussier de 0.20 m d'épaisseur. 

Cette  épaisseur  sera  protée  à  0.20  cm  dans  les  zones  rocheuses.  Leur  alignement  sera  rigoureux.  Les 
canalisations seront calées latéralement par des cales en bois et après serrage des joints par des cavaliers en 
terre molle. Dans les angles coudes, tés, bouts d'extrémités, des massifs de butée seront réalisés en béton 
dosé  à  300  kg/m3.  Les  caractéristiques  dimensionnelles  de  ces  butées  devront  être  soumises  au maître 
d'œuvre avant toute mise en œuvre. 

Avant leur mise en place, les tuyaux seront visités à l'intérieur et débarrassés de tous les corps étrangers qui 
pourraient y avoir été introduits. 

A  chaque  arrêt  de  travail,  les  extrémités  de  la  conduite  seront  tamponnées  solidement  pour  empêcher 
l'introduction de corps étrangers. 

Les joints des tuyaux seront boulonnés et les extrémités de canalisation tamponnées au moyen de bouchon 
d'extrémité chaque fois et aussitôt que la pose sera arrêtée. L'utilisation à cet effet, de planches, chiffon ou 
autres est formellement interdite. 

Les  joints  type  EXPRESS  ou  STANDARD  devront  être mis  en œuvre  conformément  aux  prescriptions  du 
fabricant : chaque joint devra être vérifié une fois exécuté. 

Les  joints  de  brides  seront  constitués  par  une  rondelle  en  élastomère  qualité  "eau". Dans  la mesure  du 
possible, il sera procédé à la confection de ces joints en dehors de la tranchée. 

III.7.2 ‐  Pose de robinetterie, fontainerie, appareils divers, bouches à clef 

Les appareils à brides placés en  ligne sur  les conduites sont posés en utilisant  les  raccords suivants  (sauf 
prescription contraire) : 

- Sur conduites fonte : bride emboîtement, bride unie, raccord Perflex, Express, ou tout autre 
raccord de même conception. 

- Sur  les  conduites  PVCR  :  les  pièces  spéciales  :  tés,  coudes,  cônes  de  réduction  ...  et  les 
assemblages sont réalisés en fonte ductile destinés aux tubes  ou tuyaux en PVCR. 

Les appareils placés en dérivation ou piquage sur les conduites sont posés en utilisant les raccords suivants 
(sauf prescription contraire) : 

- sur conduite fonte : 
- Té à deux emboîtements et tubulure bride pour les vidanges, ventouses et tous appareils 

de DN égal ou supérieur à 40 (sauf robinet de prise en charge de 40 pour branchement), 
- Collier de prise pour les appareils DN inférieur à 40. 

- Sur conduite PVCR : 
- Té à deux emboîtures et tubulure bride pour les vidanges, ventouses et tous appareils de 

De égal ou supérieur à 40 mm. 
- Collier de prise en charge pour les appareils De inférieur à 40 mm. 

1. Ventouses  

Les  ventouses  sont  mises  en  place  dans  un  regard  béton  0,80x0,80m  avec  tampon  fonte,  dont  les 
caractéristiques devront répondre au II.3.4. 

Les ventouses seront équipées d’une vanne de démontage. 

2. Vidange  

Les vidanges seront raccordées au réseau unitaire si le fil d’eau le permet. Sinon, elles déboucheront sur une 
seconde bouche à clé sur trottoir à une distance minimum de 1m. 

Les robinets vannes sont mis en place sur un massif  support en béton de (DN + 100) X 10 cm d'épaisseur. 
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3. Têtes de bouches à clé 

Les têtes de bouche à clé seront à réaliser conformément au tableau ci dessous. Un espace de 8 cm environ 
est ménagé entre le sommet du tube allonge et le couvercle de la bouche à clé.  

 

Type de vanne 

 

 

Empreinte 

Sous accotement 
bétonné ou enrobé 

Sous accotement 
en terre 

Sous chaussée 

Sectionnemenl et 

hydrant 

Ronde BAC classique Poids 
mini 3 kg, sans massif 
béton 

BAC classique Poids 
mini 3 kg, avec 
massif béton 

BAC classique Poids 
mini 8,4 kg, sans 
massif béton 

Branchement Hexagonale BAC classique Poids 
mini 3 kg, sans massif 
béton 

BAC classique Poids 
mini 3 kg, avec 
massif béton 

BAC classique Poids 
mini 8,4 kg, sans 
massif béton 

Vidange et purge Carrée BAC classique Poids 
mini 3 kg, sans massif 
béton 

BAC classique Poids 
mini 3 kg, avec 
massif béton 

BAC classique Poids 
mini 8,4 kg, sans 
massif béton 

 

4. Poteau incendie 

Les poteaux d'incendie sont entourés d'un massif en béton armé à 60 kg de 1 x 1 x 0,20 m d'épaisseur posé 
sur un lit de sable damé de 0,20 m d'épaisseur. Les faces vues de ce massif sont enduites (face revêtement). 

Ils sont protégés par deux arceaux en acier galvanisé (U Ø 2" 0,50 x 0,75h). 

5. Bouche d’arrosage 

Des bouches d'arrosage pourront être prescrites, pour l’entretien des zones d’espaces verts. 

Les bouches de lavage seront en fonte, d’un modèle verrouillable sont scellées dans un massif béton de 0,50 
x 0,50 x 0,20 m réalisé sur un lit de sable damé de 0,20 m d'épaisseur. 

III.7.3 ‐  Réalisation des branchements particuliers 

Un piquetage sous bouche à clé comprenant : 

- un collier de prise en charge, 
- un robinet de prise en charge, 
- un tabernacle 
- un tube allonge 
- une  tête de bouche à clé  mise en place comme indiqué, 
- une  tige  de  manœuvre  ‐  comprenant  une  olive    de  raccordement,  la  tige  de  manœuvre 

proprement dite et un guide tige ‐ sera mise en place lorsque le carré de manœuvre du robinet 
de prise sera situé à plus de 1 m de profondeur ou lorsqu'elle sera expressément prescrite par 
le dossier technique ou  par  le maître d'œuvre). 

Une canalisation de branchement :  

- de longueur variable, en PEhd, 20 bars minimums résistant au chlore,  
- passée sous fourreau TPC de couleur bleu dans le cas d'une traversée de chaussée 

Un tronçon vertical de canalisations en Pehd raccordé aux éléments horizontaux inférieur et supérieur par 
deux coudes 1/4 type HUOT SR 9. 

- Un tronçon horizontal de canalisation PEhd. 
- Un  raccord  "femelle Adaptator" bouchonné  type HUOT SR 4. 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 –  Marché Terrassement Voirie et réseaux divers  87/203 

III.7.4 ‐  Butées et ancrages 

L'entrepreneur formule ses propositions relatives aux butées et ancrages et fournit au maître d'œuvre les 
calculs justificatifs. Les butées devront respecter les conditions suivantes : 

- Dimensionnement pour butées poids 
- Densité béton de 1 300 kg/m3 (afin de tenir compte de la saturation des sols) 

L'accord  du  maître  d'œuvre  ou  les  dispositions  différentes  qu'il  prescrit  sont  notifiées  par  écrit  à 
l'entrepreneur. 

Pour les butées coulées en place, elles seront soigneusement réalisées en béton dosé à 250kg/m3 coffrées 
sur  leur  totalité  sauf pour  la paroi  coulée contre  le  terrain où  l’entreprise devra prendre  les dispositions 
nécessaires pour éviter la perte de laitance, vibrées et lissées. 

Les  joints des conduites seront  laissés dégagés afin de permettre  leur  inspection ultérieure. Le  temps de 
séchage des butées sera de 24 heures minimum avant décoffrage et remblaiement. 

III.7.5 ‐  Regards 

1. Dispositions communes aux différents types de regards 

- Regards préfabriqués ou coulés sur place en béton armé ou en béton banché dosé à 350 kg de 
ciment CPJ 45. 

- Radier en béton dosé à 250 kg de CPJ de 10 cm d'épaisseur établi sur un lit de sable damé de 
15 cm d'épaisseur et  entouré d'une ceinture drainante de 10 cm de diamètre au minimum, 
en graviers et galets. 

- Dans tous les cas, un orifice de 20 mm sera percé à la base de la paroi ; le regard sera, en outre, 
doté d'une vidange constituée par un tuyau en PVC sanitaire Ø 68,6/75, sous réserve toutefois 
que  cet  équipement  soit  fonctionnel,  c'est‐à‐dire,  que  la  topographie  et/ou  la  nature  du 
terrain permette la vidange effective du regard. 

- Une  chape  sera  réalisée  sur  le  radier  avec pente  vers  la  vidange ou,  si  celle‐ci  n'a pas  été 
réalisée, vers l'orifice Ø20. 

- Interposition  au  droit  du  passage  de  la  conduite  dans  la  paroi  du  regard,  d'un  joint  type 
polystyrène. 

- Dalle carrée en béton armé à 60 kg d'acier au mètre cube coulé autour du regard (dans le cas 
d'une  fermeture par  tampon métallique),  la dimension du côté de  la dalle étant égale à  la 
dimension intérieure du regard (diamètre ou côté) augmentée de 50 cm ; elle est réalisée sur 
un lit de sable compacté de 0,15 m d'épaisseur. 

2. Regard de comptage 

- Regard rectangulaire de dimensions intérieures 1.2 m x 0,80 m. 
- Epaisseur des parois 8 cm en béton armé ou 15 cm en béton branché. 
- Couverture par tampon fonte ou acier, type trottoir ou chaussée d'ouverture libre minimum 

600 mm 

III.7.6 ‐  TRAVAUX  AU  VOISINAGE  DES  CONDUITES  PRINCIPALES  D’ADDUCTION 
EXISTANTES 

Les  travaux  seront  conduits  en  prenant  en  compte  les  conduites  d’adduction  d’eau  potable  existantes 
cheminant dans l’emprise de la RT1 : 

•  Une conduite d'adduction en fonte ductile DN800mm (1972) appartenant à la Commune de Nouméa 
et déclarée d'utilité publique par l'arrêté n° 70‐227/GC du 02 juillet 1970 ; 
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•  Une conduite d'adduction en fonte grise DN5OOmm (1953) appartenant à la Commune de Dumbéa. 

1. Généralités 

L’offre de l’entreprise intègre l’ensemble des sujétions liées à l’exécution des travaux au voisinage de ces 
conduites. Elle est expressément réputée avoir pris en compte cette contrainte dans l'élaboration de ses prix 
unitaires 

L'entreprise prendra tous les moyens et maintiendra à disposition sur le chantier les matériels nécessaires à 
la protection et à la conservation des conduites. 

L’entrepreneur sera responsable des incidents qui se produiraient du fait d’un manquement en matière de 
mesures conservatoires, ou pour toute autre cause résultant de l'exécution des travaux. 

 

2. Mesures préalables à l’exécution des travaux au voisinage des conduites d’adduction 

Avant toutes interventions au voisinage des conduites d’adduction existantes, l’entreprise suivra le protocole 
ci après : 

‐  Remise d’un  plan d’assurance qualité  spécifique  aux  interventions  au  voisinage des  canalisations 
existantes (à faire valider par la Calédonienne des Eaux) décrivant : 

* Organigramme des  personnels  affectés  au  travaux  au  voisinage  des  conduites  existantes,  avec 
qualification de ces derniers 

* Descriptions des moyens  logistiques et matériel affectés à  la préservation des conduites et aux 
travaux au voisinage de ces dernières 

*  Identifications  des  risques  et  recueil  des  consignes  de  sécurité  données  aux  personnels  de 
l’entreprise. Moyens de communications pris par l’entreprise en interne et avec les intervenants extérieurs 
(Mairie, Calédoniennes des Eaux) 

* Procédures d’exécutions spécifiques aux travaux au voisinage des conduites existantes : 

‐  Croisement  et  longement  de  conduites  (reconnaissances,  conditions  de  réalisation  des 
fouilles, mesures conservatoires prises sur les canalisations existantes)  

 ‐ Remblaiement et compactage dans l’environnement de la conduite (remblais de fouilles, 
chaussées et revêtements) 

‐  Prévenance  du  concessionnaire  Calédonienne  des  Eaux,  avec  préavis  de  72  heures  avant  toutes 
intervention  au  voisinage  des  réseaux  existantes  :  prévenance  écrite  avec  communication  d’un  plan  de 
localisation des travaux et des dates d’intervention 

‐  Détection des conduites préalables à la réalisation des sondages et fouilles, par moyens acoustiques, 
magnétiques ou par géoradar à réaliser par l’entreprise ;  

3. Terrassement au voisinage des conduites d’adduction 

Sondages 

 Lors de la réalisation des sondages au droit du croisement des canalisations d’adduction existantes et jusqu’à 
1 mètre de parts et d’autres de chaque conduites,  les sondages seront réalisés manuellement à  l’aide de 
pelles et barres à mines de manière à limité les risques pour le réseau existants. 
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Fouilles et tranchées 

Au  voisinage  des  canalisations  préalablement  sondées,  partiellement  découvertes,  et  visibles  les  zones 
d’approches sont définies dans le tableau ci‐dessous. 

 

Outils techniques Précision et distance d’approche minimale  
autorisée des conduites d’adduction 

Outils en prolongement de la main, contrôlables très 
précisément et mus par l'énergie humaine (ex : pelle, 
pioche, barre à mine, perceuse, etc…) 

3 à 5 cm 

Techniques ou outils à guidage manuel (ex : scie à sol, 
carotteuse, marteau-piqueur, burineur, etc...) 

Se référer à la notice technique de l'outil. A défaut, on 
retient une valeur de 20 cm 

Techniques ou outils auto-moteurs (ex : pelle 
hydraulique, etc…) 

Se référer à la notice technique de l'outil. A défaut, on 
retient une valeur d’approche minimale de 50 cm 

 

4. Remblaiement et compactage au voisinage des conduites d’adduction 

 

Remblais de fouilles au voisinage immédiat (rayon de 1 mètres) 

Au droit des points de croisement avec les canalisations d’adductions existantes et dans un rayon de 1 mètre, 
le remblaiement s’effectuera au moyen de compacteur à guidage manuels, tels que plaques vibrantes ou 
pillonneuses 

 

Remblais de fouilles à proximité des conduites 

A proximité des conduites existantes,  l’entreprise mettra en place un atelier de compactage adapté pour 
préservations des conduites existantes avec : 

•  Adaptation de la granulométrie des matériaux à la nature des ouvrages  

•  utilisation uniquement d’outils en bon état pour garantir la précision de guidage de l'outil 

•  Réalisation de passes de compactage successives de faible épaisseur. Réduction de la vibration, poids 
des engins adapté à la granulométrie des matériaux de remblai à la nature des ouvrages.  

•  Respecter une distance minimale de 1 mètre entre  la canalisation existante et  la partie active du 
compacteur. 

Chaussée et revêtements 

Lors  de  la  réalisation  des  couches  supérieures  (chaussée  et  revêtement)  au  voisinage  des  conduites 
existantes, le compactage s’effectuera par le biais d’un compacteur double bille de 2.5 Tonnes vibrant et d’un 
compacteur à pneu non vibrant.  

 

5. Mesures conservatoires spécifiques 

Lors  des  interventions  au  voisinage  des  conduites  existantes,  les  consignes  particulières  d’exécution 
suivantes seront appliquées :  

‐  éviter de déstabiliser les terrains en proximité des conduites ; 

‐  proscrire le BRH au droit d’ouvrages à faibles charges (utilisation d’un burineur) 
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‐  assurer les continuités des écoulements d’eau en surface,  

‐  drainer les fonds de fouille des arrivées d’eau (moto pompe). 

‐  les massifs  de  butée  existants  doivent  être  protégés  par  des  barrières  destinées  à  empêcher  les 
engins lourds d’approcher des massifs dans l’emprise du cône de transmission des charges. 

‐  les ouvrages de distribution d’eau potable mis à l’air libre, doivent obligatoirement être balisés, au 
moyen de systèmes appropriés, de telle sorte qu’à tout moment et en tout point, l’ouvrage ne puisse subir 
de choc et puisse rester fonctionnel. 

‐  en aucun cas les canalisations ne doivent servir comme marchepied, point d’appui, point d’ancrage 

 

III.8 ‐  Réseau téléphonique 

III.8.1 ‐  Terrassement 

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement du 
présent CCTP. 

III.9 ‐  Réseaux électriques 

III.9.1 ‐  Terrassement 

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement du 
présent CCTP. 

III.9.2 ‐  Pose des câbles 

Ils seront posés sous fourreaux (Ø160, Ø110 et Ø40) avec un grillage avertisseur en matière plastique de 
couleur normalisée. 

Les extrémités des câbles seront soigneusement dénudées, la gaine supérieure sera protégée par embout 
thermo rétractable. 

Des embouts de couleur seront prévus dans le cas des câbles numérotés. 

Entre les différents équipements (coffrets, etc.…), les câbles seront posés en une seule longueur sans boites 
de jonction. 

III.9.3 ‐  Repérage, plans 

Les armoires et coffrets électriques seront soigneusement repérés par un procédé sûr et durable. Le libellé 
des étiquettes sera déterminé avec le distributeur. 

Les câbles électriques seront soigneusement repérés par un procédé sûr et durable (étiquettes plastiques, 
gravées ou poinçonnées). Le libellé des étiquettes comprendra : 

- l'année de pose, 
- la section du câble, 
- la destination du câble. 
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A  l'intérieur  de  chaque  coffret  et  armoire  importants  seront  prévus  les  schémas  de  l'équipement 
correspondant, sous pochette plastique. 

Borniers : ils seront soigneusement numérotés. 

III.9.4 ‐  Armoire de coupure réseau BT & socle de dérivation fausse coupure 

Ils seront encastrés dans un mur technique avec tous les fourreaux nécessaires en attente. 

III.9.5 ‐  Coffret de comptage 

Ils seront posés sur socle de dérivation ou socle vide avec tous les fourreaux nécessaires en attente (1 TPC 
Ø63 bouchonné en arrière du muret par départ client). 

III.9.6 ‐  Mise à la terre du neutre 

L’entreprise devra respecter, conformément aux prescriptions de l’OPT, les distances de voisinage entre les 
mises à la terre du neutre du réseau BT et les ouvrages de l’OPT. 

Lors de la réalisation des travaux, des mesures de résistivité du sol devront être réalisées aux endroits où 
sont prévues les mises à la terre du neutre. Ces mesures permettront de déterminer la distance de voisinage 
à respecter (2, 4 ou 6 mètres). 

III.9.7 ‐  Garantie 

L'installation sera garantie par l'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et contre 
toutes défaillances du matériel pendant une période de 2 (DEUX) ans après que les installations auront été 
réceptionnées. 

Cependant les spécifications du distributeur, légales sur le territoire, prévaudront sur le texte ci‐dessus qui 
sera alors caduque, le délai de garantie étant alors le délai légal. 

Pendant toute cette période de garantie, l'entrepreneur devra procéder sans délai et à ses frais à toutes les 
réparations qui s'avéreront nécessaires à la suite des défectuosités qui seraient de son fait. 

Pendant ce même délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires 
à la remise en marche de l'installation. 

Les ouvriers doivent être envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route 
non compris, si l'entreprise à son siège en dehors de la localité. 

Si  l'entrepreneur n'a pas  envoyé d'ouvriers dans  le  délai  imparti,  les  travaux  seront  exécutés  à  ses  frais, 
indépendamment des  dommages  intérêts  qui  lui  seraient  réclamés  si  le  défaut  de  réparation  causait  un 
accident ou un préjudice. 

Tout  accident,  bris  ou  détérioration  qui  se  produirait  pendant  la  durée  de  garantie  et  qui  serait  la 
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable à l'exploitant ou d'un 
cas de force majeure sont exclus de la garantie. 

En cas de construction d'un poste de transformation, les travaux de génie civil seront soumis à la garantie 
décennale et aux garanties particulières d'étanchéité, et des peintures sur maçonnerie et enduits. 
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III.9.8 ‐  Offres de prix 

Les soumissionnaires devront préciser  le  type,  le modèle,  les marques et références du matériel proposé 
dans le devis. 

III.9.9 ‐  Obligation  de  l’entreprise  spécialisée  en  électricité  vis‐à‐vis  de  l’entreprise  de 
terrassement, le distributeur et la maitrise d’œuvre  

Afin  que  les  travaux  puissent  être  correctement  coordonnés  et  surveillés,  l'entreprise  devra 
contractuellement : 

- Proposer un planning détaillé des tâches à exécuter.   
- ‐Assister  aux  réunions  de  chantier  hebdomadaires  ainsi  qu'aux  visites  exceptionnelles 

demandées par l'entreprise de terrassement, le distributeur ou la Maîtrise d'Œuvre. 
- Dans le cas où l'activité de l'entreprise sur le site ne nécessiterait pas sa présence à la réunion, 

elle devra cependant s'en assurer au préalable auprès de la Maîtrise d'Œuvre. 
- Tenir  informé, et par écrit  les concessionnaires de  l’avancement des travaux sur  les voiries 

existantes,  qui  devront  en  outre  être  exécutées  en  conformité  avec  les  règlements  et 
exigences des autorités concédantes (Commune, Province ou Territoire). 

- Tenir informé, et par écrit le distributeur : 
- Du  début  de  la  réalisation  des  travaux  d'infrastructure  (piquetage,  fouilles,  fourreaux, 

remblais etc....). 
- Du début de la pose des câbles (avec un planning déterminant les phases de la campagne 

de pose). 
- Du début des raccordements. 

Une copie des courriers sera adressée à la Maîtrise d'Œuvre. 

III.10 ‐  Réseau d’éclairage 

III.10.1 ‐  Implantation candélabre  

Les  candélabres  ne  seront  pas  implantés  à  une  distance  inférieure  à  un  mètre  par  rapport  au  bord  de 
chaussée. L’implantation des candélabres fera l’objet d’une réception de piquetage. 

III.10.2 ‐  Fouilles pour massifs de candélabres 

Les fouilles pour massifs seront exécutées en tout terrain à la pelle ou à la main ou avec tout engin approprié 
selon la nature du terrain. 

L'emploi d'explosif ne sera pas toléré. L'entrepreneur devra proposer les dimensions des massifs (ou s'assurer 
qu'elles  sont compatibles) en  fonction de  la nature des sols, de  la  topographie du  terrain, des efforts en 
présence (situation en zone 5 en catégorie 1). 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les ouvrages d'art, les canalisations, conduites 
ou câbles éventuels qui pourraient se trouver au droit ou à proximité immédiate des fouilles. 

Les fouilles seront soigneusement nettoyées et éventuellement asséchées par pompage. 

Candélabres d'éclairage public 

L'axe des massifs sera parallèle à l'axe de la chaussée. Le recul exact sera précisé lors du piquetage. 
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III.10.3 ‐  Confection des massifs 

Les massifs auront les dimensions déterminées en fonction des recommandations précédentes. 

Les massifs seront préfabriqués en béton de résistance C25‐30 minimum. 

Toutes les parties latérales vues des massifs seront obligatoirement coffrées et enduites au mortier. 

Le dispositif prévu devra maintenir convenablement les tiges de scellement afin d'éviter leur déplacement 
pendant le coulage du béton. Des fourreaux plastiques seront prévus pour permettre le passage des câbles 
d'alimentation  et  du  câble  de  terre  ;  ils  devront  être  de  qualité  présentant  toutes  garanties  pour  éviter 
l'écrasement  lors du coulage du béton et devront avoir un diamètre correspondant aux fourreaux mis en 
fond  de  fouille.  La  partie  supérieure  du massif  sur  laquelle  repose  la  semelle  du  candélabre,  devra  être 
rigoureusement plane et horizontale. 

La manutention est interdite par les tiges de scellement. 

Chaque tige de scellement doit être munie, au‐dessus de la plaque d´appui, d´un écrou, d´un dispositif de 
blocage  de  cet  écrou  et  d´une  rondelle  d´un  diamètre  approprié  pour  assurer  un  serrage  efficace  du 
candélabre. Les filetages des tiges de scellement seront enduits de graisse avant serrage des écrous. 

Les parties hors massif des tiges de scellement sont soigneusement protégées avant le remblaiement en vue 
d´éviter la détérioration des filetages. 

Seule la partie filetée des tiges de scellement dépassera des massifs. 

Il est précisé que les massifs doivent être coulés en une seule fois, l´accès du câble à l´intérieur des fûts étant 
réalisé par deux TPC de 63 mm de diamètre intérieur au minimum. 

L’arase du massif sera positionnée 0.02m au‐dessus du sol fini et sera parfaitement horizontale et lisse. 

Afin d’éviter la corrosion et d’assurer la longévité des candélabres, un ICD25 servant de drain d’évacuation 
de la condensation intérieur sera posé entre le massif et la plaque d’appui du candélabre. 

Les massifs  préfabriqués  nécessiteront  un mortier  en  fond  de  fouille,  dont  l’épaisseur  ne  doit  pas  être 
inférieure à 0.04m pour éviter son enfoncement et assurer la verticalité de l’ouvrage. 

III.10.4 ‐  Réalisation du réseau de terre 

Le réseau de terre sera constitué d’un câble en cuivre nu de section 25mm2, posé en fond de fouille des 
tranchées  et  sera  enrobé  de  terre  purgée  ou  de  sable.  Les  connexions  vers  chaque  candélabre,  spot 
d’éclairage encastré, et armoire de commande seront réalisées par sertissage ou brasure de type « CADWELD 
».  

III.10.5 ‐  Mise à la terre des masses métalliques de l´installation 

L'installation doit être conforme aux normes NFC 15.100 et NFC 17.200. 

Suivant  les  normes  et  règlements  en  vigueur,  toutes  les  parties  métalliques  des  matériels  et  appareils 
installés pouvant être mis en contact avec des conducteurs actifs doivent être reliés au circuit général de 
terre. 

La mise à la terre individuelle est interdite. Toutes les masses protégées par un même dispositif de protection 
doivent être interconnectées par un conducteur de protection à une même prise de terre. 

De même toutes les masses situées à moins de 2.50m d’un candélabre EP doivent être raccordées à la même 
prise de terre. 
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Les  matériels  électriques  de  classe  I  seront  raccordés,  de  manière  démontable,  au  conducteur 
d’équipotentialité. 

La valeur des prises de terre ne doit en aucun cas être supérieure aux préconisations de la norme NFC 17.200, 
les mesures étant effectuées par temps sec. Il appartient au titulaire de prendre toutes dispositions utiles 
afin que la valeur de résistance des prises de terre de terre réponde à cette obligation. 

III.10.6 ‐  Lignes souterraines pour éclairage public 

Les lignes souterraines seront constituées de câbles armés de type U 1000 RVFV cuivre, tension nominale de 
1000 volts pour la basse tension. 

Les câbles seront amenés sur tourets et déroulés en respectant les précautions habituelles notamment en ce 
qui concerne : 

- Le mou à laisser 
- La température de pose 
- Les rayons de courbure minimum du câble posé et en cours de pose 
- L'effort de traction maximal en fourreau 

Ces dispositions seront précisées par écrit par le fournisseur du câble. 

Lorsque le câble sera enfoui à moins de 1 m de distance horizontale d'une ligne de télécommunication, il 
devra être posé conformément aux prescriptions contenues dans l’article 37 de l'arrêté 80 / 428 CG 30 de 
septembre 1980. 

L'entreprise vérifiera que les débouchés des tubes sont soigneusement ébarbés de manière à ne pas blesser 
le câble lors de son tirage et après, en raison de la courbure imposée au câble. 

III.10.7 ‐  Montage des candélabres d'éclairage public 

1. Généralité  

Le stockage des candélabres sur la zone des travaux doit être réalisé de manière à les isoler des souillures, 
oxydations et chocs divers (calage bois par exemple). 

Il ne doit pas excéder deux semaines. 

Les candélabres ne seront mis en place qu'après séchage complet des massifs et réception de ceux‐ci par le 
Maître d'Œuvre. 

L'entrepreneur procèdera alors suivant les règles de l'art à l'implantation des candélabres qui devront être 
alignés et parfaitement verticaux. 

Dans la mesure du possible, les portes de visite devront s'ouvrir du côté opposé aux pluies dominantes, étant 
entendu que l'accès devra toujours en être aisé. 

Les candélabres devront être numérotés conformément aux indications fournies par le Maître d'Œuvre. 

La numérotation des candélabres sera réalisée par la fixation sur les fûts des candélabres d’étiquettes CATU 
PR100, positionnées à 2,50 m minimum du sol du côté de la chaussée à éclairer. 

2. Candélabres à plaque d´appui 

Les  candélabres  sont  fixés  par  l´intermédiaire  des  tiges  de  scellement  d’origine  (généralement  quatre) 
ancrées dans un massif en béton défini à l´article 3.2.3.1.3 ci‐dessous. La surface des pièces en contact avec 
le béton, le mortier ou la terre est protégée, au moyen de peinture bitumineuse. 
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Il est souhaitable d´assurer un contact entre le dessous de la plaque d´appui et le massif afin d´éviter toute 
déformation de cette semelle. Ce contact peut être obtenu de préférence par une pose directe de la plaque 
d´appui sur le massif, ou par un bourrage de béton correctement réalisé lorsque la semelle est posée sur 
écrous. Dans ce dernier cas, les tiges de scellement doivent être munies d´un 3ème écrou servant de frein. 

3. Finition sur massif béton 

Après  réglage,  les  platines  de  fixation  seront  enduites  d’un  enduit  de  protection  contre  la  corrosion  en 
bitume, et recouverte d’une couche de géotextile. L’ensemble sera ensuite recouvert par le revêtement de 
finition qualitatif 

L'entreprise précisera par un dessin l'ensemble des dispositions qu'elle propose. 

Le montage des luminaires ne pourra se faire qu'après la mise en place des candélabres sur les massifs ainsi 
que les équipements. 

4. Réalisation des massifs, pose et raccordement des ensembles d'éclairage public 

Les ensembles d’éclairage public seront mis en œuvre sur des massifs réalisés sur place, tenant compte des 
contraintes  liés  au  sous‐sol  (présence  de  réseau,  altimétrie  du  terrain  projeté,)  selon  les  conditions  du 
présent chapitre. 

La  pose  et  raccordement  des  ensembles  seront  réalisés  selon  les  règles  de  l’art  et  préconisation  des 
fournisseurs. Ce poste comprend le transport sur site, le montage des différents éléments de l’ensemble et 
la pose dans les règles de l’art avec l’ensemble des moyens humains et matériels adapté et recommandé par 
le(les)  fournisseur(s).  Certains  supports  nécessitant  un  processus  de  pose  spécifique,  ce  dernier  sera 
développé par l’entreprise pour s’assurer de l’exécution des prestations dans les conditions optimales. 

5. Repérage des câbles 

Les câbles électriques seront soigneusement repérés par un procédé sûr et durable (étiquette en plastique 
gravée ou poinçonnée). Le libellé des étiquettes comprendra : 

- l’année de pose, 
- la section du câble, 
- la destination du câble. 

6. Raccordement des conducteurs 

Préalablement à leur raccordement des conducteurs seront soigneusement séparés et dénudés. Les têtes de 
câbles seront équipées d’une isolation supplémentaire par gaine et tétine rétractable de diamètre approprié 
à la section du câble. 

Le raccordement des câbles d´alimentation des foyers aux conducteurs de réseau se fait au moyen 

de raccords mécaniques protégés contre l´oxydation, de dimensions appropriées. Ces câbles d´alimentation 
doivent être pourvus d´une gaine isolante capable de résister aux intempéries. Le raccordement des câbles 
d´alimentation  sur  les  luminaires ou  sur  les  platines d´appareillage  se  fait  par  l´intermédiaire de  fusibles 
placés dans un boîtier de raccordement. 

Le câble d’alimentation du foyer se fera par le bas du boîtier sauf dérogation écrite par le maitre d’œuvre. 

Les dérivations sur le câble principal se feront dans le fût du candélabre. 

Le repérage des conducteurs se fera de la façon suivante : 

- neutre : N (Bleu) 
- phase 1 : L1 (brun) 
- phase 2 : L2 (noir) 
- phase 3 : L3 (gris) 
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III.10.8 ‐  Travaux de dépose de réseaux existants 

Le matériel est déposé avec le plus grand soin en vue d´un réemploi éventuel. 

Le titulaire est responsable de la conservation du matériel déposé au cours des travaux et des manutentions 
sauf à faire constater que celui‐ci est déjà endommagé. 

Le titulaire est responsable des dégradations qu´il pourrait causer et à cet effet, il est tenu, le cas échéant, 
de faire toutes réserves avant de commencer le travail. 

Ce matériel déposé sera transporté aux frais de l’entreprise au lieu indiqué par le maître d’ouvrage. En cas 
de dépôt en déchetterie spécialisée, l’entreprise fournira au maître d’ouvrage les documents administratifs 
attestant de l’application du retraitement des déchets industriels. 

III.11 ‐  Réseau de vidéoprotection 

III.11.1 ‐  Confidentialité 

Le titulaire s'engage à observer une stricte confidentialité concernant tout document et toute information 
dans le cadre des travaux de vidéo surveillance  

Aucune information ou aucun fait venant fortuitement à la connaissance des personnels de l'entreprise ne 
pourra être communiqué à l'extérieur.  

La recherche d'information et/ou le déclenchement de tout événement dans le domaine de compétence et 
d'activité des sites raccordés au réseau sont strictement prohibés.  

Il sera appliqué une stricte interdiction d'utilisation des moyens de télécommunication, reproductions, copies 
de fichiers, téléchargement... sauf autorisation expresse du Maître d'Ouvrage. 

III.11.2 ‐  Prestations administratives et demandes d’autorisations 

Le titulaire aura à sa charges l’ensemble des demandes d’autorisation et déclaration auprès des différents 
concessionnaires et services gestionnaires concernés, pour les travaux de mise en service du réseau de vidéo 
protection. 

III.11.3 ‐  Terrassement 

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement du 
présent CCTP. 

III.11.4 ‐  Implantation du matériel de vidéo protection 

L’implantation  du matériel  de  vidéo  protection  fera  l’objet  d’une  réception  de  piquetage  avec  le maître 
d’œuvre et les services techniques compétents de la Ville de Dumbéa. L’entreprise mettra à disposition, le 
matériel, ainsi qu’une nacelle élévatrice, lors de la réunion de piquetage, pour contrôle du champ visuel de 
couverture des équipements de vidéo protection. 

III.11.5 ‐  Travaux de génie civil, câblages électriques 

Les  travaux  de  génie  civil  et  de  câblage  électriques  sont  réalisés  conformément  aux  prescriptions  §3.10 
Eclairage du présent CCTP. 
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III.11.1 ‐  Garantie 

Pendant la période de garantie,  le Titulaire sera tenu, et sous sa propre responsabilité, de procéder à ses 
frais, dans les conditions normales d'exploitation, à tous les travaux d'entretien nécessaires au maintien de 
l'installation en parfait état de fonctionnement. 

L’engagement contractuel de maintenance est conclu entre les parties pour une durée d’un an à partir de la 
date de réception et de mise en service 

Lorsqu’un dysfonctionnement est constaté par le gestionnaire de l’installation de vidéo surveillance ou son 
représentant, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre tout moyen nécessaire à un retour à la normale dans 
les délais contractuels. L’entreprise a l’entière responsabilité des moyens engagés pour rétablir le système 
dans une configuration permettant son exploitation normale et le remettre en état après avoir corrigé toute 
défectuosité. 

La  notification  d'une  demande  d'intervention  pour  dysfonctionnement  du  système  de  vidéoprotection 
pourra être émise à tout moment par courrier électronique ou communication téléphonique.  

Dès  réception de  la demande d'intervention,  l’entreprise confirme  la prise en compte de  la demande en 
ouvrant  un  ticket  de  panne,  complète  le  diagnostic  par  tout  moyen  et  met  en  œuvre  les  procédures 
nécessaires à la résolution du dysfonctionnement dans les délais contractuels. 

 

Le Titulaire s’engage à respecter les temps de rétablissements maximums suivants : 

Type de panne Durée maximale garantie de 
remise en service 

Intervention : heures / jours 

Panne critique et bloquante dans 
l’utilisation du matériel 

10 heures 6h00 à 20h00, du lundi au 
dimanche (7J/7) 

Panne mineure et non bloquante 
dans l’utilisation du matériel : 

 

48 heures 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi 
(5J/7) 

 

III.12 ‐  Mobilier et signalisation horizontale et verticale 

III.12.1 ‐  Implantation 

L’entrepreneur devra établir plans et  schémas d’implantation du mobilier, de  la  signalisation verticale et 
horizontale  en prenant  en  compte  la  présence  des  réseaux.  Ils  devront  être  transmis  pour  validation  au 
maître d’œuvre au minimum 15 jours avant l’exécution des travaux. 

Une visite contradictoire d’implantation sera réalisée avec  l’entrepreneur,  le maître d’œuvre et  le maître 
d’ouvrage. Cette prestation est comprise dans les prix de l’entrepreneur. 

1. Potelets  

Les potelets  seront  implantés,  par  rapport  à  la  génératrice  (ou  face)  extérieure,  à  0,50m du  fil  d’eau de 
bordure. 

III.12.2 ‐  Massifs 

Les massifs pourront être préfabriqués ou coulés en place. La réalisation des bétons se fera conformément 
au paragraphe III.6. 
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Les  fouilles  pour  les  massifs  d’ancrage  seront  de  formes  parallélépipède  aux  dimensions  adaptées  au 
ferraillage, et permettra d’assurer un enrobage d’au moins 3 cm des armatures. L’entrepreneur avertira le 
maître d’œuvre 48h à l’avance de la mise en œuvre des ferraillages pour contrôle des fouilles. 

Le  niveau  de  fond  de  fouille  sera  déterminé  en  fonction  de  la  dimension  du  massif  et  permettra  le 
recouvrement de ce dernier par le revêtement de finition prévu au lieu d’implantation. Le fond de fouille 
sera soigneusement réglé et compacté. 

Après réalisation des massifs, les fouilles seront remblayées conformément au dimensionnement de voirie 
au lieu d’implantation, et bien compactées soigneusement en protégeant le support ou mobilier ancré. 

III.12.3 ‐  Application des produits de marquages 

1. Prémarquage  

L’entrepreneur  devra  le  nettoyage  des  revêtements  (balayage  et  dépoussiérage)  au  lieu  d’application 
immédiatement avant marquage. 

Il procédera au prémarquage des bandes axiales et de rive, par un filet continu. Pour les points singuliers 
(logo vélo), un point à la base de l’élément sera marqué. 

Le  prémarquage  donnera  lieu  à  un  point  d’arrêt  pour  validation  par  le maître  d’œuvre.  Les  éventuelles 
modifications demandées à l’entrepreneur devront être faites dans un délai de 48 heures. 

2. Application 

Le matériel employé pour l’exécution des marquages sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre et devra 
avoir les caractéristiques suivantes : 

- être un engin automoteur à conducteur porté 
- avoir une vitesse minimale de répandage de 3 Km/h 
- être muni d’un système mécanique de malaxage  
- être muni d’un système de saupoudrage des billes de verre assurant l’homogénéité de la 

rétro‐réflexion sur toute la largeur de la bande peinte 
- les gabarits pour logo seront contrôlés au préalable 

Le saupoudrage des microbilles de verre sur marquages spéciaux devra obligatoirement être effectué à l’aide 
d’un pistolet sous pression.  

Lors de l’application du produit de marquage et des billes de verre, les dosages de ces deux éléments devront 
être conformes aux quantités mentionnées dans le schéma organisationnel du plan d'assurance de la qualité. 
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CHAPITRE IV -  ESSAIS ET CONTROLES 

Le  titulaire  réalise,  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  du  chantier,  des  essais  et  analyses  au  titre  de 
l’autocontrôle. Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art. 

Il est précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail de qualité, et qu'il ne sera accordé aucune plus‐value 
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 

Les prix de ces essais sont inclus dans le prix de fourniture et de pose des ouvrages. 

IV.1 ‐  Terrassements 

IV.1.1 ‐  Réglages et tolérances 

1. Déblais 

Le profil est défini suivant les pièces techniques figurant au projet et les instructions du maître d'œuvre. Les 
tolérances sont les suivantes : 

- altimétrie (côtes projet) : ± 5 cm 
- planimétrie (pied de talus) : ± 10 cm 

2. Remblais 

Les  couches  élémentaires  doivent  être  dressées  de  façon  à  présenter  après  compactage  une  pente 
transversale au moins égale à 5% à leur partie supérieure. Les tolérances sont les suivantes : 

- altimétrie (cotes projet) : ± 5 cm 
- planimétrie (bord plate‐forme) : ± 10 cm 

3. Enrochements / talus de déblais en roche compacte 

La valeur de tolérance des hors profil est de  ± 15 cm par rapport au profil théorique. 

IV.1.2 ‐  Contrôles ‐ généralités 

Sauf indications différentes du C.C.A.P., tous les essais de Laboratoire sont effectués par le Laboratoire du 
Bâtiment et des Travaux Publics. Cela ne dispense pas l'entrepreneur de disposer de son propre laboratoire 
de chantier auquel il doit laisser libre accès au maître d'œuvre. 

Les essais d'agrément des matériaux sont à la charge de l'entreprise. 

Les essais de contrôle et de mise en œuvre sont à la charge de l’entreprise et sont faits selon le choix du 
maître d’œuvre. Néanmoins lorsqu'une série d'essais donne des résultats inférieurs à ceux qui découlent des 
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières, les frais concernant la série en cause sont en 
charge par l'entreprise. Il en est de même pour les essais complémentaires qui pourraient être prescrits, en 
accord avec l'entreprise, pour permettre d'accepter éventuellement une partie des travaux. 

IV.1.3 ‐  Essais d'agrément 

Les essais d'agrément des matériaux portent sur les essais suivants : 

1. Matériaux pour remblais de masse 

- identification et classification 
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- détermination de l'indice portant C.B.R. 
- essai Proctor Modifié. 
- coefficient de dégradabilité  DG 
- coefficient de fragmentabilité  FR 

Ces matériaux font l'objet d'un essai au moins par gisement et par 2000 m3 mis en place. 

2. Matériaux pour couche de forme 

- ‐identification et classification 
- détermination du Los Angeles (LA) 
- détermination du Micro Deval en présence d'eau (MDE) 
- essai Proctor Modifié 
- coefficient de dégradabilité DG 
- coefficient de fragmentabilité FR 

Il est effectué un essai au moins par gisement et par 500 m3 de matériaux mis en place. 

3. Matériaux pour enrochements  

- Forme 
- Los Angeles 
- Sulfate – Test 
- Essais au coup de soleil 

Il sera effectué au moins un essai de matériaux mis en place pour chaque zone de réalisation. 

IV.1.4 ‐  Essais de contrôle et de réception 

Les essais de contrôle et de réception portent sur les essais suivants : 

1. Densité en place 

Sur les remblais de masse ‐ un contrôle de densité en place par volume de 250 m3 de remblais en place. 

Sur les remblais pour couche de forme ‐ un contrôle de densité en place, en deux points d'un même profil, 
tous les 250 mètres et par couche élémentaire éventuelle de 0,30 m. 

2. Essais à la plaque 

Pour les deux natures de remblais, il est retenu le plus contraignant des trois critères : 

- un essai tous les 50 mètres linéaires 
- un essai tous les 500 mètres carrés 
- un essai tous les 500 mètres cube 

IV.2 ‐  Voirie ‐ Chaussée 

IV.2.1 ‐  Reprofilage 

Le reprofilage fait l'objet d'un contrôle de nivellement. La tolérance admise par rapport à la cote reprofilage 
du projet est de + ou ‐ 2 cm. Le maître d'œuvre prescrit la reprise des zones hors tolérance. 
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IV.2.2 ‐  Corps de chaussée en grave non traitée GNT 

1. Nivellement 

La mise en œuvre du corps de chaussée fait l'objet d'un contrôle de nivellement. La tolérance admise par 
rapport aux bagues de piquetage est de + ou ‐ 1 cm. 

2. Surfaçage 

La vérification de la régularité du surfaçage à la règle de trois mètres est effectuée dans le sens longitudinal 
et dans le sens transversal. Les flaches ne doivent pas dépasser 2 cm. Le maître d'œuvre pourra prescrire la 
reprise des zones hors tolérance. 

3. Contrôle de compacité 

Des  mesures  de  compacité  sont  effectuées  occasionnellement  pour  s'assurer  qu'il  n'y  a  pas  de  dérive 
significative des résultats obtenus. Chaque contrôle donne lieu à 20 stations. Le résultat de 95% d'entre elles 
doit être supérieur à la valeur de référence obtenue lors des essais de compactage effectués en application 
de l'article 3.2.4 du présent Cahier. 

IV.3 ‐  Voirie ‐ revêtement 

IV.3.1 ‐  Bétons bitumineux semi grenus (BBSG) 

Il est fait application des normes NF P98‐150 et NF P98‐130. 

1. Vérification du matériel  

La vérification intervient avant la mise en fonctionnement des matériels et comporte : 

‐  l’examen visuel de l’équipement des matériels de transport et de mise en œuvre en vue de vérifier 
leur présence et leur état, 

‐  la vérification des caractéristiques des engins de compactage. 

2. Contrôle de conformité 

a) Planche de vérification 

Une planche de vérification est réalisée avant toute mise en œuvre du produit. Cette planche permet de 
vérifier : 

‐  la conformité du produit vis‐à‐vis de la formulation fournie par l’entreprise, 

‐  la valeur du module de richesse K du mélange, 

‐  le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le même que celui réalisé 
lors de la mise en œuvre sur le chantier. Le pourcentage des vides moyen sur 20 mesures (ou multiple de 20) 
sera compris entre 4 et 8%, 

‐  la macrotexture : la moyenne des valeurs de hauteur au sable vraie HSv obtenue sur l’une ou l’autre 
des deux lignes de mesures devra être strictement supérieure à 0,4 mm et deux valeurs élémentaires de HSv 
consécutives situées sur la même ligne de mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, 
devront être supérieures ou égales à 0,4 mm. 
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b) Contrôle du pourcentage des vides 

Le contrôle résulte de l’association des 2 méthodes suivantes : 

•  Contrôle du respect des modalités de compactage 

Les points suivants sont contrôlés : 

‐ Nombre et type d’engins, plan de balayage, nombre de passes, taux d’activité horaire, vitesse de travail, 
fréquence pour les vibrants, 

‐  Dispositifs  d’acquisition  et  d’enregistrement  des  modalités  de  fonctionnement  des  compacteurs 
permettant un relevé quotidien de ces différentes grandeurs pour chaque engin. 

•  Mesure du % des vides 

Sans planche de référence  

Un intervalle de % des vides est retenu en début de chantier à  l’issue de l’étude de formulation ou de la 
planche de vérification. Les mesures faites sur le chantier (20 au minimum sur une journée) sont comparées 
à l’intervalle. 90% de ces mesures doivent être comprises dans cet intervalle. 

c) Contrôle de l’épaisseur 

Le  contrôle  de  l’épaisseur  est  effectué  à  partir  de mesure  de  nivellement  ou  par  mesures  directes  des 
épaisseurs. La tolérance est de ±1 cm. 

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées par au moins 95% des points contrôlés. 

d) Contrôle des profils en travers 

Le contrôle des profils en travers est réalisé sur la longueur correspondant à 1 journée de travail et concerne 
la pente transversale de la chaussée. 

Les mesures sont faites entre l’axe et la rive ou entre les 2 rives pour les chaussées monopentées. Le point 
de mesure en rive est pris à 0,50m du bord de la couche. Les mesures sont réalisées pour tous les profils de 
référence. 

La tolérance pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites est de  ±0,5cm/m pour 100% des 
mesures. 

e) Contrôle du nivellement – profil en long 

Le contrôle des côtes est fait sur la surface correspondant à chaque journée de travail dans chacun des profils 
en travers du projet et éventuellement dans tout autre profil : 

‐  sur l’axe et sur les rives à 0,50 m du bord de la couche et éventuellement en tout autre point pour 
les travaux non urbains, 

‐  au bord même de la couche pour les travaux urbains. 

Les tolérances sont les suivantes : 

Type de couche Tolérances de nivellement (en cm) 

Profils de référence Autres profils 

Couche de roulement ±1 ±1,5 

 

Si les tolérances sont respectées pour 95% des points contrôlés, le réglage est réputé convenir. 
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f) Contrôle des flaches 

Le contrôle  longitudinal est effectué dans  l’axe de  chaque bande de  répandage notamment au droit des 
points d’arrêt de chantier et dans les zones d’arrêt du finisseur. 

Le contrôle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d’une bande de 
répandage. 

La flache maximale par rapport à la règle de 3 m doit rester en tout point inférieur à 0,3 cm en profil en long 
et à 0,5 cm en profil en travers. 

g) Contrôle d’adhérence 

Le contrôle de la macrotexture doit être fait dans un délai maximal de 2 semaines après la fin de la mise en 
œuvre de la couche de roulement. 

Chaque lot de contrôle (c’est‐à‐dire une voie de circulation sur 500ml à 1000ml) fait l’objet d’une mesure de 
hauteur au sable vraie (HSv) tous les 20 mètres dans la bande de roulement droite et dans l’axe de la voie de 
circulation. Les lots de contrôle sont consécutifs sur une voie de circulation. 

Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur l’une ou l’autre des deux lignes de mesures 
est égale ou inférieure à 0,4 mm ou si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur la même 
ligne de mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures à 
0,4 mm. 
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IV.3.2 ‐  Tableau  récapitulatif  des  contrôles  et  des  tolérances  pour  les  enrobés 
hydrocarbonés à chaud 

 Bétons bitumineux semi-grenus 

Vérification du matériel OUI 

Planche de vérification 

- conformité du produit 
- module de richesse K 
- 4 ≤ % de vides ≤ 8 
- macrotexture : 
 moyenne des valeurs de HSv obtenue sur 

l’une ou l’autre des deux lignes de 
mesures >0,4mm 

ET 

 deux valeurs élémentaires de HSv 
consécutives situées sur la même ligne 
de mesure ou sur le même profil en 
travers de deux lignes de mesure 
≥0,4mm 

 

Contrôle du % des vides 

- 90% des mesures sont comprises dans 
l’intervalle de % de vides retenu à l’issue de la 
planche de vérification 

- contrôle du respect des modalités de 
compactage 

Contrôle de l’épaisseur 
tolérance de 1cm par nivellement ou par mesure 
directe de l’épaisseur, pour 95% des points 
contrôlés 

Contrôle des profils  

En travers 

0,5cm/m par rapport aux pentes prescrites pour 
95% des mesures 

Contrôle du nivellement -  
profil en long 

1cm sur les profils de référence et  1,5cm sur 
les autres profils pour 95% des points contrôlés 

 

Contrôle des flaches 
Par rapport à la règle de 3m : 

- en profil en long <0,3cm  
- en profil en travers <0,5cm 

Contrôle d’adhérence 

Lot refusé si : 

- moyenne des valeurs de HSv obtenue sur 
l’une ou l’autre des deux lignes de mesures 
≤0,4mm 

OU 

- deux valeurs élémentaires de HSv 
consécutives situées sur la même ligne de 
mesure ou sur le même profil en travers de 
deux lignes de mesure <0,4mm 
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IV.3.3 ‐  Enrobés BBM pour trottoirs 

1. Vérifications du matériel et contrôle de conformité 

Il est fait application des dispositions de l’article 4.3.1 du présent CCTP. 

a) Contrôle de la géométrie 

Concernant les contrôles d’épaisseur, de profils en travers, de profil en long, de nivellement et de flaches, il 
est fait application des dispositions de l’article 4.3.1 du présent CCTP. 

b) Contrôle des matériaux en place 

Le contrôle des matériaux en place sera effectué aux frais de l’entrepreneur et portera sur : 

‐  Le contrôle par carottage des épaisseurs et des compacités 

IV.4 ‐  Ouvrages en béton 

IV.4.1 ‐  Essais sur les bétons 

2 séries de six éprouvettes seront prélevées au coulage de tous  les ouvrages  importants en particulier  le 
coulage des ouvrages de génie civil (cavalier de protection AEP), des cheminements béton, des regards, le 
coulage des caniveaux, etc.., à raisons d'un ensemble d'essais décrits ci‐dessous pour 30 m3 de béton mis en 
place. 

6 éprouvettes essayées à la compression et à la traction à 7 jours ; 

6 éprouvettes essayées à la compression et à la traction à 28 jours ; 

Remarque : 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser au frais de l'entreprise une série de 10 carottages sur 
des éléments coulés en place et de faire essayer ces prélèvements à la compression et à la traction. 

IV.4.2 ‐  Tolérances 

Les tolérances sur les ouvrages de génie‐civil sont les suivantes : 

- Dimension (épaisseur, hauteur, longueur) : ± 1 cm. 
- Verticalité : ± 2 cm sur une hauteur de 3m. 
- Réservation : ± 2cm. 
- Parement défaut de planéité : 5 mm à la règle de 2m. 

Pour les dallages et trottoirs béton, la tolérance de nivellement admise par rapport à la cote finie est de + ou 
‐ 1 cm. 

IV.4.3 ‐  Liste récapitulative des points d’arrêts  

Les points d’arrêts soumis à acceptation par le maître d'œuvre sont les suivants : 

‐  l’acceptation des constituants du béton (agrégats, ciments, adjuvants, béton de convenance), 

‐  l’acceptation  des  formules  de  béton  (classe  d’exposition,  classe  de  résistance  minima  à  la 
compression, classe de consistance, dimension maximale des granulats, teneur en ions chlorures) 

‐  le plan de ferraillage et notes de calcules justificatives, 
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‐  la réception du ferraillage, 

‐  l’acceptation du support (réception de l’assise pour les dallages, du fond de fouille pour les ouvrages 
enterrés), 

IV.5 ‐  Assainissement  

IV.5.1 ‐  Réseaux gravitaires 

Il n'est en aucun cas admis des pentes de fil d'eau irrégulières ou inférieures à celles imposées dans le projet. 

Le  contrôle  des  pentes  s'effectue  sur  chaque  tronçon  de  canalisation  tel  que  défini  au  profil  en  long 
hydraulique du projet. La rectitude du fil d'eau des canalisations est vérifiée au droit de chaque joint des 
conduites. 

La tolérance admissible pour une pente inférieure à celle du projet est fixée entre 0 et 0,5%. 

Le Titulaire doit la réalisation des essais d’étanchéité. Les épreuves des canalisations et d'essai du réseau sont 
effectuées à l'eau. 

Ces essais,  avec  la visite des  regards,  seront  réalisés en présence d’un agent de  la direction des  services 
technique de la commune avant réception du réseau. 

La fourniture et le transport de l'eau sont à la charge de l'Entrepreneur. 

Chaque tronçon de canalisation soumis à l'épreuve est fermé à son extrémité aval par un tampon étanche, 
le regard amont est rempli d’eau ; aucune fuite ne doit se produire dans la canalisation ni à ses joints. 

L'épreuve a une durée, après mise en eau, de trente minutes ; il est alors procédé à l'inspection des tuyaux 
et des joints. 

Un essai est prévu au début du chantier, il est ensuite procédé à un essai général avant la réception provisoire 
(vérification de certaines quantités d'eau limitée à l'aval des canalisations). 

En sus des essais d’étanchéité, l’entreprise effectuera l’inspection télévisuelle de contrôle des canalisations 
avec rédaction et remise d’un rapport conforme à la norme EN 13508‐2 (format papier et CD‐ROM). 

Les essais de contrôle et de réception des matériaux sont à la charge de l'entrepreneur. Ils seront exécutés 
par le Laboratoire des Travaux Publics dans les conditions ci‐après. 

IV.5.2 ‐  Essais de compactage des tranchées 

La norme française NFP 98‐331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de septembre 1994 définit 
les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4). 

Le  remblaiement  des  tranchées  et  la  réfection  des  autres  ouvrages  dépendants  sont  exécutés  par 
l'entrepreneur dans les conditions définies ci‐après : 

− sous accotements : 

le  remblaiement  de  la  tranchée  située  au‐dessus  de  l'enrobage  de  canalisation  s'effectue  en matériaux 
d'apport ou extraits de façon à obtenir une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement sur les parties 
inférieure et supérieure du remblai  

− sous chaussée : 

le  remblaiement  de  la  tranchée  s'effectue  en  matériaux  d'apport  ou  extraits  de  façon  à  obtenir  entre 
l'enrobage de la canalisation et l'assise de la chaussée une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement 
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sur  les  parties  inférieure  et  supérieure  du  remblai.  L'assise  de  chaussée  est  reconstituée  en  matériaux 
d'apport de façon à obtenir la qualité de compactage Q2. 

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs à proximité immédiate 
des voies seront à réaliser à charge des entreprises : 

‐  Un essai sur tranchée courante tous les 100 ml ; 

‐  Un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml ; 

Ces essais seront réalisés sur toute la hauteur de la tranchée au pénétromètre dynamique. 

Les essais seront accompagnés d’un rapport d’analyse indiquant la conformité du compactage 

IV.5.3 ‐  Tolérance de réalisation des réseaux d’assainissement 

1. Tolérance de pose 

a) Altimétrie 

La tolérance admissible pour une pente inférieure ou supérieure à celle du projet est fixée à 5%. 

En aucun cas il ne sera admis de pente longitudinale inférieure à 5 mm/m ou de contrepente. 

Si la pente réalisée est inférieure ou supérieure à 5% (de la pente projetée), le tronçon est recommencé aux 
frais de l'entrepreneur. 

b) Planimétrie 

La tolérance de pose en planimétrie de l’axe des canalisations est de : + / ‐ 2cm 

Les réseaux seront à poser en respectant les règles de voisinage et les limites foncières. 

2. Etat des réseaux d’assainissement à l’achèvement des travaux  

L’entreprise effectuera un autocontrôle visuel et  télévisuel des  réseaux d’assainissement  tout au  long du 
chantier et notamment avant mise en place des  revêtements. Ces documents  seront à  fournir au maitre 
d’œuvre avant démarrage des travaux de revêtements. 

Après  achèvement  des  travaux  de  revêtements  et  juste  avant  la  réception,  l’entreprise  effectuera  une 
inspection télévisuelle finale de synthèse de l’ensemble des tronçons qui fera office d’essais de réception. 

L’état des  réseaux contrôlés après  inspection  télévisuelle devra présenter  les  caractéristiques définies  ci‐
après : 

- au niveau des assemblages : absence de déboîtement ou de déviation angulaire, épaufrures 
ne  dépassant  pas  5 % de  la  périphérie,  pas  de  joint  ou  de butée  sortis  de  l’emboîture ou 
pendants ; 

- pas de changement de section hors regard, pas de contre pente, flache toléré d’une amplitude 
maximum  de  5  %  de  la  hauteur  de  la  canalisation  (respect  des  hypothèses  de  calcul  de 
dimensionnement  hydraulique),  pas  de  modification  angulaire  en  plan  (changement  de 
direction) entre regards, pas de coude sur les canalisations ; 

- pas d’infiltration ni d’exfiltration visibles ; 
- ‐aucune  fissure,  perforation,  effondrement  ou  écrasement  tolérés  pour  les  canalisations 

rigides ; 
- pas d’ovalisation ou déformation supérieure à 5 % sur canalisations déformables en matière 

plastique ; 
- aucune dégradation du revêtement pour les canalisations revêtues ; 
- aucune armature visible ou « discernable » sur les tuyaux en béton armé ; 
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- aucune pénétration d’élément extérieur dans la canalisation, 
- cunette  de  regard  profilée  et  de  largeur  égale  à  la  largeur  de  la  canalisation  principale, 

banquettes lisses avec pente, etc… 

Tous  les  défauts  constatés  seront  à  reprendre  en  totalité,  avec  inspection  télévisuelle  contradictoires 
garantissant les reprises effectuées. 

IV.6 ‐  AEP 

IV.6.1 ‐  Epreuves des conduites 

Les conduites sont soumises à des essais de pression dans les conditions prescrites au chapitre XI du fascicule 
71 du C.C.T.G. 

La fourniture de l’eau, des appareillages de mesures, vannes d’isolements et la réalisation des essais sont à 
la charge de l'entrepreneur. 

La longueur des tronçons à essayer est fixée par le maître d'œuvre en fonction de la nature et du diamètre 
de la canalisation et de la topographie. 

Pour chacun des tronçons, la pression d'épreuve est fixée par le maître d'œuvre, en principe dans les limites 
préconisées au C.C.T.P. et rappelées ci‐dessous. 

Conduites gravitaires 

- PMS < 5,33 bars : pression d'épreuve 8 bars 
- 5,33 < PMS <10,00 bars : pression d'épreuve = PMS X 1,5 
- PMS :10,00 bars : pression d'épreuve = PMS+5 bars 

Conduite de refoulement (installation surpressée) 

La pression d'épreuve est : 

- soit PMS X 1,5 
- soit PMS + Coup de bélier + 2 bars 

Sous réserve que ces valeurs soient au moins égales à 8 bars. 

IV.6.2 ‐  Nettoyage et désinfection des conduites 

Après épreuve, les conduites neuves ou remaniées doivent être lavées au moyen de chasses répétées pour 
éliminer les vapeurs de solvants, débris de perçage, et autres débris. 

Le procédé de désinfection suivant sera utilisé : 

- Remplissage des conduites et réservoirs avec introduction de chlore sous forme d'eau de javel, 
la teneur en chlore  libre devant être supérieure à 10 grammes par m3.  Il est précisé qu'un 
degré chlorométrique correspond à 3,18g de chlore libre. 

- Laisser en contact pendant 24 heures. 
- Vidange complète et lavage énergique jusqu'à ce que l'eau coulant à la décharge ne présente 

plus aucune odeur de chlore. 
- Remplissage avec  introduction de permanganate de potassium à  la dose de 1g par m3.  Le 

permanganate sera introduit en solution dans de l'eau chaude à la dose de 50 g/l. 
- Laisser en contact pendant 1 heure. 
- Rinçage jusqu'à disparition complète de la teinte rose. 
- La désinfection s'effectue tronçon par tronçon depuis la prise vers le réservoir et du réservoir 

vers l'aval. 
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La mise en service du réseau et le réglage de tous les appareils sont assurés par l'entrepreneur à ses frais. 

IV.6.3 ‐  Tolérances de pose 

1. Altimétrie 

La tolérance admissible pour une pente inférieure ou supérieure à celle du projet est fixée à 0,5%. 

En aucun cas il ne sera admis de pente longitudinale inférieure à 4 mm/m ou de contrepente. 

Les profondeurs de couverture seront impérativement de 80 cm au minimum. 

2. Planimétrie 

La tolérance de pose en planimétrie de l’axe des canalisations est de : + / ‐ 5cm. 

Les réseaux seront à poser en respectant les règles de voisinage et les limites foncières. 

IV.6.4 ‐  Essais de compactage des tranchées 

La norme française NFP 98‐331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de septembre 1994 définit 
les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4). 

Le  remblaiement  des  tranchées  et  la  réfection  des  autres  ouvrages  dépendants  sont  exécutés  par 
l'entrepreneur dans les conditions définies ci‐après : 

1. Sous accotements : 

le  remblaiement  de  la  tranchée  située  au‐dessus  de  l'enrobage  de  canalisation  s'effectue  en matériaux 
d'apport ou extraits de façon à obtenir une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement sur les parties 
inférieure et supérieure du remblai  

2. sous chaussée : 

le  remblaiement  de  la  tranchée  s'effectue  en  matériaux  d'apport  ou  extraits  de  façon  à  obtenir  entre 
l'enrobage de la canalisation et l'assise de la chaussée une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement 
sur  les  parties  inférieure  et  supérieure  du  remblai.  L'assise  de  chaussée  est  reconstituée  en  matériaux 
d'apport de façon à obtenir la qualité de compactage Q2. 

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs à proximité immédiate 
des voies seront à réaliser à charge des entreprises : 

- Un essai sur tranchée courante tous les 100 ml ; 
- Un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml ; 

Ces essais seront réalisés sur toute la hauteur de la tranchée au pénétromètre dynamique. 

Les essais seront accompagnés d’un rapport d’analyse indiquant la conformité du compactage 

IV.7 ‐  Réseau téléphonique 

IV.7.1 ‐  Tolérance de pose 

Altimétrie 

Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux téléphoniques 
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En  aucun  cas  il  ne  sera  admis de profondeur de  couverture  inférieure  à 80  cm,  sauf mise en place d’un 
enrobage béton de protection des fourreaux. 

Planimétrie 

La tolérance de pose en planimétrie de l’axe des canalisations est de :  5cm. 

Les réseaux seront à poser en respectant les règles de voisinage et les limites foncières. 

IV.7.2 ‐  Essais de compactage des tranchées 

Il sera fait application de la norme française NFP 98‐331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de 
septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4). 

Il sera réalisé à minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml. 

IV.8 ‐  Réseaux électriques  

IV.8.1 ‐  Tolérance de pose 

Altimétrie 

Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux électriques 

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure à celles édictées par le GTD d’Enercal, 
sauf mise en place d’un enrobage béton de protection des fourreaux 

Planimétrie 

La tolérance de pose en planimétrie de l’axe des canalisations est de :  5cm. 

Les réseaux seront à poser en respectant les règles de voisinage et les limites foncières. 

IV.8.2 ‐  Essais de compactage des tranchées 

Il sera fait application de la norme française NFP 98‐331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de 
septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4). 

Il sera réalisé à minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml. 

IV.9 ‐  Eclairage 

IV.9.1 ‐  Essais d'éclairage public 

1. Généralités 

L'entrepreneur  sera  tenu  de mettre  à  disposition  le  personnel  et  le matériel  nécessaire  (notamment  un 
véhicule  avec  nacelle  hydraulique  permettant  d'obtenir  une  hauteur  de  10 m  après  déploiement)  et  ce 
pendant tout le temps qui sera jugé nécessaire aux diverses mesures, aux réglages et à la mise au point des 
appareils. 

L'entrepreneur devra veiller à ce que toutes les connexions soient parfaites pour éviter toutes les chutes de 
tension. 

Aucun échauffement des organes de distribution ne sera toléré. 
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Avant d'avoir effectué tout branchement, l'installateur devra s'assurer des tensions d'alimentation du réseau 
aux  heures  de  pointe,  ceci  afin  de  lui  permettre  de  connecter  les  appareils  d'éclairage  aux  bornes 
appropriées. 

Il devra s'assurer de la parfaite répartition des charges sur les phases afin de respecter l'équilibrage. 

Les sujétions imposées au présent article font parties des charges d'entreprise, l'entrepreneur devra donc les 
supporter sans rémunération spéciale ni indemnité de quelque nature que ce soit. 

Les  opérations  de  réception  comportent  un  essai  d´installation  et  un  ensemble  de  mesures  qui  porte 
notamment sur les points suivants : 

- un  relevé des  tensions  :  les  relevés des  chutes de  tension  sont effectués  sur  les différents 
circuits d´alimentation. Les mesures de tension sont faites simultanément au départ du point 
d´alimentation et en fin de ligne pour chaque circuit 

- un relevé des intensités à l’allumage : les relevés d´intensité se font sur chacune des phases et 
du neutre des différents circuits. Ils sont effectués en même temps que les relevés de tension, 

- Une mesure des  isolements :  les valeurs d´isolement des conducteurs sont mesurées entre 
chaque conducteur et la terre, 

- une mesure des résistances des terres, 
- un essai de bon fonctionnement des dispositifs de protection. 

Les  essais  de  réception  ont  pour  but  de  contrôler  l´ensemble  de  l´installation  sur  le  plan  technique, 
notamment électrique. 

Les voltmètres et ampèremètres utilisés doivent être étalonnés et vérifiés depuis moins de trois ans. 

Les valeurs limites admissibles des chutes de tension : 

- type A : depuis un branchement BT, éloigné du poste de transformation HT/BT < 3% ; 
- type B : depuis un poste de transformation HT/BT ou un type A à proximité du poste HT/BT < 

6%. 

2. Réception des ouvrages (éclairage public) 

Pour préparer la réception des ouvrages, l’entreprise devra réaliser les prestations suivantes :  

- Configuration  et  contrôle  de  fonctionnement  du  système  de  commande  et  test  des 
projecteurs 

- Test de mise en route de l’installation 
- Contrôle  de  conformité  d’installation  du matériel  et  accessoires.  Un  ou  plusieurs  tableurs 

référençant les matériels et accessoires seront transmis au moins 2 semaines avant la date de 
la réception au maitre d’œuvre. 

Les  opérations  de  réception  comporteront  un  essai  de  l’installation  complète  dans  ses  différentes 
temporalités de fonctionnement, ainsi qu’un ensemble de mesures et contrôles qui portent notamment sur 
les points suivants : 

- Contrôle du plan de récolement ou, à défaut, d’une copie du plan minute. 
- Contrôle des éléments de DOE et vérification sur site. 
- Contrôle  des  équipements  de  mât  (boîtier  Classe  II,  passe‐fils,  pose  et  maintien  des 

accessoires) 
- Contrôle des accessoires des luminaires (verres, optiques, sources,) 

Cette séance sera organisée par l’entreprise qui mettra à disposition du maître d’œuvre, les moyens matériels 
et humains nécessaires pour l’accessibilité à l’ensemble des points lumineux, accès aux trappes de visites, 
clés de l’armoire. 
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L’entreprise devra  se munir de  tout accessoire non posé ou délivré en  supplément par  le  fabricant pour 
permette le remplacement en cas de défaut constaté. 

La réception sera réalisée en 2 temps : 

- Journée : Equipe habilité + Nacelle ‐> Réception du matériel 
- Soirée : Mesures d’éclairement et luminance 

3. Paramétrage de l’interface de gestion de l’éclairage 

L’entreprise doit la mise en route et paramétrage du réseau de gestion de l’éclairage public réalisé dans le 
cadre du projet. 

A ce titre, elle mettra en œuvre les compétences et moyens humains nécessaires aux différentes étapes de 
la programmation de l’interface : 

- le repérage des points de télégestion, leur report sur les tables de programmation,  
- la mise en route du système,  
- l’adressage des points en corrélation avec le terrain,  
- l’enregistrement des données,  
- les tests nécessaires à effectuer sur l’installation, 
- L’intégration des différents offsets de gradations proposées par le MOE.  
- la  formation  de  l’exploitant  sur  les  données  programmées  et  leur  utilisation  (cas  de  la 

télégestion) 

4. Vérification par un organisme agréé 

Les contrôles de conformités aux normes seront effectués par un organisme agrée aux frais de l’entreprise 
et feront l’objet d’un rapport transmis au maître d’œuvre (COTSUEL). 

Afin d’examiner la conformité de l’installation aux dispositions de la norme NF C 17‐200, un organisme de 
contrôle technique officiel et agréé (agrément à fournir) procédera aux contrôles électriques de l´installation 
en mesurant  les  valeurs  précitées  et  en  examinant  l´ensemble  de  l´installation  (armoire  de  commande, 
appareils d’éclairage, câblage interne…) 

Le titulaire devra fournir à l’organisme de contrôle technique les documents suivants : 

- le plan de récolement ; 
- le présent CCTP ; 
- le schéma unifilaire des installations électriques, accompagné d’un synoptique du tableau de 

commande ; 
- le carnet de câbles ; 
- la  note  de  calcul  justifiant  le  dimensionnement  des  canalisations  et  des  dispositifs  de 

protection, en référence au guide UTE C 17‐205. 

L’organisme de contrôle technique agréé vérifiera : 

- si  la  note  de  calcul  a  été  faite  à  l’aide  d’un  logiciel  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure  de 
certification en référence au guide UTE C 17‐205 ; 

- les hypothèses de départ ; 
- la fourniture effective des résultats a minima nécessaires : sections, calibres et courants de 

court‐circuit ; 
- la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées et pouvoir de 

coupure ; 
- la cohérence des plans de récolement et schémas avec la note de calcul ; 
- la conformité des ouvrages réalisés avec les plans et schémas fournis par le titulaire ; 
- l’adéquation des matériels aux caractéristiques de l’installation et de son environnement ; 
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- la conformité de la mise en œuvre des matériels électriques : cette vérification est effectuée 
par l’examen visuel, avec démontage si nécessaire et possible ; 

- le fonctionnement électrique ou mécanique des dispositifs de protection à courant différentiel 
résiduel en BT : la méthode d’essai utilisé devra permettre de s’assurer que les dispositifs de 
protection à courant différentiel résiduel déclenchent bien pour une valeur de courant d’essai 
compris entre le courant différentiel assigné et la moitié de ce courant. ; 

- l’enveloppe des tableaux électriques, des câbles, de l’adaptation des différentes enveloppes 
et des câbles aux conditions d’influences externes ; 

- la protection contre les contacts directs ; 
- la  protection  contre  les  contacts  indirects  en  cas  de  défaut  d’isolement  sur  les  masses 

accessibles ; 
- la protection contre les surintensités des canalisations ; 
- la  continuité  de  mise  à  la  terre  des  liaisons  entre  l’armoire  de  commande  et  le  premier 

candélabre, entre chaque candélabre de tous les matériels et de tous les luminaires, suivant 
la méthodologie définie dans la partie 6 de la norme NF C 15‐100. 

5. Rapport de vérification 

Le rapport sera établi à l’issue des différentes vérifications mentionnées ci‐dessus. Ce rapport doit permettre 
de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité de l’installation. Ce rapport 
doit localiser nettement les points sur lesquels les installations s’écartent des prescriptions réglementaires 
et motiver les observations en se référant aux articles des textes réglementaires. 

Les pages du rapport doivent être numérotées d’une manière continue avec indication du nombre de pages 
(par exemple numéro de page sur nombre total de page) ; un sommaire comportant un renvoi aux numéros 
de ces pages doit être joint. 

La signification de chaque abréviation utilisée doit être indiquée et unifiée dans le rapport. 

Le rapport de vérification doit comporter : 

- les renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée, 
- la liste récapitulative des observations relatives aux non‐conformités constatées, 
- les caractéristiques principales des installations vérifiées, 
- les résultats des mesures et essais comme détaillé au présent CCTP. 

Lorsque la vérification ne peut pas être faite sur la totalité de l’installation par suite d’impossibilité matérielle 
(impossibilité de mise hors tension,  inaccessibilité,),  les parties de l’installation non vérifiées et  les motifs 
précis de non‐vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête du rapport. 

IV.9.2 ‐  Essai de réception du génie civil 

Le contrôle sera visuel pour les chambres, massifs, ... Pour les parties enterrées (fourreaux) la réception est 
subordonnée à un mandrinage de vérification décrit ci‐après. Les fourreaux devront être aiguillés. 

L'entrepreneur  prévient  le Maître  d'Œuvre  de  la  date  à  laquelle  il  envisage  d'effectuer  les  contrôles  de 
mandrinage.  Il  les fait conformément aux prescriptions ci‐dessous à  l'aide d'un gabarit approprié qui doit 
passer librement dans les tuyaux, il établit une fiche de contrôle en deux exemplaires dont un est remis au 
Maître d'Œuvre. 

Il  vérifie  que  chaque  alvéole  permet  le  libre  passage  d'un  calibre  constitué  d'une  tige  de  longueur  "L" 
comportant un disque central plein qui est le gabarit rigide de diamètre "D" et aux extrémités deux disques 
pleins de diamètre "d". 

Le déplacement du calibre est assuré traction à l'aide d'un filin ou poussé à l'aide d'aiguilles, l'effort maximal 
de traction ou de poussée étant de 100 daN. 
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Les valeurs de "d", "D", "L" sont indiquées dans le tableau ci‐après pour chaque type de tuyau : 

TYPE  77/80  96/100

D (mm)  70  90 

d (mm)  64  84 

L (mm)  200  200 

 

L'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles est à la charge de l'Entrepreneur. 

Les contrôles de conformités aux normes seront effectués par un organisme agrée aux frais de l’entreprise 
et feront l’objet d’un rapport transmis au maître d’œuvre (COTSUEL). 

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs à proximité immédiate 
des voies seront réalisés à raison d’un essai sur tranchée courante tous les 100 ml. 

IV.9.3 ‐  Garantie 

L’installation  sera garantie par  l’entreprise  contre  tout vice  caché ou apparent de construction et  contre 
toutes défaillances du matériel pendant une période d’un an (1 an) après que les  installations auront été 
réceptionnées. Les appareils LED bénéficient d’une garantie plus étendue (jusqu’à 5 ans), voir descriptif des 
appareils. 

Pendant cette année garantie, l’entreprise devra procéder à ses frais et sans délai à toutes les réparations 
qui s’avèrent nécessaires à la suite des défectuosités qui seraient de son fait. 

Pendant ce même délai, il doit sur simple demande procéder aux réparations ou modifications nécessaires à 
la remise en marche de l’installation. 

Les ouvriers doivent être envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route 
non compris, si l’entreprise a son siège en dehors de la localité. 

Si  l’entreprise  n’a  pas  envoyé  d’ouvriers  dans  le  délai  imparti,  les  travaux  seront  exécutés  à  ses  frais 
indépendamment des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un 
accident ou un préjudice. 

Tout  accident,  bris  ou  détérioration  qui  se  produirait  pendant  la  durée  de  garantie  et  qui  seraient  la 
conséquence d’une surcharge, d’une imprudence, d’un manque d’entretien imputable à l’exploitant ou d’un 
cas de force majeur est exclu de la garantie. 

IV.9.4 ‐  DOE, récolement et carnet de maintenance 

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) sont à fournir avant la réception, ou au plus tard à la date donnée 
par les entreprises comme fin de travaux. 

L’ensemble des impressions, envoi et compléments sont à la charge de l’entreprise. Ces documents seront 
vérifiés sur site lors de la réception des ouvrages ou en amont pour validés les DOE avant remise à la maitrise 
d’ouvrage. 

Ces DOE comprennent les travaux réalisés par l’entreprise, imprimés et regroupés dans un classeur format 
A4 organisé comme suit : 

- Sommaire des DOE 
- Tableur  récapitulatif  de  l’ensemble  des  appareils,  mâts,  équipement  à  l’attention  du 

gestionnaire du site. 
- Plans  sous  pochette  plastique  (réseaux,  implantations  matériel  et  armoires  reprenant  les 

codes de repérage) 
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- Les descriptifs des appareils et organes de commande 
- Les PV de conformité de l’installation 
- Les notices de maintenance pour chaque appareil et organes de commande 
- Les « garanties constructeur » pour chaque appareil, éditées au nom du maitre d’ouvrage. 

Pour les appareils Leds un contrat de garantie devra être rédigé entre le fournisseur et la maitrise d’ouvrage 
pour assurer la pérennité de l’installation et cadrer les interventions futures. Un projet de contrat devra être 
remis lors de la commande des appareils, pour échange et validation par la Moa. Ce contrat fera apparaitre 
notamment : 

- Garantie sur la disponibilité des pièces 
- Condition et étendue de la garantie 
- Pièces concernées par la garantie 
- Prestations réalisées dans le cadre de la garantie 
- Les prix pratiqués au jour de l’établissement du contrat pour le remplacement d’un module 

ou plateau LED. 

Les documents seront également fournis au format informatique sur support CD ou DVD, avec l’organisation 
suivante : 

‐  Plans de recollement au format PDF à échelle adaptée (1/200 pour l’implantation) et dwg (AutoCad 
2010), à partir du plan dwg remis par le MOE. 

‐  Reportage photographique des implantations spécifiques format PDF 

‐  Notes de calcul des sections de câbles (carnet de câbles) format PDF 

‐  Plans d’armoire, filaire, format PDF 

‐  Descriptif des appareils, notice de maintenance au format PDF 

‐  Tableur récapitulatif de l’ensemble des appareils, mâts, équipement, format Excel (97‐2003) 

IV.9.1 ‐  Tolérance de pose 

Altimétrie 

Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux électriques 

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure à celles édictées par le GTD d’Enercal, 
sauf mise en place d’un enrobage béton de protection des fourreaux 

Planimétrie 

La tolérance de pose en planimétrie de l’axe des canalisations est de :  5cm. 

Les réseaux seront à poser en respectant les règles de voisinage et les limites foncières. 

IV.9.2 ‐  Essais de compactage des tranchées 

Il sera fait application de la norme française NFP 98‐331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de 
septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4). 

Il sera réalisé à minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml. 

IV.10 ‐  Réseau de vidéoprotection 

Il est fait application des prescriptions de la Ville de Dumbéa. 
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Les contrôles prévoient la remise d’une attestation COTSUEL. 

IV.11 ‐  Signalisation horizontale et verticale 

1. Signalisation horizontale 

a) Contrôle d’exécution 

Pendant  la  durée  des  travaux,  l'entrepreneur  tiendra  à  la  disposition  du Maître  d'œuvre,  un  journal  de 
chantier comportant notamment, par journée effective de travail, les indications suivantes : 

- les  conditions  climatiques au moment de  l'application avec  relevé des  températures et de 
l’état de la chaussée, 

- les quantités de produits utilisés avec référence aux fiches techniques. 

b) Contrôles ponctuels de dosage 

Le Maître d'ouvrage ou son représentant contrôlera en cours d'application le poids de produits sec répandu 
(ou  dosage  sec)  par  pesée  après  le  séchage  du  produit,  d'éprouvettes  en  polyéthylène  de  8  ou  10 mm 
d'épaisseur et de 0,60 m de longueur préalablement tracées. Chaque contrôle portera sur la moyenne de 3 
(trois) éprouvettes. 

L’entrepreneur contresignera les procès‐verbaux de pesée. 

Si la différence entre le dosage prescrit sur la fiche technique et le dosage sec relevé est supérieure à 10 % 
(dix  pour  cent)  du  dosage  prescrit,  l'entrepreneur  procédera  à  ses  frais  à  l'application  d'une  couche 
supplémentaire de produit dans un délai ne devant pas dépasser 48 heures après que lui auront été notifiés 
les résultats des contrôles et les reprises à effectuer. 

Le poids des billes de verre répandu pour assurer la rétroréflexion sera contrôlé de la même manière, par 
différence de pesée entre une éprouvette réalisée avec des billes et une éprouvette réalisée sans billes. 

L'entrepreneur contresignera les procès‐verbaux de pesée. 

Si  la différence entre  le poids de billes de verre  relevé et  le poids de billes de verre prescrit  sur  la  fiche 
technique est supérieure à 10 % (dix pour cent) du dosage prescrit, l'entrepreneur procédera, à ses frais, à 
l'application d'une couche supplémentaire de produit et de microbilles dans un délai ne devant pas dépasser 

48 heures après que lui auront été notifiés les résultats des contrôles et les reprises à effectuer. 

c) Contrôle des largeurs de bandes 

Le Maître  d'ouvrage  ou  son  représentant  effectuera  des  contrôles  occasionnels  des  largeurs  de  bandes 
continues et discontinues, chaque contrôle comportant 10 (dix) mesures par kilomètre de bande appliquée. 

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure à la largeur prescrite de plus de 10 % (dix 
pour cent),  l'entrepreneur procédera, à ses frais, à  l'application d'une couche supplémentaire de produit, 
dans un délai ne dépassant pas 48 heures après notification des résultats des contrôles et des reprises à 
effectuer. 

d) Contrôle de l'alignement  

En  cas de défaut d'alignement d'un marquage discontinu,  l'entreprise  sera  tenue d'effectuer,  à  ses  frais, 
l'effacement et la reprise de la section concernée. 

e) Garantie 

Les critères retenus pour l'acceptation des bandes à l'issue du délai de garantie prévu au C.C.A.P., sont ceux 
faisant l’objet d’essai dans le cadre de la certification NF 2. 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 –  Marché Terrassement Voirie et réseaux divers  117/203 

La réception ne portera que sur : 

- Le type de ligne, 
- la rétroréflexion, 
- le coefficient de luminance, 
- l’adhérence. 

Les trois derniers critères seront contrôlés, à tout moment, pendant le délai de garantie et devront présenter 
des caractéristiques conformes aux performances figurants sur les fiches techniques des produits ayant fait 
l’objet d’un agrément du Maître d’œuvre 

Dès lors qu'une seule des performances n'est pas satisfaite, l'échantillon sera refusé. 

2. Signalisation verticale 

Le contrôle des bétons se fera conformément au contrôle des ouvrages béton, soit par les essais de résistance 
sur les éprouvettes. 
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CHAPITRE V -  MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

V.1 ‐  Terrassement 

V.1.1 ‐  Dispositions générales 

Les quantités du DPGF pour rémunération des volumes ci‐après ne prennent pas en compte les coefficients 
de foisonnement. L'entrepreneur est réputé en avoir tenu compte dans l'établissement de ces prix unitaires. 

V.1.2 ‐  Débroussaillage ‐ Scarification ‐ Décapage 

Les opérations de débroussaillage,  scarification et dessouchage sont  réputées ne pas modifier  la cote du 
terrain en place. 

V.1.3 ‐  Déblai ‐ Remblai 

Pour  le  mouvement  des  déblais  réemployés  en  remblais,  on  considère  qu'un  mètre  cube  de  déblais 
correspond à un mètre cube géométrique de remblais. 

Les quantités de déblais et remblais sont rémunérées au mètre cube. 

V.1.4 ‐  Couche de forme 

Les quantités sont rémunérées au mètre cube en appliquant à la surface de la plate‐forme finie l'épaisseur 
prescrite. 

 

 

 

V.1.5 ‐  Transport 

1. Mode d'évaluation 

Le  transport  des  matériaux  comprend  un  terme  fixe,  unité  le  m3,  qui  rémunère  le  chargement,  le 
déchargement  et  le  transport  jusqu'à  500  m  comptés  à  partir  du  centre  de  gravité  de  la  section  de 
chargement. 

Le volume à prendre en compte est celui du remblai en place ou celui du déblai en place lorsqu'il s'agit de 
rémunérer le transport de la mise en dépôt. 

Le terme fixe est majoré des termes kilométriques, unité m3 x km, qui ne rémunère que le transport des 
matériaux. 

On applique donc au  terme  fixe  le  volume  total  des matériaux  transportés, déduction  faite des  volumes 
faisant l'objet d'une mise en dépôt longitudinale. 

On applique pour chaque terme kilométrique le volume des matériaux transportés au‐delà de 1 km multiplié 
par la distance comprise entre 1 km et le centre de gravité de la section de déchargement. 
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V.2 ‐  Voirie ‐ Chaussée 

V.2.1 ‐  Mode d'évaluation des ouvrages 

1. Corps de chaussée et accotements 

Les quantités de matériaux sont rémunérées au mètre cube mis en place après compactage. 

 

V.2.2 ‐  Pénalités 

1. Corps de chaussée – Généralités 

 

Nivellement ‐ Epaisseur 

Il n'est pas prévu de pénalités. Les zones hors tolérances seront reprises aux frais de l'entreprise. 

Pour non‐respect des contraintes de surfaçage 

20% du prix de mise en œuvre du corps de chaussée (ou accotement) applicable à la surface délimitée par la 
largeur  du  corps  de  chaussée  (ou  de  l'accotement)  multiplié  par  la  longueur  sur  laquelle  est  constatée 
l'irrégularité. 

V.3 ‐  Voirie – Revêtement 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux revêtements de type BBSG, BBM, bicouche 

V.3.1 ‐  Mode d'évaluation des ouvrages 

Ces travaux sont rémunérés au mètre carré. 

V.3.2 ‐  Pénalités 

Le prix sur lequel s'appliquent les pénalités est le prix figurant au Bordereau des prix ou résultant du sous 
détail des  prix présenté par l'Entreprise. 

La surface à prendre en compte pour l'application des pénalités décrites ci‐dessous est la surface exécutée 
dans la journée correspondant aux contrôles. 

 

En cas de libellé de prix en mètre cube et de pénalité appliquée à la tonne, il sera considéré pour le calcul de 
la pénalité, une densité de 2,4 tonne/m3 pour les enrobés type BBSG. 

 

Granulats 

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées ne font pas l’objet de réfaction de prix et ne sont pas 
admis. Ils doivent être évacués aux frais de l’entrepreneur dans le délai fixé par le maître d’œuvre. 
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Compactage 

Si à l’issue des contrôles de % des vides, il apparaît que les objectifs prescrit Au chapitre 4 ne sont pas obtenus, 
il  est  appliqué  les  réfactions  de  prix  suivantes,  le  lot  considéré  étant  formé  de  l’ensemble  des  journées 
concernées : 

p étant le pourcentage de défectueux : 

 

  ‐ Si p est compris entre 10% et 15%, il est appliqué une réfaction égale à  

(p‐10%) x prix unitaire de la tonne d’enrobé 

p‐10% est pris égal à l’entier directement supérieur et au plus à 5%. 

Cette réfaction est appliquée à l’ensemble des journées de mise en œuvre réalisées depuis le dernier contrôle 
satisfaisant, 

  ‐  Si  p  est  supérieur  à  15%,  le  matériau  doit  être  démonté,  évacué  et  remplacé  aux  frais  de 
l’entrepreneur. 

 

Flaches 

En cas de non‐respect des tolérances fixées au chapitre 4, il est appliquée une réfaction égale à 10% 
du prix d’enrobé. La surface à prendre en compte est le produit de la largeur de la bande de répandage par 
la longueur sur laquelle l’irrégularité est constatée. 

 

Macrotexture 

Il n’y a pas de réfaction de prix pour non‐conformité constatée de la macrotexture. 

 

‐ Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur l’une ou l’autre des deux lignes de 
mesures  est  égale  ou  inférieure  à  0,4 mm.  L’entrepreneur  propose  au maître  d’œuvre  une  solution  de 
réfection immédiate de la couche de roulement de la totalité du lot. 

 

‐ Le  lot est refusé si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur  la même  ligne de 
mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures à 0,4 mm. 
L’entrepreneur propose au maître d’œuvre une solution de réfection immédiate de la couche de roulement 
de tout ou partie du lot sur instructions du maître d’œuvre. 

 

Surcharge 

Les véhicules transportant les enrobés ne devront pas dépasser un poids limite de 13 tonnes par essieu. 
Les bons de pesée à la sortie de la centrale serviront de base pour l’application de la pénalité suivante : 

50% x prix unitaire de la tonne d’enrobé par tonne de surcharge et par engin en surcharge. 

 

V.3.3 ‐  Pénalité applicable à la couche d’accroche 

La pénalité applicable pour non‐respect du dosage prescrit, compte tenu de la tolérance admissible, est de 
10 % du prix de la couche. 
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V.4 ‐  Ouvrages en béton armé 

Il est fait application des normes NF P98‐170, NF EN 206‐1 et ses annexes, NF EN 13877‐1, NF EN 13877‐
2. 

 

Constituants 

Les  lots de  contrôle qui  ne  satisfont pas  aux  spécifications  fixées  au 4.2.3.1  ne  font  pas  l’objet de 
réfaction de prix et ne sont pas admis. Ils doivent être évacués aux frais de l’entrepreneur dans un délai de 3 
jours à compter de la date fixée par le maître d’œuvre. 

 

Résistance mécanique des bétons 

Dans le cas où, par lot de contrôle (c'est‐à‐dire 2 fois 3 éprouvettes pour un contrôle à 7 jours et 28 
jours), la moyenne des 3 éprouvettes est comprise entre 90 et 100 % de la valeur minimale prescrite à 28 
jours, une réfaction de prix de 20% est appliquée sur la totalité du lot. Lorsque la moyenne des résultats des 
3 éprouvettes est inférieure à 90% de la valeur minimale prescrite à 28 jours, le lot est refusé. 

 

Fissures 

Lorsque le béton présente une ou plusieurs fissures, l’entrepreneur proposera à la validation du maître 
d’œuvre un procédé de réfection. 

 

V.5 ‐  Assainissement 

V.5.1 ‐  Réseaux 

Les  réseaux  jugés non étanches par  l'épreuve à  l'eau doivent être  réparés avant de  recommencer  l'essai 
d'étanchéité. 

 

V.5.2 ‐  Mise à niveau de couronnement de regards 

 

L’entreprise intègre dans son offre de base les sujétions de mise à niveaux des couronnements de regards du 
marché occasionnées compte tenu du phasage des travaux (couronnements à mettre à niveau avant calage 
au projet fini). 

 

V.5.3 ‐  Raccordement sur ouvrages existants 

Les sujétions de raccordements de canalisations sur ouvrages existants (regards, cadre) sont rémunérées au 
titre du prix des canalisations. 

 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 –  Marché Terrassement Voirie et réseaux divers  122/203 

V.6 ‐  Adduction d’eau potable 

Il n’est pas prévu l'application de pénalités pour la pose des canalisations d'AEP. Tous les défauts devront 
être repris en totalité. 

V.7 ‐  Installation de chantier 

V.7.1 ‐  Travaux de nuit et week‐end 

Les travaux de nuit et lors des week‐ends ne font pas l’objet de rémunération particulière, l’entreprise est 
réputée avoir intégrer dans son offre de base les coûts relatifs aux interventions de nuits et lors des week‐
ends. 

Il pourra notamment être demandé des  interventions de nuit ou  les week‐ends, sans que  l’entreprise ne 
puisse prétendre à des indemnisations pour le raccordement sur les voiries des secteurs d’ores et déjà en 
service, ou les raccordements de réseaux susceptibles d’impacter de manière importante, la distribution sur 
la zone, ou l’habitabilité pour les riverains. 

V.7.2 ‐  Déviations 

Les  prestations  liées  à  la  mise  en  place  des  déviations  (autorisations  administratives,  déblais/remblais, 
busages provisoires, couche de  forme et entretien périodique de  la couche de  forme) sont  incluses dans 
l’offre de base et sont rémunérées au titre des installations de chantier. 

 

V.8 ‐  Réseaux électricité /éclairage/ téléphone / vidéo surveillance 

Il n’est pas prévu l'application de pénalités pour la réalisation des travaux de réseaux électricité, éclairage, 
téléphone, vidéo surveillance. Tous les défauts devront être repris en totalité. 
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V.9 ‐  Modalités de règlements des travaux 

Les  travaux  exécutés  dans  le  cadre  du  présent marché,  seront  rémunérés  par  décomptes mensuels,  par 
application des prix du bordereau des prix et dans les conditions définies ci‐après : 

V.9.1 ‐  Chapitre installation 

 Prix Installation de chantier :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 30 % du forfait après réalisation des installations ; 

 50% par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais d’exécution fixés à l’acte 
d’engament. 

 le solde de 20%  après repli des installations et remise en état des lieux. 
 

 Prix Etudes topographiques et signalisation temporaire 
 

Le règlement s'effectuera par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais d’exécution 
fixés à l’acte d’engament. 

 

 Prix Etudes d’exécution et de synthèse 
 

Le règlement s'effectuera à raison de : 

− 30% à la fin de la période de préparation,  

− 30% après remise par l’entreprise des études de synthèse 

− 40% après visa sans observation par le maître d'œuvre de tous les plans  et études d'exécution,  

 

 Prix Plans de récolements et DOE :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 2/3 du forfait après réception d’un premier dossier complet pour avis ; 

 le solde à réception des documents visés par les concessionnaires, les gestionnaires de voirie et la 
maitrise d’Œuvre 

 

 Prix Assistance laboratoire géotechnique :  
 

Le règlement s'effectuera à raison de : 

 80% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général  

 le solde après remise de l’ensemble des rapports, et PV d’essais dans le cadre du dossier des ouvrages 
exécutés 
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V.9.2 ‐  Chapitre terrassement 

 Prix Plus‐value pour déblais rocheux :  
 

 Pour justifier de l’application de la plus‐value par rapport à des déblais meubles, l’entreprise devra avoir 
démontré sur site au maitre d’œuvre  l’impossibilité d’extraire  les matériaux avec des engins de  forte 
puissance suivant les critères du présent CCTP  

 

 Prix Remblais de masse :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de réception (identifications, essais de 
portances). 

 

 Série de Prix Démolition et évacuation des matériaux en décharge (terme fixe) :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des bordereau de suivi des déchets ou bon de décharge 
 

V.9.3 ‐  Chapitre chaussée / revêtement 

 Prix Couche de forme 0/80 (C1B3) :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de réception (identifications, essais de 
portances). 

 

 Prix Couche de base/fondation GNT 0/31.5  :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de réception (identifications, essais et 
mesures de compacités). 

 

 Prix Caniveaux type CS2 (coulés en place) &   Prix Caniveaux type CC1 (coulés en place)     
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception des essais de réception (résultats d’essais de résistances des bétons à 28 jours sur 
éprouvettes) et après réception par les services techniques de la Commune 
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 Prix bordures de trottoirs (T2, A2) et rampe d’accès handicapés     
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde après réception par les services techniques de la Commune 
 

 Prix Revêtement en enrobé pour chaussée et trottoirs :  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de contrôle (prélèvements, essais et 
mesures de compacités) et après réception par les services techniques de la Commune 

 

 Prix Revêtement en béton pour chaussée et trottoirs (y/c entrées charretières et rampes PMR)   
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de contrôle (prélèvements, essais et 
mesures de compacités) et après réception par les services techniques de la Commune 

 

V.9.4 ‐  Chapitre mobilier / signalisation 

 Séries de prix mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 95% des quantités marché, 

 le solde après réception par les services techniques de la Commune et le maître d’œuvre 
 

V.9.5 ‐  Chapitre assainissement 

 Prix Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié  &  Prix Tube annelé en polypropylène 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 5% à la remise des récolements provisoires des fils d’eau ; 

 5% à l’issue des essais d’étanchéité, des essais de compactage des tranchées et de la 
conformité des concessionnaires ; 

 10% à l’issue de la remise des inspections télévisuelles finales et sans réserve. 
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 Prix Regard simple en béton ou en polyéthylène 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais de réception (essais d’étanchéité visés par les 
concessionnaires, essais de compactage des remblais contigus aux ouvrages, contrôle de propreté des 
cunettes)  

 Série de Prix Couronnement 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais de réception et de la mise à côte définitive des 
couronnements 

V.9.6 ‐  Chapitre Eau Potable 

 Prix Conduite en Polychlorure de vinyle rigide  &  Prix Conduite en Pehd  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde à réception de l’ensemble des essais de réception (essais de compactage des tranchées, essais 
de pressions, essais bactériologiques conformité des concessionnaires)  

 

 Prix des accessoires de fontainerie : Ventouses, Vannes, Vidanges, Bouches à clé 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

 le solde après réception et essais de fonctionnement par les services techniques de la Commune et la 
Calédonienne des Eaux 

V.9.7 ‐  Chapitre Réseau électricité (BT) 

 Prix Câbles BT du type réseau souterrain  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 10% à la remise des récolements provisoires ; 

 10% à l’issue des essais avec le concessionnaire (continuité, isolement) 
 

 Prix Muret technique  
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 
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 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 10% à la remise des récolements provisoires ; 

 10% à l’issue de la réception avec le concessionnaire 
 

 Prix Socles de dérivation, Coffrets de comptage, mises à la terre 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 10% à la remise des récolements provisoires ; 

 10% à l’issue des essais avec le concessionnaire 

V.9.8 ‐  Chapitre Réseau éclairage public 

 Prix Câble d'éclairage  U 1000 R2V 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde de 20 % à la remise des documents exigés par la Ville de Dumbéa pour intégration du matériel 
dans le domaine communal (récolements format NEIGE, schéma unifilaire armoire de commande, note 
de calcul des sections de câbles, note de calcul des massifs, fiches techniques matériel, synoptique des 
câbles, fichier excel pour base de donnée) 

 

 Prix Mât d’éclairage 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde de 20 % à la remise des documents exigés par la Ville de Dumbéa pour intégration du matériel 
dans le domaine communal (récolements format NEIGE, schéma unifilaire armoire de commande, note 
de calcul des sections de câbles, note de calcul des massifs, fiches techniques matériel, synoptique des 
câbles, fichier excel pour base de donnée) 

V.9.9 ‐  Chapitre Réseau OPT 

 Prix Chambre de tirage 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 10% à la remise des récolements provisoires ; 

 10% à l’issue des essais avec le concessionnaire 
 

 Prix Fourreaux PVC pour OPT 
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Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 10% à la remise des récolements provisoires ; 

 10% à l’issue des essais avec le concessionnaire 

V.9.10 ‐  Chapitre Réseau Vidéo surveillance 

 Prix Frais d'études, de contrôle, de mise en service, et DOE 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 20 % du forfait après réalisation des études et plans d’exécution des installations ; 

 20 % du forfait à l’issue des essais de fonctionnement validés des installations vidéo ; 

 20 % du forfait à l’issue de l’obtention du Cotsuel permettant le raccordement électrique des installations 

 20 % du forfait à l’issue de la remise des DOE et de leur approbation par les services techniques de la 
commune 

 20 % du forfait à l’issue de l’intégration des caméras dans le système de supervision de la commune 
 

 Prix  Caméra  de  vidéosurveillance,  coffret  de  commande  et  appareillages  de  vidéo  surveillance, 
fourniture et pose des câblages 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 10% à la remise des récolements provisoires et DOE avec Cotsuel ; 

 10% à l’issue des essais concluants avec la Ville de Dumbéa du réseau de vidéo surveillance rattaché au 
réseau communal 

 

 Prix Muret technique pour vidéo surveillance 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 80 % des quantités du marché, 

 le solde ventilé comme suit : 

 10% à la remise des récolements provisoires ; 

 10% à l’issue de la réception avec le concessionnaire 
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CHAPITRE VI. MODALITE D'EXECUTION ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Les prestations du marché doivent tenir compte des prescriptions du CCTP ainsi que de toutes les 
sujétions liées à la nature du terrain, à la configuration des lieux (interventions en site occupé), au 
travail en coordination avec d’autres corps d’états. 

 Chapitre 0. INSTALLATION DE CHANTIER 

0.1. Frais d'installation 

Cette prestation rémunère l’ensemble des frais et prestations de l’entreprise relatifs à l’installation et 
à  l’organisation de chantier conformément aux dispositions du CCTP, du CCAP et aux directives de 
l’OPC en matière de coordination et d’ordonnancement entre corps d’états. 

Ce prix forfaitaire comprend notamment : 

 le pilotage et la coordination de l'ensemble des travaux de terrassement et VRD ; 

 la  coordination  avec  l’OPC pour  les  interventions  en  coactivités  avec  les  autres  corps  d’états y 
compris participation aux réunions de pilotage ; 

 l'établissement et le suivi du planning d'exécution, de l'ensemble des travaux ;  

 les frais d'amené et de repli du matériel et des baraques de chantiers ; 

 les  frais  de  branchements  aux  réseaux  divers  (abonnement  et  consommation  à  la  charge  de 
l’entreprise) ; 

 la réalisation et l’entretien d’aires de stockage du matériel, des déblais, des purges, des fouilles ; 

 la  réalisation  d’une  clôture  grillagée,  (h=1.50m  min.)  autour  de  la  zone  d’installation  de 
chantier (baraquement & zone de stockage des engins et du matériel) ; 

 le déplacement des installations de chantier compte tenu du phasage des travaux  

 la mise en place de tout le matériel nécessaire ; 

 le balayage en chaque fin de journée  des voies du chantier et abords  (l’entreprise ne pourra en 
aucun  cas  faire  valoir  la  circulation  d’autre  entreprises  intervenant  sur  l’opération,  ou  des 
gestionnaires de réseaux, pour s’exonérer du balayage journalier du au titre de son marché) ; 

 la signalisation de sécurité au droit des accès au chantier ; 

 la mise en place des déviations nécessaires au bon déroulement des  travaux et permettant un 
accès permanent des riverains et usagers des voiries, circulant sur les zones des travaux, ainsi que 
l’entretien constant des déviations, l'arrosage éventuel pendant les travaux, et leur démolition en 
fin de travaux, la mise en place de plaques de tranchées si nécessaire ; 

 les  dispositifs  de  tous  ordres  en  vue  d’assurer  l’hygiène  et  la  sécurité  conformément  aux 
règlements en vigueur ; 

 l’ensemble des mobilisations et démobilisations de personnels et de matériels compte  tenu du 
phasage  de  réalisation,  du  planning  général et  de  la  coordination  avec  les  autres  entreprises 
prêtant leur concours à la réalisation du projet; 

 la  réalisation  d’état  des  lieux  sur  l’emprise  des  travaux  et  au  niveau  des  avoisinants  (état  des 
voiries,  des  clôtures,  superstructures,  équipements  divers,  réseaux  existants)  y  compris 
l’établissement de constats photographiques, à chaque démarrage de phase ; 
L’entreprise  titulaire  ouvrira  les  tampons  des  regards  d’assainissement  existants,  afin  de  faire 
constater à l’huissier l’état de propreté ou d’ensablement de ces derniers. 

 les dépenses éventuelles d’achat, de  location et d’utilisation des terrains autres que ceux mis à 
disposition de l’entreprise par le Maître d’Ouvrage,  

 la fourniture d’un plan d’installation de chantier, du plan d’assurance qualité conformément aux 
indications du CCTP, du plan de signalisation de chantier et leur mise à jour ; 

 La rédaction et mise au point d'un Plan de Respect de l'Environnement (PRE).  

 La  prise  de  contact  avec  les  concessionnaires  (Mairie,  OPT,  CDE,  ENERCAL,  CEGELEC)  pour  les 
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 La remise en place aux frais du titulaire et par un géomètre foncier mandaté par l’entreprise, des 
bornes cadastrales déposées dans le cadre des travaux du présent marché ; 

 Les mesures temporaires de protection des ouvrages existants (géotextile, cavalier de remblais, 
balisage) avant la réception ; 

 Les  frais  de  consignation  et  de  déconsignation  ENERCAL  /Mairie  pour  toutes  interventions  au 
voisinage des réseaux électricités et éclairage publics existants, conformément aux dispositions de 
la délibération n°35/CP du 23 février 1989, avec prévenance du concessionnaire par  le  titulaire 
avec un préavis de 3 semaines pour chaque intervention ; 

 Les  frais  et  mesures  pour maintien  de  la  continuité  de  service  des  réseaux  privatifs  existants 
(assainissement,  AEP,  téléphone,  électricité),  la  protection  et  le  balisage  des  canalisations  et 
ouvrages existants lors des travaux. Les frais et sujétions pour réalisation des fouilles pour réseaux 
et  ouvrages  au  voisinage  de  réseaux  électriques  privatif  sous  tension,  sans  possibilité  de 
consignation et de coupure (site occupé). 

 La participation aux visites et réunions organisées par les gestionnaires de voirie et de réseaux, la 
Mairie, le Maître d’œuvre, le Maitre d’Ouvrage ; 

 Le repliement du matériel en fin de chantier. De même que tous les frais afférents aux essais et 
analyses  divers  et  à  l'implantation  des  ouvrages  à  l'obtention  de  toutes  les  autorisations 
nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées ; 

 la remise en état des lieux en fin de chantier ; 

 les frais de gardiennage du chantier, des ouvrages réalisés, du matériel de l’entreprise et de ses 
installations, y compris  la réalisation de rondes de surveillances et  la remise de rapports en cas 
d’incidents constatés ; 

Il  tient  compte  également  des  droits  d'occupation  temporaire  des  terrains  limitrophes  et  des 
indemnités éventuellement dues aux propriétaires et occupants des lieux. 

Le règlement s'effectuera à raison de : 

 30 % du forfait après réalisation des installations ; 

 50% par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais d’exécution fixés à 
l’acte d’engagement. 

 le solde de 20%  après repli des installations et remise en état des lieux. 

0.1.1. Frais d’installation de chantier Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.1 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 

0.1.1. Frais d’installation de chantier Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.1. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 

0.1.2. Frais d’installation de chantier Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.1. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 
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0.2. Etudes topographiques: 

Cette  prestation  rémunère  les  frais  d’études  et  de  travaux  topographiques  pour  l’exécution  des 
travaux tels qu’ils sont définis au CCTP. 
Ce prix intègre également le piquetage de l’ensemble des limites de voiries rétrocédées. 

Le  règlement  s'effectuera par  fraction mensuelle  sur  la durée du marché en  considérant  les délais 
d’exécution fixés à l’acte d’engagement. 

0.2.1. Etudes topographiques Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.2 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 

0.2.1. Etudes topographiques Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.2. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 

0.2.2. Etudes topographiques Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.2. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 

0.3. Balisage, exploitation sous chantier 

Cette prestation rémunère les prestations, de signalisation temporaire, d’exploitation sous chantier et 
de balisages liés et au maintien des fonctionnalités des voies et équipements publics (accès riverains, 
fonctionnement des réseaux, service publique (transports en communs, collecte des ordures, services 
postaux)) pendant toute la durée du chantier suivant les préconisations du CCAP et CCTP et comprend : 

- L’établissement par l’entreprise du phasage des travaux, des études d’aménagement des 
déviations et de la signalisation temporaire ; 

- L’établissement par l’entreprise d’un dossier d’exploitation sous chantier comprenant : 

 La description de toutes les phases de travaux

 La  description  des  zones  de  travaux  et  des  zones  ouvertes  à  la  circulation
(piétonnes / véhicules) avec indication des déviations éventuelles (piétonnes
/ véhicules)

 La description des conditions de maintien des fonctionnalités (maintien de la
circulation de transit, gestion des accès riverains, gestion de l’accès permanent
des  véhicules  de  secours, maintien des  accès  aux  véhicules  de  collecte  des
ordure, gestionnaires de réseaux)

 la signalisation réglementaire prévue par l'entreprise pendant chaque phase
de travaux,

- L’ensemble  des  travaux  de  balisage,  de  sécurisation,  de  signalisations  temporaires 
nécessaires au maintien des fonctionnalités et des accès, la pose de passerelle de chantier 
si nécessaire pour franchissement des tranchées 

- Le déplacement des conteneurs de collecte des ordures, en bordure de la rue Lapérouse 
des riverains impactés par les travaux, en cas d’entrave à l’accès aux camions de collecte ; 
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- les frais de mise en place d'exploitation, de surveillance de remplacement s'il y a lieu, de 
jour  comme  de  nuit,  et  de  repliement  en  fin  de  chantier  du  dispositif  de  signalisation 
temporaire et de déviation de la circulation 

- Les démarches administratives pour obtention des arrêtés de police et de circulation, en 
informant le Maître d’Œuvre des procédures envisagées. Ces démarches seront à réitérer 
autant de fois que nécessaire compte tenu du phasage des travaux. 

- La prise de contact par l’entreprise avec les riverains (distributions de flyers, porte à porte) 
pour  prévenance  avec  un  préavis  de  48  heures  des  travaux  susceptibles  d’entraver  la 
circulation, ou le fonctionnement des réseaux. 

- La mise en place par l'entrepreneur, d'une astreinte sept jours sur sept, pour intervention 
dans les deux heures qui suivent la demande des exploitants de voirie ou de réseaux, des 
services de secours, ou de la maitrise d’œuvre, afin d'effectuer les réparations nécessaires 
à la mise en sécurité du chantier ou un incident ; 

- L’ensemble des barriérages et clôture provisoires, lors de la dépose des clôtures existantes 
pour pose des réseaux et ouvrages ; 

- La  mise  en  place  par  l'entrepreneur  d’une  surveillance  journalière,  pour  contrôle  du 
balisage, des conditions de sécurité (propreté des voiries) avec action coercitive face aux 
incidents mineurs (remise en état de balisage, remise en place des panneaux, balayage des 
voiries). 

La signalisation, et le balisage de chantier devront être conformes aux prescriptions du CCTP et aux 
recommandations  des  administrations  et  services  concernés  (Mairie  de  Dumbéa,  syndic  de 
lotissement). 
Le règlement s'effectuera par  fraction mensuelle sur  la durée du marché, en considérant  les délais 
d’exécution fixés à l’acte d’engament. 

0.3.1. Balisage, exploitation sous chantier Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.3 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 

0.3.2. Balisage, exploitation sous chantier Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.3. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 

0.3.3. Balisage, exploitation sous chantier Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.3. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  

FCH –Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 – Marché Voirie et réseaux divers  page 133/203 

0.4. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthèse 

Ces  prestations  rémunèrent  la  réalisation  des  études  et  plans  d’exécution  et  études  de  synthèse 
nécessaires à la réalisation du chantier, conformément aux dispositions du CCTP (et annexes) et du 
CCAP, y compris l'édition de fichier informatique DWG et leur approbation par le maître d’œuvre. 

Ce prix comprend notamment :  
- L’établissement et mises à jour du Plan d’Assurance Qualité, 
- les  levers  topographiques  contradictoires  de  l’état  des  lieux  fournis  par  la  Maitrise 

d’Ouvrage,  
- les frais de personnel, de transport et de mise à disposition du matériel nécessaire à ces 

travaux, 
- la réalisation de sondages à la minipelle et à la main sur réseaux existants (AEP, Téléphone, 

Electricité,  assainissement)  et  le  levé  en  XYZ  en  vue  de  déterminer  les  conditions  de 
croisements y  compris  demande  d’arrêtés  afférentes.  La  réfection  des  tranchées  et  du 
revêtement au droit des points de sondages en analogie avec l’existant, 

- la  réalisation  de  détection  de  réseaux  privatifs  enterrés  eau,  électricité,  téléphone 
(récolements inexistants), y compris l’utilisation de sondes émettrices et le levé en XYZ des 
réseaux, la réalisation d’un plan d’état des lieux mis à jour indiquant les réseaux existants 
en XYZ, en vue des études de croisements de réseaux par l’entreprise 

- les documents, études et plans d'exécution avec notamment : 
- les plans d’exécution d’ouvrages de voiries et de réseaux, y compris  l’établissement 

des plans de déviations avec profils afférents.  
- les plans de signalisation temporaire 
- les études des équipements de sécurité (balisage des fouilles et tranchées) ; 
- les études électriques et d’éclairage public ou privé avec (Notes de calculs Caneco de 

dimensionnement des câbles et protections, y compris modélisation de l’installation 
existante) 

- l’ensemble des études structurelles et de béton armé y compris établissement de plans 
de coffrages et ferraillages. 

- les études de croisements de réseaux (vue en plan et coupes détaillant les conditions 
de croisements des réseaux existants et ceux projetés) 

- les documents et études de synthèse avec notamment : 
- collecte des plans des autres marchés travaux en coordination avec le lot VRD (travaux 

des  gestionnaires  de  réseaux  (Enercal,  CDE,  OPT),  travaux  des  corps  d’états  du 
bâtiment (lots gros œuvre, plomberie, électricité ), travaux d’espaces verts et paysage  

- établissement  des  plans  de  synthèse  avec  indication  des  détails  nécessaires  à  la 
réalisation des travaux de VRD 

- les notes de calculs ; 
- l’approbation  par  un  bureau  de  contrôle  pour  les  études  structurelles  ou  études 

électriques ; 
- tous  les  frais administratifs, d'établissement, de  tirage, de  transmission des documents 

conformément aux dispositions du CCAP  
- la réalisation des études pour l'établissement des échantillons et prototypes  
- la fourniture de ces documents et des fiches techniques sous forme d’un dossier papier en 

5 (cinq) exemplaires plié en format A4 et d'1 (un) exemplaire sur support informatique aux 
formats Autocad 2010 en *.dwg et en *.pdf.  

L’ensemble de tous ces documents doit être validé par le maître d’œuvre avant le début de l’exécution 
des travaux. Si les documents ne sont pas validés par le maître d’œuvre, l’entrepreneur devra modifier 
ses documents sans délai supplémentaire. 
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Le règlement s'effectuera à raison de : 
− 30% à la fin de la période de préparation,  
− 30% après remise par l’entreprise des études de synthèse 
− 40% après visa sans observation par le maître d'œuvre de tous les plans  et études d'exécution,  
 

0.4.1. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthèse Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.4. pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 
 

 

0.4.1. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthèse Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.4. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 
 

0.4.2. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthèse Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.4. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 
 
 

0.5. Plans de récolement et Dossier des ouvrages exécutés (DOE) 

Ces  prestations  rémunèrent  la  réalisation  des  plans  de  récolement  et  du  dossier  des  ouvrages 
exécutés,  conformément aux dispositions du CCTP  (et annexes) et du CCAP, y  compris  l'édition de 
fichier informatique DWG à la demande du bureau d'études, leur approbation par les concessionnaires 
et leur édition en 7 exemplaires. 
Le dossier de récolement et DOE comprendra également : 
- l’établissement  de  fiches  par  bâtiments  au  format  A4  comprenant  pour  chaque  bâtiment,  les 

récolements des réseaux en attente (X,Y,Z),  les altimétries et géométrie des   plateformes et de 
l’entrée charretière. 

- Les documents exigibles par la Ville de Dumbéa pour intégration des équipements d’éclairage et 
de vidéo protection dans le patrimoine de la Ville 

 Les plans de récolement conformes aux spécifications techniques de la norme NFC 11.201. et 
au  système  d'échange  de  données  cartographiques  numériques  de  la  Nouvelle  Calédonie 
établis  suivant  la  nomenclature  NEIGe  du  GIE  SERAIL  réf:  RGNC91‐93  ‐  PROJECTION 
GRS80/LAMBER NC). 

 Schéma unifilaire des armoires de commandes 

 Notes de calcul des sections de câble  

 Notes de calcul des massifs  

 Fiches techniques validés  

 Synoptique des câbles 

 Fichier Excel pour base de données avec infos simplifiées 

 Vérification par un organisme de contrôle agréé de la conformité de l’installation Electrique 
selon la norme NFC17‐200 ET NFC 15‐100 pour les terres.  

 Contrôle Electrique comprenant : 
o Relevé des Tensions en début et fin de chaque ligne  
o Relevé des Intensité à l’allumage 
o Relevé des mesures Isolements des conducteurs des câbles  
o Relevé des mesures des résistances de terre 
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Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

 2/3 du forfait après réception d’un premier dossier complet pour avis ; 

 le solde à réception des documents visés par les concessionnaires, les gestionnaires de voirie et la 
maitrise d’Œuvre et à l’issue de la remise des fiches de récolement par bâtiment 

 

0.5.1. Plans de récolement et Dossier et (DOE) Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.5 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 
 

 

0.5.1. Plans de récolement et Dossier et (DOE) Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.5. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 
 

0.5.2. Plans de récolement et Dossier et (DOE) Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.5. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 
 

 

0.6. Assistance laboratoire géotechnique  

Cette prestation rémunère  les  frais d’études, d’essais et de suivis pour  l’exécution des  travaux tels 
qu’ils sont définis au CCTP et au présent BDP. 
Il sera également demandé, sans que cette liste demeure exhaustive : 

 Les essais d’agréments des matériaux mis en oeuvre 

 L’étude  de  la  stabilité  des  fouilles  pour  réseaux  et  ouvrages  et  conditions  de  blindage  des 
tranchées ; 

 La réception du fond de fouille et si nécessaire, le suivi des travaux de purges, de substitution en 
fond de tranchées avant pose des réseaux et ouvrages ; 

 Le contrôle de compactage des tranchées (pénétromètre dynamique léger) ; 

 Les essais de contrôle de mise en œuvre des matériaux (remblais de masse, couches de forme, 
couches de base/fondation, revêtements) ; 

 La réalisation de prélèvement et d’essais mécaniques sur les bétons ; 

 Les essais mécaniques sur  les enrobés (carottages avec mesures épaisseur/densité, mesure des 
valeurs au sable) ; 

 Une note technique sur les conditions de réalisations des fouilles et travaux de compactage, de 
manière conservatoire au voisinage des bâtiments existants ;  

 
Cette prestation comprend en outre la réalisation de procès‐verbaux périodiques sur la conformité des 
ouvrages réalisés. Les études et essais géotechniques seront réalisés conformément à la classification 
des missions géotechniques types. 
 
L’entrepreneur  devra  prévoir  dans  son  offre  de  base,  un minimum  de  6  vacations  d’un  ingénieur 
géotechnicien pour participation aux réunions de chantier, assister à des réceptions de terrassement, 
ou de fonds de fouilles, rédaction d’une attestation de conformité terrassement 
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Le règlement s'effectuera à raison de : 

 
 80% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général  

 le  solde  après  remise  de  l’ensemble  des  rapports,  et  PV  d’essais  dans  le  cadre  du  dossier  des 
ouvrages exécutés 

 

0.6.1. Assistance laboratoire géotechnique Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.6 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 
 

0.6.1. Assistance laboratoire géotechnique) Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.6. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 
 

0.6.2. Assistance laboratoire géotechnique Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.6. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 

 
 

0.7. Gestion environnementale – Chantier vert  : 

Cette prestation rémunère  les  frais de gestion environnementale du chantier   pour  l’exécution des 
travaux  tels qu’ils sont définis au CCTP et au CCAP, pour le lot VRD. Il comprend notamment : 
 

- L’ensemble  des  équipements  et  aménagements  nécessaires  à  la  protection  de 
l'environnement (bac de décantation, zone de stockage des produits dangereux, aires de 
rétention pour hydrocarbures …) 

- la présence de kits anti‐pollution au niveau des installations de chantier et sur chaque zone 
de travail ; 

- L'aire de tri sélectif des déchets, les frais d'élimination et de décharge des déchets, Le suivi 
des listings de déchets ; 

- L’évacuation régulière des déchets susceptibles de générer des nuisances ; 
- L'arrosage des zones d’évolution des engins et  sur demande express de  la MOE en cas 

d’émissions des poussières 
- La mise en place de décanteurs de chantier, la décantation des eaux de pompage 
- La mise en place d'une aire de décantation des laitances de béton 
- L'établissement d'un plan de gestion des eaux ; 
- La mise en place de barrières de protection des végétaux remarquables existants, la coupe 

soignée de ces derniers si nécessaires ; 
- La mise en place et  l’entretien de filtres en géotextile sur  les regards d’assainissements 

pour éviter l’engouffrement de fines dans ces derniers ; 
- Le nettoyage des zones des installations et du chantier de manière hebdomadaire. 

 
 
 
Le règlement s'effectuera à raison de : 
 

 90% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général ; 

 le solde après remise de l’ensemble des bordereaux de suivi des déchets. 
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0.7.1. Gestion environnementale Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.7 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements 
 

0.7.2. Gestion environnementale Tranche Conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.7. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs 

 

0.7.3. Gestion environnementale) Tranche Conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 0.7. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries 
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 Chapitre 1. TERRASSEMENTS 
 
L’entrepreneur  prendra  en  compte  pour  l’établissement  de  ses  prix,  l’ensemble  des  formalités 
administratives et frais, liés aux mises en décharges des produits de démolition et de terrassement. 
Ses prix prendront notamment en compte la redevance de 150 F TTC/tonne, de matériaux inertes qui 
seront déposé sur le site de Koutio‐Kouéta (redevance applicable à partir du 1er juillet 2018). 
 

1.1. Débroussaillage: 

Cette prestation rémunère l'élimination des arbres dont la circonférence mesurée à 1,00 m du sol est 
inférieure à 150 cm, y compris l'extraction des souches, le chargement et le transport éventuel à la 
décharge, ainsi que les frais de décharge. 
Ce  prix  comprend  l’élagage,  la  coupe  et  l’évacuation  manuelle  des  végétaux  situés  en  limite  de 
bâtiments, à proximité des réseaux existants, et dans les zones de fortes dénivelées. 
Ce prix intègre l’élimination des souches situées au voisinage de réseaux existants via la mise en place 
des mesures conservatoires suivantes : 
- Utilisation de produits de dévitalisation du bois 
- Rognage/grignotage des souches avec matériel portatif 
 

 

1.2. Déforestage: 

Cette prestation rémunère l'élimination des arbres dont la circonférence mesurée à 1,00 m du sol est 
supérieure à 150 cm, y compris l'élimination des souches, le chargement et le transport éventuel à la 
décharge, ainsi que les frais de décharge. 
Ce prix intègre l’élimination des souches situées au voisinage de réseaux existants via la mise en place 
des mesures conservatoires suivantes : 
- Utilisation de produits de dévitalisation du bois 
- Rognage/grignotage des souches avec matériel portatif 
 

1.3. Décapage: 

Cette prestation rémunère le décapage sur une épaisseur de 0,20m minimum dans les zones prescrites 
par le Maître d'Oeuvre et comprend l'enlèvement de la terre végétale, la mise en dépôt et l’évacuation 
en décharge, les frais de transport, les frais de décharge (y compris taxe provinciale pour les mises en 
dépôt sur le site de Kouéta) et toutes sujétions. 
 

1.4. Démolition, dépose et évacuation d’ouvrages existants 

 

1.4.1. Démolition de revêtement bitumineux sur chaussée  

Cette prestation rémunère l’enlèvement du revêtement en enrobé sur chaussée et parking existants 
comprenant : 

- le traçage suivant les indications du Maître d’Oeuvre; 
- les sciages francs des enrobés (transition avec les sections à conserver) 
- l’enlèvement par arrachage et fraisage des enrobés ; 
- le reprofilage sans apport et compactage du support ; 
- l’évacuation du revêtement à la décharge, ainsi que les frais de décharge. 
- toutes sujétions; 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    
 

FCH –Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 – Marché Voirie et réseaux divers  page 139/203 

 

1.4.2. Dépose de bordures et de caniveaux 

Ces prestations rémunèrent la dépose d'éléments de bordures ou de caniveaux, droit ou courbe, non 
réutilisés, y compris transport à la décharge, les frais de décharge et toutes sujétions. 
 

1.4.3. Démolition d'ouvrages en béton armé 

Cette  prestation  rémunère  la  dépose  ou  démolition  soignée  d'ouvrages  en  béton  armé  existants 
(dalles, regards, massifs, poteaux, murs, etc) y compris évacuation des produits à la décharge publique, 
les frais de décharge et toutes sujétions. Ce prix intègre : 
- Les opérations de sciage ou de démolition soignée pour ouvrages en béton existants conservés. 
- Les sujétions de brumisage/arrosage pour les opérations de sciage  
 

1.4.4. Dépose de bouche à clé 

Cette  prestation  rémunère  la  dépose  de  bouche  à  clé  existante,  y  compris  le  carré  béton,  la 
sécurisation par obturation du tube allonge, la mise en dépôt sur chantier (dans un rayon de 1 km) des 
bouches à clé, y compris chargement y compris évacuation à  la décharge,    les  frais de décharge et 
toutes sujétions.  
Ce  prix  comprend  le  remblaiement  et  le  nivellement  soigné  en  matériau  type  GNT  sur  la  zone 
d’enlèvement de la bouche à clé et de son carré béton. 

1.4.5. Dépose de couronnement avec tampon fonte 

Cette prestation rémunère la dépose de couronnement de regards avec tampon fonte existant (pour 
regards de section intérieure maximale 125x125), la dépose et la démolition du couronnement béton, 
la sécurisation temporaire du regard par tôle d’acier, la mise en dépôt sur chantier (dans un rayon de 
1  km)  des  couronnements  et  tampons  fonte,  y  compris  chargement  et  évacuation  à  la  décharge 
publique, les frais de décharge et toutes sujétions.  
Cette prestation intègre le récepage de la cheminée du regard sur une hauteur de 40 cm à partir du 
niveau du sol fini. 

1.4.6. Dépose de canalisation assainissement existante Ø100‐Ø315 

Cette prestation rémunère  la dépose de canalisation assainissement EP‐EU existantes, de diamètre 
Ø100‐Ø315, de toutes natures (PVC, béton, fonte, etc) , y compris toutes sujétions de détournement 
des eaux pendant la dépose des canalisations, le transport à la décharge des canalisations, les frais de 
décharge et toutes sujétions. 

1.4.7. Dépose de canalisation assainissement existante Ø400‐Ø630 

Cette prestation rémunère  la dépose de canalisation assainissement EP‐EU existantes, de diamètre 
Ø400‐Ø630, de toutes natures (PVC, béton, fonte, etc) , y compris toutes sujétions de détournement 
des eaux pendant la dépose des canalisations, le transport à la décharge des canalisations, les frais de 
décharge et toutes sujétions. 

1.4.8. Dépose  soignée de clôture grillagée existante 

Cette  prestation  rémunère  la  dépose  soignée  de  clôtures  grillagée  existantes  non  réutilisées, 
comprenant : 
-  La prévenance des riverains concernés avec préavis de 48 heures 
- La coordination avec l’entreprise d’espaces verts en charge de la pose des clôtures neuves 
- La découpe soignée des éléments de clôtures conservés 
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- la démolition des potelets et massifs béton, la dépose des lisses haute,  
- le remplissage en GNT 0/20 des fouilles/excavations résultants de la dépose des massifs et son 

nivellement soigné 
- le tri et transport à la décharge ou filière de recyclage, de l’ensemble des produits de démolitions, 

les frais de décharge et toutes sujétions. 

1.4.9. Dépose soignée de muret en rondin de bois 

Cette prestation rémunère la dépose soignée de murets en rondin de bois, comprenant : 
- La découpe soignée des éléments conservés au voisinage des constructions à réaliser, leur dépose 

et remise en place si nécessaire du droit des constructions ; 
- la démolition des potelets et massifs béton, la dépose des lisses ; 
- le remplissage en GNT 0/20 des fouilles/excavations résultants de la dépose des massifs et son 

nivellement soigné 
- le tri et transport à la décharge ou filière de recyclage, de l’ensemble des produits de démolitions, 

les frais de décharge et toutes sujétions. 
 

1.5. Dépose et remise en place de panneaux de signalisation 

Cette prestation rémunère la dépose et la remise en place de panneaux de signalisation routière, il 
comprend la dépose des supports (avec enlèvement et évacuation des massifs existants), le stockage 
du panneau de manière soignée sur le chantier. Sa remise en place comprenant, la fouille,  le massif,  
la remise en place du support et du signal, y compris toutes sujétions d'implantation des supports dans 
le sol. 

1.6. Dépose et remise en place de boites à lettres existantes 

Cette  prestation  rémunère  la  dépose  et  la  remise  en  place  de  boites  à  lettres  existantes  (blocs 
comprenant 1 à 6 boites à lettres), il comprend la dépose des supports (avec enlèvement et évacuation 
des massifs existants), le stockage des boites à lettre de manière soignée sur le chantier. La remise en 
place des boites à lettre, comprenant, la fouille,  le massif,  la remise en place du support et des boites 
à lettres, y compris toutes sujétions d'implantation des supports dans le sol. 
 

1.7. Clôture grillagée provisoire 

Cette prestation rémunère la réalisation d’une clôture grillagée provisoire d’une hauteur hors sol de 
1,20 mètres, à poser à l’issue des travaux de tranchée dans les jardins privatifs, comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- les travaux de dérasement des terrains sur le linéaire de pose de la clôture 
- la fouille nécessaire à la pose des poteaux ; 
- la pose des poteaux en acier type Y 
- la pose du grillage (type grillage à cerf ou a mouton) 
- toutes sujétions. 

 

1.8. Déblais de masse 

Ces prestations rémunèrent l'exécution de déblais de masse et comprennent : 
- les piquetages ; 
- L’extraction des matériaux ; 
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution ; 
- le réglage des talus, des fossés et de la plate‐forme ; 
- le compactage de la plate‐forme ; 
- la mise en dépôt et le transport dans un rayon de 500 m ; 
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- les  déblais  réalisés  aux  engins  de  faible  puissance,  en  mitoyenneté  ou  au  voisinage 
d’ouvrages existants ; 

- toutes sujétions. 
 

1.8.1. Déblais meubles: 

Déblais en terrain meuble (sont concernés les terrains de toute nature travaillés au bouteur avec ou 
sans emploi d’une défonceuse portée à dent).  
 

1.8.2. PV pour déblais en terrain  rocheux: 

Cette prestation rémunère en plus value à la prestation 1.8.1 les déblais en rocher compact ne pouvant 
être extrait par un bouteur type D 9 H (385 cv DIN) équipé d'une défonceuse portée à une dent sans 
emploi préalable de brise roche hydraulique. 
 
 
 

1.9. Curage de fossés existants 

Cette prestation rémunère les opérations de curage des fossés, arroyos et exutoires existants, dans le 
cadre des raccordements assainissements, et comprend :  

- les piquetages ; 
- l'extraction  des  matériaux  ou  de  dépôt  de  toutes  natures,  avec  mise  en  place  d’une 

barrière anti limon en fond de fossé ; 
- le chargement des matériaux ; 
-  la mise en dépôt et le transport dans un rayon de 500 m, le ressuage des matériaux ; 
- le chargement, le déchargement et l’évacuation des matériaux à la décharge ; 
- les frais de décharges ; 
- toutes sujétions 
- Nettoyage après intervention des abords et lieux de travaux 

 
 

1.10. Remblais de masse: 

Ces prestations rémunèrent l'exécution de remblais de masse et comprend : 
- la mise en œuvre des matériaux suivant les caractéristiques définies au C.C.T.P. ; 
- le régalage ; 
- l'arrosage et le compactage ; 
- le  réglage  de  la  plate‐forme  et  des  talus  au  profil  défini  y  compris  l’évacuation  des 

excédents de matériaux ; 
- la protection contre les eaux de toutes natures ; 
- Les essais de portance à la plaque en vue des opérations de réception ; 
- toutes sujétions. 

 

1.10.1. Remblais en réemploi  

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 1.10 avec en supplément une reprise 
sur site des matériaux  issus du chantier ou non comprenant  le chargement,  le déchargement et  le 
transport des matériaux dans un rayon de 500 ml si nécessaire. 
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1.10.2. Remblais d'emprunt  

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 1.10 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle y compris les prestations de décapage et de débroussaillage sur le 
site d’emprunt ; 

- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- la  fourniture,  le  chargement,  le  déchargement  et  le  transport  à  pied  d'œuvre  des 

matériaux; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 

1.11. Enrochement pour soutènement et confortements de talus 

Cette prestation rémunère la mise en place d'enrochements pour soutènement et confortement de 
talus et comprenant : 

- la fourniture des blocs (avec agréments) ; 
- l'ouverture éventuelle de carrière ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- La sélection des blocs en fonction de leur taille et leur forme ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation ; 
- le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; 
- la mise place des blocs par des engins appropriés et en respectant les plans projet ; 
- les  essais  et  agrément  des  blocs  réalisés  par  un  laboratoire  géotechnique  agréé  par  le 

maître d’œuvre 
Caractéristique des enrochements : 

 Formes des enrochements : Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension sera 
inférieur à 3. 

 Caractéristiques mécaniques et physiques des enrochements : 

Résistance à  l'abrasion  (LOS ANGELES) mesurée  selon  la norme NFP 18 573  (ou ASTM 

C535) devra être  40) ; 

Altérabilité  (Soundness  test) mesurée  selon  la norme ASTM C88 au sulfate de sodium 

devra être  10 % ; 

Résistance à la compression simple mesurée sur des cubes d'arête de 5 cm  50 MPa ; 

Poids volumique minimal (mesuré selon la norme NFP 18 554) : supérieur à 2,4 t/m3. 

1.11.1. Enrochements 0,05 – 0,1 tonnes 

1.11.2. Enrochements  1 –1,5 tonnes 

1.12. Déplacement de blocs d’enrochements de  1 ‐ 1,5 tonnes dans un rayon de 1 km   

Cette prestation rémunère le déplacement d’enrochements existants de 1 ‐ 1,5 tonnes, dans un rayon 
de 1 km et comprend: 

- L’amené de tous le matériel et les engins, avec prise en compte des contraintes d’accès ; 
- le  chargement  des  blocs  avec  un  pelle  hydraulique  équipée  d’un  godet  ou  grapin,  le 

déchargement et le transport jusqu’à 1000 m comptés à partir du centre de gravité de la 
section de chargement ; 

- Le déchargement soigné des blocs et leur positionnement sur les zones désignées par la 
maitrise d’oeuvre, 

- La remise en état de la zone de dépose des enrochements ; 
- Toutes sujétions. 
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1.13. Géotextile S41 

Cette prestation rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile de type de Bidim S41 ou 
similaire comprenant : 

- L’agrément, le dimensionnement, la mise en œuvre de géotextiles suivant les prescriptions 
du fournisseur ; 

- Les fournitures des certifications et identifications en fonction des destinations principales 
du géotextile ; 

- Les essais de vérification du matériau, la préparation du sol support, la mise en œuvre du 
géotextile et sa réception par le maître d’œuvre ; 

- Toutes sujétions de stockage, de recouvrement par couture unique ; 
Il est rémunéré au mètre carré de surface effectivement réalisée sans tenir compte des recouvrements. 
 
 

1.14. Ballast de carrière 20/60 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  ballast  de  carrière  20/60  en 
substitution de sol ou en drain comprenant : 

- La fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; 
- La mise en œuvre du matériau ; 
- Le régalage, le réglage à la côte du projet ; 
- La fourniture, le transport de l'eau ; 
- La fourniture des agréments et toutes sujétions.  

 

1.15. Mur de soutènement en béton armé 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  mise  en  oeuvre  de  béton  armé  pour  murs  de 
soutènement et comprend : 

- Les études de béton armé des ouvrages, la réalisation des plans de coffrage (compte tenu 
de la déclivité des terrains) et de ferraillage ; 

- l’approbation par un bureau de contrôle ; 
- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la réalisation des fouilles en terrain de toutes natures, pour semelles, bêche, mise en place 

de banches et l’évacuation des matériaux à la décharge ; 
- la réception du fond de fouille avec un laboratoire géotechnique ; 
- la réalisation d’un béton de propreté ép. 5cm 
- l'exécution  des murs  en  béton  armé  dosé  à  400  kg  (béton  C35/45  de  classe  XS3)  avec 

coffrages de type soignés; 
- la réalisation des joints de dilatations et joints secs ; 
- les opérations de meulage après décoffrage ; 
- la  réalisation  d’un  enduit  de  réagréage  au  mortier  de  ciment  sur  toutes  les  surfaces 

apparentes type Sika Monotop 112 ou similaire 
- La mise en peinture des parements vus en deux couches croisées, suivant teinte RAL au 

choix du Maître d’Ouvrage, avec une peinture anti graffitis (type SEIGNEURIE PARAGRAF 
ou similaire) 

- la mise en œuvre d’une étanchéité par enduit hydrocarboné sur le parement contre terre 
type Sika bitume fondation en deux couches, avec  film de protection type delta MS ou 
similaire 

- la réalisation d’un réseau de drainage en arrière du mur , comprenant : 
‐ la fourniture et la mise en place d’un géotextile. 
‐ la fourniture et la mise en œuvre des matériaux (concassé 20/30 et concassé 6/10); 
‐ la fourniture et la pose de drains Ø125 PVC; 
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‐  toutes  sujétions  de  fournitures,  de  percement,  de  main  d'œuvre,  de  pose,  les 
raccordements aux       ouvrages et les déblais supplémentaires. 

- la  réalisation  d’un  remblais  contiguë  au  mur  de  soutènement  en  matériau  de  carrière 
20/60, entre la fouille réalisée et le mur, sur toute la hauteur du mur ; 

- toutes  sujétions  de  fournitures,  de  percement,  de  main  d'œuvre,  de  pose,  les 
raccordements aux       ouvrages et les déblais supplémentaires. 

- toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de réservations (pour passage des réseaux 
divers). 

 

1.16. Transports 

Les prestations ci‐dessous rémunèrent les opérations de transport de matériaux lorsque celles‐ci ne 
figurent pas dans le libellé des prix unitaires. 

1.16.1. Terme fixe  

Cette prestation rémunère : 
- le chargement, le déchargement et le transport jusqu’à 500 m comptés à partir du centre 

de gravité de la section de chargement ; 
- Le déchargement en décharge, 
- Les  frais  et  redevances  de mises  en  décharge  des matériaux,  y  compris  la  remise  des 

bordereaux ou bons de mise en décharge ; 

1.16.2. Terme kilométrique: 

Le terme kilométrique ne rémunère que le transport : 
 
 
 

1.17. Ouvrage de soutènement en blocs creux préfabriqués  

Cette prestation rémunère la réalisation d’un ouvrage de soutènement en blocs creux préfabriqués de 
type BESSER GARDNER BLOCK,  SPB BLOC Vauban, ou similaire, en alternative à l’exécution de murs de 
soutènement en béton armé (décrits au prix 1.15), ce prix comprenand comprenant: 

- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- la réalisation des études et des notes de calcul de l’ouvrages; 
- La fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- la préparation des surfaces et l’application d’un géotextile type B7; 
- la réalisation de l’assise en béton sur sol support en remblai et en déblai et la réalisation 

d’un drain longitudinal Ø110 en PVC; 
- la mise place, l’ancrage des blocs et leur placage par des engins appropriés et en respectant 

les profils projet; 
- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage d’un massif drainant de ballast 20/40 en 

arrière des blocs sur une épaisseur de 0,20 m ; 
- toutes sujétions de fournitures, de lit de pose, de joints de fractionnement et les déblais 

supplémentaires. 
 

 

Les blocs seront de teinte grise, avec un angle ne devant pas excéder 18,5°.   
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 Chapitre 2.  CHAUSSÉE 
 

2.1. Couche de forme 0/80 (C1B3): 

Cette  prestation  rémunère  l'exécution  de  couche  de  forme  0/80  pour  chaussées  ou  trottoirs  et 
possédant les caractéristiques définies au C.C.T.P.et comprend : 
 

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 
- La fourniture à pied d’œuvre des matériaux 
- la mise en œuvre des matériaux suivant les caractéristiques définies au C.C.T.P..; 
- le régalage ; 
- l'arrosage et le compactage ; 
- le  réglage  de  la  plate‐forme  et  des  talus  au  profil  défini  y  compris  l’évacuation  des 

excédents de matériaux ; 
- la protection contre les eaux de toutes natures ; 
- les agréments et essais de portance à la plaque en vue de la réception de la couche de 

forme 
- toutes sujétions. 

 

2.1.1. Couche de forme 0/80 (C1B3) pour voirie/parking : 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 2.1 pour la réalisation des couches 
de formes sous chaussées. 

 

2.1.2. Couche de forme 0/80 (C1B3) pour trottoir/cheminement : 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 2.1 pour la réalisation des couches 
de  formes  sous  trottoir.  Ce  prix  intègre  donc  l’utilisation  de  moyens  de  mise  en  œuvre  et  de 
compactages de faibles tonnages si nécessaire, en augmentant le nombre de passes. 
 
 

2.2. Corps de chaussée 

2.2.1. Couche de base/fondation GNT 0/31.5 pour voirie/parking : 

Cette  prestation  rémunère  l'exécution  d'une  couche  de  base/fondation  pour  chaussées  en  GNT 
(0/31.5) suivant les prescriptions du C.C.T.P. comprenant : 

- la fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; 
- la mise en œuvre du matériau ; 
- le régalage, le réglage à la côte du projet et le compactage ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- la protection contre les eaux ; 
- les agréments et la réalisation des essais gamma en vue de la réception; 
- toutes sujétions. 
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2.2.2. Couche de base/fondation GNT 0/20 pour trottoir/cheminement : 

Cette prestation rémunère l'exécution d'une couche de base/fondation pour trottoirs en GNT (0/20) 
suivant les prescriptions du C.C.T.P. comprenant : 

- la fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; 
- la mise en œuvre du matériau ; 
- le régalage, le réglage à la côte du projet et le compactage ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- la protection contre les eaux ; 
- les agréments et la réalisation des essais de réception; 
- toutes sujétions. 

 
 

2.3. Matériaux stabilisés pour Accotements et/ou Trottoirs 

Cette prestation rémunère la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d'accotements et/ou de 
trottoirs tel que décrit au CCTP, suivant le profil théorique de l'accotement, en alignement droit ou 
courbe et comprend: 

- la fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre des matériaux ; 
- la mise en œuvre du matériau ; 
- le régalage, le réglage à la côte du projet et le compactage ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- la protection contre les eaux ; 
- toutes sujétions. 

 

2.3.1. Accotement et trottoirs en schiste C1B4 0/60 

2.3.2. Accotement et trottoirs en GNT 0/31.5 

 

2.4. Bordures posées ou coulées en place 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose de bordures préfabriquées  ou coulées en place 
sur une fondation en béton, tel que décrit au C.C.T.P et comprennent : 

- la fourniture et la livraison des bordures préfabriquées en usine ou en atelier (résistance 
des bétons pour bordures 35 Mpa en compression et 6 Mpa en flexion) ou la livraison du 
béton C35/45; 

- les fouilles pour assise en terrain de toutes natures et le compactage du fond de fouille, 
- la réalisation d'une fondation en béton C16/20 dosé à 250 kg de ciment par m3, sur 0.10 m 

d’épaisseur, 
- la mise en place et le nivellement des bordures, 
- la pose des bordures, 
- le calage et l'épaulement au droit des joints par patin en béton dosé à 250 kg/m3, 
- le jointoiement au fer lisse, 
- les agréments et essais en vue de la réception par le maître d’oeuvre; 
- toutes sujétions notamment des petits rayons et d'entrées charretières. 
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2.4.1. Bordures fondées type T2 : 

2.4.2. Bordures fondées type A2 : 

2.4.3. Bordurettes type P1 : 

2.4.4. Bordures type CR1 : 

 
 

2.5. Caniveaux coulés en place 

Ces prestations rémunèrent la réalisation et le coulage de caniveaux de voirie sur une fondation en 
béton et comprennent : 

- la fourniture et la livraison à pied d’œuvre de tous les matériaux; 
- les fouilles pour assise en terrain de toutes natures et le compactage du fond de fouille, 
- la réalisation d'une fondation en béton C16/20 dosé à 250 kg de ciment par m3, sur 0.10 m 

d’épaisseur, 
- la réalisation des coffrages ; 
- le coulage des caniveaux en béton C35/45 (résistance des bétons pour caniveaux 35 Mpa 

en compression et 6 Mpa en flexion), 
- le jointoiement au fer lisse, 
- les joints de fractionnements et de dilatation, 
- l’adaptation  du  dévers  et  de  la  pente  des  caniveaux  pour  raccordement  aux  ouvrages 

d’assainissement (grilles de collecte, avaloirs), 
- les agréments et essais en vue de la réception par le maître d’œuvre (essais d’écoulements 

et essais de résistances des bétons); 
- toutes sujétions 

2.5.1. Caniveaux type CS2 

2.5.2. Caniveaux type CC1 

 

2.6. Revêtement en enrobés pour chaussée BBSG  classe 3 

Ces prestations rémunèrent l'exécution d'une couche de roulement en enrobé sur chaussée en BBSG 
3 d’épaisseur 6cm, tel que décrit au C.C.T.P, comprenant :  

- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux; 
- La fourniture des agréments des matériaux ; 
- Le nettoyage et le balayage des surfaces à revêtir ; 
- L’exécution d'une imprégnation ; 
- Le transport à pied d'œuvre et répandage, le compactage ; 
- les opérations sur le revêtement existant nécessaires aux liaisons projet existant (sciage 

franc, engravures, scarifications, rabotage,) ; 
- la réalisation des joints nécessaires; 
- l’ensemble  des  agréments  et  essais  en  vue  de  la  réception  par  le  maître  d’œuvre  du 

revêtement, toutes sujétions. 
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2.6.1. En enrobé noir sur 6 cm 

2.6.2. En enrobé marron sur 6 cm 

 

2.7. Revêtement en enrobés pour trottoirs BBM (épaisseur 4 cm) 

Ces prestations rémunèrent l'exécution d'un revêtement en enrobé sur trottoirs en BBM épaisseur 4 
cm, par moyens mécaniques ou manuels comprenant :  

- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- La fourniture des agréments des matériaux ; 
- Le nettoyage et le balayage des surfaces à revêtir ; 
- L’exécution d'une imprégnation, la mise en place de protections sur les bordures, visant à 

éviter les projections d’émulsions ; 
- Le transport à pied d'œuvre et répandage, le compactage ; 
- réalisation des engravures et des joints nécessaires ; 
- l’ensemble  des  agréments  et  essais  en  vue  de  la  réception  par  le  maître  d’œuvre  du 

revêtement, toutes sujétions. 

2.7.1. En enrobé noir 

2.7.2. En enrobé marron 

 

2.8. Revêtement bi‐couche  

Cette  prestation  rémunère  la  confection,  d'un  revêtement  bi‐couche  tel  que  défini  au  Cahier  des 
Clauses Techniques Particulières pour chaussée ou trottoirs, et comprend : 

- La préparation du support ; 
- La fourniture du liant ; 
- La préparation, le transport et le répandage du liant ; 
- La fourniture des granulats ; 
- Le chargement, le transport et le répandage des granulats ; 
- Le compactage ; 
- Le balayage, y compris récupération du produite de balayage et son évacuation sur avis du 

maître d’œuvre. 
 

2.9. Résine aux agrégats sur revêtement enrobé type PEPITE 

Cette prestation rémunère la confection et mise en oeuvre, d’une résine gravillonnée type PEPITE ou 
similaire sur revêtement enrobé existant ou projeté et comprend : 

- La remise des fiches produits et agréments matériaux ; 
- Les approvisionnements et la fourniture de tous les matériaux (la teinte de la résine étant 

au choix du Maître d’Ouvrage dans la palette du fabricant) ; 
- La préparation du  support  comprenant  le nettoyage au nettoyeur haute pression et  le 

balayage 
- La fourniture de la résine comprenant agrégats et liants ; 
- La préparation et le répandage des matériaux ; 
- Le compactage ; 
- Le balayage, y compris récupération du produite de balayage et son évacuation sur avis du 

maître d’œuvre. 
- Le balisage de la zone d’application des résines par des barrières amovibles, pendant toute 

la durée de prise des résines. 
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NB : la résine rapportée sur le revêtement existant aura une épaisseur d’environ 8 mm. 
Le produit sera garanti au passage de 10 millions de roues d’un essieu standard de 65 kN. 

 
 

2.10. Revêtement béton sur trottoir/terre‐pleins et chaussées: 

Ces prestations rémunèrent  la réalisation de dallages en béton pour trottoirs, rampe PMR, entrées 
charretières et chaussées comprenant : 

- Les  études  de  béton  armé  des  dalles  et  l’approbation  par  un  bureau  de  contrôle, la 
réalisation des plans de coffrage et de ferraillage ; 

- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fourniture des matériaux, 
- les fouilles et les remblais complémentaires hors terrassement généraux ; 
- la mise à niveau des abords de la dalle jusqu’à 50 cm ; 
- le coffrage de la dalle y compris les réservations nécessaires à l’ensemble des ouvrages 

et  réseaux, aux différents mobiliers urbain  (tels que  regards, bornes,    chambres de 
tirages, candélabres, poubelles, chambres de tirages, massifs de plantations etc…). 

- la mise en place du film de polyane de protection, ou d’un béton de propreté de 5 cm 
sur le fond de fouille, 

- le ferraillage, 
- la mise en œuvre du béton, 
- l’exécution des joints transversaux et longitudinaux (la fourniture et la mise en place 

des joints conformément aux prescriptions du fabriquant) ; 
- La fourniture et la pose de goujons de dilatations ; 
- La  fourniture  et  l’incorporation  aux  bétons  d’adjuvants  et  de  fibres métalliques  ou 

polypropylène type SIKA ou similaire (produit de cure, retardateur de prise) ; 
- le  traitement  surfacique des  bétons  pour  obtention de  la  finition désirée  (balayée, 

désactivée, etc) ; 
- La réalisation des essais de convenance sur les bétons et toutes sujétions. 
- La réalisation d’une planche d’essais de 1,00x1,00 par type de finition proposé  

 

2.10.1. Revêtement béton pour entrée charretière (ép 15 cm) finition balayée 

(résistance des bétons 35 Mpa (béton C35/45) en compression) 
 

2.10.2. Revêtement béton pour trottoir et rampe PMR (ép 12 cm) finition balayée 

(résistance des bétons 30 Mpa  (béton C30/37) en compression) 
 

2.10.3. Revêtement béton pour trottoir et espaces publiques (ép 12 cm) finition désactivée 

(résistance des bétons 30 Mpa  (béton C30/37) en compression) 
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2.11. Dalles béton alvéolaires pour parkings privatifs 

 
Cette prestation rémunère, la fourniture et la pose de dalles béton alvéolaires pour parkings privatifs, 
conformes au CCTP, il comprend :  
- Les opérations de opérations de piquetages et de nivellements 
- La remise des agréments des dalles béton (agréés pour usage en parkings VL) 
- La fournitures et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- Le compactage du fond de forme en GNT;  
- La fourniture et mise en œuvre d’une couche fin règlage en en sable sur 4 cm ;  
- La pose des dalles alvéolaires ; 
- le garnissage des joints au sable ; 
- les rives par pavés spéciaux ou découpes ;  
- les découpes de dalles, ceinturage en béton, pour intégrations des ouvrages, mobiliers urbain (tels 

que regards, bornes,  chambres de tirages, candélabres, poubelles, chambres de tirages, massifs 
de plantations etc…). 

- le remplissage des alvéoles des dalles en terre criblée et amendée au sable, pour engazonnement 
ultérieur ; 

- le compactage léger à la dame vibrante ; 
- le balayage des excédents ; 
- Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre comprises ; 
- La protection des ouvrages jusqu’à la réception 

 
 Le type et le coloris des dalles doivent être soumis à approbation auprès du Maître d’Oeuvre et du 
Maître d’Ouvrage.  Ces dernières devront être agréés pour une utilisation sur parking. 
 
 

2.12. Mise à niveau de regard et de chambre de tirage (hauteur ± 0.50 m)  

Cette prestation rémunère les opérations de mise à niveau de regards existants (ouvrages existants 
avant  travaux du présent marché) pour  regard ou  chambre de  tirage de  section  intérieure  jusqu’à 
120x120 cm et comprend :  

-  la fouille en terrain de toutes natures, le coffrage ;  
-  la mise en œuvre de béton armé, le recépage éventuel ;  
- La protection des réseaux présents dans les ouvrages pendant les mises à niveaux ; 
-  l’adaptation  du  couronnement  y  compris  toutes  sujétions  de  fournitures,  de 

raccordement, de démolition et de pose.  
 

2.13. Reprofilage de couche de base existante +/‐ 10 cm avec apport de matériaux GNT 
0/31.5 

Cette prestation rémunère les opérations reprofilage et de fin règlage de la couche de base existante 
sous  chaussée ou  trottoir  (sur  zones ou  le  revêtement a été dégradé) avec  apport de matériau et 
comprend : 

- Les  opérations  de  décaissement  et  de  nivellement  de  la  couche  de  base  existante 
(épaisseur maximale de 10 cm), compris l’évacuation des matériaux à la décharge et les 
frais de décharge ; 

- Le reprofilage avec apport  (épaisseur maximale de 10 cm) comprenant  la  fourniture,  le 
transport à pied d’œuvre du matériau d’apport (GNT 0/31.5) et le régalage des matériaux; 

- le réglage à la côte du projet et le compactage, la fourniture, le transport de l'eau ; 
- la protection contre les eaux ; 
- les essais de réception et toutes sujétions. 

 
En  cas  de  forte  dégradation  de  la  couche  de  base  existante,  le  maître  d’œuvre  pourra  prescrire 
ponctuellement la réfection partielle ou totale de cette dernière. 
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Dans ce cas : 

- Les  opérations  de  décaissement  et  de  purge  de  la  couche  de  base  existante  seront 
rémunérées au titre de la prestation 1.8.1 

- Les opérations de réfections de la couche de base avec apport seront rémunérées au titre 
de la prestation 2.2.1 de couche de base  

 
 

2.14. Ragréage de bordures existantes (20 mm) 

Cette prestation rémunère les opérations de ragréage de bordures existantes (T2, A2) avec mortier 
fibré  de  réparation  type  SIKA  MONOTOP  410R  ou  similaire  jusqu’à  une  épaisseur  de  20  mm 
comprenant : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux ; 
- le  nettoyage  et  la  préparation  des  bordures  à  ragréer  par  ponçage  et  brossage 

mécaniques, et lavage haute pression  
- l’application par moyens manuels d’un mortier de réparation fibré, le lissage,  
- l’exécution de joints de bordures en analogie avec l’existant ; 
- la cure du mortier si nécessaire ; 
- la protection du parement des bordures par balisage jusqu’à la prise du mortier 
- Toutes sujétions 

 
 

2.15. Ragréage d’émergences de réseaux 

Cette prestation rémunère les opérations de ragréage d’émergences de réseaux existantes (murets 
techniques, couronnement) avec mortier fibré de réparation type SIKA MONOTOP 410R ou similaire 
jusqu’à une épaisseur de 20 mm comprenant : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux ; 
- le nettoyage et la préparation du support à ragréer par ponçage, brossage mécaniques, 

lavage haute pression  
- la protection des coffrets électriques et équipements existants, lors de la préparation du 

support 
- l’application par moyens manuels d’un mortier de réparation fibré, le lissage,  
- la cure du mortier si nécessaire ; 
- la protection des ouvrages ragréés jusqu’à la prise du mortier 
- Toutes sujétions 
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 Chapitre 3. EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION 
 

3.1. Fourniture et pose de mobiliers urbains 

Cette prestation rémunère la fourniture à pied d’œuvre et la pose de mobiliers urbains sur les espaces 
publics, et  comprend: 

- l'implantation et le piquetage complémentaire, 
- la protection des abords,  
- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux, 
- les  terrassements pour  réalisation des massifs  d’ancrage et  l’évacuation des matériaux 

excédentaires en décharges agréées, y compris frais de décharge, 
- la réalisation du massif en béton dosé à 350 kg, dont le dimensionnement et les détails 

d’exécution sont établis par l’entreprise, le scellement d’un fourreau pour amovibilité du 
mobilier (en cas de nécessité de remplacement suite à du vandalisme ou un choc engendré 
par un véhicule), 

- la découpe soignée des bordures et des revêtements par sciage si nécessaire, 
- la  fourniture  et  l’amenée  à  pied  d’œuvre  des  éléments  de  mobilier  (potelets,  appuis, 

barrières) ; 
- la pose des éléments de mobilier et la mise à niveau ; 
- la protection du mobilier jusqu’à la réception par une chaussette de géotextile 
- le nettoyage du mobilier avant réception des travaux ; 
- toutes sujétions. 

 

3.1.1. Potelets bois 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au 3.1 avec fourniture et pose de potelets bois PMR 
conformément aux prescriptions du CCTP. 
 

3.1.2. Potelet métallique 

Cette  prestation  rémunère  les  prestations  décrites  au  3.1  avec  fourniture  et  pose  de  potelets 
métallique PMR conformément aux prescriptions du CCTP. 
 

3.1.3. Potelet béton 

Cette prestation rémunère, à l’unité, les prestations décrites au 3.1 avec fourniture et pose de potelet 
béton conformément aux prescriptions du CCTP. 

 

3.2. Supports de Signalisation Verticale  

3.2.1. Massif et support pour panneau de rue 

Cette prestation rémunère, à l’unité, la réalisation d’un massif d’ancrage et la fourniture et pose d’un 
support  pour  la  pose  d’un  panneau  de  rue  selon  modèle  de  la  Ville  de  Dumbéa.  Il  comprend 
notamment : 

- Le dimensionnement du massif, 
- L’implantation du panneau avec le maître d’œuvre, 
- Toutes sujétions liées à la présence de réseaux, 
- Les terrassements en déblais et remblais nécessaires, 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    
 

FCH –Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 – Marché Voirie et réseaux divers  page 153/203 

 

- La fourniture du support section circulaire conformément aux prescriptions du CCTP 
- La réalisation du massif béton, y compris les fournitures et l’ancrage du support, 
- La remise en état du terrain, 
- Le tri, le conditionnement et l’évacuation des déchets en décharge agréée. 

3.2.2. Massif pour panneau de signalisation gamme PETITE 

Cette prestation rémunère, à l’unité, la réalisation d’un massif d’ancrage pour la pose d’un panneau 
de signalisation de gamme PETITE. Il comprend notamment : 

- Le dimensionnement du massif, 
- L’implantation du panneau avec le maître d’œuvre, 
- Toutes sujétions liées à la présence de réseaux, 
- Les terrassements en déblais et remblais nécessaires, 
- La réalisation du massif béton, y compris les fournitures et l’ancrage du support, 
- La remise en état du terrain, 
- Le tri, le conditionnement et l’évacuation des déchets en décharge agréée. 

3.2.3. Support Ø60 

Cette prestation rémunère, à l’unité, la fourniture et pose d’un support tubulaire Ø60 pour panneau 
de signalisation, jusqu’à une hauteur de 3 mètres hors sol. Il comprend notamment : 

- La fourniture d’un support droit de section circulaire diamètre 60mm comme décrit au 
CCTP, 

- Les découpes nécessaires éventuelles, 
- Sa mise en place et scellement dans le massif, conformément aux prescriptions du CCTP, 
- Le tri, le conditionnement et l’évacuation des déchets éventuels en décharge agréée. 

3.2.4. Support 80x40 

Cette  prestation  rémunère,  à  l’unité,  la  fourniture  et  pose  d’un  support  80x40  pour  panneau  de 
signalisation jusqu’à une hauteur de 3 mètres hors sol. Il comprend notamment : 

- La  fourniture  d’un  support  droit  de  section  rectangulaire  80x40mm  comme  décrit  au 
CCTP, 

- Les découpes nécessaires éventuelles, 
- Sa mise en place et scellement dans le massif, conformément aux prescriptions du CCTP, 
- Le tri, le conditionnement et l’évacuation des déchets éventuels en décharge agréée. 

 

3.2.5. Plus‐value pour panneau déporté 

Cette prestation rémunère, à l’unité, la plus‐value à la prestation 3.2.3 ou 3.2.4 la fourniture et pose 
d’un mât déporté. Il comprend notamment : 
- la modification du support pour le déport du panneau par rapport au support, soit : 

- les découpes nécessaires, 
- la fourniture et fixation par soudure d’un tube horizontal pour déport, 
- l’adaptation des fixations du panneau, y compris fournitures, 

 

3.3. Panneaux de gamme PETITE 

Cette prestation rémunère la fourniture et la mise en place d’un panneau de signalisation verticale de 
la gamme PETITE. Il comprend notamment : 
- La fourniture du panneau, conformément aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions de 

transport du lieu de fourniture à pied d'œuvre, 
- La fixation et le réglage du panneau sur support Ø60 ou 80x40, 
- La fourniture des dispositifs de fixation des panneaux et d’obturations des supports, 
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- La protection du panneau jusqu’à la fin du chantier, 
- Toutes sujétions pour opération de façonnage particulier. 
 

3.3.1.1. Panneau  AB4 "STOP"  

 

3.3.1.2. Panneau  AB3 "Cédez le passage"  

 

3.3.1.3. Panneau  B14 "limitation de vitesse" 

 

3.3.1.4. Panneau  B14+A2b "limitation de vitesse+chaussée surélevée" 

 

3.3.1.5. Panneau  B33 "fin de limitation de vitesse" 

 

3.3.1.6. Panneau  B30 "zone 30" 

 

3.3.1.7. Panneau  B51 "fin de zone 30" 

 

3.3.1.8. Panneau  C13A "Voie sans issue"  

 

3.3.1.9. Panneau  C20a "passage piéton" 

 

3.3.1.10. Panneau  C20a+M9d "passage piéton+chaussée surélevée" 

 

3.3.1.11. Panneau  C27 "chaussée surélevée" 

 

3.3.1.12. Panneau de rue 

 
 

3.4. Plus‐value pour installation dos‐à‐dos 

Cette prestation  rémunère, à  l’unité,  la plus‐value pour  la pose d’un panneau sur un ensemble de 
signalisation, au dos du panneau posé précédemment. Il comprend notamment : 
- L’adaptation des fixations des deux panneaux pour permettre l’accrochage dos à dos, 
- Toutes sujétions de fournitures. 
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3.5. Signalisation horizontale 

Ces  prestations  rémunèrent  la  fourniture  des matériaux  de marquage  homologué,  conformes  aux 
prescriptions du CCTP, et la mise en œuvre de bandes blanches ou jaunes continues ou discontinue de 
largeur,  de  longueur  et  d'espacements  variables  ou  de  pictogramme  y  compris  le  malaxage  et 
comprend : 
 

- Toutes  les  dépenses  relatives  à  la  fourniture,  au  transport  et  à  la mise  en œuvre  des 
matériaux ; 

- La remise des agréments des produits de marquage 
- nettoyage et balayage des surfaces à traiter ; 
- l'implantation en pré marquage de la signalisation sur les revêtements ; 
- La fourniture et l'utilisation de pochoirs pour la représentation de pictogramme ; 
- la signalisation provisoire ; 
- le marquage sur revêtement ou bordures ; 
- Les sujétions d'arrêt et de reprise d'intervention ; 
- Les contraintes d'activité sous circulation ; 
- Les sujétions de raccordement sur les marques existantes des voies adjacentes ; 
- toutes sujétions. 

 

3.5.1. Marquage blanc, ligne continue ‐ larg. 10cm 

Trait continu, largeur 0,10 mètre  
 

3.5.2. Marquage blanc, ligne continue ‐ larg. 15cm 

Trait continu, largeur 0,15 mètre  
 

3.5.3. Marquage blanc, ligne continue ‐ larg. 25cm 

Trait continu, largeur 0,25 mètre  
 

3.5.4. Marquage blanc, ligne continue ‐ larg. 50cm 

Trait continu, largeur 0,50 mètre  
 

3.5.5. Marquage blanc, ligne type T'1 ‐ larg. 10cm 

Traits de 1,50 m, espacés de 5 mètres, largeur 0,10 mètre  
 

3.5.6. Marquage blanc, ligne type T'2 ‐ larg. 10cm 

Traits de 0,50 m, espacés de 0,50 mètres, largeur 0,10 mètre  
 

3.5.7. Marquage blanc, ligne type T2 ‐ larg. 15cm 

Traits de 3,00 m, espacés de 3,50 mètres, largeur 0,15 mètre  
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3.5.8. Marquage blanc "PASSAGE PIETON" , "DENT DE REQUIN" ou "ZEBRA" 

3.5.9. Marquage place PMR 

3.5.10. Marquage de bordure jaune 

Marquage continu ou discontinu pour bordures A2‐T2 
 

3.5.11. Flèche directionnelle normalisée 

Longueur 4 mètres 
 

3.6. Bandes podotactiles 

Cette prestation rémunère la fourniture et  la pose de bandes podotactiles blanches conformes aux 
caractéristiques dimensionnelles de la norme NFP 98‐352 . 
Il comprend : 

- l’ensemble  des  agréments  et  essais  en  vue  de  la  réception  par  le  maître  d’œuvre  du 
revêtement  

- la  fourniture,  le chargement et  le  transport à pied d’œuvre des bandes podotactiles en 
résine thermoplastique nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux 
de pose, 

- Le nettoyage et le balayage du support par moyens mécaniques et manuels ; 
- Les implantations et le prémarquage ; 
- la pose des bandes podotactiles, leur réglage en plan et en niveau. 
- Les découpes liées au mobilier, angles, changements de pentes, 
- Le nettoyage final avant réception via balayage et lavage avec nettoyeur haute pression 

(pour élimination des laitances de ciments, d’enduits ou résidus de collage) ; 
- Les essais de réception, les contrôles pour réception avec le maitre d’œuvre 
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 Chapitre 4. ASSAINISSEMENT 
 
        ‐ L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement, aux normes et aux modalités d'exécution 
édictées par la Ville de Dumbéa et la Calédonienne des Eaux 
        ‐ Les travaux d’assainissement de l’entreprise comprennent la reprise des réseaux de collecte 
des  habitations  en  site  habité  et  clôturé.  Les  prix  de  l’entreprise  comprennent  l’ensemble  des 
cadences, interventions manuelles, de manière discontinue, et sujétions liées à la prise en compte 
du maintien de l’utilisation des logements en cours de réhabilitation. 
 

4.1. Tuyaux en béton série 135 B 

Ces prestations rémunèrent la réalisation et la réparation des réseaux d'assainissement existants via 
des tuyaux en béton de série 135 B et comprennent : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des tuyaux ; 
- la  fourniture,  le  régalage,  le  réglage  et  le  damage  de  scorie  ou  de  sable  constituant 

l'enrobage des canalisations (lit  inférieur d’une épaisseur de 0,10 m et couverture de la 
génératrice supérieure de 0,20 m d’épaisseur) sur la largeur de la fouille ; 

- la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage y compris la mise en œuvre des joints 
collés ou des joints automatiques avec bagues d'étanchéité ; 

- le longement et le croisement de réseaux et toutes sujétions ; 
- les  coupes  de  canalisations,  toutes  sujétions  de  raccordements  ou  branchements  des 

canalisations aux ouvrages projetés ou existants, les opérations de carottages des voiles 
béton existants et de scellement des canalisations ; 

- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 
toutes natures; 

- l'essai hydraulique des canalisations (essais d’étanchéité) ; 
- les essais de réception et de contrôle avec Le maitre d’Œuvre et la Mairie ; 
- l’hydrocurage et nettoyage général du réseau avant les essais de réception par inspection 

télévisuelle ; 
- l’inspection  télévisuelle  de  contrôle  des  canalisations  avec  rédaction  et  remise  d’un 

rapport  conforme  à  la  norme  EN  13508‐2  (format  papier  et  CD‐ROM).  Le  rapport 
d’inspection devra être accompagné par une mesure de pente continue sur le réseau (un 
point de mesure de pente par intervalle de 1 mètre sur le réseau), avec l’établissement de 
la courbe d’allure de dénivelée (profil en long). Il sera réalisé une inspection d’autocontrôle 
des traversées de route avant mise en place des revêtements, et une inspection finale de 
réception de la globalité des tronçons (réseaux et branchements). 

- les essais de réception avec la Ville de Dumbéa 
- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de pose. 

 

4.1.1. Conduite béton Ø300 

4.1.2. Conduite béton Ø400 

4.1.3. Conduite béton Ø500 

4.1.4. Conduite béton Ø600 
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4.2. Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8 

Ces prestations rémunèrent la réalisation des réseaux d'assainissement en Polychlorure de vinyle SN8 
et comprennent : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des tuyaux ; 
- la  fourniture,  le  régalage,  le  réglage  et  le  damage  de  scorie  ou  de  sable  constituant 

l'enrobage des canalisations (lit  inférieur d’une épaisseur de 0,10 m et couverture de la 
génératrice supérieure de 0,20 m d’épaisseur) sur la largeur de la fouille; 

- la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage y compris la mise en œuvre des joints 
collés ou des joints automatiques avec bagues d'étanchéité ; 

- le longement et le croisement de réseaux et toutes sujétions ; 
- les  coupes  de  canalisations,  toutes  sujétions  de  raccordements  ou  branchements  des 

canalisations aux ouvrages projetés (y compris ceux réalisés par les autres corps d’états) 
ou existants (sortie de bâtiments et réseaux) existants, les opérations de carottages des 
voiles béton existants et de scellement des canalisations ; 

- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 
toutes natures; 

- l'essai hydraulique des canalisations (essais d’étanchéité) ; 
- les essais de réception et de contrôle avec Le maitre d’Oeuvre et la Mairie ; 
- la fourniture et pose de chute accompagnée incluant Té et coude à 90° en cas de chute 
- l’hydrocurage et nettoyage général du réseau avant les essais de réception par inspection 

télévisuelle ; 
- les  inspections télévisuelles de contrôle des canalisations avec rédaction et remise d’un 

rapport  conforme  à  la  norme  EN  13508‐2  (format  papier  et  CD‐ROM).  Le  rapport 
d’inspection devra être accompagné par une mesure de pente continue sur le réseau (un 
point de mesure de pente par intervalle de 1 mètre sur le réseau), avec l’établissement de 
la courbe d’allure de dénivelée (profil en long). Il sera réalisé une inspection d’autocontrôle 
des traversées de route avant mise en place des revêtements, et une inspection finale de 
réception de la globalité des tronçons (réseaux et branchements). 

- les essais de réception avec et‐ la Ville de Dumbéa. 
- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de pose. 
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4.2.1. Diamètre 630 mm SN8 

4.2.2. Diamètre 500 mm SN8 

4.2.3. Diamètre 400 mm SN8 

4.2.4. Diamètre 315 mm SN8 

4.2.5. Diamètre 250 mm SN8 

4.2.6. Diamètre 200 mm SN8 

4.2.7. Diamètre 160 mm SN8 

4.2.8. Diamètre 125 mm SN8 

 

4.2.9. Diamètre 100 mm SN8 

 

4.3. Plus‐value pour bétonnage de conduite  

Ces  prestations  rémunèrent  en  plus‐value  aux  prestations  des  séries  4.1  et  4.2.    l'enrobage  des 
canalisations, dosé à 250 Kg de ciment de 20 cm minimum y compris toutes sujétions de coffrage, de 
transport de fourniture et de mise en œuvre. 

4.3.1. Pour une canalisation de diamètre inférieur ou égal au Ø250 

4.3.2. Pour une canalisation de diamètre Ø300 à Ø400 inclus 

4.3.3. Pour une canalisation de diamètre Ø500 à Ø630 inclus 

 
 

4.4. Béton pour ouvrages d’assainissement 

Cette  prestation  rémunère  la  réalisation  et  la  mise  en  œuvre  de  béton  pour  ouvrages  divers 
d’assainissement  (déversoirs,  entonnements,  regards  spéciaux,  butées,  caniveaux,  obturation 
d’ouvrages abandonnés) comprenant : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux ; 
- la fourniture et la mise en œuvre d’un film de polyane en fond de fouilles ; 
- La réalisation des coffrages,  la  fourniture et  la réalisation du ferraillage (acier Fe E500), 

l’exécution de joints de dilatations et réservations ; 
- La fourniture l’amenée à pied d’œuvre et la mise en œuvre du béton 
- La fourniture et l’incorporation aux bétons d’adjuvants. 
- La cure des bétons, les opérations de décoffrages et de réa gréage éventuel (bullage) 
- Toutes sujétions 
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4.4.1. Béton non armé C16/20 

(pour obturation des ouvrages d’assainissement abandonnés) 
 

4.4.2. Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) 

 

4.5. Béton autocompactant réexcavable pour remblais de tranchée 

Cette prestation rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de béton autocompactant ré‐excavable, 
en  remblaiement de  tranchée  (dosage en ciment < 100 kg/m3), y compris  toutes  fournitures main 
d'œuvre. 
Le béton devra permettre une restitution de la circulation 24 heures après mise en œuvre. 
 

4.6. Regard simple en béton 

Ces prestations rémunèrent la construction de regards simples conformément aux plans des Ouvrages 
Types rémunérés suivant la hauteur mesurée conventionnellement entre le dessous du couronnement 
de la bouche et le fil d'eau de la canalisation à son départ de la cheminée jusqu'à une profondeur de 
3,50 m comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fouille nécessaire à la réalisation du regard y compris blindage éventuel en terrains de 

toutes natures (meubles ou rocheux) ; 
- l'exécution du radier en béton dosé à 250 kg avec façon cunette, reposant sur un béton de 

propreté de 5 cm d'épaisseur ; 
- un enduit lissé au mortier de ciment dosé à 600 kg sur la cunette ; 
- une cheminée verticale en béton armé dosé à 350 kg (béton C35/45 XS3) ; 
- la  réalisation  des  réservations  dans  la  cheminée  en  béton,  pour  réalisation  des 

branchements ;  
- La  fourniture et  l’application d’un enduit d’étanchéité  lissé au mortier de ciment sur  le 

radier et la cheminée de l’ouvrage type Sika Mono Top 119 ; 
- toutes  sujétions  de  fournitures,  de  coffrages,  de  piquetage  et  de  percement  pour  le 

raccordement  des  canalisations  et  des  différents  ouvrages  et  la  mise  en  place  de 
barbacanes ; 

- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 
toutes natures; 

- les déblais supplémentaires. 
- les essais de réception (étanchéité) en présence du concessionnaire et de la Mairie. 

4.6.1. Regard simple 80x80 

Pour une section intérieure de 0,80 x 0,80 m 
 

4.6.2. Regard simple 100x100 

Pour une section intérieure de 1,00 x 1,00 m 
 

4.6.3. Regard simple 125x125 

Pour une section intérieure de 1,25 x 1,25 m 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    
 

FCH –Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 – Marché Voirie et réseaux divers  page 161/203 

 

 
 

4.7. Regards de visite Ø80 cm polyéthylène 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose de regards de visite polyéthylène thermoplastiques 
Ø80 cm type Sorocal ou similaire jusqu'à une profondeur de 2,50 m et comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la  réalisation  de  la  fouille  avec  élimination  des  protubérances  tranchantes  y  compris 

blindage éventuel et l'épuisement des eaux de ruissellement ; 
- l'exécution  du  lit  sable  d’une  épaisseur  de  20  cm  et  de  granulométrie  3/6  mm  et  le 

compactage ; 
- la mise en place dans  la  tranchée ouverte du  regard, de ses éléments  constitutifs et  le 

calage ; 
- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre des éléments principaux constitutifs du regard 

(élément  de  fond  d’angle  variable  pour  canalisation  de  diamètre  Ø200  comportant 
jusqu’à 4 entrée‐sortie, cône de réduction, joints et échelons); 

- La fourniture des rehausses pour obtention de regards jusqu’à une profondeur de 3 m. 
- l’assemblage de la réhausse avec l’élément de fond et le cône de réduction ; 
- la fourniture et la pose de joints forsheda pour le raccordement des branchements sur la 

cheminée du regard 
- la fourniture et pose de rotules assainissement en sortie de regard (angle maxi 30°) 

pour adaptations angulaires si nécessaire ; 
- la  réalisation  des  réservations  par  carrotage,  pour  raccordement  des  y  compris la 

fourniture de joint forsheda pour le raccordement; 
- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 

toutes natures; 
- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage du remblai périphérique par épaisseur 

de 0.20 m constituant l'enrobage du regard ; 
- toutes sujétions de fournitures, de piquetage de raccordement des canalisations et des 

différents ouvrages ; 
- les essais de réception en présence du concessionnaire et de la Mairie. 

 
La pose des regards sera effectuée conformément aux plans types des fabricants.  
Ce prix s’applique aussi bien pour la pose de regard sur les tronçons gravitaire neufs du projet que pour 
les regards à créer sur les réseaux existants 
 
 

4.8. Réhausses Ø80 pour regards de visite polyéthylène  

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose réhausses Ø80 pour regards de visite polyéthylène 
thermoplastiques  type  Sorocal  similaire  pour  regard  de  profondeur  supérieure  à  2,50  m,  et 
comprenant : 

- La  fourniture  et  l’amenée  à  pied  d’œuvre  des  éléments  principaux  constitutifs  de  la 
réhausse (réhausse, joints et échelons); 

- Les opérations de découpe de la réhausse 
- les opérations de piquetage, de nivellement et de calage; 
- l’assemblage de la réhausse avec l’élément de fond et le cône de réduction; 
- toutes sujétions de fournitures, de piquetage de raccordement des canalisations et des 

différents ouvrages ; 
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4.9. Regard à grille 75 x 30 

Cette  prestation  rémunère  la  construction  de  regards  simples  de  dimensions  intérieures  75  x  30 
conformément  aux  plans  des  Ouvrages  Types  rémunérés  suivant  la  hauteur  mesurée 
conventionnellement entre le dessous du couronnement de la bouche et le fil d'eau de la canalisation 
à son départ de la cheminée jusqu'à une profondeur de 1,10 m comprenant : 

- Les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- L’exécution du radier en béton dosé à 250 kg avec façon cunette, reposant sur un béton 

de propreté de 5 cm d'épaisseur ; 
- Un enduit lissé au mortier de ciment dosé à 600 kg sur la cunette ; 
- Une cheminée verticale en béton armé dosé à 350 kg ; 
- Toutes  sujétions  de  fournitures,  de  coffrages,  de  piquetage  et  de  percement  pour  le 

raccordement des canalisations et des différents ouvrages ; 
- Les déblais supplémentaires et blindage ; 
- le couronnement en béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube et d’épaisseur 

0.15 m et la grille plate 75 x 30 avec cadre en fonte ductile C250, 
- Toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 
 

4.10. Couronnement sous chaussée (Classe 400) :  

Ces  prestations  rémunèrent  le  couronnement  du  type  sous  chaussée  avec  tampon  sur  cadre  et 
comprennent : 

- le dispositif rond ou carré de 800 mm en fonte ductile comprenant cadre et tampon D 400 
(classe de trafic intense) ; 

- le béton C35/45 armé de couverture dosé à 350 kg de ciment par mètre cube et d'épaisseur 
0.20 m; 

- toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 

Nota : les couronnements seront conçus de manière à permettre un recouvrement de la dalle en béton 
via les couches de finitions prévues au marché 

4.10.1. Couronnement 80 sous chaussée 

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 m 
 

4.10.2. Couronnement 100 sous chaussée 

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 m 

4.10.3. Couronnement 125 sous chaussée 

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 m 
 
 

4.11. Couronnement sous trottoir (Classe 250) :  

Ces  prestations  rémunèrent  le  couronnement  du  type  sous  trottoir  avec  tampon  sur  cadre  et 
comprennent : 

- le dispositif rond ou carré de 800 mm en fonte ductile comprenant cadre et tampon C250; 
- le béton armé de couverture C35/45 dosé à 350 kg de ciment par mètre cube et d'épaisseur 

0.15 m; 
- toutes sujétions de fourniture et de pose. 
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4.11.1. Couronnement 80 sous trottoir 

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 m 
 

4.11.2. Couronnement 100 sous trottoir 

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 m 
 

4.11.3. Couronnement 125 sous trottoir 

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 m 
 
 

4.12. Couronnement type bouche avaloir (Classe 250) :  

Ces prestations rémunèrent le couronnement du type bouche avaloir (profil A et T) et comprennent : 
- le dispositif rond ou carré de 800 mm en fonte ductile comprenant cadre et tampon C250; 
- le béton armé de couverture C35/45 dosé à 350 kg de ciment par mètre cube et d'épaisseur 

0.15 m; 
- le dispositif avaloir, y compris jonction avec les caniveaux de voirie 
- toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 

4.12.1. Couronnement type bouche avaloir 80  

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 m 
 
 

4.12.2. Couronnement type bouche avaloir 100  

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 m 
 

4.12.3. Couronnement type bouche avaloir 125 

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 m 
 
 
 

4.13. Couronnement à grille :  

Ces  prestations  rémunèrent  le  couronnement  du  type  sous  chaussée  avec  tampon  sur  cadre  et 
comprennent : 

- le dispositif  carré en  fonte ductile de  classe D400  comprenant  cadre et  grille  (plate ou 
concave); 

- le béton C35/45 armé de couverture dosé à 350 kg de ciment par mètre cube et d'épaisseur 
0.20 m; 

- Le  calage  du  béton  à  6  cm  du  niveau  fini  de  manière  à  revêtir  en  dallage  béton  le 
couronnement jusqu’au cadre en fonte 

- toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 

Nota : les couronnements seront conçus de manière à permettre un recouvrement de la dalle en béton 
via les couches de finitions prévues au marché 
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Avant réception des travaux,  les grilles seront couvertes par de  la toile de géotextile, de manière à 
éviter l’engouffrement de fines et à permettre le passage de l’eau. 

4.13.1. Couronnement 80 à grille plate 70x70 D400 

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 
 

4.13.2. Couronnement 100 à grille plate 70x70 D400 

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 
 
 

4.13.3. Couronnement 125 à grille plate 70x70 D400 

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 
 

4.13.4. Couronnement 80 à grille concave 70x70 C250 

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 
 

 

4.13.5. Couronnement 100 à grille concave 70x70 C250 

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 
 

4.13.6. Couronnement 125 à grille concave 70x70 C250 

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 
 

4.13.7. Couronnement 80 à grille C250 type Sélecta profil A/T 

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 
 
 

4.14. Boite de branchement béton avec tampon fonte  

Cette prestation rémunère l'exécution de boites de branchement en béton armé pour une hauteur 
maximum de cheminée de 1,80 mètre comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fouille nécessaire à la réalisation de la boite de branchement y compris fouilles à la main 

et blindage éventuel  en terrains de toutes natures (meubles ou rocheux) ; 
- le béton de propreté dosé à 150 kg d'épaisseur 0,05 m ; 
- le radier en béton dosé à 250 kg de ciment ; 
- la cheminée en béton dosé à 350 kg de ciment, d'épaisseur 0,10m minimum (béton C35/45 

XS3); 
- la couverture en fonte comprenant cadre et le tampon ou la grille classe C250 ou B125; 
- La  fourniture et  l’application d’un enduit d’étanchéité  lissé au mortier de ciment sur  le 

radier et la cheminée de l’ouvrage type Sika Mono Top 119 ; 
- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 

toutes natures; 
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- toutes sujétions de fourniture, pose et branchement. 
- les essais de réception en présence du concessionnaire et de la Mairie. 

4.14.1. Boite de branchement 40 x 40 

section intérieure de 0.40 x 0.40 avec tampon 

4.14.2. Boite de branchement 60 x 60 

section intérieure de 0.60 x 0.60 avec tampon 

4.14.3. Boite de branchement 60 x 60 avec grille de couverture fonte 

section intérieure de 0.60 x 0.60 avec grille fonte  
 

4.15. Tabouret de branchement PVC  Ø400  

Cette prestation rémunère l'exécution de tabouret de branchement en PVC de type Nicoll, Sotralys, ou 
similaire, d’une hauteur maximum de cheminée de 1,50 mètre maximum comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fouille nécessaire à la réalisation de la boite de branchement y compris fouilles à la main 

et blindage éventuel  en terrains de toutes natures (meubles ou rocheux) ; 
- l'exécution  du  lit  sable  d’une  épaisseur  de  20  cm  et  de  granulométrie  3/6  mm  et  le 

compactage ; 
- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre des éléments principaux constitutifs de la boite 

de branchement (élément de fond d’angle variable et de diamètre Ø400,  joints); 
- l’assemblage de la réhausse avec l’élément de fond  
- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage du remblai périphérique par épaisseur 

de 0.20 m constituant l'enrobage du regard ; 
- la couverture en fonte comprenant cadre + tampon classe C250; 
- Le marquage EU‐EP sur le couronnement ; 
- la  réalisation  des  réservations  dans  le  tabouret  par  carrotage,  pour  raccordement  des 

canalisations  des  bâtiments,  y  compris la  fourniture  et  pose  de  joints  forsheda pour  le 
raccordement; 

- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 
toutes natures si nécessaires ; 

- toutes sujétions de fourniture, pose et branchement. 
- les essais de réception en présence du concessionnaire et de la Mairie. 

 

4.16. Bac à graisse avec débourbeur  

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose de bac à graisse en Polyéthylène Haute Densité 
traitée anti‐UV type SOROCAL ou similaire, avec débourbeur, permettant un prétraitement des eaux 
usées en sortie des logements et comprenant : 

- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux ; 
- la réalisation de la fouille avec élimination des protubérances tranchantes en terrain de 

toutes natures (terrains meubles et rocheux); 
- l'exécution  du  lit  sable  d’une  épaisseur  de  30  cm  et  de  granulométrie  3/6  mm  et  le; 

compactage ; 
- la mise en place dans la tranchée ouverte de l’ouvrage (bac à graisse et décanteur) et le 

calage; 
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- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage du remblai périphérique par épaisseur 
de 0.20 m constituant l'enrobage de l’ouvrage (sable de granulométrie 3/6 mm); ; 

- le remplissage en eau au fur et à mesure du remblayage périphérique ; 
- La fourniture et la pose de réhausses éventuelles en Polyéthylène Haute Densité; 
- la fourniture et la pose des conduites PVC de jonctions entre les ouvrages, y compris toutes 

pièces de raccord (coudes,tés,manchons,etc) ; 
- la mise en place d’une ventilation de toit de section avec conduite PVC Ø100 (linéaire de 

10  ml,  y  compris  coudes  et  supports  pour  fixation).  Ces  travaux  seront  réalisés  en 
coordination avec les corps d’états du bâtiment ; 

- l’exécution d’une dalle de couverture haute en béton armé dosé à 350 kg de ciment (béton 
C35/45  XS3)  d’épaisseur  20  cm,  y  compris  les  études  de  béton  armé.  Cette  dalle  de 
couverture  devra  prendre  appui  sur  les  bords  de  la  tranchée,  de  manière  à  délester 
l’ouvrage des charges de circulation ; 

- les  couronnements  avec  tampons  en  fonte  ductile  de  classes  respectives  250  kN  sous 
accotement et parking et 400 kN sous chaussée; 

- toutes  sujétions  de  fournitures,  de  coffrages,  de  piquetage  et  de  percement  pour  le 
raccordement des canalisations et des différents ouvrages et les déblais supplémentaires. 

- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 
toutes natures si nécessaires ; 

- les essais de réception et de contrôle avec la CDE et la Ville de Dumbéa ; 
 

La réalisation des bacs à graisse sera effectuée conformément aux plan types des fabricants. La pose 
des modules devra être contrôlée par le maître d’œuvre avant toute mise en eau. 

4.16.1. Bac à graisse et débourbeur volume total 200 litres   

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 4.16 avec un ouvrage de dégraissage 
et un débourbeur d’un volume total de 200 l . 

4.16.2. Bac à graisse et débourbeur volume total 500 litres   

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 4.16 avec un ouvrage de dégraissage 
et un débourbeur d’un volume total de 500 l . 
 
 

4.17. Têtes d’ouvrages 

Ces  prestations  rémunèrent  la  construction  de  têtes  d’ouvrages  conformément  aux  plans  types 
comprenant : 

- Les opérations de piquetage et de nivellement 
- la réalisation d’une couche d’assise et de cloutage en ballast sur la  largeur de l’ouvrage 

avec sur une profondeur de 80 cm 
- la réalisation d'un béton de propreté dosé à 150 Kg CPJ sur une épaisseur de 5 cm, 
- l'exécution du radier (20 cm en dessous du fil d'eau de la buse) en béton dosé à 250 kg 

avec façon de cunette, et bêche d’ancrage 
- un enduit lissé au mortier de ciment dosé à 600 kg sur la cunette ; 
- un voile  verticale et deux murs en retour en béton dosé à 350 kg (béton C35/45 XS3); 
- toutes sujétions de fournitures, de raccordement, de coffrage et de pose ; 
- toutes sujétions de scellement sur l'ouvrage, de fourniture et pose. 
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4.17.1. Tête d’ouvrage pour buse pour Ø300  

4.17.2. Tête d’ouvrage pour buse pour Ø400 

4.17.3. Tête d’ouvrage pour buse pour Ø500  

4.17.4. Tête d’ouvrage pour buse pour Ø600 

 

4.18. Hydrocurage de réseau assainissement existant  

Cette  prestation  rémunère  l'exécution  d’un  nettoyage  intégral  des  canalisations  d’assainissement 
existantes (béton ou PVC) comblées par des dépôts non compacts (le nettoyage de laitances de béton 
durcies est exclu de la présente prestation). Ce prix comprend : 

- L’amenée de tous le matériel, la vacation d’une hydrocureuse aspiratrice ; 
- La fourniture de l’eau liée aux opérations de curage et essais d’écoulement 
- Le nettoyage de la canalisation et des regards de visites par curage hydrodynamique (les 

produits de curage devront être aspirés et évacués, et non refoulés vers le milieu naturel) ; 
- Les sujétions d’obturations des réseaux, de détournement des eaux si nécessaires ; 
- Le ramassage manuel des éléments les plus grossiers ; 
- Le transport en décharge, en filière autorisée, des boues et résidus de pompages extraits 

dans les canalisations ; 
- Les frais de décharge pour les boues, la remise d’un bordereau de suivi des déchets. 
- L’essais d’écoulement à  l’eau et  l’inspection  télévisée attestant de  la qualité du curage 

réalisé et toutes sujétions. 
 

4.18.1. Hydrocurage de canalisation de diamètre Ø125 à Ø200 mm 

4.18.2. Hydrocurage de canalisation de diamètre Ø250 à Ø500 mm 

 

4.19. Fouilles pour réseaux 

Ces  prestations  rémunèrent  les  fouilles  de  canalisations  et  ouvrages  divers  en  terrain  ordinaire 
exécutées aux engins mécaniques et de manière manuelle et comprennent : 

- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- le balisage des fouilles par barrière 
- la fouille, le rejet sur berge, mise en dépôt provisoire et le transport dans un rayon de 500 

m ; 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond; 
- les  opérations  de  fouilles  manuelles  au  voisinage  des  réseaux,  et  ouvrages  existants 

(infrastructures, bâtiment, clôtures de limite de propriété) ; 
- L’étaiement  et  le  blindage  des  fouilles,  en  conformité  avec  la  règlementation,  et  pour 

assurer  une  sécurité  suffisante  du  personnel  et  des  usagers  circulant  aux  abords  de  la 
tranchée  

- La  démolition,  le  chargement  et  la  mise  en  décharge  des  réseaux  abandonnés  et 
découverts quelle que soient leur nature (acier, béton, fibro ciment, PVC, etc…)  

- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines, de toutes natures, quel que soit 
le débit rencontré ; 
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- les  dispositifs  de  sécurité  (gardiennage,  circulation,  platelage  pour  franchissement  des 
fouilles) ; 

- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; 
- les  longements  et  croisements  de  réseaux  y  compris  soutènement  de  ces  derniers  si 

nécessaire; 
- le retrait progressif du blindage compte tenu des épaisseurs de remblais mise en oeuvre 
- et toutes sujétions. 

4.19.1. Fouilles en terrain meuble 

 

4.19.2. Plus‐ value pour terrain rocheux  

Cette prestation  rémunère en plus  value au prix 4.19.1  les  fouilles pour  canalisations ou ouvrages 
divers en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs. 
 
 

4.20. Remblai en tranchée 

Ces prestations rémunèrent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends : 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ; 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le régalage, le réglage à la côté projet et le compactage au moyen de matériel approprié; 
- la protection des ouvrages, des câbles et conduites présentes dans la fouille ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- toutes sujétions. 

 

4.20.1. Remblai en réemploi 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 4.20 avec en supplément la reprise 
sur  stock  intégrant  le  chargement,  le  transport  dans  un  rayon  de  500 m  et  le  déchargement  des 
matériaux en réemploi. 
 

4.20.2. Remblai en emprunt 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 4.20 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le transport à pied d'œuvre ; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 
 le mètre cube en place :  

 

4.21. Inspection télévisée des réseaux assainissement existants >= Ø200 mm 

Cette  prestation  rémunère  la  réalisation  des  inspections  télévisées  des  réseaux  assainissements 
existants  d’un  diamètre  supérieur  ou  égale  à  Ø200 mm,  en  vue  de  valider  la  réutilisation  de  ces 
derniers, cette prestation comprend  : 

- La reconnaissance préalable des réseaux, l’ouverture des tampons ; 
- L’amenée de l’ensemble du matériel nécessaire ; 
- l’hydrocurage du réseau avant l’inspection télévisuelle ; 
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- l’inspection  télévisuelle  de  contrôle  des  canalisations  avec  rédaction  et  remise  d’un 
rapport  conforme  à  la  norme  EN  13508‐2  (format  papier  et  CD‐ROM).  Le  rapport 
d’inspection devra être accompagné par une mesure de pente continue sur le réseau (un 
point de mesure de pente par intervalle de 1 mètre sur le réseau), avec l’établissement de 
la courbe d’allure de dénivelée (profil en long) 

- le balisage de la zone d’intervention pendant l’inspection 
- toutes sujétions 

 
 

4.22. Essais d'étanchéité de réseaux assainissement existants <= Ø200 mm 

Cette prestation rémunère la réalisation d’essais d’étanchéité de contrôle des réseaux assainissements 
existants  avant  commencement  des  travaux,  d’un  diamètre  inférieur  ou  égale  à  Ø200 mm.  Cette 
prestation comprend  : 

- L’amenée de l’ensemble du matériel nécessaire ; 
- Les  sujétions  de maintien  des  écoulements  existants  et  de  détournement  des  eaux  de 

toutes natures si nécessaires ; 
- L’essais d’étanchéité à l’air ou à l’eau des canalisations, y compris la fourniture de l’eau 

pour les essais à l’eau ; 
- La remise du rapport d’essai, sous forme de tableau, avec les mesures par regards et par 

tronçons ; 
- le balisage de la zone d’intervention pendant l’essai ; 
- toutes sujétions. 

 
 

4.23. Tuiles pour descente de talus 

 
Cette prestation rémunère la fourniture et la pose de tuiles en béton pour descente d’eau de talus de 
section minimale 30x8 cm de chez SPB ou similaire comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- la fouille en redan dans le talus nécessaire à la pose des tuiles, en terrains de toutes natures 

(meubles  ou  rocheux),  l’évacuation  des  produits  de  fouilles  en  décharge,  les  frais  de 
décharge ; 

- la pose des tuiles et leur scellement et enrobage en béton dosé à 250 kg ;  
- toutes  sujétions  de  fournitures,  de  coffrages,  de  piquetage  et  de  calepinage  pour  le 

raccordement des tuiles aux différents ouvrages de collecte ; 
- Les sujétions de maintien des écoulements existants ; 
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 Chapitre 5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
L'entrepreneur  sera  tenu  de  se  conformer  strictement,  aux  normes  et  aux  modalités  d'exécution 
édictées par la CDE. 
Les prix de l’entreprise intègrent la réalisation des travaux par phases, de manière discontinue, en site 
habité. 
 

5.1. Conduite en Pehd 20 bars 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose de canalisations en Pehd PE100 PN20 bars, résistant 
au chlore, conforme aux normes en vigueur et comprenant : 

- Les fournitures des conduites et pièces de raccord, la livraison à pied d'œuvre, l'approche 
; 

- la mise en place des tuyaux et des pièces de raccord (Tés, plaques pleines …) ; 
- la pose des conduite pehd sous fourreaux TPC ou en tranchée ouverte ; 
- la coupe des tuyaux et la façon des joints ; 
- les  sujétions  de  calage et  les butées éventuelles,  y  compris  la  fourniture  et  la mise en 

œuvre du béton; 
- la  fourniture,  le  régalage,  le  réglage  et  le  damage  de  matériaux  sableux  (poussier) 

constituant le lit de pose et l'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum, 
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille; 

- la fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- l’extrémité de la conduite sera amenée avec remontée hors sol à un mètre à l’intérieure 

de la parcelle privative, équipée d’un bouchon, et fixée sur un piquet avec numérotation 
indélébile du numéro de la parcelle ; 

- Les essais hydrauliques à la pression demandée ainsi que les opérations de désinfection 
des conduites et  les essais bactériologiques préalables à la réception des réseaux par le 
concessionnaire; 

- y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 
 

5.1.1. ‐ Pehd ‐ De 25 mm  

5.1.2. ‐ Pehd ‐ De 32 mm  

5.1.3. ‐ Pehd ‐ De 40 mm 
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5.2. Conduite en Polychlorure de vinyle rigide 16 bars 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations PVCR 16 bars 
comprenant : 

- Les fournitures, la livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- la fourniture des conduites ainsi que l'ensemble des pièces de raccord (cônes, coudes, tés, 

BU, BE, manchons, plaque‐pleines); 
- la mise en place et le blocage des tuyaux et pièces de raccord (cônes, coudes, tés, esse, 

BU, BE, manchons, plaques pleines) ; 
- la coupe des tuyaux et la façon des joints ; 
- les butées en béton armé de type poids selon dimensionnement de l’étude d’exécution ; 
- la  fourniture,  le  régalage,  le  réglage  et  le  damage  de  matériaux  sableux  (poussier) 

constituant le lit de pose et l'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum, 
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille; 

- la fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- Les essais hydrauliques à la pression demandée ainsi que les opérations de désinfection 

des conduites et les essais bactériologiques préalables à la réception des réseaux avec le 
concessionnaire (CDE); 

- y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 
 

5.2.1. PVCR ‐ De 63 mm – PN 16 bars 

5.2.2. PVCR ‐ De 90 mm – PN 16 bars 

5.2.3. PVCR ‐ De 200 mm – PN 16 bars 

 

5.3. Conduite en fonte ductile PN 16 bars 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  canalisations  en  fonte 
ductile PN 16 bars, comprenant : 

- Les fournitures, la livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- la fourniture des conduites ainsi que l'ensemble des pièces de raccord (cônes, coudes, tés, 

BU, BE, manchons, plaque‐pleines); 
- la mise en place et le blocage des tuyaux et pièces de raccord (cônes, coudes, tés, esse, 

BU, BE, manchons, plaques pleines) ; 
- la coupe des tuyaux et la façon des joints ; 
- les butées en béton armé de type poids selon dimensionnement de l’étude d’exécution ; 
- la  fourniture,  le  régalage,  le  réglage  et  le  damage  de  matériaux  sableux  (poussier) 

constituant le lit de pose et l'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum, 
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille; 

- la fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- Les essais hydrauliques à la pression demandée ainsi que les opérations de désinfection 

des conduites et  les essais bactériologiques préalables à la réception des réseaux par le 
concessionnaire ; 

- y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 
 

5.3.1. Conduite FD Ø200 PN 16 

 
 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    
 

FCH –Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 – Marché Voirie et réseaux divers  page 172/203 

 

5.4. Fourreaux pour branchement AEP  

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC bleu pour 
branchement AEP et comprend : 

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche, 
- Le bétonnage du fourreau si il est situé sous chaussée. 
- La fourniture, le régalage, le réglage et le damage de sable sur une épaisseur de 0,10 m 

constituant  l'enrobage  des  fourreaux  (lit  inférieur  et  couverture  de  la  génératrice 
supérieure), 

- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur, 
- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements aux ouvrages. 

 

5.4.1. Fourreaux TPC AEP bleu diamètre 63 (pour Pehd 32) 

5.4.2. Fourreaux TPC AEP bleu diamètre 110 (pour Pehd 40‐50) 

5.4.3. Fourreaux diamètre 63 bétonnés sous chaussée (pour Pehd 32) 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC 63 enrobé 
de béton C16/20 sur 0,20 m d'épaisseur comprenant : 

5.4.4. Fourreaux diamètre 110 bétonnés sous chaussée (pour Pehd 40‐50) 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC 110  enrobé 
de béton C16/20  sur 0,20 m d'épaisseur comprenant : 
 
 

5.5. Ventouse triple fonction DN 60 ‐ PMS 16 Bars 

Cette prestation rémunère la fourniture et pose d'une ventouse DN 60 automatique triple fonction, 
sur  conduite  d’eau  potable  jusqu’au DN  250,  y  compris  vanne  courte  sous  ventouse,  les  joints,  la 
boulonnerie, purge et le regard en béton armé 80x80 avec tampon fonte classe D400. L’ensemble sera 
réalisé conformément  aux plans types. 
 

5.6. Vidange DN60 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  de  vidange  DN60  sur  conduite  d’eau  potable 
jusqu’au  DN  200,  conforme  aux  normes  en  vigueur,  y  compris  vannes  complètes,  bouches  à  clef, 
raccordement sur regard existant, et toutes sujétions. 
Ce prix comprend par ailleurs : 
- La fourniture et pose de la conduite de vidange PEHD 63 PN20 sur un linéaire de 8 ml, y compris 

fouille et remblais en poussier 
- la fourniture et la pose d’un clapet de nez, à battant en fonte  DN 60 au point de raccordement sur 

le regard EP existant 
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5.7. Dispositif de branchement sur conduite PVCR Ø63‐Ø200 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et pose d'un branchement sur une canalisation en PVCR (Ø63 
à Ø200), pour branchement jusqu'à un diamètre de 40 mm comprenant le collier de prise en charge, 
le robinet de branchement, la bouche à clé avec tête, tube allonge et tabernacle et toutes sujétions du 
dispositif  de  raccordement  par  mamelons  ou  contre‐brides  y  compris  la  vanne,  les  joints  et  la 
boulonnerie. L'ensemble pris dans un dé de béton de 40 x 40 x 15 cm d'épaisseur avec coffrage et 
déblai supplémentaire 
 

5.8. Vannes 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et pose en tranchée d'un robinet‐vanne à opercule à brides 
PN 16,  la bouche à  clé avec  tête pour  chaussée,  tube allonge et  tabernacle et  toutes  sujétions du 
dispositif  de  raccordement  par mamelons  ou  contre‐brides  y  compris  les  joints  et  la  boulonnerie. 
L'ensemble  pris  dans  un  dé  de  béton  de  40  x  40  x  15  cm  d'épaisseur  avec  coffrage  et  déblai 
supplémentaire. 
 

5.8.1. Diamètre nominal de 60 mm 

Pour PVCR 63 / FD60 

5.8.2. Diamètre nominal de 80 mm 

Pour PVCR 90 / FD80 

5.8.3. Diamètre nominal de 200 mm 

Pour PVCR 200 / FD200 
 

5.9. Regard béton de protection de compteur en béton 0,80x0,60x0,60 m 

Cette prestation rémunère la construction d’un regard simple de dimensions intérieures 0.8 m x 0.6 x 
0,60 m conformément aux plans des Ouvrages Types, pour  implantation sous entrées charretières, 
comprenant: 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- les fouilles en terrain de toutes natures pour réalisation du regard ; 
- l'exécution du radier en béton dosé à 250 kg avec façon cunette, reposant sur un béton de 

propreté de 5 cm d'épaisseur ; 
- un enduit lissé au mortier de ciment dosé à 600 kg sur la cunette ; 
- une cheminée verticale de 0.15 m d’épaisseur en béton dosé à 350 kg ; 
- le dispositif de fermeture en fonte ductile comprenant cadre et tampon (classe C250); 
- la fourniture et la pose d’un étrier support pour la pose d’un compteur ; 
- la mise en place de deux vannes d’arrêt en entrée et sortie en laiton (type easy flo) ;. 
- la mise en place d’un tronçon de bobine entre les deux vannes d’arrêts (la fourniture et la 

pose du compteur sera à charge de la CDE) 
- le  raccordement  de  la  conduite  de  branchement  pehd  issue  du  domaine  publique,  au 

niveau des équipements de comptage ; 
- la mise en place d’un fourreau TPC bleu Ø63 bouchonné sur une longueur de 3 mètre en 

sortie  du  regard  de  comptage  vers  le  domaine  privé  (pour  raccordements  futurs).  Le 
fourreau sera lové hors sol sur une hauteur de 1 mètre. 

- le béton armé de couverture dosé à 350 kg de ciment par mètre cube et d'épaisseur 0.15m  
- la réalisation d’un puisard 100x100 mm au niveau du radier du regard débouchant sur nid 

de cailloux ; 
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- les remblais contiguës au regard après travaux en GNT 0/31.5  
- toutes  sujétions  de  fournitures,  de  coffrages,  de  piquetage  et  de  percement  pour  le 

raccordement des conduites et des différents ouvrages ; 
- les déblais supplémentaires. 

 
 

5.10. Regard simple comptage composite 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  d’un  regard  de  comptage  composite  de  type 
MODULO de chez Cahors ou similaire (dimension intérieure 450 x 350 x 650h mm), pour implantation 
sous entrées charretières, comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- les opérations de piquetage et de nivellement ; 
- les fouilles en terrain de toutes natures pour réalisation du regard ; 
- la réalisation d’une dallette d’assise en béton ; 
- la fourniture et pose du regard de comptage comprenant élément de fond, réhausse, et 

tampon composite de résistance 12,5 tonnes ; 
- la fourniture et la pose d’un étrier support pour la pose d’un compteur ; 
- la mise en place de deux vannes d’arrêt en entrée et sortie en laiton (type easy flo) ;. 
- la mise en place d’un tronçon de bobine entre les deux vannes d’arrêts (la fourniture et la 

pose du compteur sera à charge de la CDE) ; 
- le  raccordement  de  la  conduite  de  branchement  pehd  issue  du  domaine  publique,  au 

niveau des équipements de comptage ; 
- la mise en place d’un fourreau TPC bleu Ø63 bouchonné sur une longueur de 3 mètre en 

sortie  du  regard  de  comptage  vers  le  domaine  privé  (pour  raccordements  futurs).  Le 
fourreau sera lové hors sol sur une hauteur de 1 mètre ; 

- les remblais contiguës au regard après travaux en béton maigre ; 
- toutes sujétions; 

 
 

5.11. Robinet de puisage pour local poubelle 

Cette prestation rémunère la fourniture et pose au niveau des locaux poubelles de robinets de puisage 
DN20/25 a clé renforcé et tête inviolable. 
Ce prix comprend : 
- la fourniture et l’amenée de tous les matériaux ; 
- les fouilles pour raccordements aux réseaux enterrés ; 
- les réservations à mettre en place au niveau du local poubelle ; 
- les conduites d’alimentation en acier galvanisé (protégés par une goulotte de protection contre le 

vandalisme), y compris pièces de raccord, le raccordement aux conduites de branchements PEHD, 
toutes sujétions de fixations par colliers au niveau des voiles du local poubelle ; 

- toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de percement pour le raccordement 
des canalisations et des différents ouvrages, les réservations sous dalles ; 

- les essais de fonctionnement et la remise de 2 jeux de clés. 
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5.12. Raccordement conduite PE projetée sur canalisations privées existantes 

Cette  prestation  rémunère  les  frais  de  raccordement  des  conduites  AEP  PE  projetées  sur  les 
canalisations privées existantes comprenant : 

- La  coordination  avec  le  syndic,  les  résidents,  pour  la  programmation  des  coupures 
nécessaires à l’intervention. Les interventions de nuit ou week end si nécessaires 

- Les travaux de sondage et de repérage des conduites existantes, l’approche, 
- Les découpes soignées des revêtements existants, la dépose de bordure si nécessaire ; 
- Les opérations de percement de regards existants, pour des travaux de raccordements au 

niveau des regards ou chambre des vannes existantes ; 
- L’ouverture des fouilles, y compris fouilles à la main, blindage si nécessaire,  l’évacuation 

des produits de fouilles à la décharge ; 
- Les opérations de coupures sur le réseau existant ; 
- La découpe soignée des canalisations existantes, la pose de té de raccordement ou la pose 

la pose de colliers de prise en charge ; 
- les opérations de désinfections et  les essais hydrauliques,  les analyses bactériologiques 

préalables aux opérations de raccordements ; 
- la  fourniture,  le  régalage,  le  réglage  et  le  damage  de  matériaux  sableux  (poussier) 

constituant le lit de pose et l'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum, 
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille; 

- la fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- le  remblaiement  de  la  fouille  en  matériaux  concassés  type  GNT  0/20,  y  compris 

compactage et essais de contrôle de la compacité ; 
- le rétablissement du revêtement et des éléments de voirie existant (bordure, signalisation) 

démolis lors des travaux, la remise en état des lieux 
 

5.13. Fouilles pour réseaux 

Ces  prestations  rémunèrent  les  fouilles  de  canalisations  et  ouvrages  divers  en  terrain  ordinaire, 
exécutées aux engins mécaniques et de manière manuelle, et comprennent : 

- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- le balisage des fouilles par barrière 
- la fouille, le rejet sur berge, mise en dépôt provisoire et le transport dans un rayon de 500 

m ; 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond; 
- les  opérations  de  fouilles  manuelles  au  voisinage  des  réseaux,  et  ouvrages  existants 

(infrastructures, batiment, clôtures de limite de propriété) ; 
- L’étaiement  et  le  blindage  des  fouilles,  en  conformité  avec  la  règlementation,  et  pour 

assurer  une  sécurité  suffisante  du  personnel  et  des  usagers  circulant  aux  abords  de  la 
tranchée  

- La  démolition,  le  chargement  et  la  mise  en  décharge  des  réseaux  abandonnés  et 
découverts quelle que soient leur nature (acier, béton, fibro ciment, PVC, etc…)  

- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines, de toutes natures, quel que soit 
le débit rencontré ; 

- les  dispositifs  de  sécurité  (gardiennage,  circulation,  platelage  pour  franchissement  des 
fouilles) ; 

- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; 
- les  longements  et  croisemenst  de  réseaux  y  compris  soutènement  de  ces  derniers  si 

nécessaire; 
- le retrait progressif du blindage compte tenu des épaisseurs de remblais mise en oeuvre 
- et toutes sujétions. 
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5.13.1. Fouilles en terrain meuble 

5.13.2. Plus‐ value pour terrain rocheux  

Cette prestation  rémunère en plus  value au prix 5.13.1  les  fouilles pour  canalisations ou ouvrages 
divers en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs. 
 
 
 
 

5.14. Remblai en tranchée 

Ces prestations rémunèrent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends : 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ; 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le régalage, le réglage à la côté projet et le compactage au moyen de matériel approprié; 
- la protection des ouvrages, des câbles et conduites présentes dans la fouille ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- toutes sujétions. 

 

5.14.1. Remblai en emprunt 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 5.14 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le transport à pied d'œuvre ; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 
 

5.14.2. Remblai en réemploi 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 5.14 avec en supplément la reprise 
sur  stock  intégrant  le  chargement,  le  transport  dans  un  rayon  de  500 m  et  le  déchargement  des 
matériaux en réemploi. 
 
 
 

5.15. Bouche à clé réhaussable 

Cette prestation rémunère la fourniture et pose de bouche à clé avec tête réhaussable (type PAM PAVA 
ou similaire), y compris, découpe de revêtement ; fouille manuelle, reprise du tube allonge PVC, pose 
bouche à clé, remblais périphériques en GNT et toutes sujétions. 
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5.16. Cavalier de protection pour conduite d'adduction primaires AEP 

Les prestations ci‐après rémunèrent les prestations supplémentaires engendrées pour les travaux de 
croisement des conduites d’eaux de la Ville de Nouméa FD 800 + FG 500, dans le cadre des extensions 
des emprises de voiries (création de parking). 
 

5.16.1. Fouilles pour superstructure et fondations du cavalier 

Cette  prestation  rémunère  les  fouilles  et  déblais  pour  superstructure  et  fondations  du  cavalier 
exécutées aux engins mécaniques et manuellement et comprend : 

- Le repérage préalable des conduites AEP existantes, par sondages manuels, le balisage de 
ces dernières ; 

- Le balisage de la zone d’exécution ; 
- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- la  fouille réalisée aux engins et manuellement au voisinage des conduites existantes,  le 

rejet sur berge, et l’évacuation en décharge 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, 
- le blindage des paroies de la fouilles 
- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines de toutes natures par pompage; 
- les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- l’ensemble des sujétions liées au longement des conduites AEP existantes (travail par plots 

successifs pour limiter la décompression des sols, fouilles manuelles) 
- et toutes sujétions. 

 

5.16.2. Remblais pour cavalier 

Cette prestation rémunère les  remblais de substitution en sable 4/6 pour fondations du cavalier, et 
remblais de protection des conduites et comprend : 

- Le balisage de la zone d’exécution ;  
- les opérations de piquetage, de nivellement ; 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux de remblais en scorie 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le  régalage,  le  réglage à  la côté projet et  le compactage au moyen de matériel manuel 

approprié, la fourniture, le transport de l'eau ; 
- l’ensemble des sujétions liées au longement des conduites AEP existantes (travail par plots 

successifs pour limiter la décompression des sols, fouilles manuelles) 
- et toutes sujétions. 

 

5.16.3. Gros béton de fondation 

Cette  prestation  rémunère  le  gros  béton de  rattrapage  sous  longrine de  fondations  du  cavalier  et 
comprend : 

- Le balisage de la zone d’exécution ;  
- les opérations de piquetage, de nivellement ; 
- la  fourniture,  le chargement et  le  transport à pied d’œuvre du béton dosé à 250 kg de 

ciment par mètre cube (béton C16/20) 
- la réalisation du coffrage, y compris la mise en place de coffrages perdus 
- la mise en œuvre du béton, les opérations de décoffrage 
- la  réalisation  de  réservations  liés  aux  longements,  croisements  des  canalisations  et 

ouvrages de réseaux divers, se situant au droit du cavalier. 
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5.16.4. Béton armé de structure pour cavalier 

Cette prestation  rémunère  la  fourniture et  la mise en œuvre de béton armé préfabriqué  (pour  les 
dalles de couvertures amovibles) et coulé en place (pour les longrines), pour la structure du cavalier 
de protection des conduites comprenant : 
  

- Le balisage de la zone d’exécution ;  
- les opérations de piquetage, de nivellement ; 
- la fourniture et la livraison à pied d’œuvre de tous les matériaux et éléments préfabriqués ; 
- la réalisation des coffrages ; 
- la  réalisation  du  ferraillage,  la  pose  d’ancres  de  levage  type  Artéon  pour  les  dalles  de 

couvertures amovibles 
- la mise en œuvre du béton BPE C35/45 pour  les dalles de couvertures amovibles et  les 

longrines ; 
- la cure des bétons, les essais de réception des bétons selon les clauses du CCTP ; 
- les opérations de décoffrage ; 
- les  frais  de  transport  et  de  grutage  spécifiques  à  la  pose  des  dalles  de  couvertures 

préfabriquées ; 
- La pose des dalles sur les longrines ; 
- les opérations de meulage et de ragréage des bétons après décoffrage ; 
- la mise  en  place  d’un  enduit  hydrocarboné  type  Sika  Bitume  fondation  sur  toutes  les 

surfaces de béton au contact des sols et chaussée en deux couches croisées ; 
- la  réalisation  de  réservations  liés  aux  longements,  croisements  des  canalisations  et 

ouvrages de réseaux divers, se situant au droit du cavalier ; 
- le relevé de géomètre en tranchée ouverte, des longrines et dalles de couvertures ; 
- Toutes sujétions. 
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 Chapitre 6. ELECTRICITE – BT 
 
L'entrepreneur  sera  tenu  de  se  conformer  strictement,  aux  normes  et  aux  modalités  d'exécution 
édictées  par  ENERCAL.  Pour  les  interventions  au  droit  des  réseaux  électriques  privatifs  existants, 
l’entreprise mandatera à ses frais un électricien disposant des habilitations électriques nécessaires (BR) 
pour les opérations de surveillances et auto consignations‐déconsignations électriques. 
 

6.1. Fourreaux TPC : 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC aiguilletés 
Ce prix comprend :  

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit 

de pose et l'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum, couverture de la 
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille; 

- La fourniture et la mise en œuvre des fourreaux et du grillage avertisseur ; 
- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 
 

6.1.1. Fourreaux TPC 1Ø40 mm 

6.1.2. Fourreaux TPC 1Ø63 mm 

6.1.3. Fourreaux TPC  1Ø 110 mm 

 
 

6.2. Fourreaux bétonnés  

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC aiguilletés 
et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend : 

- La fourniture et la mise en place du fourreau ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau; 
- Toutes sujétions de réalisation. 

 

6.2.1. Fourreaux TPC 1Ø40 mm 

6.2.2. Fourreaux TPC 1Ø63 mm 

6.2.3. Fourreaux TPC  1Ø 110 mm 
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6.3. Muret technique  

Ces prestations rémunèrent la fourniture et  la pose de murets techniques (béton) tel que décrit au 
CCTP et suivant le plan des ouvrages types comprenant : 

- les fouilles et les remblais ; 
- la réalisation d’un béton de propreté ; 
- la fourniture et la pose du muret technique (implantation conforme aux zones publiques 

et privées) ; 
- la réalisation du coffrage, des ferraillages et réservations ; 
- la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  sable  en  pied  de  muret  conformément  aux 

prescriptions d’ENERCAL ; 
- les  fourreaux  noyés  en  attente  (pour  branchements  électricité)  avec  bouchons 

obturateurs; 
- Les opérations de ragréage et de mise en peinture du muret (2 couches) après scellement 

ou pose des coffrets (des parties hors sol) ; 
- toutes sujétions de réalisation et de pose. 
 

L’entreprise  prendra  en  compte  la  tenue  des  terres  (en  déblais  et  remblais)  ainsi  que  la  poussée 
éventuelle pour les murs encastrés dans les talus. 

6.3.1. Muret Haut 1 place 

6.3.2. Muret Haut 2 places 

6.3.3. Muret Haut 3 places 

 
 

6.4. Coffret S20 : 

Cette prestation rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret de type S20 y compris 
les fourreaux en traversée de socles, l’embase de protection et toutes sujétions de raccordement, pose 
et fourniture. 
 

6.4.1. Coffret S20 vide 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 6.4 avec coffret S20 vide 
 

6.4.2. Coffret de comptage S20 équipé monophasé 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 6.4 avec coffret de comptage S20 
équipé 
monophasé, avec téléreport, comprenant coffret et panneau amovible mono. 
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6.5. Socle de dérivation avec grille  

Ces prestations rémunèrent  la fourniture à pied d’œuvre,  la pose et  le raccordement d'un socle de 
dérivation simple ou double comprenant la grille, la mise à la terre « complémentaire » (« piquet »), le 
socle et le couvercle si nécessaire y compris étiquetage, sablage et toutes sujétions de pose fourniture 
et raccordement. 
 

6.5.1. Socle de dérivation simple  avec grille de repiquage GR 

6.5.2. Socle de dérivation simple  avec grille d’étoilement GE 

6.5.3. Socle de dérivation Double  avec grille FC 150 

6.5.4. Socle de dérivation Double  avec grille FC 400 

 
 

6.6. Ensemble de mise à la terre  

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  d’un  ensemble  de  mise  à  la  terre  du  neutre 
« particulière » sur socle de dérivation rémunérant les mesures de résistivité du sol, la réalisation d'une 
mise à la terre du neutre (suivant la valeur de résistivité du sol) tel que décrit au CCTP, y compris la 
mesure  de  sa  valeur  et  son  éventuel  repositionnement  (déport  par  câble  isolé)  en  fonction  de  la 
présence de chambre OPT et des normes de voisinage et toutes sujétions. 
 
Il  ne sera rémunéré qu’une seule mise à la terre par muret technique. 
Conformément aux prescriptions du GTD d’Enercal, lorsque plusieurs grilles sont disposées côte à côte, 
une seule mise à la terre suffit du fait de la proximité des grilles, à charge de l’entreprise d’effectuer 
les interconnexions des terres. 
 
La valeur de chacune de ces prises de terre individuelles du neutre ne devra pas être supérieure à 30 
Ohms. 
La connexion à la terre du neutre sera réalisée par accessoire spécialisé 

‐sur boîte enterrée 
‐sur câble réseau, à l’aide de connecteurs KZ3‐95N de chez SIMEL avec repères bleus pour le 
neutre, connecteur à perforation d’isolant et étanche IP68. 

 
 
 
 

6.7. Câbles B.T : 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et le tirage en fourreaux de câbles basse tension de type 33 
S33 réseau conformément aux prescriptions du concessionnaire comprenant : 

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- Le tirage des câbles ; 
- la mise en place des câbles ainsi que toutes les opérations de branchement ; 
- Les essais et les opérations préalables à la réception des réseaux par le concessionnaire; 
- y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 
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6.7.1. pour réseau 3 x 35 + 35 mm ² 

6.7.2. pour réseau 3 x 50 + 50 mm ² 

6.7.3. pour réseau 3 x 95 + 50 mm ² 

6.7.4. pour réseau 3 x 150 + 70 mm ² 

6.7.5. pour réseau 3 x 240 + 95 mm ² 

 

6.8. Fouilles pour réseaux 

Ces  prestations  rémunèrent  les  fouilles  de  canalisations  et  ouvrages  divers  en  terrain  ordinaire 
exécutées aux engins mécaniques et de manière manuelle  et comprennent : 

- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- la fouille, le rejet sur berge, mise en dépôt provisoire et le transport dans un rayon de 500 m ; 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage; 
- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ; 
- les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; 
- le longement et le croisement de réseaux ; 
- et toutes sujétions. 
 

6.8.1. Fouilles en terrain meuble 

 

6.8.2. Plus‐ value pour terrain rocheux  

Cette prestation rémunère en plus value au prix 6.8.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers 
en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs. 
 

6.8.3. Plus‐ value pour fouilles à la main  

Cette prestation rémunère en plus value au prix 6.8.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers 
réalisées par des moyens manuels et en terrains de toutes natures. 
Ce prix  s’applique uniquement pour  les  fouilles  à  réaliser,  à  l’approche des  réseaux existants  sous 
tension et comprend la supervision des travaux par un agent habilité H0B0. 
 

6.9. Remblai en tranchée 

Ces prestations rémunèrent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends : 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ; 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le régalage, le réglage à la côté projet et le compactage au moyen de matériel approprié; 
- la protection des ouvrages, des câbles et conduites présentes dans la fouille ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- toutes sujétions. 

 



  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES    
 

FCH –Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 – Marché Voirie et réseaux divers  page 183/203 

 

6.9.1. Remblai en emprunt 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 6.9 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le transport à pied d’œuvre ; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 
 

6.9.2. Remblai en réemploi 

 
Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 6.9 avec en supplément la reprise 
sur  stock  intégrant  le  chargement,  le  transport  dans  un  rayon  de  500m  et  le  déchargement  des 
matériaux en réemploi. 
 

6.10. Bétonnage de fourreaux électricité existants (réseaux en service) 

Ces prestations rémunèrent le bétonnage des fourreaux électriques existants avec réseaux en service, 
avec un enrobage en béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend : 

- La prévenance du gestionnaire de réseau Enercal, trois semaines avant l’intervention ; 
- Les fouilles manuelles pour l’approche et le dégagement du fourreau ; 
- La supervision des opérations par du personnel avec habilitations électriques ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton y compris le coffrage ; 
- Toutes sujétions de réalisation. 

 

6.10.1. Bétonnage de fourreaux HTA existants 1Ø160 

6.10.2. Bétonnage de fourreaux BT existants 1Ø110‐1Ø63 

 

6.11. Déplacement et remplacement de support béton pour réseaux BT+EP aérien 

Cette prestation rémunère les opérations de déplacement et de remplacement d’un support béton 
pour réseaux aérien mixte (électricité BT et éclairage) et comprend : 
‐ les fournitures des agréments de toutes les fournitures à faire valider ; 
‐ la fourniture et livraison à pied d’œuvre de l’ensemble des fournitures et matériaux 
‐ les opérations de piquetage et de nivellement ; 
‐  l’obtention  des  autorisations  auprès  des  gestionnaires  de  réseaux  (Enercal  et  Ville)  et  de  voirie, 
nécessaires au déplacement de l’appui ; 
‐ les frais et opérations de consignations‐déconsignations électriques 
‐ la pose d’un support neuf en béton (hauteur hors sol de 7 mètres) comprenant 

‐ les fouilles et fouilles manuelles nécessaires à la pose du support 
‐    la  pose  avec  soin  du  support,  le  scellement  dans  un massif  en  béton  dimensionné  par 
l’entreprise, coulée en pleine fouille 
‐ le remblaiement en surface en GNT y compris compactage, 
‐ la pose des ferrures, suspentes et armements de supports 

‐ la transposition des câbles BT+EP aériens existants et des accessoires sur le support neuf posé 
‐ la transposition des luminaires existants sur le support neuf posé 
‐  La dépose  du support existant comprenant : 

 ‐ les fouilles et fouilles manuelles au droit du massif du support existant 
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‐  la dépose avec soin, le chargement et le transport au lieu désigné par le Maître d'Oeuvre, de 
l'ensemble des éléments (massif, supports, ferrures) 
 ‐ le démontage soigné des éléments, 
‐ le remblaiement de la fouille en GNT y compris compactage, 
‐ la mise en décharge des équipements non réutilisés les gestionnaires de réseaux, y compris 
les frais d’élimination 

‐ les essais et contrôles électriques, les opérations de réceptions avec les gestionnaires de réseaux et 
toutes sujétions. 
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 Chapitre 7. ÉCLAIRAGE  
 

7.1. Fourreaux TPC Ø63 : 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  fourreaux  TPC  Ø63 
aiguilletés Ce prix comprend :  

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit 

de pose et  l'enrobage des fourreaux (lit  inférieur ep=0.10m minimum, couverture de  la 
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille ; 

- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 

 
 

7.2. Fourreaux bétonnés Ø63  

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  fourreaux  TPC  Ø63 
aiguilletés et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend : 

- La fourniture et la mise en place du fourreau ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau; 
- Toutes sujétions de réalisation. 

 
 

7.3. Câbles d'éclairage  

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de câbles d'éclairage de type 
U 1000 R2V comprenant : 

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- La fourniture, le régalage, le réglage et le damage de sable sur une épaisseur de 0,10 m constituant 

l'enrobage des câbles ou fourreaux (lit inférieur et couverture de la génératrice supérieure) ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- La mise en place des câbles ainsi que toutes les opérations de branchement ; 
- les essais, 

7.3.1. Câble 2G 16 mm² 

7.3.2. Câble 2G 10 mm² 

7.3.3. Câble 3G 6 mm² 

7.3.4. Câble 3G 10 mm² 
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7.4. Câbles de terre cuivre nu (25mm2)  

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose en fond de fouille de tranchée d’un câble de terre 
en cuivre nu 25mm2 pour la liaison équipotentielle et comprend : 

- la livraison à pied d’œuvre, l’approche ; 
- la mise en place du câble en fond de fouille et son enrobage de terre purgée ; 
- les remontées pour le raccordement de chaque candélabre et coffret de commande réalisées par 

sertissage ou brasure de type « CADWELD ». 
- toutes sujétions. 

 

7.5. Candélabre d'éclairage public  

Cette prestation rémunère la fourniture le transport et la pose de candélabre thermolaqués à chaud 
avec luminaires leds, et comprend : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux, 
- Le dimensionnement des massifs de candélabres par le calcul, compte tenu de la nature 

des sols, et des caractéristiques des luminaires mis en place, 
- Les opérations de piquetage, les fouilles pour massif, 
- La  fourniture  et  la  pose  de  massif  de  candélabre  y  compris  les  réservations  et  les  fixations 

nécessaires pour un mât (les candélabres seront exécutés en acier thermolaqués avec porte de 
visite (couleur au choix de la maitrise d’ouvrage) ; 

- L’utilisation de vis inviolable haute sécurité pour la protection des trappes de candélabres contre le 
démontage et vandalisme ; 

- La fourniture et pose des mâts de candélabres sur semelle semi‐rigide type Peplic de chez Sogexi 
- la mise en place d’un dispositif de protection des J de scellements type Kaptige de chez Sogexi 
- La  fourniture et  la pose des  lanternes et  luminaires  (matériel  de  type SCHREDER Axia 2.1, ou 

similaire en accord avec les standards de l’exploitant de la Mairie de Dumbéa) ; 
- La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel à faire 

valider par la Mairie et son exploitant) 
- La fourniture et la pose de candélabre d’éclairage public classe 2 tel que décrit au CCTP, y compris 

le boîtier interne, les raccordements au réseau et toutes sujétions de scellement. 
- L’application d’une peinture bitumineuse en pied de mât et sur toutes les parties en contact avec 

le sol. 
- La fourniture et la pose de piquets de terre ; 
- Le raccordement au réseau de terre 
- Les essais de réception au groupe électrogène, les mesures de niveaux d’éclairement au Luxmètre. 

 

7.5.1. Candélabre en acier simple crosse sur mât de 7 m et lanterne leds 10.000 lm‐64 W 

7.5.2. Candélabre en acier double crosse sur mât de 7 m et leds 10.000 lm‐64 W 

7.5.3. Candélabre en acier simple crosse sur mât de 5 m et lanterne leds 5.200 lm‐42 W 

7.5.4. Candélabre en acier double crosse sur mât de 5 m et leds 5.200 lm‐42 W 
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7.6. Candélabre d'éclairage photovoltaique 5 m avec lanterne simple crosse Leds 5.400 lm - 30 W  

Cette prestation rémunère la fourniture le transport et la pose de candélabre thermolaqués à chaud 
avec  luminaire  led  et  alimentation  photovoltaïque  (matériel  devant  présenter  une  garantie 
constructeur de 10 ans) (type Novéa Combi TOP2 ) et comprend : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux, 
- Panneau solaire haut rendement, auto‐nettoyant 
- Durée de vie du matériel > 20 ans et garantie 10 ans 
- Appareillage : batterie endurance+ et régulateur dans un caisson en fonderie d’aluminium 
- Le dimensionnement des massifs de candélabres par le calcul, compte tenu de la nature 

des sols, et des caractéristiques des luminaires mis en place, 
- Les opérations de piquetage, les fouilles pour massif, 
- La  fourniture  et  la  pose  de  massif  de  candélabre  y  compris  les  réservations  et  les  fixations 

nécessaires pour un mât (les candélabres seront exécutés en acier thermolaqués avec porte de 
visite (couleur au choix de la maitrise d’ouvrage) ; 

- La fourniture et pose du mâts de candélabre, hauteur de feux 5 mètres, sur semelle semi‐rigide 
type Peplic de chez Sogexi ; 

- la mise en place d’un dispositif de protection des J de scellements type Kaptige de chez Sogexi ; 
- La fourniture et la pose des luminaires (type Novéa Combi TOP2 ou similaire en accord avec les 

standards de l’exploitant de la Mairie  de  Dumbéa) ; 
- La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel à faire 

valider par la Mairie et son exploitant) 
- La programmation du scénario d’éclairage (heures d’allumage et d’extinction, temporisation et 

gradation en fonction des horaires) ; 
- Les essais de réception, les mesures de niveaux d’éclairement au Luxmètre. 

 
 

7.7. Coffret d’éclairage public dans muret technique 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  d’une  armoire  d’éclairage  public  (dans  muret 
technique type M2 haut) et comprend : 

- La  fourniture et pose d’un muret  technique haut 2 places support des équipements de 
comptage électrique et de commande pour éclairage éclairage 

- La  fourniture  et  mise  en  place  d’un  châssis  métallique  de  protection  sur  le  muret 
techniques en acier galvanisé avec deux couches de protection d’une peinture epoxy avec 
2 cadenas (gestion Enercal et gestion Ville/FSH) et  remise de 3 jeux de clé par cadenas; 

- La  fourniture et pose des équipements pour comptage électrique comprenant grille de 
repiquage  dans  socle  S20,  coffret  de  comptage  S20,  avec  support  de  compteur  et 
disjoncteur ; 

- La mise à la terre du neutre de la grille de repiquage ; 
- Le dimensionnement et/ou confirmation du modèle d’enveloppe pour  coffret éclairage 

selon les notes de calcul des protections éditée par l’entreprise. 
- La  fourniture  et  la  pose  de  l’armoire,  des  appareillages  de  protection  et  commande  y 

compris automate de gestion de l’éclairage ; 
- La réalisation d’une cloison dans  le muret  technique entre  les équipements électriques 

(gestion Enercal) et les équipements d’éclairage (gestion Ville) 
- La fourniture et la pose d’un disjoncteur différentiel adapté pour chaque départ ;  
- La mise à la terre de l’installation, y compris pose d’une barrette de mesure de terre ;  
- Confirmation de l’équipotentialité au niveau de chaque départ ; 
- Les câblages de liaison depuis le compteur d’éclairage (coffret de comptage Enercal) 
- La pose d’un automate avec les fonctions suivantes : 

 Mémoire  pour  conserver  actives  les  fonctions  d’horloge  /  sauvegarde  des 
programmes, en cas de coupure de l’alimentation électrique 
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 Historique des défauts constatés sauvegardé dans une mémoire interne avec 
possibilité de transmission automatique à une plateforme de gestion (en cas 
de mise en service d’une télégestion) 

 Paramétrage, récupération des données de programmation et historique des 
défauts au moyen d’un ordinateur à connecter au niveau de l’armoire. 

- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables à la réception avec Enercal et la 
Mairie de Dumbéa. 

- Toutes sujétions. 
 

7.8. Coffret d’éclairage public dans gaine technique collectif 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose d’un coffret d’éclairage public dans gaine technique 
existante d’immeuble collectif (comptage commun) et comprend : 

- L’approche  de  l’armoire  électrique  existante,  les  consignations/déconsignations 
électriques ; 

- Le dimensionnement et/ou confirmation du modèle d’enveloppe pour coffret éclairage, 
selon les notes de calcul des protections éditée par l’entreprise ; 

- La fourniture et la pose du coffret, des appareillages de protection et commande y compris 
automate de gestion de l’éclairage ; 

- La fourniture et la pose d’un disjoncteur différentiel adapté pour chaque départ ;  
- La mise à la terre de l’installation;  
- La  réalisation  de  saignées  dans  les  voiles  et  dalles  pour  pose  de  fourreaux,  y  compris 

rebouchage au mortier à prise rapide ; 
- Les câblages de liaison depuis le compteur d’éclairage dans la gaine technique, jusqu’au 

réseau enterré hors bâtiment, y compris la pose de fourreau, ou de goulotte de protection 
- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables à la réception ; 
- Toutes sujétions. 

 
 

7.9. Dépose crosse éclairage existantes 

Cette prestation rémunère les opérations de dépose des anciennes crosses d’éclairage existantes non 
réutilisées, et comprend : 

- L’obtention des autorisations auprès des gestionnaires de réseaux, nécessaires à la dépose des  
luminaires; 

- les frais et opérations de consignations‐déconsignations électriques ; 
- les déconnexions électriques, liées à la dépose des luminaires 
- la dépose avec soin,  le chargement et  le  transport au  lieu désigné par  le Maître d'Oeuvre, de 

l'ensemble des luminaires existants, les frais d’élimination du matériel non réutilisable ; 
- toutes sujétions. 

 
 

7.10. Déplacement de candélabre existant 

Cette prestation rémunère les opérations de déplacement de candélabres existants et comprend : 
‐ les opérations de piquetage et de nivellement ; 
‐  l’obtention  des  autorisations  auprès  des  gestionnaires  de  réseaux  et  de  voirie,  nécessaires  au 
déplacement du candélabre ; 
‐ les frais et opérations de consignations‐déconsignations électriques 
‐  La dépose  du candélabre comprenant : 

 ‐ les fouilles et fouilles manuelles au droit du massif de candélabre existant 
‐  la dépose avec soin, le chargement et le transport au lieu désigné par le Maître d'Oeuvre, de 
l'ensemble des éléments (massif, candélabre luminaire) 
 ‐ le démontage soigné des éléments, 
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‐ le remblaiement de la fouille en GNT y compris compactage, 
‐ La remise en place du candélabre existant comprenant : 

‐ la reprise en stock des éléments et le transport à pied d’œuvre ; 
‐ les fouilles et fouilles manuelles au droit du nouvel emplacement du candélabre ; 
‐ la réalisation du massif y compris tiges d'ancrages et fixations ; 
‐  La  reprise  et  prolongement  de  l’alimentation  électrique  sur  une  linéaire  jusqu’à   mètres 
linéaire, y compris pose de fourreau TPC 63 et de câble de section jusqu’à 5G10 ; 
‐ la fourniture et pose de câblette et grillage avertisseur ; 
‐ sablage et remblaiement de la fouille en GNT jusqu'au niveau fini ; 
‐ la remise en place du candélabre et des luminaires ; 
‐ les essais et contrôles électriques, toutes sujétions. 

 
 

7.11. Support béton pour réseaux BT+EP aérien avec 2 lanternes leds 64W 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  pose  d’un  support  béton  pour  réseaux  aérien  mixte 
(électricité BT et éclairage) avec deux lanternes leds de 64W à alimenter à partir du réseau existant et 
comprend : 
‐ les fournitures des agréments de toutes les fournitures à faire valider ; 
‐ la fourniture et livraison à pied d’œuvre de l’ensemble des fournitures et matériaux 
‐ les opérations de piquetage et de nivellement ; 
‐  l’obtention  des  autorisations  auprès  des  gestionnaires  de  réseaux  (Enercal  et  Ville)  et  de  voirie, 
nécessaires à la pose du support ; 
‐ les frais et opérations de consignations‐déconsignations électriques 
‐ la pose d’un support neuf en béton (hauteur hors sol de 7 mètres) comprenant 

‐ les fouilles et fouilles manuelles nécessaires à la pose du support 
‐    la  pose  avec  soin  du  support,  le  scellement  dans  un massif  en  béton  dimensionné  par 
l’entreprise, coulée en pleine fouille 
‐ le remblaiement en surface en GNT y compris compactage, 
‐ la pose des ferrures, suspentes, et armements de supports 

‐ la pose des câbles BT+EP aériens existants sur le support neuf 
‐ la pose de 2 lanternes leds 10.000 lm‐64 W y compris la crosse (matériel de type SCHREDER Axia 2.1, ou 
similaire en accord avec les standards de l’exploitant de la Mairie de Dumbéa) ; 
‐ La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel à faire valider par la 
Mairie et son exploitant) 
‐  les  raccordements  au  réseau  éclairage  existant  via  connecteurs  de  dérivation  aériens  de  type 
Michaud ou similaire 
‐ la fourniture et pose et le raccordement d’un coffret d’éclairage de facade à poser par collier sur le 
support comprenant protections, coupe circuit, bornier de branchement) 
‐ les essais et contrôles électriques, les opérations de réceptions avec les gestionnaires de réseaux et 
toutes sujétions. 
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7.12. Remplacement de luminaire existant (relamping) 

Cette  prestation  rémunère  les  opérations  de  remplacement  des  anciens  luminaires  existants 
(lanternes avec lampes SHP), par des lanternes avec luminaires à Leds, et comprend : 

- L’obtention des autorisations auprès des gestionnaires de réseaux nécessaires au remplacement 
des luminaires; 

- les frais et opérations de consignations‐déconsignations électriques ; 
- la dépose avec soin,  le chargement et  le  transport au  lieu désigné par  le Maître d'Oeuvre, de 

l'ensemble des luminaires existants, les frais d’élimination du matériel non réutilisable ; 
- la fourniture et le transport à pied d’œuvres des luminaires neufs ; 
- la  pose  des  luminaires  (matériel  de  type  SCHREDER Axia  2.1,  ou  similaire  en  accord  avec  les 

standards de l’exploitant de la Mairie de Dumbéa) ; 
- La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel à faire 

valider par la Mairie et son exploitant) 
- les câblages de raccordements des luminaires ; 
- les essais et contrôles électriques, toutes sujétions. 

 

7.12.1. Relamping avec lanterne leds 10.000 lm‐64 W 

7.12.2. Relamping avec lanterne leds 5.200 lm‐42 W  

 
 

7.13. Fouilles pour réseaux 

Ces  prestations  rémunèrent  les  fouilles  de  canalisations  et  ouvrages  divers  en  terrain  ordinaire 
exécutées aux engins mécaniques et de manière manuelle et comprennent : 

- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- la fouille, le rejet sur berge, mise en dépôt provisoire et le transport dans un rayon de 500 m ; 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage s'il y a lieu ; 
- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ; 
- les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; 
- le longement et le croisement de réseaux ; 
- et toutes sujétions. 

 

7.13.1. Fouilles en terrain meuble 

 

7.13.2. Plus‐ value pour terrain rocheux  

Cette prestation  rémunère en plus  value au prix 7.13.1  les  fouilles pour  canalisations ou ouvrages 
divers en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs. 
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7.14. Remblai en tranchée 

Ces prestations rémunèrent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends : 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ; 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le régalage, le réglage à la côté projet et le compactage au moyen de matériel approprié; 
- la protection des ouvrages, des câbles et conduites présentes dans la fouille ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- toutes sujétions. 

 

7.14.1. Remblai en emprunt 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 7.14 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le transport à pied d’oeuvre 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 

7.14.2. Remblai en réemploi 

 
Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 7.14 avec en supplément la reprise 
sur  stock  intégrant  le  chargement,  le  transport  dans  un  rayon  de  500m  et  le  déchargement  des 
matériaux en réemploi. 
 

7.15. Frais de contrôle et COTSUEL 

Cette prestation rémunère les frais de contrôles par un bureau de contrôle agréé et la remise d’une 
attestation Cotsuel pour  les  travaux d’éclairage publique, y compris  l’ensemble des  frais associés à 
l’obtention du Cotsuel. 
Ce prix intègre par ailleurs : 
- les  essais  au  groupe  électrogène  du  réseau  éclairage  avant  souscription  d’un  abonnement 

électrique 
- mesures de terre, d’isolement, de continuité de l’installation d éclairage 
- Mesure des niveaux d’éclairement obtenus au luxmètre 
L’entreprise devra fournir toutes les données en vue de la souscription d’un abonnement électrique 
pour le fonctionnement du réseau éclairage (copie des rapports de contrôle, du Cotsuel, bilan de la 
puissance à souscrire) 
 
 
 

7.15.1. Frais de contrôle et COTSUEL Tranche ferme 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 7.14 pour les travaux de la Tranche 
ferme Réhabilitation des logements . 
 

7.15.2. Frais de contrôle et COTSUEL Tranche conditionnelle 1 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 7.14. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 1 Espaces communs. 
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7.15.3. Frais de contrôle et COTSUEL Tranche conditionnelle 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 7.14. pour les travaux de la Tranche 
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries. 
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 Chapitre 8. TÉLÉPHONE 

L'entrepreneur  sera  tenu  de  se  conformer  strictement,  aux  normes  et  aux  modalités  d'exécution 
édictées par l'OPT. 

8.1. Chambre de tirage : 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose de chambre de tirage suivant les plans types de l'OPT et 
comprend : 

- Fourniture et pose de chambres de tirage suivant plans de détail OPT. Elles seront posées sur un 
lot de pierres sèches et auront  les  fonds percés pour assurer  le drainage au réseau EP. Le prix 
comprend les remblais, drains, évacuation des points bas, prise en charge et pose des cadres et 
tampons  fonte.  Blocage  des  conduites  PVC  au  niveau  des  remontées  dans  les  chambres  par 
peignes  avec    enrobage  béton  des  conduites  et  réservations  nécessaires  à  la  pénétration 
conduites, et des fourreaux en tenant compte du rayon de courbure minimum. 

- Fourniture et pose de tampon fonte pour chambre de tirage. Ils seront choisis dans les séries 400 
ou 125 KN et fournis avec cadre soudé galvanisé à chaud. Le sigle distinctif du téléphone ne devra 
figurer que sur les tampons des chambres des réseaux OPT. Les cadres et tampons seront fournis 
conformément aux plans de détail OPT. 

8.1.1. L3T 

8.1.2. L2T 

8.1.3. K2C 

8.1.4. L0T 

8.2. Fourreaux PVC pour OPT 

Ces prestations rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux PVC pour OPT 
comprenant : 

- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit 
de pose et  l'enrobage des fourreaux (lit  inférieur ep=0.10m minimum, couverture de  la 
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille ; 

- La fourniture et la mise en place des fourreaux avec grillage avertisseur ; 
- La fourniture et la mise en œuvre de l’enrobage béton et le ferraillage pour les conduites 

bétonnées (cf. coupes types et CCTP de l’OPT) 
- La fourniture et la mise en œuvre de massif de blocage des fourreaux ; 
- La  fourniture  et  la  pose  de  peigne  au  niveau  des  remontées  dans  les  chambres,  pour 

respect des épanouissements des coupes types du CCTP de l’OPT. 
- Toutes sujétions de réalisation. 
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8.2.1. Pour une conduite de type 5H4 

8.2.2. Pour une conduite de type 3H4 

8.2.3. Pour une conduite de type 2H4 

8.2.4. Pour une conduite de type 1H4 

 

8.3. Plus value pour bétonnage de conduite OPT 

Cette prestation  rémunère en plus value aux prestations décrites au paragraphe 8.2  l'enrobage de 
conduites en béton dosé à 300 Kg de 20  cm minimum y  compris  toutes  sujétions de  transport de 
fourniture et de mise en œuvre. 

8.3.1. pour conduite 1H4 à 3H4 

8.3.2. pour conduite 5H4 

 
 

8.4. Mise à niveau de chambre de tirage L3T +/‐ 20 cm 

Cette prestation rémunère la mise à niveau de chambre de tirage existante (jusqu’à la dimension pour 
chambres L3T), comprenant : 

- Les  demandes  d’arrêtés  pour  intervention  sur  le  domaine  public,  les  opérations  de 
piquetages et de nivellement, avec la Mairie et les concessionnaires ; 

- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- Les fouilles mécaniques et manuelles nécessaires à la réalisation des travaux ; 
- Les  opérations  de  démolition,  de  sciage  du  béton  et  de  descellement  soigné  de  la  dalle  de 

couverture existante, son stockage soigné sur chantier ; 
- le balisage de la  fouille et de la chambre de tirage par barrière ; 
- La protection des conduites existantes dans la chambre pendant les travaux conformément aux 

recommandations  de  l’OPT  (l’entreprise  prévoit  dans  son  offre  à minima  une  protection  des 
conduites par des panneaux en bakélisé de 18 mm reposant  sur des  cales, désolidarisées des 
conduites) ; 

- La rehausse ou le recépage de la cheminée de la chambre existante sur une hauteur maximum de 
20 cm y compris toutes sujétion de reprise de bétonnage, de scellement d’aciers de liaison à la 
résine époxy ; 

- Le scellement et clavetage de la dalle de couverture existante à la côte souhaité ; 
- Le ragréage fin et soigné de la dalle de couverture à l’issue des travaux ; 
- Les  sujétions  de  coffrages,  de  percement,  de  réservations  pour  le  raccordement  des 

canalisations existantes ou projetées ;  
- les remblais contiguës à la chambre de tirage après travaux en GNT 0/31.5 ; 
- L’évacuation des produits de fouilles et de démolition à la décharge, les frais de décharges ; 
- Les visites de contrôle et de réception en présence du concessionnaire. 
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8.5.  Raccordement de conduite projetée OPT sur chambre existante 

Cette prestation  rémunère  les opérations de  raccordements de  conduites  téléphoniques projetées 
(jusqu’au section de conduite 5H4) sur chambres de tirages existantes, comprenant : 

- Les  demandes  d’arrêtés  pour  intervention  sur  le  domaine  public,  les  opérations  de 
piquetages et de nivellement, avec la Mairie et les concessionnaires ; 

- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux ; 
- Les fouilles mécaniques et manuelles nécessaires à la réalisation des travaux ; 
- Les  sujétions de  longements et de  croisements des  réseaux existants à proximité de  la 

chambre existante dans le cadre des travaux de raccordements ; 
- Les opérations de démolition, de carottage du béton armé au niveau de la chambre existante, pour 

permettre le raccordement des conduites 
- Le balisage des fouilles par barrière ; 
- La protection des conduites existantes dans la chambre pendant les travaux conformément aux 

recommandations  de  l’OPT  (l’entreprise  prévoit  dans  son  offre  à minima  une  protection  des 
conduites par des panneaux en bakélisé de 18 mm reposant  sur des  cales, désolidarisées des 
conduites) ; 

- Le scellement des conduites projetées, la réalisation d’un masque au mortier ; 
- Le ragréage fin et soigné à l’issue des travaux ; 
- Les  sujétions  de  coffrages,  de  percement,  de  réservations  pour  le  raccordement  des 

canalisations existantes ou projetées ;  
- Le bétonnage des conduites sur un linéaire minimum de 8 mètres, pour remontée dans la 

chambre existante ; 
- L’évacuation des produits de fouilles et de démolition à la décharge, les frais de décharges ; 
- Les visites de contrôle et de réception en présence du concessionnaire. 

 

8.6. Fouilles pour réseaux 

Ces  prestations  rémunèrent  les  fouilles  de  canalisations  et  ouvrages  divers  en  terrain  ordinaire 
exécutées aux engins mécaniques et de manière manuelle et comprennent : 

- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- la fouille, le rejet sur berge, mise en dépôt provisoire et le transport dans un rayon de 500 m ; 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage; 
- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ; 
- les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; 
- le longement et le croisement de réseaux ; 
- et toutes sujétions. 
 

8.6.1. Fouilles en terrain meuble 

8.6.2. Plus‐ value pour terrain rocheux  

Cette prestation rémunère en plus value au prix 8.6 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers 
en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs. 
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8.7. Remblai en tranchée 

Ces prestations rémunèrent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends : 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ; 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le régalage, le réglage à la côté projet et le compactage au moyen de matériel approprié; 
- la protection des ouvrages, des câbles et conduites présentes dans la fouille ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- toutes sujétions. 

8.7.1. Remblai en emprunt 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 8.7 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le transport à pied d’œuvre ; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 

8.7.2. Remblai en réemploi 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 8.7 avec en supplément la reprise 
sur  stock  intégrant  le  chargement,  le  transport  dans  un  rayon  de  500m  et  le  déchargement  des 
matériaux en réemploi. 
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 Chapitre 9. Réseau de vidéoprotection 
 
L'entrepreneur  sera  tenu  de  se  conformer  strictement,  aux  normes  et  aux  modalités  d'exécution 
édictées par la Ville de Dumbéa en matière de déploiement de systèmes de vidéoprotections urbaines. 
 

9.1. Frais d'études, de contrôle, de mise en service, et DOE 

Cette prestation rémunère les frais d’études, de contrôle, de mise en service et de productions des 
récolements et DOE associés au déploiement du réseau de vidéo protection. 
 
Ce prix comprend : 
- Les documents, études et plans d'exécution (dossier DEX) avec notamment : 

- La  rédaction  d’une  PPS‐Q  (Plan  de  prévention  et  de  sécurité  –  Qualité)  relatif  aux 
travaux de vidéo protection à soumettre aux services techniques de la Ville de Dumbéa 
avant commencement des travaux 

- Le  dossier  technique  de  conception  comprenant  les  schémas  de  principe  de 
raccordement de la solution mise en œuvre, la description technique et fonctionnelle 
du dispositif,  la documentation technique et configuration de tous  les équipements 
fournis 

- les  plans  d’exécution  d’ouvrages  (génie  civil,  câblages)  comprenant  le  plan 
d’implantation  des  mâts  et  massifs  d’ancrage,  le  plan  d’organisation  des  murets 
techniques, le plan de câblage cuivre et fibre optique, les schémas unifilaires, les plans 
de détail concernant les points particuliers ; 

- les notes de calculs pour les appareillages électriques (section de câbles, protections) 
et pour la réalisation des massifs d’ancrage et la fixation des mâts 

- l’approbation par un bureau de contrôle pour les études structurelles (massif support 
du mât de la caméra) et études électriques 

- La rédaction d’un dossier indiquant les procédures de tests prévues ; 
- Les procédures de réception de l’installation de vidéo surveillance comprenant 

- les  essais  au  groupe  électrogène  du  réseau  de  vidéo,  avant  souscription  d’un 
abonnement électrique 

- Les tests de transmission (validation des câblages, vérification des configurations et 
paramétrages, validation logicielle, validation des fonctions d’exploitation) 

- Des tests de qualités d’images 
- Des tests de pilotage et de visualisation temps réel au travers des outils graphiques du 

centre de supervision de la Ville de Dumbéa (CSU) 
- Des tests d’enregistrement/relecture 
- Des  tests  de  conformité  vis‐à‐vis  de  la  réglementation  en  vigueur :  masquage  des 

zones privées, enregistrement/relecture 
- Rédaction par l’entreprise de fiches et procès‐verbaux de tests décrivant (l’objectif du 

test, le mode opératoire, le résultat attendu et obtenu, la validation ou non du test, 
les corrections éventuellement apportées et les commentaires associés) 

- Les procédures liées au raccordement électrique de l’installation comprenant 
- les  essais  au  groupe  électrogène  du  réseau  de  vidéo  avant  souscription  d’un 

abonnement électrique 
- mesures de terre, d’isolement, de continuité de l’installation vidéo 
- L’entreprise  devra  fournir  toutes  les  données  en  vue  de  la  souscription  d’un 

abonnement électrique pour le fonctionnement du réseau de vidéo protection (copie 
des rapports de contrôle, du Cotsuel, bilan de la puissance à souscrire) 

- La production d’un dossier de DOE et récolement comprenant à minima les pièces suivantes 
- Le  dossier  de  récolement  des  ouvrages,  conforme  au  format  NEIGE,  géoréférencé 

RGNC 91‐93 
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- Les plans et dossiers conformes à l’exécution et en particulier les points singuliers 
- La  synthèse  des  contrôles  (récapitulation  des  études  d’exécution,  qualification  des 

fournitures utilisées, compte rendu des contrôles d’exécution incluant le cas échéant 
des fiches d’anomalies) 

- Les nomenclatures générales des matériels par sous ensemble 
- Le dossier de paramétrage et de configuration, le cahier de recette 
- Le dossier d’exploitation et de maintenance 
- Les schémas d’architecture détaillées de la solution mise en œuvre 
- La configuration matérielle et logicielle de tous les équipements installés, la remise des 

certificats de garanties ; 
- La nomenclature des équipements avec la codification associée 
- La sauvegarde complète de la configuration de tous les équipements installés 
- Le certificat de conformité des installations électriques 
- Les  clés  USB  relatives  aux  différents  logiciels  installés,  les  licences  afférentes,  les 

sauvegardes des paramétrages et configurations 
- l'édition des DOE en 7 exemplaires papiers et 3 exemplaires sur clé USB. 

- La mise en service et en exploitation de l’installation, l’assistance à l’exploitation comprenant 
- La mise à disposition de personnels de l’entreprise pour assistance à l’exploitation des 

personnels de  la  commune,  toutes démarches et obtentions d’autorisations auprès 
des autorités compétentes ; 

- L’intégration  des  caméras  supplémentaires  dans  le  système  existant  y  compris  le 
matériel  de  sauvegarde  et  enregistrement  supplémentaire,  et  complément  de 
supervision 

- Les éventuelles mises à jour logicielles qui auraient été rendus nécessaires au réseau 
existant, la liste des contacts des installateurs, fournisseurs, fabricants... 

- La vérification d’aptitude au fonctionnement (VABF) un mois après la mise en service 
comprenant  (vérification  visuelle  des  ouvrages,  vérification  du  dossier  de  tests, 
vérification des DOE) 

- La vérification de service régulier (VSR) sur une période de deux mois après la VABF. 
Cette dernière est validée si aucun défaut de quelque nature que ce soit n’est constaté 
durant cette période. 

 
Le règlement s'effectuera à raison de : 

 20 % du forfait après réalisation des études et plans d’exécution des installations ; 

 20 % du forfait à l’issue des essais de fonctionnement validés des installations vidéos; 

 20 % du  forfait  à  l’issue  de  l’obtention  du  Cotsuel  permettant  le  raccordement  électrique  des 
installations 

 20 % du forfait à l’issue de la remise des DOE et de leur approbation par les services techniques de 
la commune 

 20 % du forfait à l’issue de l’intégration des caméras dans le système de supervision de la commune 
 

9.1.1. Frais d'études, de contrôle, de mise en service, et DOE CAM 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 9.1 pour les travaux de mise en place 
de la Caméra CAM 2 
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9.2. Fourreaux TPC Ø40 : 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  fourreaux  TPC  Ø40 
aiguilletés Ce prix comprend :  

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit 

de pose et  l'enrobage des fourreaux (lit  inférieur ep=0.10m minimum, couverture de  la 
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille ; 

- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 

 
 

9.3. Fourreaux TPC Ø63 : 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  fourreaux  TPC  Ø63 
aiguilletés Ce prix comprend :  

- La livraison à pied d'œuvre, l'approche ; 
- La fourniture, le régalage, le réglage et le damage de sable sur une épaisseur de 0,10 m constituant 

l'enrobage des fourreaux (lit inférieur et couverture de la génératrice supérieure) ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur ; 
- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. 

 

9.4. Fourreaux bétonnés Ø40 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  fourreaux  TPC  Ø40 
aiguilletés et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend : 

- La fourniture et la mise en place du fourreau ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau; 
- Toutes sujétions de réalisation. 

 
 

9.5. Fourreaux bétonnés Ø63 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  en  tranchée  ouverte  de  fourreaux  TPC  Ø63 
aiguilletés et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend : 

- La fourniture et la mise en place du fourreau ; 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau; 
- Toutes sujétions de réalisation. 

 

9.6. Caméra de vidéo surveillance : 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose de caméras de surveillance FULL HD sur mât de type  
BOSCH Autodome IP 5000 IR ou équivalent, assurant les fonctions décrites au CCTP et au cahier des 
charges de la commune et comprend : 

- La fourniture du dôme (IP, Full HD, avec éclairage Infrarouge (IR) intégré pour les scènes 
de  faible  luminosité  ou  sans  luminosité  ambiante,  avec  résolution  720p25/30  ou  1080 
p25/30) 

- La fourniture des supports et organes de fixation, le montage de l’ensemble 
- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables à la réception avec la Mairie de 

Dumbéa  
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9.7. Mât pour caméra et massif 

Cette prestation rémunère la fourniture,  le transport et  la pose de mât d’une hauteur de 9 mètres 
maximum  (hauteur  pouvant  être  optimisée  en  fonction  des  possibilités  de  couvertures  des 
équipements) pour caméras de surveillance et la réalisation du massif  et des protections afférentes 
comprenant : 

- La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux, 
- Le dimensionnement des massifs de mât par le calcul, compte tenu de la nature des sols, 

et  des  caractéristiques  des  équipements  mis  en  place  (conformément  à  l’étude 
géotechnique G2‐AVP A2EP Géotech de Février 2025, les contraintes de sols à prendre en 
compte pour le dimensionnement des massifs seront de 210 kPa aux ELS et 345 aux ELU). 

- Les opérations de piquetage, les fouilles pour massif, 
- La fourniture et la pose du massif, y compris les réservations (Ø63 rouge + Ø40 vert + terre Cu 25 

mm2) et les fixations nécessaires pour un mât (les mâts seront exécutés en acier thermolaqués 
avec porte de visite avec fermeture inviolable (couleur des mâts au choix de la maitrise d’ouvrage) ; 

- La fourniture et la pose d’un bouchon obturateur en tête de mât, les percements de mâts et la pose 
de passes câbles, liés au raccordement de la caméra ; 

- La fourniture et pose des mâts pour caméras sur semelle semi‐rigide type Peplic de chez Sogexi ; 
- La mise en place d’un dispositif de protection des J de scellements type Kaptige de chez Sogexi ; 
- L’ensemble des visseries inviolables ; 
- La fourniture et la pose d’un arceau de protection anti bélier en pied de mât en tube acier 

Ø60 mm, y compris massif en béton et protection contre la corrosion ; 
- La fourniture et pose de herses anti escalade (360°) sur  le mât, de  type Technimast ou 

similaire ; 
- La fourniture et pose d’une protection anti‐projectile pour caméras en tête de mât de type 

Technimast ou similaire ; 
- L’application d’une peinture bitumineuse en pied de mât et sur toutes les parties en contact avec 

le sol. 
- La fourniture et la pose de piquets de terre, le raccordement au réseau de terre ; 
- La fourniture et pose de 4 arceaux de protections du mât, désolidarisée du massif, en tube galvanisé 

de 3 pouces (U inversé d’une hauteur hors sol de 80 cm)  
 

9.8. Muret technique pour vidéo surveillance 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose d’un muret technique type M3 (béton) tel que décrit 
au CCTP et dans  le  cahier des  charges de  la Ville pour  la mise en place d’un  réseau de caméra, et 
comprenant : 

- La  fourniture  et  l’amenée  à  pied  d’œuvre  de  tous  les  matériaux,  les  opérations  de 
piquetage ; 

- les fouilles et les remblais, la réalisation d’un béton de propreté ; 
- la fourniture et la pose du muret technique (implantation conforme aux zones publiques 

et privées) ; 
- la réalisation du coffrage, des ferraillages et réservations ; 
- la fourniture et la mise en œuvre de sable en pied de muret ; 
- les fourreaux noyés en attente (pour branchements électricité) avec bouchons obturateurs  
- Les  opérations  de  ragréage  et  de  mise  en  peinture  du  muret  (2  couches  de  peinture 

antigraffitis  de  type  Seigneurie  Paragraph)  après  scellement  ou  pose  des  coffrets (des 
parties hors sol) ; 

- La réalisation de cloisons de séparation entre les modules de comptage électrique (gestion 
Enercal), téléphonique (gestion OPT) et les modules vidéo (gestion Ville) ; 

- La fourniture et mise en place d’un coffret S20 pour OPT, y compris rail de protection galva 
de protection des fourreaux remontant dans le coffret 

- La mise à la terre du muret 
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- La fourniture et la pose d’un châssis métallique avec deux portes (2 vantaux) renforcées 
contre le vandalisme avec cadre métalliques et peinture epoxy avec système de fermeture 
par cadenas, la pose d’arrêtoirs de portes et loquets. Le chassis métallique rapporté sur le 
muret technique devra permettre  la mise en place d’un coffret vidéo d’une profondeur 
jusqu’à 30 cm  (type Schneider Thalassa ou équivalent); 

- La fourniture et pose d’une serrure avec pass de type DENY  avec remise de 4 jeux de clés 
(2 clés Villes + un  clé Enercal + une clé OPT) ; 

- La fourniture et mise en place d’une plaque pour numérotation du muret ; 
- toutes sujétions de réalisation et de pose. 

 

9.9. Coffret de commande et appareillages de vidéosurveillance 

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose d’un coffret de commandes et d’appareillages de 
vidéo surveillance (dans muret technique) et comprend : 

- La fourniture et la pose du coffret vidéo (type Thalassa de chez SCHEIDER ou équivalent) 
pouvant gérer jusqu’à 4 caméras comprenant, 
- 1 Disjoncteur différentiel 30 mA 
- 2 Disjoncteur divisionnaire de 6A pour les alimentations caméra 
- 2 Transformateurs 220 V/24V ou DC adaptés aux caméras 
- Une prise de courant 220 V 2P+T avec disjoncteur de 16 A 
- Le boitier de transmission des informations avec commutateur 5 ports minimum, la 

souscription d’un abonnement filaire avec l’OPT pour les essais de fonctionnement et 
de réception (l’abonnement OPT étant transféré à l’issu de la vérification en service 
régulier (VSR) 

- La fourniture et pose de tiroir de brassage et jarretière fibre optique 
- La fermeture par clé du coffret,  étiquette danger électrique 

- La mise à la terre de l’installation ;  
- Une réserve de 30% dans le coffret, pour éventuels équipements ultérieurs ; 
- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables à la réception avec la Mairie de 

Dumbéa  
 

9.10. Fourniture et pose des câblages pour caméra 

Cette  prestation  rémunère  la  fourniture  et  la  pose  des  câblages  liés  aux  installations  de  vidéo 
surveillance. Ce prix comprend 
- Les câbles d’alimentation leur raccordement, les protections électriques nécessaires et les tests 

pour une caméra, de section suffisante, quel que soit l'environnement, toutes sujétions comprises 
- Les câbles de signaux de type coaxial PoE, et/ou   DC et Cuivre et/ou fibre… selon technologies 

caméras avec une réserve de 30% 
- l'ensemble  des  équipements  et  matériels  nécessaires  au  bon  fonctionnement.  le  prestataire 

intégrera pour les cheminements hors tranchée à charge du VRD les protections mécaniques, les 
dispositifs de fixations et toutes sujétions nécessaires au passage des équipements. 

- La fourniture et pose d’une câblette de terre Cu 25 mm2 entre mât et armoire vidéo, y compris la 
fourniture de terre pour enrobage de la câblette. 

- Les essais de fonctionnement et toutes sujétions.  
 

9.10.1. Fourniture et pose câblages CAM 2 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 9.10 pour les travaux de mise en 
place de la CAM 2 
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9.11. Fouilles pour réseaux 

Ces  prestations  rémunèrent  les  fouilles  de  canalisations  et  ouvrages  divers  en  terrain  ordinaire 
exécutées aux engins mécaniques et de manière manuelle et comprennent : 

- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ; 
- la fouille, le rejet sur berge, mise en dépôt provisoire et le transport dans un rayon de 500 m ; 
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage; 
- l'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ; 
- les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ; 
- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; 
- le longement et le croisement de réseaux ; 
- et toutes sujétions. 
 

9.11.1. Fouilles en terrain meuble 

9.11.2. Plus‐ value pour terrain rocheux  

Cette prestation rémunère en plus value au prix 9.11 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers 
en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs. 
 
 

9.12. Remblai en tranchée 

Ces prestations rémunèrent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends : 
- la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ; 
- la mise en œuvre des matériaux ; 
- le régalage, le réglage à la côté projet et le compactage au moyen de matériel approprié; 
- la protection des ouvrages, des câbles et conduites présentes dans la fouille ; 
- la fourniture, le transport de l'eau ; 
- toutes sujétions. 

9.12.1. Remblai en emprunt 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 9.12 avec en supplément l'exécution 
d'emprunt qui comprend :  

- l'ouverture éventuelle ; 
- l'extraction et chargement des matériaux ; 
- le transport à pied d’œuvre ; 
- le fractionnement ou l'enlèvement de blocs ; 
- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation. 

 

9.12.2. Remblai en réemploi 

Cette prestation rémunère les prestations décrites au paragraphe 9.12 avec en supplément la reprise 
sur  stock  intégrant  le  chargement,  le  transport  dans  un  rayon  de  500m  et  le  déchargement  des 
matériaux en réemploi. 
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 Chapitre 10. LOCATION 

Les prestations ci‐dessous rémunèrent l'entreprise pour : 

 la mise à disposition de matériel à pied d’œuvre en état de marche, avec chauffeur et matériaux 
pour leur fonctionnement ; 

 la mise à disposition de personnel seul. 

10.1. Tracto Pelle type JCB 3CX 

10.2. Hydrocureuse 13 m3 

10.3. Camion 10 tonnes 

10.4. Manœuvre  

10.5. Ouvrier qualifié OQ2 

10.6. Matériel de pompage de débit 25 m3/h  

10.7. Compacteur vibrant léger 

L’activation des prestations de location ne pourra se faire que sur demande du maitre d’œuvre, pour 
des prestations non prévues au marché initial (travaux supplémentaires, aléas, etc). 

 CHAPITRE VII. LISTE DES ANNEXES AU CCTP 

Annexe 1  Travaux topographiques et DOE ‐ Voirie Réseaux divers 
Annexe 2  Travaux topographiques et DOE – Ouvrages de génie civil 

LE TITULAIRE (1)  Fait à  , le 

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales précédé de la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE 
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CHAPITRE 1. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

1.1. - OBJET DES TRAVAUX 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, fixe les conditions particulières 
d'exécution des travaux topographiques des travaux d’infrastructures routières (VRD) des travaux de 
requalification des résidences « LES PALMIERS 1 et 2 » situés sur la commune de Dumbéa. 

1.2. - TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les recommandations du présent CCTP « Travaux topographiques » s’appliquent en complément des 
recommandations du CCTP général, des CCTP particuliers et du CCAP qui s’appliquent de droit. 

D’une manière générale, tous les CCTG dans leur dernière édition sont applicables, ainsi que les Documents 
Techniques Unifiés (DTU), et en particulier le fascicule n° 50 : Travaux topographiques – Plans à grande 
échelle.  
La précision finale des travaux topographiques répond aux normes de précisions fixées par l'arrêté n° 83-
421/CG du 23 août 1983 relatif aux tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les 
services publics (cf. art IV.I). 

1.3. - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux relatifs aux états des lieux topographiques et aux récolements comprennent des 
opérations sur le terrain comme au bureau qui se décomposent en quatre points (dont un ne concerne que le 
récolement) : 

I.3.1. Etablissement et fourniture d’un dossier d’infrastructure avec notamment la détermination sur le terrain 
d’un canevas d’appui (cf. II.2). 

I.3.2. Lever topographique dont la zone est déterminée le marché (cf. II.3). 

I.3.3. Etablissement et fourniture d’un dossier de plans (cf. II.4 ; II.5). 

I.3.4. Pour les récolements, l’établissement et fourniture du dossier complémentaire de récolement (cf. II.6). 

1.4. - ELEMENTS A FOURNIR 

 le dossier d'infrastructures complet relatif au canevas d’appui comprenant :
- le schéma des visées.
- les fiches signalétiques des stations.

 les plans papier à l'échelle du 1/500ème ou du 1/200ème sur zone particulièrement dense.
 un fichier numérique au format DXF compatible Autocad version 2004 contenant les détails mentionnés

aux chapîtres II.4. et II.5.
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CHAPITRE 2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

2.1. - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

Le levé topographique sera réalisé suivant les règles de l'art. Le plan de récolement sera un plan numérique 
obtenu par levé direct sur le terrain. 
Le maître d'œuvre définira la surface qui devra faire l'objet du levé de récolement. 

2.2. - SYSTEMES DE REFERENCE  

Planimétrie : Réseau géodésique de Nouvelle-Calédonie 1991-1993 (RGNC91-93) / 
projection Lambert Nouvelle-Calédonie (Lambert-NC) 

Altimétrie : Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie (NGNC) 

2.3. - STRUCTURE DU FICHIER NUMERIQUE 

Le fichier livré devra être structuré par couches selon la nomenclature NEIGE en vigueur à la date 
d’établissement des plans de récolement et qui est disponible au Service Topographique et Foncier de la 
Province Sud. Il comportera une couche par ligne d'objets sélectionnée. 

Le Maître d’Oeuvre définit la zone objet du lever qui est réalisé suivant les règles de l’art. Dans le cas des 
récolements, le lever est cantonné aux aménagements réalisés et mentionnés par le Maître d’œuvre dans le 
cadre du marché. 
Les levers des éléments souterrains se font précisément en tranchée ouverte à raison d’au moins un point tous 
les 20 mètres linéaires en tronçon rectiligne et un point tous les 6 mètres linéaires en courbe. 

2.4. - CONTENU DU PLAN –GENERALITES 

Le plan contiendra tous les détails visibles du terrain, habituellement levés à l'échelle demandée, mais sera 
exhaustif en ce qui concerne les objets des réseaux sélectionnés dans la nomenclature NEIGE. 
Il contiendra notamment les détails suivants : 
- la voirie : axe de chaussée, bords de revêtement, accotements,fossés, … 
- les réseaux : assainissement, eau potable, électricité,télécommunication, … 
- la végétation, 
- l’hydrographie, 
- les clôtures, les éléments de limites apparents, 
- les bâtiments, s’il y a lieu les façades, 
- le relief : talus, changements de pente, crêtes, talwegs, … 
- le report des courbes de niveau. 

L'équidistance des courbes de niveau si leur report est demandé au CCTP sera de : 
- 5 m entre courbes maîtresses, 
- 1 m entre courbes normales, 
- 50 cm entre courbes intercalaires, lorsque la distance plane entre deux courbes normales est supérieure à 

2 cm à l'échelle du dessin. 

La densité des points de semis portés au plan sera en moyenne de 20 par décimètre carré. 
Dans le cas de projets routiers le profil en travers type de la chaussée réalisée sera fourni, avec indication de 
la provenance des matériaux de couche de base. 
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2.5. - DOSSIER DE PLANS 

2.5.1. -  PLAN DE SITUATION  

Le plan de situation a pour objet de situer le lever sur la commune. 
Il doit être à une échelle normalisée et mentionner le nom du ou des quartiers et des voiries existantes 
concernés par les travaux topographiques. 
Il est fourni sur support papier A4 ou A3. 

2.5.2. - PLANS D’ETAT DES LIEUX TOPOGRAPHIQUE ET DE RECOLEMENT 

Les plans sont fournis sous formats papier et numérique.  
Les plans papiers fournis sont imprimés à la même échelle que celle demandée par le Maître d’œuvre 
concernant la précision des travaux, sauf mention contraire. 

a) Etat des lieux

Les plans d’état des lieux sont obtenus par un lever direct sur le terrain et comportent : 
- tous les détails visibles de la zone de lever mentionnés dans les familles de la NEIGe 
- un semis dont la densité des points est au minimum de 16 points au décimètre carré plan. 

b) Récolements

Les plans de récolements sont obtenus par un lever direct sur le terrain et comportent tous les détails de la 
zone de lever mentionnés dans les familles de la NEIGe et reprennent les caractéristiques du plan d’état des 
lieux. Les éléments de fond de plan fournis par le Maître d’Oeuvre sont reportés dans les couches d’habillage 
définis par la NEIGe. 

Les Plans de récolements comportent les indications suivantes par famille de réseaux : 

Assainissement EP/EU gravitaires 
 La représentation des canalisations et ouvrages d’assainissement avec :

- le diamètre et la nature des canalisations posées 
- le linéaire entre regards (axe à axe) 
- la pente entre regard 

 Le positionnement des regards de visite avec les indications suivantes :
- la numérotation EP et EU 
- les altitudes caractéristiques (tampon, fil d’eau) 

 Le positionnement des regards de branchement  avec les indications suivantes :
- les diamètres des canalisations d'arrivée 
- les altitudes caractéristiques (tampon, fil d’eau du départ) 

 Le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec leur désignation et
leur composition 

Adduction eau potable 
 La représentation du réseau d'eau potable et des ouvrages annexes avec :

- le diamètre et la nature des canalisations posées, 
- la profondeur de charge des canalisations ( z T.N. - z gén. sup.), 
- les distances partielles entre accessoires, 

 Le positionnement des pièces de fontainerie, de raccord ainsi que des équipements hydrauliques numérotés,
 Le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec leur désignation et

leur composition,
 Les branchements et leurs fourreaux : les fourreaux et bouches à clé seront repérés par triangulation et

numérotés.
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Eclairage public 

 La représentation des réseaux avec indications suivantes : 
- le type et la nature des fourreaux (Ø63 TPC…) 
- le type de câble (3G 4…) 
- la longueur de câble entre candélabre 
- la nature et la section du câble (U 1000 RV FV) 
- le câble de terre et la longueur. 
- la coupe type (sous chaussée, sous accotement) 
- le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec 

leur désignation et leur positionnement 
 

 La position des candélabres et accessoires avec indications suivantes : 
- le numéro de candélabre 
- la puissance de la lampe (en W) 
- le type de lampe ( SHP, IU…) 
- le positionnement et le type de chambre de tirages utilisées 

 
Electricité / Vidéo Protection 

 La représentation des réseaux avec indications suivantes : 
- le type, la longueur et la nature des fourreaux (Ø63-110 TPC…) 
- le type de câble  
- la longueur de câble (entre équipements) 
- la nature et la section du câble 
- la coupe type (sous chaussée, sous accotement) 
- le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec 

leur désignation et leur positionnement 
 

 La position des équipements avec indications suivantes : 
- le numéro de l’équipements (muret technique, coffret, etc) 
- le type de muret techniques utilisés et les équipements mis en place (socle de 

dérivation, coffrets de comptage, coffrets de coupure, mise à la terre, etc) 
- le positionnement et le type de chambre de tirages utilisées 
 

 
Téléphone 

 La représentation des réseaux avec indications suivantes : 
- le type, la longueur et la nature des fourreaux (3Ø45 …) 
- la coupe type (sous chaussée, sous accotement) 
- le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec 

leur désignation et leur positionnement 
 

 La position des équipements avec indications suivantes : 
- le numéro de l’équipements (muret technique, armoire pour feux, armoire de sous 

répartition, etc) 
- le positionnement et le type de chambre de tirages utilisése 

 
 
 
 

2.6. - DOSSIER COMPLEMENTAIRE DE RECOLEMENT 
 
Le dossier complémentaire de récolement a pour objet d’apporter des précisions supplémentaires au plan de 
récolement. Ce dossier exigible dans le cadre du marché comporte:  
- un additif Assainissement réseaux 
- un additif AEP réseaux 
- un additif ouvrage AEP et assainissement 
- un additif Eclairage Public réseaux 
- un additif Electricité et Vidéo protection 
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- un additif Téléphone réseaux 
- un additif Chaussée 

2.6.1. - ASSAINISSEMENT RESEAUX 

Le dossier complémentaire de récolement assainissement réseaux comprend : 
 Les fiches de regard
Les fiches de regard sont complétées, afin d’apporter les informations suivantes sur chaque regard de visite : 
- les dimensions intérieures 
- le matériau utilisé pour sa construction 
- le type de couverture (matériau, classe…) 
- le positionnement en coordonnées (x, y) 
- les altitudes caractéristiques (tampon, fil d’eau) 
- la représentation schématique avec les canalisations et leur sens d’écoulement 

 Le(s) profil(s) en long rappelle(nt) :
- Les nœuds de réseaux 
- les ouvrages particuliers (purges, vidanges,etc) 
- les croisements de réseaux, 
- le(s) diamètre(s) des canalisations, et leur(s) nature(s), 
- les profondeurs de charge des canalisations, 
- tous renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général. 

 Les essais d’étanchéité sur les réseaux gravitaires
Les essais d’étanchéité doivent être réalisés sur l’ensemble du linéaire, la CDE assiste à au moins 20% de 
ceux-ci. Les résultats de ces essais sont répertoriés dans un tableau récapitulatif à joindre au dossier. 
Photographies 
 Les fiches d'essais de pression sur les réseaux surpressés, délivrées par la CDE.
 Des photos sont prises tout au long des travaux sur les croisements d'ouvrages et les points particuliers,

et sont jointes au dossier de récolement en 1 seul exemplaire (CD ROM).
 Les procès verbaux de réception des concessionnaires.

2.6.2. - ADDUCTION D’EAU POTABLE RESEAUX 

Le dossier complémentaire de récolement AEP réseaux comprend : 

 Le tableau de coordonnées
Il reprend pour chaque pièce levée : 
- son numéro de repérage sur la vue en plan, 
- sa désignation précise, 
- ses coordonnées en planimétrie  
- ses altitudes caractéristiques T.N. et gén. sup.. 

 Le(s) profil(s) en long rappelle(nt) :
- les points particuliers énumérés ci-dessus, leurs numéros, 
- les distances partielles et cumulées entre ces points, 
- les croisements de réseaux, 
- le(s) diamètre(s) des canalisations, et leur(s) nature(s), 
- les profondeurs de charge des canalisations, 
- tous renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général. 

 Les fiches d'essais de pression, délivrées par la CDE.
 Les bulletins d'analyses bactériologiques, délivrés par la CDE.
 Les procès verbaux de réception des concessionnaires.
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2.6.3. - OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE  

 
Le dossier complémentaire de récolement pour ouvrages d’assainissement et d’AEP comprend : 
 
 
 Le plan de masse (échelle 1/100éme ou 1/50éme)  
Il mentionne les indications des réseaux présents (AEP, Electricité, OPT, vidange, trop plein…), de la clôture 
et son accès, des regards ou armoire technique, des aérations, d’un repère topographique connu en 
coordonnées (X, Y, Z), et autres ouvrages existants. 
 
 
 Le plan hydraulique (échelle 1/50éme ou 1/20éme)   
Il représente les pièces hydrauliques posées (représentation réelle), butées béton, nomenclature des pièces, 
avec la cotation des axes des canalisations et du génie civil, niveaux des dalles supérieures et inférieures (Fe 
caractéristiques pour les postes de refoulement).  
 
 Les plans de coffrage et ferraillage  
Ils concernent les ouvrages en béton armé (regards spéciaux, cavaliers de protection pour réseau AEP..) et sont 
accompagnés de plans détaillés comportant toutes les modifications éventuelles et la position de toutes les reprises de 
bétonnages, ainsi que le détail de tous les assemblages et une note de calcul justifiant l'ouvrage tel qu'il a été 
réellement exécuté. 
 

 
La liste n’est pas exhaustive et peut varier en fonction du type d’ouvrage réalisé. 
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2.6.4. - ECLAIRAGE PUBLIC RESEAUX 

Le dossier complémentaire de récolement pour éclairage public comprend : 
Les fiches de candélabre complétées des informations suivantes : 

- le type de support (hexagonal ; rond) et la marque 
- la hauteur du support 
- simple ou double crosse 
- la longueur de la crosse 
- le type de luminaire (Pilot, …) 
- la position et le type d’interrupteur crépusculaire si nécessaire. 

 Les fiches d’essai et de contrôle
- Contrôle électrique (SOCOTEC, VERITAS).
- Fiche de conformité des installations électriques (COTSUEL).
- Mesures de terre.

 Les documents divers
- Schémas électriques des armoires de commande et des installations.
- Les procès verbaux de réception des concessionnaires.

2.6.5. - ELECTRICITE / VIDEO PROTECTION 

Le dossier complémentaire de récolement pour électricité comprend : 

 Les fiches d’essai et de contrôle
- Contrôle électrique (SOCOTEC, VERITAS).
- Fiche de conformité des installations électriques (COTSUEL).
- Mesures de terre.
- Essais de mandrinage.

 Les documents divers
- Schémas électriques des armoires de commande et des installations.
- Plan de télé-information et de programmation pour les carrefours à feux.
- Les procès verbaux de réception des concessionnaires.

2.6.6. - TELEPHONE 

Le dossier complémentaire de récolement pour réseaux téléphonique comprend : 

 Les fiches d’essai et de contrôle
- Essais de mandrinage.
- Les procès verbaux de réception du concessionnaire.

2.6.7. - VOIRIE 

Le dossier complémentaire de récolement pour voirie comprend : 

- Plan de récolement des axes et des traces de profils en travers, 
- Plan de récolement des profils en long, 
- Plan de récolement des profils en travers. 
- Le type et le linéaire de bordures et de caniveau ; 
- Le type de revêtements (enrobés , béton balayé, espaces verts,…) et leurs caractéristiques (classe, 

dosage, granulats,…) ; 
- Le levé des entrées charretières et rampes pour personnes handicapées ; 
- L’indication de la structure de chaussée avec ses différentes épaisseurs ; 
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 Les fiches d’essai et de contrôle  
- Dossier d’agréments de matériaux ; 
- Rapport de laboratoires géotechniques pour le contrôle de la mise en œuvre et des qualités des 

matériaux ; 
- Les procès verbaux de réception des concessionnaires. 
 

 
 
  

2.7. - REMISE ET APPROBATION DES DOSSIERS DE RECOLEMENT 
 
Le titulaire du marché devra faire approuver les documents de récolements par les concessionnaires 
concernés (Ville de Dumbéa, Enercal, CDE, OPT). 
Les tirages papiers fournis devront avoir le visa des concessionnaires concernés. 
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CHAPITRE 3. REGLAGE CONTROLES - TOLERANCES 

3.1. - PRECISION 

La précision finale du plan topographique devra répondre aux normes de précisions fixées par l'arrêté n° 83-
421 CG du 23 août 1983, relatif aux tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les 
services publics. Les précisions demandées sont les suivantes : 

Pour un plan à l’échelle 1/500. 

Tolérances sur les écarts individuels Tolérance sur l'écart 
moyen quadratique 

Précision P3 A3 
Planimétrie 25 cm 10 cm 
Altimétrie 10 cm 4 cm 

Pour un plan à l’échelle 1/200. 

Pour les objets des familles EDIFICATION, VOIRIE et RESEAUX de la NEIGE : 

Tolérances sur les écarts individuels Tolérance sur l'écart 
moyen quadratique 

Précision P3 A3 
Planimétrie 25 cm 10 cm 
Altimétrie 10 cm 4 cm 

Pour les objets autres que ceux cités ci dessus : 

Tolérances sur les écarts individuels Tolérance sur l'écart 
moyen quadratique 

Précision P4 A4 
Planimétrie 50 cm 20 cm 
Altimétrie 25 cm 10 cm 

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer du maintien de la qualité de la précision 
demandée sur l’ensemble des éléments levés. 

3.2. - CONTROLE 

Les travaux topographiques seront contrôlés par le Service Topographique et Foncier de la Province Sud par 
tous moyens à sa convenance. 
A cette occasion, l'entrepreneur tiendra à disposition du contrôleur toutes pièces utiles au contrôle des 
différentes phases de travaux, conformément aux normes de l'arrêté visé au 3.1. 

Le contrôleur transmettra au Maître d'Œuvre un procès-verbal concluant soit à l'acceptation des travaux, soit 
à leur rejet partiel ou total dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la remise des documents. 

Lorsque la vérification fait apparaître des fautes, omissions, écarts hors tolérances ou exécution non-
conforme, les documents défectueux sont rectifiés par l'entrepreneur dans un délai de 15 jours suivant la 
notification du Maître d'Oeuvre. 
La non-conformité des documents de récolement est suspensive de la réception des travaux. 
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CHAPITRE 1. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

1.1. - OBJET DES TRAVAUX 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, fixe les conditions particulières 
d'exécution des travaux topographiques des travaux de génie civil des travaux de requalification des 
résidences « LES PALMIERS 1 et 2 » situés sur la commune de Dumbéa. 

1.2. - TEXTES REGLEMENTAIRES 

Il est fait application de : 
1. l'arrêté n° 83-421/CG du 23 août 1983 relatif au x tolérances applicables aux levés
à grande échelle entrepris par les services publics. 
2. du fascicule 65A du CCTG (exécution des ouvrages en béton armé ou en béton
précontraint par post-tension) 

1.3. - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comprennent : 
-  la détermination d'un canevas d'appui permettant l'obtention de la précision 

finale demandée, et dont les points seront matérialisés de façon durable. 
-  le levé topographique direct sur le terrain faisant apparaître les objets des 

réseaux (tronçons de réseaux souterrains neufs) et rencontrés sur la totalité de 
l'emprise des travaux. 

- les récolements des ouvrages de génie civil réalisés dans le cadre du marché : 
o Cavalier de protection pour réseau AEP

1.4. - ELEMENTS A FOURNIR 

 le dossier d'infrastructures complet relatif au canevas d’appui comprenant :
- le schéma des visées.
- les fiches signalétiques des stations.

 les plans papier à l'échelle du 1/500ème ou du 1/200ème sur zone particulièrement dense.
 un fichier numérique contenant les réseaux souterrains et infrastructures d'affleurements, tel que défini à

l’article 2.1.4
 un dossier de récolement d'ouvrage de génie civil tel que défini au 2.2.
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CHAPITRE 2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

2.1. - PLAN TOPOGRAPHIQUE DE RECOLEMENT 

2.1.1. - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

Le levé topographique sera réalisé suivant les règles de l'art. Le plan de récolement sera un plan numérique 
obtenu par levé direct, sur le terrain des ouvrages et des objets des réseaux (tronçons souterrains et 
infrastructures d'affleurements) réalisé en cours de travaux, tranchées ouvertes. Les côtes des réseaux 
enterrés devront être relevées avant fermeture des tranchées. Le topographe remettra au maître d'œuvre une 
preuve de son intervention qui lui permettra de donner l'autorisation de remblaiement. 

2.1.2. - SYSTEMES DE REFERENCE  

Planimétrie : Réseau géodésique de Nouvelle-Calédonie 1991-1993 (RGNC91-93) / 
projection Lambert Nouvelle-Calédonie (Lambert-NC) 

Altimétrie : Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie (NGNC) 

2.1.3. - STRUCTURE DES FICHIERS NUMERIQUES 

Le fichier livré devra être structuré par couches selon la nomenclature NEIGE en vigueur à la date 
d’établissement des plans de récolement et qui est disponible au Service Topographique et Foncier de la 
Province Sud. Il comportera une couche par ligne d'objets sélectionnée. 

2.1.4. - FORMAT DU FICHIER NUMERIQUE 

Le fichier livré devra être au format DXF 3D compatible Autocad (version 2004) sous Windows. 

2.1.5. - CONTENU DU PLAN ET DES FICHIERS NUMERIQUES 

Les plans et fichiers numériques, structurés selon l’édition en vigueur de la NEIGe, devront contenir : 
- Les éléments du dossier d'infrastructure, 
- Les détails des réseaux souterrains. 

Ces récolements concerneront les réseaux souterrains et les infrastructures d’affleurements. 

Pour les réseaux souterrains : tous les changements de pentes et de direction seront indiqués. La densité 
minimum de points sur les conduites sera de un tous les 20.00 mètres. 

Pour les infrastructures d'affleurements : ce sont des éléments qui n'apparaissent pas dans le levé de 
récolement surfacique des travaux, finitions terminées. 
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2.2. - DOSSIER DE RECOLEMENT DES OUVRAGES D’ART OU BATIMENTS (FICHIER 
SEPARE) 

Le dossier de récolement des ouvrages d'art ou bâtiments vient en complément du plan topographique de 
récolement dans le cas de la construction d'un ouvrage de génie civil. 
Il sera composé : 
- Des plans de coffrages et ferraillage et/ou des plans détaillés de l'ouvrage 
comportant toutes les modifications éventuelles et la position de toutes les reprises 
de bétonnage, et/ou le détail de tous les assemblages, et les caractéristiques des 
matériaux utilisés. 
- Une coupe longitudinale de l'ouvrage avec indication des conditions de fondation. 
Seront notamment indiqués pour les fondations superficielles la nature du sol 
d'assise et pour les fondations profondes l'indication précise des couches traversées 
et tous les documents permettant une connaissance précise des parties 
souterraines. 
- Un profil en long à l'axe et au bord de chaussée. Le profil en long comportera 
obligatoirement un point au droit de chaque appui et un en milieu de travée. 
- Une note de calcul de récolement comprenant la ou les notes justifiant l'ouvrage tel 
qu'il a été réellement exécuté. 
- Les documents constituant le P.A.Q., les documents de suivi d'exécution, ainsi que 
les fiches d'anomalies éventuelles. 
- Les résultats des épreuves de l'ouvrage. 
- Un reportage photographique des différentes phases d’exécution. 

Ce dossier sera fourni au maître d'œuvre au moins 15 jours avant la réception des travaux sous la forme, de 
sept dossiers de plans et notes de calcul, et d’un fichier sur CD-Rom au format DXF ou DWG, compatible 
pour une utilisation sous logiciel AUTOCAD version 2004 sous Windows. L'unité de l'échelle adoptée sera 
le mètre. 
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CHAPITRE 3. REGLAGE CONTROLES - TOLERANCES 

3.1. - PRECISION 

La précision finale du plan topographique devra répondre aux normes de précisions fixées par l'arrêté n° 83-
421 CG du 23 août 1983, relatif aux tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les 
services publics. Les précisions demandées sont les suivantes : 

Tolérances sur les écarts individuels Tolérance sur l'écart 
moyen quadratique 

Précision P3 A3 
Planimétrie 25 cm 10 cm 
Altimétrie 10 cm 4 cm 

3.2. - CONTROLE 

Les travaux topographiques seront contrôlés par le Service Topographique et Foncier de la Province Sud par 
tous moyens à sa convenance. 
A cette occasion, l'entrepreneur tiendra à disposition du contrôleur toutes pièces utiles au contrôle des 
différentes phases de travaux, conformément aux normes de l'arrêté visé au 3.1. 

Le contrôleur transmettra au Maître d'Œuvre un procès-verbal concluant soit à l'acceptation des travaux, soit 
à leur rejet partiel ou total dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la remise des documents. 

Lorsque la vérification fait apparaître des fautes, omissions, écarts hors tolérances ou exécution non-
conforme, les documents défectueux sont rectifiés par l'entrepreneur dans un délai de 15 jours suivant la 
notification du Maître d'Oeuvre. 
La non-conformité des documents de récolement est suspensive de la réception des travaux. 

CHAPITRE 4. MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – PENALITES 

La réalisation et la fourniture du dossier de récolement pour ouvrages de génie civil est rémunérée 
forfaitairement. 

Signature du titulaire 




