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CHAPITRE | - DESCRIPTION ET NATURE DES OUVRAGES

.1 - Présentation de I'opération

.1.1- Objet de 'opération

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et de ses annexes (annexes 1
a 2) ont pour objet de définir les conditions particulieres d’exécution des travaux de terrassements, voirie et
de réseaux divers de 'opération de requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 dans le quartier de Koutio
a Dumbéa.

1.2 - Consistance des travaux

Les travaux consistent en la réalisation de I'ensemble des infrastructures nécessaires a la requalification de
la résidence, soit notamment :

1.2.1- Généralités

- Laréalisation de sondages sur les réseaux existants, la compilation avec les données de détections
fournies par le FSH et la mise a jour du plan d’état des lieux ;

- L’établissement des documents liés a I'exécution du présent lot (plans d’exécution, notes de calculs,
plan d’assurance qualité, planning, etc.),

- Les travaux préparatoires au chantier : installation, la cl6ture du chantier du présent lot, amené et
repli du matériel, repérage des ouvrages existants, implantation des réseaux,

- Laréalisation des constats d’huissier de I'emprise du chantier et des avoisinants,

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet,

- Lafourniture et mise en ceuvre du panneau de chantier et son repliement,

- Les prises de contacts avec les riverains pour tous les travaux au voisinage des logements occupés et
des voiries sous circulation,

- La mise en ceuvre et entretien de la signalisation temporaire et de déviation pour I'ensemble des
usagers (piétons, véhicules, etc.) si nécessaire,

- Laréalisation des sondages pour repérage des réseaux existants,

- L'établissement des plans d’exécution, note de calculs et études de détails,

- L'établissement du dossier d’agrément des matériaux,

- Laréalisation des essais et du suivi géotechnique des travaux,

- Le nettoyage du chantier et I'application de la charte Chantier Vert,

- L’établissement des documents de récolement,

- Les opérations préalables a la réception des travaux

1.2.2- Terrassements / Démolitions / Décaissements

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet ;

- Les mesures conservatoires préalables aux travaux (gestion et décantation des eaux de ruissélement,
protection des ouvrages existants et végétaux remarquables)

- Les mesures conservatoires pendant les travaux et jusqu’a la réception (arrosage en cas d’émission
de poussieres)

- Lestravaux de débroussaillage nécessaires a la réalisation des ouvrages du projet ;
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- Les travaux de terrassement en déblais et en remblais pour la mise en ceuvre des plates-formes de
terrassement ;

- Les déblais en terrain rocheux par divers procédés (brise roche, pré découpage) ;

- La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre des remblais
d’emprunt,

- Le transport des matériaux ;

- La démolition d’ouvrages en béton armé existants de toutes natures, les opérations de dépose de
bordures et de dépose de cl6tures ;

- Les opérations de démolition de découpe et de réfection de chaussées et trottoirs existants pour les
raccords aux axes de voirie existants ;

- Les opérations d’arrachage, d’enlevement et de rabottage des revétements enrobés existants ;

- Ladépose et repose de panneaux de signalisation et de mobilier existants ;

- Laréalisation d’enrochements, de gabions, de soutéenements.

Ils comprennent, en outre :

- Les essais géotechniques d’agrément et de mise en ceuvre des matériaux pour remblais d’emprunt
et en réemploi, etc.
- La coordination avec les différents intervenants.

1.2.3 - Chaussée et revétements

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet ;

- Lafourniture, le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre des matériaux ;

- Lamise en ceuvre de couche de forme sur une épaisseur variable en fonction de la nature des terrains
en place sous les emprises de voiries neuves ;

- Lamise en ceuvre de la couche de fondation/base en Graves Non Traitée sous les emprises de voiries
neuves ;

- Le reprofilage avec ou sans apport, de la couche de base fondation existante ;

- Laconstruction de rampes d’accés pour handicapé sur trottoirs ;

- Lafourniture, la réalisation et la pose de bordures d'accotement et de caniveaux ;

- Leragréage des bordures existantes faisant I'objet d’'une conservation ;

- Lamise alacote de I'ensemble des émergences de réseaux existantes (regards, chambres de tirages,
bouches a clé) ;

- Lafourniture et pose de dalles béton alvéolaires engazonnées pour stationnement privatif ;

- La mise en ceuvre des pistes, accotements et trottoirs ;

- Leréglage aux cotes du projet, I'arrosage et le compactage ;

- La mise en ceuvre d’enrobé sur chaussée et parkings (Béton bitumineux semi grenu) ;

- Laréalisation de plateaux surélevés aux carrefours en enrobé ;

- La mise en ceuvre de résine colorée aux agrégats sur revétements enrobés ;

- La mise en ceuvre d’enrobé sur trottoir (BBM) ;

- Laréalisation de chemin piéton en enrobé;

- Les opérations préalables a la réception des couches de formes, de base puis des ouvrages terminés,
en présence du maitre d’ceuvre et des administrations concernées, intégrant 'ensemble des essais
in situ ainsi que la remise de I'ensemble des agréments des matériaux.

1.2.4 - Equipements et signalisation

- La fourniture de I'ensemble des éléments de signalisation horizontale et verticale et de mobilier
urbain ;
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- Les travaux de mise en ceuvre de la signalisation routiére verticale et horizontale et du mobilier
urbain apres réception de piquetage par la maitrise de d’ceuvre et les services concernés, ainsi que
la mise en ceuvre du mobilier urbain ;

- Les opérations préalables a la réception (en présence du maitre d’ceuvre et des services municipaux
concernés).

Ces travaux comprennent, en outre :

- Ledimensionnement par le calcul des massifs d’ancrage, et de fondations des équipements y compris
reconnaissance géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- Les sujétions de protections (par géotextile) du mobilier et de la signalisation verticale jusqu’a la
réception avec les services concernés et la maitrise d’ceuvre.

1.2.5 - Assainissement

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages d'assainissement et a la pose
des canalisations ;

- Lerepérage des réseaux existants éventuels ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris lit de pose, grillage avertisseur ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de tuyaux béton, PVC et/ou PEHD renforcé pour réseau gravitaire y compris
les raccordements aux ouvrages projetés et existants ;

- La construction de regards simples avec couronnement de types divers ;

- La construction de boites de branchement avec tampons fontes ;

- Lafourniture et pose de bac a graisse en PEHD, la ventilation de ces derniers ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages (butées, enrobages de conduites, béton pour ouvrages) ;

- Lestravaux de curages éventuels au niveau des exutoire et réseaux busés existants ;

- Le dévoiement des réseaux assainissement existants, le maintien des écoulements (logements
occupés), toutes sujétions de détournements des eaux par pompage ;

- Lesremblais pour le remblaiement des tranchées ;

- Linspection télévisuelle des réseaux d’assainissement conformément a I'annexe « Inspections
visuelles et télévisuelles des réseaux d’assainissement » du présent CCTP ;

- Les opérations préalables a la réception (essais d’étanchéité des réseaux, visite et réception des
ouvrages en présence, du maitre d’ceuvre, des services techniques de la ville).

1.2.6 - Réseau d’adduction en eau potable (AEP)

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages AEP et a la pose des
canalisations ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- La fourniture et la pose de tuyaux PVCR, PEHD et en fonte ductile pour réseau y compris les
raccordements aux ouvrages projetés ;

- Le dévoiement des réseaux AEP existants sous I'emprise publique de voirie rétrocédée, les sujétions
de coordinations avec la CDE pour les opérations de coupures et de raccordements ;

- Lafourniture et la pose de fourreaux bétonnés ;

- La recherche de I'ensemble des bouches a clé existantes (si recouvertes par des terres, ou les
revétements), le remplacement des bouches a clé existantes sous voirie/trottoirs par des modeéles
réhaussables ;
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- Laconstruction et la fourniture de regard de comptage principal (type regard enterré, ou armoire de
comptage) ;

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages et au blocage des conduites et des accessoires (butées) ;

- Lafourniture et la pose des raccords et des appareils d'équipement ;

- L’approche des conduites aux réseaux publics en vue de leur raccordement par la CDE ;

- La réalisation d’un cavalier de protection des conduites d’eaux de la Ville de Nouméa FD 800 + FG
500, dans le cadre des extensions des emprises de voiries (création de parking) ;

- Les opérations préalables a la réception (essais de pression des réseaux, visite des ouvrages en
présence, du maitre d’ceuvre, des services techniques concernés et la CDE, désinfection des
conduites, analyses bactériologiques).

1.2.7 - Réseaux électriques

- Lestravaux topographiques nécessaires a la réalisation des réseaux BT et a la protection des réseaux
HT-BT existants ;

- Lerepérage des réseaux existants éventuels ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris lit de pose, grillage avertisseur ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de fourreaux TPC bétonnés ou non ;

- Lafourniture et pose de murets techniques aux standards du concessionnaire ;

- La fourniture et pose des équipements réseaux (coffrets, socles, etc.), la réalisation des mises a la
terre ;

- Lafourniture et pose des cables pour les réseaux BT ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages;

- Les formalités et frais de consignation/déconsignation auprés d’Enercal pour les travaux d’approche
ou de raccordement aux réseaux électricité et éclairage existants ;

- Lesremblais pour le remblaiement des tranchées ;

- Les opérations préalables a la réception des réseaux et ouvrages (en présence, du maitre d’ceuvre,
des services techniques de la ville et du concessionnaire).

1.2.8 - Réseau d’éclairage

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages et des réseaux ;

- Lesterrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de fourreaux bétonnés ou non ;

- La construction de massifs pour candélabres ;

- Le dimensionnement par le calcul des massifs pour mat d’éclairage y compris reconnaissance
géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- Lafourniture et la pose de candélabres ;

- Lafourniture et le tirage de cables pour réseaux, y compris raccordements ;

- Lafourniture et pose de coffrets y compris leur raccordement ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages.

- Les formalités et frais de consignation/déconsignation pour les travaux d’approche ou de
raccordement aux réseaux éclairage existants ;

- Les travaux de relamping au niveau des candélabres existants (remplacement de lanternes avec
lampes SHP, par lanternes avec luminaires a leds) ;
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- laparticipation aux opérations préalables a la réception des réseaux (en présence du maitre d’ceuvre
et du maitre d’ouvrage) y compris les opérations préalables a I'obtention des COTSUEL.

1.2.9 - Réseau téléphonique

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages et des réseaux ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de conduites bétonnées ou non ;

- La construction et mise en ceuvre de chambres de tirage ;

- La mise a niveau de chambres existantes ;

- Le raccordement de conduites sur chambre existante ;

- Les travaux de cablages téléphoniques pour les équipements neufs créés (caméra de vidéo-
protection)

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaires a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages.

- Les opérations préalables a la réception (essais de mandrinage en présences des services techniques
de I’OPT en vue de la rétrocession des réseaux).

1.2.10 - Réseau de vidéo-protection

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des ouvrages et des réseaux ;

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris sablage, grillage avertisseur et remblai ;

- Les déblais en terrain rocheux ;

- Lafourniture et la pose de conduites et fourreaux bétonnés ou non ;

- La construction de massifs pour mat support de caméra ;

- Le dimensionnement par le calcul des massifs pour mat support de caméra y compris reconnaissance
géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- Lafourniture et le tirage de cables, y compris raccordement ;

- Lafourniture et mise en place de caméras sur mats ;

- La construction et mise en ceuvre de chambres de tirage et de murets techniques ;

- La mise a niveau de chambres ;

- Leraccordement de conduites sur chambre existante ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaires a la réalisation des différentes parties
d'ouvrages.

- Les opérations préalables a la réception (essais de mandrinage en présences des services techniques
de I'OPT en vue de la rétrocession des réseaux).

1.2.11 - Location

- lamise a disposition de matériel a pied d’ceuvre en état de marche, avec chauffeur et matériaux pour
leur fonctionnement ;
- la mise a disposition de personnel seul.

Nota : les prestations de locations ne seront activées que sur demande du maitre d’ceuvre, pour des
prestations non prévues au marché initial (travaux supplémentaires, aléas, etc).
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1.3 - Prescriptions générales

1.3.1- Démarches et autorisations

Il appartiendra a I'entrepreneur d’effectuer en temps utile toutes démarches aupres des services publics,
services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires
a la réalisation des travaux.

Une copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d’ceuvre.

1.3.2- Observations préliminaires

L'entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son lot
(sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P). En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que les
erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent
I'objet d’une demande de supplément de prix.

Le C.C.T.P et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre.

L’entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P de tous les autres lots. |l ne peut se prévaloir d’aucunes
omissions dans le C.C.T.P le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P d’un autre lot.

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n’a pas un caractere limitatif et que I'entrepreneur ne pourra
réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

L'entrepreneur chargé des travaux est réputé connaitre parfaitement :

- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages
indiqués aux plans et au C.C.T.P,

- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de références,

- Les textes réglementaires de toutes natures applicables en la matiéere et plus particulierement ceux
relatifs a la protection contre I'incendie, a I'accessibilité des personnes handicapées et la sécurité des
personnes.

L'entrepreneur devra prévoir tous les appareils nécessaires, et il devra tenir compte lors de I'établissement
de leur proposition de prix de toutes les conditions particuliéres éventuellement rencontrées. Il devra mettre
en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les délais d’exécution et tenir
les délais sur lesquels il s’est engagé.

L'entrepreneur devra restituer toutes les zones dont il aura pris position pour la réalisation des ouvrages. Les
zones devront étre remises en I'état a I'identique (nivellement, purge éventuelle si nécessaire, essais a la
plaque, propreté, etc...).

1.3.3- Contenu des prix du marché et rigueur du prix

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les fournitures nécessaires, méme non mentionnées
mais qui sont nécessaire au parfait achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

lls sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

- Latotalité des fournitures nécessaire a la complete exécution des ouvrages compris tous accessoires
et sujétions de toutes nature.

- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage,

- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou
tracages, sujétions de coordination, temps passés lors des relations avec le Maitre d’Ouvrage, le
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Maitre d’ceuvre ou leurs représentants, rendez de chantier, formalités administratives, devis, essais,
factures ou mémoires,

- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la
manutention pour amener a pied d’ceuvre et toutes manutentions d’approvisionnement, la reprise
pour répartition,

- L’enlévement aux décharges publiques compris manutention, déchargement des déchets et résidus
des matériaux mis en ceuvre y compris les frais de décharge,

- La géne occasionnée par I'éventuelle présence d’occupants.

- D’autre part I'entrepreneur est contractuellement réputé pour établir son prix et avant la remise de
son offre :

- Avoir pris pleine et entiere connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leurs natures, de leurs importances, de leurs complexités et de leurs
particularités,

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu’aux accés et abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d’exécution ainsi qu’a I'organisation
fonctionnelle du chantier dans sa totalité,

- Avoir pris connaissance de I'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites,
cables de toutes natures, au fonctionnement des services publics,

- Avoir controlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d’appel d’offres, s’étre
assurés quelles sont exactes, suffisantes et concordante, s’étre entourés de tous les renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, des bureaux d’études
techniques et avoir pris tous renseignements auprés des services publics, parapublics ou
concessionnaires.

En cas d’incertitude ou s’il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs,
I’entrepreneur devra compléter leurs renseignements auprés du Maitre d’ceuvre ou parfaire et suppléer a
un mangque d’indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d’engagement correspond a des ouvrages livrés au complet et en
parfait état de finition.

1.4 - Dispositions d’exécution

1.4.1- Généralités
Dés la notification du marché, le Maitre d'Euvre remet a I'entrepreneur les pieces techniques essentielles
du projet ayant servi de base a I'appel a la concurrence.

A partir de ces piéces, I'entrepreneur établi tous les PEO aprés avoir effectué les travaux de sondages et de
positionnement des réseaux existants.

Le Maitre d'CEuvre effectue la réception du piquetage sur place des ouvrages projetés et donne a
I'entrepreneur les directives pour les éventuelles modifications d'implantation du tracé.

L'entrepreneur fournit le personnel, les piquets et les outils nécessaires.

L'entrepreneur est tenu d'avertir les différents propriétaires et concessionnaires avant le commencement
des travaux et d’organiser en leur présence les réunions de piquetage.
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En cas de rencontres de canalisations, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé. Il préviendra le service intéressé par la rencontre de ces canalisations afin que
toutes mesures interviennent dans les plus brefs délais.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour immobilisation, difficultés et frais résultant de la
rencontre des canalisations, les prestations des fouilles, des démolitions et des terrassements s'entendent
guels que soient les obstacles rencontrés.

Les canalisations détériorées devront étre remplacées a la charge de I'entrepreneur.

1.4.2 - Conduites des concessionnaires

Les travaux sont conduits en prenant en compte la présence des réseaux des concessionnaires.

L'entreprise prendra tous les moyens et maintiendra a disposition du Maitre d'CEuvre les matériels
nécessaires a une intervention urgente en cas d'incident sur les conduites. Elle est expressément réputée
avoir pris en compte cette sujétion dans I'élaboration de ses prix unitaires. Les canalisations détériorées sont
remplacées aux frais de I'entrepreneur.

Les plans figurant au DCE ont été renseignés de la position des réseaux des concessionnaires mais ils ne
dégagent pas l'entreprise de faire procéder au piquetage des ouvrages présents dans I'emprise du chantier.

1.4.3- Branchements privatifs du FCH

Les logements du FCH sont alimentés par des réseaux privatifs AEP, électricité, téléphone, non récolés sur
I’état des lieux. Ces réseaux doivent faire I'objet d’une campagne de détection par le FCH avant
commencement des travaux. Cette détection ne pourra pas étre exhaustive, et opposable a la MOA, en raison
de la réalisation de dalles ou de plantations par les riverains sur les branchements qui ne permettent pas la
détection. Le niveau de précision de ces détections est de +/- 30 cm en XYZ.

Les travaux de I’entreprise sont conduits en prenant en compte la présence de ces branchements privatifs.
L'entreprise mettra a jour les plans d’états des lieux, avec les résultats de détections et sondages manuels
réalisés par ses soins.

L'entreprise prendra tous les moyens et maintiendra a disposition du Maitre d'CEuvre les matériels
nécessaires a une intervention urgente en cas d'incident sur les conduites. Elle est expressément réputée
avoir pris en compte cette sujétion dans I'élaboration son prix forfaitaire. Les canalisations détériorées sont
remplacées aux frais de I'entrepreneur.

En cas de dégradations occasionnées aux branchements privatifs, I'entrepreneur aura I'obligation :

- dansles 2 heures suivant I'incident, de procéder a ses frais aux réparations nécessaires et a la remise
en service des réseaux, avec mandatement d’une plombier ou électricien pour les réparations sur
branchements AEP et électricien, ou d’une entreprise habilitée par I'OPT pour les réparations sur
branchements téléphoniques.

- Designalerimmédiatement I'incident aux acteurs concernés par le projet (MOE, CSS, riverain (en cas
de coupure AEP, Electrique ou téléphonique), gérant ou syndic de résidence).

Pour une intervention de réparation dans les plus brefs délais (risques pour les biens et les personnes, de
dégats des eaux ou risques électriques), I'entreprise devra disposer en permanence sur chantier :

- De manchons de réparations pour conduite AEP de différents diametres 25,32,40,50,63
- De boites de jonctions électriques pour réparations
- De linéaires de conduites ou cables de branchements de différents diamétres.
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Dés lors que les réseaux n"auront pas été réparés et remis en service, dans un délais de 2 heures apres
incident et coupure, la réparation sera réalisée par les entreprises ayant les contrats d’entretien du FSH, au
frais du titulaire.

L'entreprise ne pourra en aucun cas se dégager de ses responsabilités en cas de sinistre, en invoquant la
profondeur insuffisante des conduites existantes ou I'absence de grillage avertisseur. Toute non-conformité,
gu'elle soit antérieure ou constatée lors de I'intervention, n'exonere pas l'entreprise de sa responsabilité en
cas de dommage ou de sinistre. La sécurité des ouvrages existants et leur protection par des mesures
conservatoires (sondages, détection, fouilles manuelles) demeurent sous la responsabilité de I'entreprise.

1.4.4- Maesures particuliéres

1. Respect de I'environnement limitrophe

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux arrétés municipaux en vigueur concernant la pollution, le bruit
et la circulation sur les voies publiques, le transport et le stockage des déblais.

2. Travaux sur voirie

Les travaux de raccordement aux voiries existantes ne pourront étre entrepris qu’apres :

- Obtention des autorisations de voirie préalablement demandé aux services techniques de la Ville.

3. Coactivité

Des coactivités avec d’autre entreprises apportant leur concours a I'opération sont a prévoir notamment.
L'entrepreneur est tenu de respecter les mesures prévues au CCAP, et les directives de I'OPC s’agissant de
I'ordonnancement et de la coordination avec les autres entreprises.

4. Maintien du service, de la circulation et des accés

. Maintien du service

Le maintien du service d'alimentation en eau potable, électricité et téléphones des particuliers pendant toute
la durée des travaux fait partie intégrante des obligations de I'entreprise.

Il en est de méme du maintien de la collecte des effluents d’assainissement EP-EU

. Maintien de la circulation

Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules et des piétons devra étre maintenue par
déviation sur des itinéraires balisés a cet effet. Cette sujétion fait partie intégrante des obligations de
I'entreprise.

Le travail sous alternat de circulation et I'élaboration de plans de déviation et de circulation si nécessaires
seront soumis a l'approbation de la Ville de Dumbéa et de la MOE.

Les traversées de voies importantes devront étre réalisées de nuit ou le week-end et suivant les
préconisations de |'arrété de voirie et de circulation, et de la MOE.

. Maintien du libre acces

Pendant toute la durée des travaux, le maintien du libre acces aux riverains, batiments privés ou publics devra
étre assuré. Cette sujétion fait partie intégrante des obligations de I'entreprise.
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1.4.5 - Mesures liées a la protection de I’environnement

Les travaux objets du présent CCTP sont soumis au respect de la Charte Chantier Vert de la CCI.

L'Entreprise s’engage donc a la remise de son offre a respecter les clauses de la charte Chantier Vert. Sont
notamment inclus dans I'offre de base de I'entreprise I'ensemble des sujétions, frais afférents, demandes
d’autorisations, suivis documentaires (bordereaux de suivi des déchets, bordereaux liés aux mouvements de
terre, bilans de défrichements) liés a I'application de la charte.

L’entreprise prendra toutes les dispositions qu’elle jugera utiles pour :

limiter les nuisances sonores,

limiter la pollution atmosphérique par les engins,

limiter la pollution des réseaux,

- préserver les arbres qui ne font pas I'objet de déforestage.

En particulier :

- aucun nettoyage d’engin ne sera autorisé sur le chantier,

- les déchets banals et dangereux ne seront pas utilisés en remblais,

- les résidus de produits dangereux ne seront pas vidés dans les réseaux d’eau,

- les déchets légers qui peuvent étre emportés par le vent doivent étre enlevés du site,
- les vidanges de véhicules sur site sont interdites.

La pose de poubelles est obligatoire sur le site du chantier. Les poubelles/bennes mises en place seront
fonction des besoins et de I'avancement du chantier.

L'entrepreneur produire durant la période de préparation un plan de gestion des eaux de ruissellement pour
la phase chantier.

L'entreprise s’engage a ne défricher que les surfaces nécessaires afin de limiter I’érosion des sols.

La note environnementale Entreprise devra étre complétée et transmise dans le cadre de la réponse a I'appel
d’offres.

La mise en ceuvre du chantier vert comprend les prestations suivantes :

1. Gestion des déchets avec:

La mise en place et la gestion d’une aire de tri a 4 niveaux :
1. Déchets inertes
2. Déchets non dangereux

— Déchets classiques
— Déchets ferreux et non ferreux

3. Déchets dangereux (dont les aérosols et les colle PVC)

L'aire de tri sera mise en place au niveau des installations de chantier et comprendra son identification
générale et I'identification de chaque benne et d’'un panneau de sensibilisation pour le tri. Le tri devra étre
respecté par I'’ensemble des Entreprises. L'aire de tri dont son fonctionnement ainsi que I'évacuation et le
traitement des déchets est a la charge du mandataire.

Le mandataire transmettra au début de chaque mois les bordereaux d’évacuation des déchets dont les
déchets dangereux.
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2. Gestion des pollutions et poussiéres

L’Entreprise devra garantir de la présence de kit anti-pollution au droit de chaque zone de travaux et veiller
a son utilisation en cas de pollution accidentelle.

Chaque produit dangereux sera placé sur rétention ainsi que les groupes électrogenes. Les fiches données
sécurité de chaque produit seront transmises a la Moe avant le démarrage des travaux.

Une analyse des risques et les moyens visant a les réduire en cas de pollution devront étre décrits dans la
note environnementale Entreprise. En cas d’incidents, I'Entreprise devra fournir un document d’incidences
retragant |'origine de la pollution, les moyens mis en ceuvre et leur suivi.

Enfin, I'Entreprise aura a sa charge le nettoyage de la voirie a minima 1 fois par jour et devra mettre en place
des moyens pour limiter les envols de poussiéres.

L’entreprise s’engage a ne défricher que les surfaces nécessaires afin de limiter I’érosion des sols.

L'entreprise procédera a un arrosage régulier des terrains terrassés ou décaissés sur sa zone d’intervention
compte tenu des conditions de vent et hygrométrique, afin de limiter les émissions de poussieres en
provenance du chantier.

Dans tous les cas I'entreprise s’engage a réaliser sous 24 heures maximum les arrosages des zones terrassées
ou décaissées, exigées par les autorités compétentes (Mairie, Direction de I'environnement).

3. Gestion des eaux

L'Entrepreneur a la responsabilité la mise en ceuvre d’un plan de gestion des eaux qui devra étre fournit au
moins deux semaines avant le démarrage des travaux et devra étre réactualisé aussi souvent que nécessaire
pendant toute la durée du chantier.

Ainsi afin de veiller au bon fonctionnement du chantier, I'Entreprise devra mettre en place un plan de gestion
des eaux adapté pour chaque zone de travaux. Il comprendra :

- La gestion des eaux de ruissellement avec entretien régulier au niveau des parcelles et le long du
linéaire créé avec des décanteurs,

- La mise en place de barrage anti-fines ou protection du cours d’eau,

- La protection des avaloirs et tous autres moyens garantissant I'absence de rejets chargés en fines
dans le réseau public,

- La mise en place des moyens nécessaires pour la gestion des eaux de fouilles.

4. Gestion des nuisances sonores

Tout chantier de travaux soit d’effectuer dans le cadre horaire suivant :

Période Horaires

6h00 a 20h00 : RAS
Lundi au Vendredi
11h30 a 13h30 : cessation des travaux bruyants

7h00 a 20h00 : RAS
Samedi
12h00 a 14h00 : cessation des travaux bruyants

En complément du strict respect de ces horaires, il est demandé I'arrét des véhicules en stationnement (y
compris pendant les livraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur).

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Marché Terrassement Voirie et réseaux divers 19/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur concernant et ont établi leurs prix et leurs
plannings en connaissance de cause.

D’une maniere générale, I'entreprise se conformera aux chartes environnementales applicables.

L'absence momentanée de I'entreprise sur le chantier (en raison du phasage des travaux) ne pourra étre
invoquée par elle, pour justifier un défaut de protection, d’arrosage ou de mesures conservatoires.

1.4.6 - Décharge

Les zones de décharge éventuelles devront étre proposées par I'entrepreneur sous réserve de I'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Le transport en terme kilométrique a été établi avec I’hypothéese d’une évacuation sur la zone de dépit de
Koutio Kouéta.

L'entrepreneur a sa a charge la réalisation et |'entretien des acces et le nettoyage du site.

Une fois exploitées, les zones de décharge sont nivelées et nettoyées, et ne doivent pas constituer des zones
s'opposant a I'écoulement des eaux, ni a une dévalorisation du site.

1.4.7 - Plan d’assurance qualité

1. SOPAQ

L’Entreprise devra joindre a son offre, lors de la phase d’appel d’offre son Schéma d’Organisation d’un Plan
d’Assurance Qualité. Il devra contenir les mesures envisagées afin d’atteindre la qualité requise pour :

- L’exécution des fouilles et remblais (phasages, méthodes de réglage du fonds de fouille, ...)

- La mise en place des blindages (type employé, moyens de mise en place, ...)

— La gestion des eaux en phase chantier

- L’épuisement des eaux souterraines (matériels employés, détournements, ...)

- La réalisation des ouvrages tels que cavalier de protection pour réseaux AEP, regards (préfabriqué
ou coulé en place, méthode de pose, ...)

- La réalisation des trottoirs et acces, la réalisation des passages piétons (méthode, étanchéification,
produits spéciaux, ...)

— Laréalisation des chaussées neuves ;

— Laréalisation des enrobés ;

- Lagestion de la circulation (plans de circulation) ;

- Le phasage des travaux, en coordination avec les autres corps d’états, selon les directives de I'OPC

- La gestion de la coordination avec I'ensemble des autres corps d’état et leurs éventuels sous-
traitants.

2. Plan d’assurance qualité

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur établit un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) qui sera
soumis a I'approbation du Maftre d’ceuvre.

1. LeP.A.Q. fait partie du marché, et devra comporter les éléments suivants :

- Présentation de I’entreprise ou du groupement d’entreprise, de I'organisation générale du chantier,

- La liste du matériel et du personnel,

- L'organigramme du chantier précisant la qualification de I'encadrement,

— Les entreprises cotraitantes/sous-traitantes et les principaux fournisseurs, ainsi que |'organisation
avec ces derniers,

- Les modalités d'organisation et de fonctionnement du controle interne et du contrble externe,
procédures de contréle des travaux et de traitement des non-conformités,
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Le plan de controle, les procédures d’exécution, et les documents de suivi,

La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes),

Les dispositions prises en matiere d’astreinte et de surveillance (pour remise en place du balisage,
nettoyage des voiries en cas d’entrainement de gravats issus du chantier sur les voies circulées,
affaissement de tranchée ou nids de poules, etc.)

Modele de journal de chantier que I'entreprise s’engage a remplir de maniére quotidienne,

Le traitement des différentes contraintes et interfaces (circulation, voirie, coordination avec les
concessionnaires de réseaux, riverains, signalisation de chantier),

Les plans de circulation et de déviation,

La copie des DICT, demandes d’arrétés de circulation,

Les lieux d’installation de la base vie et sa composition, des aires de stockage, de décharge,

Le planning des travaux.

Dans le cadre du suivi de qualité, il est demandé a I'Entreprise de dédier une personne en particulier pour
répondre aux problématiques de circulation et de balisage. Cette personne sera a présenter au démarrage
des travaux.

Avant |'exécution des travaux le P.A.Q. est établi conformément a l'article 35.2 du fascicule 65 A du
C.C.T.G, il doit étre remis au Maitre d'CEuvre au moins 15 jours avant |'exécution de la phase de travaux
concernée.

S'il y a lieu en cours d'exécution et avant engagement de chacune des phases d'exécution, c'est a dire
dans la mesure ou cela n'a pas pu étre établi avant I'exécution, le P.A.Q. sera détaillé de maniere a
préciser les moyens, méthodes et opérations de contrdle interne a la chaine de production spécifique a
ces phases.

Les documents constituant le P.A.Q. et les documents du suivi doivent étre tenu a disposition du Maitre
d’CEuvre au fur et a mesure de I'exécution des travaux et lui seront remis a I'achévement des travaux.

3. Journal de chantier

Dans le cadre du présent marché, I'entreprise devra assurer la rédaction et remise quotidienne d'un
journal de chantier, qui doit permettre :
— de connaitre a tout moment |'état d'avancement des travaux,

—d'apprécier l'incidence éventuelle des problémes d'exécution sur le déroulement des travaux,

— Deretracer toutes les interfaces avec les riverains.

Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter :
— les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur I'avancement des travaux,

— les moyens humains et matériels déployés sur le chantier, les horaires de travail, |'effectif et la
qualification du personnel,

— les zones exécutées en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement,
—l|'évaluation des quantités de travaux effectués et les bons de pesés correspondants,
—les entrées de matériaux,

— les essais de controles réalisés

- Les mesures conservatoires mises en place (arrosage pour prévention des poussieres, balayage des
voiries, décantation des eaux)

—tous les problemes rencontrés (exécution, exploitation sous chantier, environnants, interfaces avec les

riverains) et les solutions apportées.
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1.4.8 - Installation de chantier

Les installations de chantier proprement dites, consistent en I'amenée et le repliement des matériels, des
matériaux, de la base vie et des fournitures de I'Entreprise pour le présent lot, pour assurer la bonne
réalisation des travaux. Cette prestation prend en compte également :

- La réalisation des essais géotechniques d'agrément sur les matériaux, avant tout commencement
des travaux, ainsi que les essais de contrble et de réception, ainsi que la réalisation des essais de
convenance des bétons.

- La reconnaissance des réseaux des divers concessionnaires et l'obtention des autorisations
nécessaires pour le bon déroulement des travaux (branchements provisoires, déplacement,
suppression, etc..).

- La réalisation de sondages au droit des croisements de réseaux avant tout commencement des
travaux pour confirmer leur positionnement avec levé des réseaux par un géometre qui transmettra
un plan renseigné au format DWG au Maitre d’ceuvre pour vérification. Une fois validé ils seront
transmis au Maitre d’Ouvrage.

- Lavérification soigneuse de toutes les cotes et indications des plans qui lui seront fournis dans I'appel
d'offres, et de leurs concordances sur les différents plans et dessins.

- La mise en place des panneaux de chantier comme défini au CCAP.

- La base vie conformément a la réglementation.

- L'aménagement des aires de stockage et de préfabrication.

- Larecherche de carrieres de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépots provisoires.

- Laremise en état des lieux et I'enlévement des matériaux excédentaires.

- Le déplacement des poubelles des riverains a chaque extrémité de rue si celle-ci est fermée a la
circulation, et leur remise en place. L'Entreprise devra le faire en tenant compte des jours et des
heures de ramassage des ordures ménageres. Les renseignements peuvent étre pris aupres de la
Division Performance des Services Délégués.

L'Entreprise proposera un ou plusieurs sites pour l'installation de chantier, et prendra a sa charge toutes les
démarches administratives aupres des différentes collectivités ou des privés. Elle fournira un plan qui devra
étre approuvé du Maitre d'Euvre avec I'emplacement de la baraque de chantier et des aires de stockage qui
seront stabilisées et identifiées, ainsi que la gestion des circulations.

1.4.9 - Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires a I'hygiéne sur le chantier, ainsi qu’a la
protection des personnes et du public, qu’elles soient ou non explicitement décrites ou quantifiées dans son
marché.

Il devra en assumer tous les frais, sans pouvoir prétendre a indemnité supplémentaire.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de
sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers.

L'entreprise fera procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur le
chantier (garde-corps, engins de levage, engins de terrassement, outillage électrique, blindage).

1.4.10 - Plans d’exécutions, notes de calculs et étude de détails

Le titulaire sera tenu de vérifier la cohérence des indications portées aux plans du dossier de consultation
des entreprises. Les principes et intentions de constructions figurés sur les plans n'ont qu'une valeur
indicative et laissent a I'Entrepreneur I'entiére responsabilité de la conception et de I'exécution des travaux.
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En cas d'incohérence au dossier de consultation, I'Entrepreneur devra en référer au maftre d’ceuvre. et
signaler tout ce qui semblerait ne pas étre conforme aux regles de I'Art.

Les corrections ou compléments éventuellement apportés pour mise en conformité, en cas de rencontre de
réseaux existants non recencés, en aucun cas, a indemnité pour la production des études d’exécution.

Dés la notification du marché, le Maitre d'Euvre remet a I'entrepreneur les pieces techniques essentielles
du projet ayant servi de base a I'appel a la concurrence.

A partir de ces pieces aprés avoir effectué les travaux de sondages et de positionnement des réseaux
existants, vérifié les conditions d’acces sur les parcelles limitrophes, I'entrepreneur établi les études
d’exécution et plans d’exécution d’ouvrages.

L’entreprise soumettra au visa du Maitre d’ceuvre, I'ensemble des études et plans d’exécution d’ouvrages
gu’elle devra réalisée dans le cadre de son marché avec notamment :

- Le plan d’installation de chantier,

- L’ensemble des études et plans d’exécution (ouvrages de génie civil, voirie, réseaux divers, vues en
plan et profils) y compris les documents nécessaires a I'exécution de chacune des phases de travaux
(études et plans de blindage des tranchées, plan de signalisation temporaire, plans de déviations),

- Un plan de synthese représentant au niveau du détail d’exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations. Ce plan devra
permettre d’assurer pendant la phase d’études d’exécution de vérifier la coordination et Ia
cohérence des ouvrages de tous les corps d’état,

- Un plan de gestion des eaux de ruisselement,

- Les plans de coffrages & ferraillage nécessaires a la réalisation des ouvrages en béton armé (cavalier
de franchissement des conduites AEP existantes, ouvrages d’assainissement, regards de visite en
béton, etc.)

- Les études de détails,

- Le controle des quantités, avec réalisation d’un métré exhaustif de I'entreprise des quantités de
chaque poste de prix du détail estimatif

Ces documents seront accompagnés de tous les justificatifs nécessaires (notes de calcul, fiches des produits
et matériaux utilisés, ...), et devront étre approuvés par un organisme de controle agréé (Socotec, Véritas,
APAVE ...) a la charge de I'entreprise.

Les plans d’exécution des ouvrages seront remis au maitre d’ceuvre en deux exemplaires pour visa durant la
période de préparation et impérativement avant exécution des travaux correspondants plus le nombre
d’exemplaires prévus au dossier des ouvrages exécutés (DOE) en fin de chantier.

La diffusion de ces documents se fera par I'entreprise dans le cadre de la demande de visa du Maitre
d’ceuvre :

- sous forme de tirages papier en couleurs en 2 exemplaires,
- sous forme de fichiers informatiques, des logiciels suivants :
0 AutoCad,
0 Word et Excel,
O Acrobat Reader.

Le visa des documents d’exécution produits par I'entrepreneur est délivré par le maitre d'ceuvre aprées
examen de leur conformité au projet qu'il a établi. L'examen de conformité comporte la détection des
anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle, ni la vérification
intégrale des documents établis par I'entrepreneur. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa
propre responsabilité.
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1.4.11 - Signalisation provisoire de chantier

L'entrepreneur devra la réalisation et mise en place d’un panneau de chantier affichant les informations
relatives au marché.

L'entrepreneur devra la mise en place de signalisation temporaire, notamment aux abords des acces de la
zone de chantier et la signalisation de guidage pour les acces riverains.

Cette signalisation horizontale et verticale évoluera durant les phases travaux et suivant I'avancement des
travaux. Tous les déplacements et les modifications restent a la charge de I'Entreprise ainsi que le repliement
du matériel et la remise en état des lieux en fin d'intervention.

1.4.12 - Constat d’huissier

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires par la réalisation d’un état des lieux par un huissier
sur tous les ouvrages riverains afin d’éviter toutes contestations ultérieures, et ceux pour chaque phase. Cet
état sera complété de photographies et vidéos. Il devra étre fourni au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre
avant le démarrage des travaux.

L’entreprise titulaire ouvrira les tampons des regards d’assainissement existants, dans I'emprise et aux
abords du chantier, afin de faire constater a I'huissier I’état de propreté ou d’ensablement de ces derniers.

Le constat d’huissier devra couvrir de maniére exhaustive les zones suivantes :

- Emprises des rues Constant, Martinet, De Verneilh, Delrieu et Lapérouse au droit de |'opération
Palmiers 1+2 ;

- Périphéries et abords des 17 logements du FCH (batiments Aa Q) ;

- Parties communes du lotissement, concernées par les travaux ;

- Abords des batiments, avec sollicitation des autorisations d’accés aux locataires dans les parties
privatives cloturées.

1.4.13 - Implantations des ouvrages et piquetage

L'implantation de I’'ensemble des ouvrages est a la charge de I'entreprise.
Les points implantés seront rattachés aux repéres fixes du Service Topographique.

Une cote de nivellement sera établie en un point du terrain, repérée par une borne fixe qui sera conservée
pendant toute la durée du chantier.

1.4.14 - Pilotage — Coordination

L'entrepreneur aura a sa charge le pilotage et la coordination des travaux. Il aura entre autres a charge,
I'établissement et le suivi du planning d'exécution, de I'ensemble des travaux en accord avec I'ensemble de
ses sous-traitants, et I’OPC.

Au début des travaux, I'entrepreneurs devra présenter au Maitre d'ceuvre, le ou les géometres qui suivront
I'évolution des travaux et fourniront les plans de récolement. Des relevés des ouvrages réalisés devront étre
fournis a chaque situation mensuelle.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune
réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par I'exécution simultanée sur le chantier, des
travaux de I'entreprises et de ses sous-traitants et des autres entreprises appelées a préter leurs concours a
I'opération.
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Il est a prévoir une réunion de coordination avec les concessionnaires des réseaux, et I’'OPC en phase de
préparation du chantier.

1.4.15 - Nettoyage et protection des ouvrages

L'entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a
leur réception.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, I'entrepreneur doit assurer I'enlevement et
I’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou d’équipements qui étaient
protégés, ainsi que le nettoyage des abords.

Aprés achevement des travaux, mais avant leur réception, I'entrepreneur nettoiera le chantier y compris
entre les limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés
a la décharge. Les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront balayés, ramassés et
mis en dépo6t ou évacués a la décharge.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la propreté du chantier et
de I'ensemble des lieux (installations, voies empruntées,) utilisés pour les travaux.

Les nettoyages devront étre réalisés régulierement, et les entreprises devront dans tous les cas intervenir
lors des demandes du Maitre d’ceuvre.

La sécurité et le gardiennage du chantier et des lieux de stockage, jusqu'a réception par le Maitre de
I'Ouvrage, sont a la charge de |'entreprise qui sera tenue seule responsable, jusqu'a la réception, de la
protection et de la tenue de leurs ouvrages et matériels.

Le Maitre de I'Ouvrage ne pourra, en aucun cas, avant la réception des travaux, étre concerné par les frais
résultants des vols ou dégradations survenus sur le chantier ou les lieux de stockage.

Le titulaire devra poser a ses frais jusqu’a réception des travaux toutes les protections nécessaires a la
conservation de ses ouvrages contre le vandalisme. Ces protections seront réalisées par tout moyen au choix
de I'Entrepreneur sans qu’en aucun cas la responsabilité du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre ne puisse
étre engagée.

1.4.16 - Récolements

Tous les documents devront étre fournis sous forme informatique et remis 8 jours avant la réception.

Les travaux de récolement seront réalisés tant en plan qu’en altitude, au fur et a mesure de I'avancement du
chantier.

Les dossiers de récolement des travaux, conformes a |'exécution, seront soumis au visa du Maitre d'ceuvre
dans le délai de deux mois a partir de la réception.

Les dossiers de récolement seront exécutés conformément aux spécifications conformément des
annexes « Travaux topographiques » du présent CCTP complété comme suit :

1. Contenu
Les dossiers de récolement comprendront les éléments suivants :

- lanature, la provenance, la qualité et les caractéristiques détaillées des matériaux employés,

- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions
et recommandations des normes francaises en vigueur,

- les résultats de tous les essais, controéles et inspections réalisés en cours et en fin de travaux,
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- les plans et détails techniques de toutes les modifications apportées en cours d'exécution, par
rapport aux plans initiaux,

- les plans de récolement (masse et profils en long) des ouvrages réalisés dans le cadre de son marché
(voirie, mobilier, signalisation, réseauy, ...), au format NEIGe.

- Les plans de récolement des travaux réalisés et prestations associées avec le repérage des ouvrages
apparents ou cachés mise en ceuvre ou rencontrés lors des travaux seront restitués en coordonnées
X, Y et Z incluant les caractéristiques et qualités des différents éléments posés (section, nature etc.,

- Les photos (format numérique) prises tout au long des travaux sur les croisements d’ouvrages et les
points particuliers,

- Parailleurs, il sera tenu également de reporter les éventuels réseaux, conduites et autres ouvrages
non répertoriés qu'il aurait découvert lors de I'exécution de ses fouilles.

2. Spécifications particuliéres

En complément des plans et fiches techniques des matériaux et matériels, les DOE comprendront :

a) Pour le réseau d’assainissement

- Les plans de récolement d’assainissement devront faire apparaitre I'ensemble des dispositifs
d’assainissement mise en place, y compris les caniveaux mécaniques ou drains.

b) Pour le réseau AEP

- L’'emplacement précis (x, y, z) des ouvrages singuliers mis en place devra étre indiqué sur le plan de
réseau d’eau potable récolé.

c) Pour les réseaux Electricité, Eclairage

- les éléments sollicités par la Ville de Dumbéa et Enercal, pour intégration des équipements dans le
domaine public.

d) Pour le réseau de vidéoprotection

- les éléments sollicités par la Ville de Dumbéa (police municipale) et les services de I'Etat, pour
intégration des équipements dans le domaine public.

3. Rendu et approbation

Les plans sont établis en utilisant uniquement les formats normalisés, et comportent un cartouche d’un
modele agréé par le Maitre d’ceuvre. lls respectent la charte graphique du Maitre d’ouvrage.

Les piéces écrites seront présentées sous le format normalisé A4 et reliées sous forme de cahier.

Tous les documents devront étre fournis sous formats papier et un CD-ROM informatique (plans au format
.dwg) en tenant compte de la charte graphique et des formats de fichiers du Maitre d’ouvrage. Un sommaire
doit présenter ces piéces.

Le nombre d'exemplaires des dossiers de récolement a fournir par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage est
défini au C.C.A.P.

Avant la fin des travaux, le dossier de récolement est remis pour approbation au FSH.

Le fichier informatique des récolements est transmis par le titulaire au service topographique de la Province
SUD pour contréle du format NEIGE. Pour I'approbation des plans de récolements le titulaire devra fournir
tous documents utiles en vue de I'instruction
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- Plan de situation

- Schéma des visés

- Listing des calculs

- Fiche de repérage (uniqguement les points du géometre ; ceux du S.T.F.P.S. seront indiqués a titre
d'information)

- Listing des points qui ont servi de station ou de référence au géometre

- Le listing des vecteurs d’observations incluant les valeurs statistiques usuelles associées.

En cas de refus du certificat de conformité, I'Entrepreneur devra effectuer les réparations et modifications
nécessaires a ses frais et demander une nouvelle réception.

4. Rendu complémentaire

L’Entreprise devra également dans le cadre des récolements des travaux, la fourniture d’un plan par batiment
sous format A4 ou A3 avec a minima :

- Le foncier du lotissements, I'indication des bornes;

- Latopographie des alentours proches avec les talus, les fils d’eau et altitudes, ou bien la topographie
d’origine si pas de changement suite aux travaux ;

- Lesrécolements de la voirie surlaquelle le batiment a accés (niveau fil d’eau, bordure, limite fonciére,
entrée charretiére, ouvrages)

- Les récolements des réseaux y compris des branchements et ouvrages de réseaux avec niveau fil
d’eau boites de branchements EP-EU.

Le rendu final sera a transmettre au format PDF au Maitre d’Ouvrage.
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CHAPITRE Il - PROVENANCE, QUALITE DES MATERIAUX

I1.1 - Normes et réglements

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types de dimensions, les procédés de fabrication, les
modalités d'essais, le marquage de controle et de réception des matériaux et produits préfabriqués doivent
étre conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.

D’une maniére générale tous les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) dans leurs derniéres
éditions sont applicables ainsi que les Documents Techniques Unifiés (DTU), et en particulier (liste non
exhaustive) :

Fascicule n® 02 : Terrassements généraux

Fascicule n° 03 : Fourniture d’un liant hydraulique

Fascicule n° 23 : Granulats routiers

Fascicule n° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et I'entretien des
chaussées (CCTG),

Fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussées

Fascicule n° 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule n® 31 : Bordures et caniveaux en béton (CCTG),

Fascicule n° 32 : Construction de trottoirs (CPC),

Fascicule n° 33 : Voirie et Réseaux Divers (GPEM/T),

Fascicule n° 50 : Travaux topographiques. Plans a grande échelle (CCTG),

Fascicule n° 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Fascicule n°® 65 : Exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé ou précontraint,

Fascicule n° 66 : Exécution des ouvrages de Génie Civil a ossature en acier,

Fascicule n® 71 : Fourniture et pose des canalisations d’eau, accessoires et branchements (CCTG),
Fascicule n° 74 du C.C.T.G. des Marchés Publics de Travaux (Moniteur n° 36-26 ao(t 1983) ;
Recommandation pour le remblayage des tranchées et réfection des chaussées — Guide technique -
(SETRA - LCPC),

Délibération n°35/CP du 23 février 1989 relative aux mesures particuliéres de protection et de
salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment, des
travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

Ainsi que les normes suivantes (liste non exhaustive) :

11.1.1 - Vairie et terrassement

NF EN 13108-1 : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux
NF EN 13108-2 : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : béton bitumineux
trés minces

NF EN 13108-8 : Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 8 : agrégats d'enrobés
NF P98 150-2 : Enrobés hydrocarbonés a froid - Exécution des assises de chaussées, couches de
liaison et couches de roulement - Partie 2 : enrobés hydrocarbonés a froid - Constituants,
formulation, fabrication, transport, mise en ceuvre et controle sur chantier

NF EN 13036-7 : Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essai - Partie 7
: mesurage des déformations localisées des couches de roulement des chaussées : essai a la regle
NF P 98-251-1 : Essais relatifs aux chaussées — Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés — Partie
1 : Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés a chaud

NF P 98-252 : Essais relatifs aux chaussées — Détermination du comportement au compactage des
mélanges hydrocarbonés - Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire (PCG)

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Marché Terrassement Voirie et réseaux divers 28/203




FCH,

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

NF EN 12697-22+A1 : Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné a chaud
- Partie 22 : essai d'orniérage

NF P 98-331 : Tranchées : ouverture, remblayage et réfection

FD T 65-000 : Bitumes et liants hydrocarbonés - Classification

NF EN 12591 : Liants hydrocarbonés —Bitumes purs — spécifications

NF EN 13285 : Graves non traitées - Spécifications

NF EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation

NF EN 13242+A1 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités
utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

NF EN 1339 : Dalle en Béton — Spécifications et méthodes d’essai

NF P 98-335 : Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre
cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle,

NF P 98-351 : Cheminements - Insertion des handicapés - Eveil de vigilance - Caractéristiques, essais
et regles d'implantation des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance a I'usage des personnes
aveugles ou malvoyantes

11.1.2 - OQuvrages en béton

XP P 18-545 : Granulats, définition, conformité- spécifications

NF EN 197 : Ciment - Partie 1 et 2

NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis

NF EN 206+A1 : Béton - Spécification, performances, production et conformité

NF P 18-370 : Adjuvants — Produits de cure pour bétons et mortiers — Définition, spécifications et
marquage

NF EN 13369 : Régles communes pour les produits préfabriqués en béton

NF EN 1340 : Eléments pour bordures de trottoirs en béton - Prescriptions et méthodes d'essai

NF A 35-022 : Armatures pour béton armé — Treillis soudé

1.L1.3 - Généralités réseaux

NF P 98-331 : Tranchées : ouverture, remblayage et réfection
NF EN 12613 : Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles.

11.L1.4 - Assainissement

NF EN 476 Exigences générales

NF EN 752 Gestion du réseau d’assainissement

NF P16-341 Canalisation en béton

NF EN 1917 Regards de visite et de branchement en béton

NF P16-346-2 Regards de visite et de branchement en béton, compléments
NF EN 1401 parties 1 et 2 : Canalisations plastiques

NF EN 1610 Mise en ceuvre et essai

NF 442 Qualité canalisations raccords et accessoires PE et PP

NF EN 12666 Canalisations PE

NF EN 13476 Parties 1 a 3 : Canalisations plastiques, exigences générales et spécifications type
AetB

NF EN 13598 parties 1 et 2 : canalisations plastiques, raccords et regards
NF EN 1277 Joint d’étanchéité

NF EN 681 Parties 1 et 2 : stabilité joint d’étanchéité

NF EN ISO 9969  Essais rigidité, classification SN
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— NFENISO 9967 Essais fluage
- NFENISO 3126 Dimensionnement des systémes

- NFEN1277 Méthode d’essai étanchéité
- NFEN744 Essai aux chocs
- NFEN 1411 Essai aux chocs
1.L1.5- AEP
- NFT54 Réseau plastiques pour transport sous pression
— NFEN 1452 parties 1 a 5 : Canalisations plastiques
- NFS matériel incendie
- NFEN14339 Bouches d’incendie
- NFEN 14384 Poteaux d’incendie
— NFEN14384/CN Compléments

11.1.6 - Réseau téléphonique

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions de I'OPT.

— Reglement sur les infrastructures de télécommunications et le cablage téléphonique des ensembles
immobiliers, immeubles et lotissements (édition avril 91).

— Délibération N° 65-90/APS du 8 juin 1990.

— Délibération N° 93/CP du 14 novembre 1990.

11.1.7 - Réseaux électriques et éclairage

En regle générale toutes les normes et réglementations francgaises sont applicables, et entre autres, celles
éditées par 'UNION TECHNIQUE de I'ELECTRICITE (U.T.E.).

Les textes et guides non homologués de I'U.T.E. seront applicables en tant que régles de I'Art ; il en sera de
méme des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE du
BATIMENT (C.S.T.B.).

En particulier, seront appliqués (sans que cette liste soit limitative) :

- Arrété interministériel du 13 février 1970 en vigueur en France (Arrété technique).

— UTE C15-100 : installations électriques a basse tension ;

— Normes de la série NF C 17-200 ;

— Normes de la série NF EN 40 ;

- Guide UTEC17-205;

- UTE C18-510: norme de sécurité d’ordre électrique, recueil d’instructions générales ;

- NFC 14.100 : Installations de branchement de premiere catégorie ;

- Normes de la Direction des Etudes et Recherches et de la Direction de la Distribution d'Electricité de
France;

- NFC11.201 : Arrété technique.

Ces regles seront appliquées pour autant qu'elles ne soient pas différentes des conditions et hypothéses
précisées au présent C.C.T.P.

Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et reglements légaux en vigueur en Nouvelle-
Calédonie.
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Tout le matériel, ainsi que les matériaux, sont soumis avant commande ou approvisionnement, a I'agrément
du distributeur et du Maitre d’Euvre sans que cela puisse avoir pour effet de dégager I'Entrepreneur de ses
responsabilités.

11.1.8 - Réseau de vidéosurveillance

En plus des normes relatives a la mise en place d’un réseau électrique, les réglementations suivantes sont a
respecter :

- Le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif a la vidéo protection et de la loi n°95-73 du 21 janvier
1995 d’orientation et de programmation relative a la sécurité, modifié par le décret n°2012-112 du
27 janvier 2012 ;

- Laloi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure ;

- L'arrété du 3 ao(t 2007 portant définition des normes techniques des systemes de vidéosurveillance.

1.L1.9 - Signalisation

- Les arrétés interministériels, relatifs a la signalisation des routes et autoroutes.

- Arrété du 07 juin 1977, relatif a la signalisation des routes et autoroutes (généralités)
— Arrété du 16 février 1988, relatif aux marques sur chaussée

— Les cahiers des charges et recommandations des concessionnaires.

— Les cahiers des charges et recommandations de la D.E.P.S.

- NFEN 10025 conditions techniques de livraison des aciers
- Note 66 du SETRA (juillet 1989) dimensionnement
- XP P98-531 dimensions des panneaux SP, SD

I1.2 - Provenance

La fourniture de tous les matériaux incombe a I'entreprise, aprés agrément du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux proviendront de carriéres, gisements, ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre. Les matériaux
pour le remblaiement des tranchées sont destinés a remplacer les déblais défectueux. Aucun matériau ne
pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et recu par le Maitre d'CEuvre. Il appartient a
I'entrepreneur de présenter en temps utile, pour respecter le délai contractuel et au moins quinze jours avant
tout commencement d'utilisation, ses propositions d'agrément de matériaux. Les matériaux refusés seront
immédiatement retirés du chantier par les soins de l'entrepreneur. Les marques de fabricants et les
références de matériels désignés sont données a titre indicatif, I'entreprise pourra donc proposer un matériel
similaire de caractéristique et de qualité identique. Ce matériel ne pourra étre approvisionné qu'apres
approbation du mafitre d'ceuvre, des concessionnaires et des services techniques de la Mairie.

1.3 - Caractéristiques et qualité des matériaux et fournitures

11.3.1- Terrassement

1. Caractéristiques des matériaux pour remblais

Les matériaux pour remblais sont séparés en deux catégories :
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a) Remblais de masse

i) Dispositions sous voirie

indice de plasticité inférieur a 20 sous réserve que le pourcentage des éléments fins (poids de passant
au tamis de 0.08mm) respecte les conditions suivantes :

% éléments fins <12 %

Valeur au bleu du sol =<0,10 ; indice C.B.R. a 4 jours d'imbibition > 30

granulométrie : d/D = 50/200 avec d et D exprimés en mm.

coefficient de dégradabilité DG <5

coefficient de fragmentabilité FR<7

Le matériau sera mis en ceuvre et compacté dans les regles de I'art ;

Les matériaux en emprunt extérieur seront de type C1B4 .

ii) Dispositions sous fondations pour ouvrages de superstructures ( cavalier de

protection AEP)

Il sera réalisé un remblai de substitution avec selon avis géotechnique

Ballast 20/40 ou 20/60mm confiné dans géotextile non tissé
O Catégorie Blll selon la norme NF P18-545
0 Géotextile non tissé aiguilleté de filaments continus
Sable type concassé de basalte de carriére 4/6

iii) Dérogations
Les remblais rocheux sont utilisables en remblais de masse.
Le Maitre d'CEuvre peut prescrire par ordre de service, I'emploi des matériaux dérogeant aux
spécifications ci-dessus portant sur la valeur de l'indice de plas ticité et/ou de l'indice C.B.R.
L'ordre de service défini ci-dessus fixe les conditions de mise en ceuvre, de contréle de la mise en
ceuvre et la rémunération en cas de prestations non prévues par le marché.

b) Couche de forme (matériau type C1B3)

Valeur au bleu de méthyléne du sol (VBS) < 0.4

Los Angeles < 45,

Micro Deval en présence d'eau (MDE) <45,
Dégradabilité DG <5 ;

coefficient de fragmentabilité FR< 7,

teneur en fines <0.08 mm : < 10%,

granulométrie : d/D = 0/80 avec d et D exprimés en mm.

c) Géotextile anti-contaminant

Concernant le géotextile a mettre en ceuvre, il devra satisfaire aux normes NFG 38014 a 39017 et aux
exigences suivantes :

-résistance a la traction >16 KN/m (sens production et sens travers)

-allongement a I'effort maximal>15 % (sens production et sens travers)

-résistance a la déchirure 0.5 KN/m (sens production et sens travers)
-permittivité (KN/e) >0.1 seconde-1

-transmissivité (Kt.e) >10-7 m2/s

-porométrie 0g5 <200 micrometres
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2. Caractéristiques des matériaux pour enrochements

a) Généralités

Les matériaux utilisés comme enrochements proviendrons d'une roche dure compacte, résistante et saine,
exempte de corps nuisibles. Tous les matériaux doivent satisfaire aux normes AFNOR.

Tous les enrochements présentant des veines successibles d'en causer la rupture seront tout d'abord divisés.
Dans ce cas, les poids pris en comptes seront ceux des éléments restant aprés cette opération.

La densité des enrochements doit étre strictement supérieure a 2,4.
La résistance a la compression devra étre strictement supérieure a 200 bars.
La tolérance en poids des éléments de chaque catégorie est de 10 % par rapport aux poids extrémes de la

catégorie concernée.

b) Formes des enrochements

Le rapport de la plus grande a la plus petite dimension sera inférieur a 3.

c) Caractéristiques mécaniques et physiques des enrochements

Les enrochements utilisés devront impérativement présenter les caractéristiques minimales suivantes :

— Résistance a l'abrasion (LOS ANGELES) mesurée selon la norme NFP 18 573 (ou ASTM C535)
devra étre < 40) ;

— Altérabilité (Soundness test) mesurée selon la norme ASTM C88 au sulfate de sodium devra
étre<10%;

— Résistance a la compression simple mesurée sur des cubes d'aréte de 5 cm > 50 MPa ;

Poids volumique minimal (mesuré selon la norme NFP 18 554) : supérieur a 2,4 t/m>.

d) Fréquence des contrdles de qualité

Des controles de caractéristiques mécaniques, physiques et de blocométrie (décrits ci-dessus) seront
effectués pour I'approbation des matériaux de carriere a la demande du maitre de d'ceuvre lorsque les
caractéristiques apparentes des matériaux varieront. L'ensemble des controles est la charge de
I'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser a sa charge, a l'improviste, sur demande du maitre
d'ceuvre, des controles de qualité des enrochements. Le controle des enrochements sera assuré par le
laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage.

11.3.2 - Voirie

1. Grave Non Traitée (GNT)

Les matériaux d’accotements et de trottoirs, et de couche de fin réglage seront conformes aux normes NF
EN 13285, XP P18-545 et NF EN 13242.
a) Granulats :
Ils présenteront les caractéristiques suivantes :
- résistance mécanique des gravillons : E
- caractéristiques de fabrication des gravillons : IV

- caractéristiques de fabrication des sables : ¢
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- angularité Ang 4

b) Mélange :

La masse volumique a 'OPM (pq4 orm) doit étre supérieure a 80% de la masse volumique réelle des
granulats (pr).

¢) Granularité :

Le matériau utilisé sera une GNT 0/31,5. Le fuseau de spécification est défini comme suit :

Pourcentage en masse passant a :

Tamis 1.4D:45mm D:31.5mm 16mm 8mm 4mm 2mm Imm 0.5mm 0.063m
m

Spécifications max 99 85 68 60 47 40 35 9

min 100 85 55 35 22 16 9 5 4
Valeur déclarée max 77 60 52 40 35 30
min 63 43 30 23 14 10
Tolérance alftour,de la +8 +8 +8 +7 +5 45

valeur déclarée

1 - Généralités

D'une maniere générale, la fourniture des matériaux est soumise aux prescriptions des fascicules 23 et 25 du
C.p.C.

Le matériau est un semi concassé 0/31.5 présentant les caractéristiques suivantes :

— pourcentage minimal de matériaux concassés : 40 %

— coefficient Los Angeles =< 30

— équivalent de sable >= 30

— indice de plasticité < 8

— indice de concassage > 50

— forme : le coefficient d'aplatissement mesuré sur la fraction 4/D, défini comme étant le pourcentage des
éléments tel que G/E >1,58 (G et E désignant respectivement la grosseur et I'épaisseur du granulat), doit
étre inférieur a 25.

2. Matériaux pour accotement

Les matériaux pour accotement sont des sols sélectionnés de granulométrie 0/60 présentant les
caractéristiques suivantes :

— indice de plasticité inférieur a 10 sous réserve que le pourcentage des éléments fins respecte les
conditions suivantes :
— pourun [P <6, pourcentage des éléments fins < 25%
— pourun IP6<IP< 10, pourcentage des éléments fins < 15 %

— indice CBR a4 jours d'imbibition > 30.

— coefficient de dégradabilité DG <20 %

— coefficient de fragmentabilité FR>7 %
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3. Granulats pour bicouche

Les gravillons seront de classe C Il au sens de la norme XP P18-545.

1. Les matériaux doivent avoir les granulométries suivantes 4/6 6/10.
2. D'une maniére générale, sauf spécifications contraires indiquées ci-dessous la fourniture des matériaux
est soumise aux prescriptions du fascicule 23 du C.P.C. modifiée par la circulaire n°77.186 du 26.12.1977.
- coefficient Los Angeles =< 20
- coefficient d'aplatissement inférieur a 20
- le poids passant a travers un tamis a mailles de cote 0,63d doit étre inférieur a 2 % du poids initial,
et le poids retenu sur le tamis a mailles de céte D+d doit étre 2 compris entre 1/3 et 2/3 du poids
initial soumis au criblage.

4. Liants hydrocarbonés pour enduits superficiels

Le liant pour enduit superficiel bicouche ou enduit d'usure est le bitume fluidifié trés visqueux 400/600
(pseudo-viscosité STV a 25° orifice 10mm), ou I'émulsion de bitume acide a 69 % pour enduit superficiel
bicouche seulement. Il n'est fait que des essais d'identification. Ces essais sont occasionnels, (la fourniture
est conforme aux prescriptions du fascicule 24 du C.P.C).

5. Caractéristiques des matériaux pour enrobé (BBSG)

L’enrobé est de classe 3 au sens de la NF P98-150-1.
Le béton bitumineux a mettre en ceuvre sera un béton bitumineux semi-grenu 0/10 mm.

Le module de richesse K sera égal ou supérieur a 3,4.

a) Granulats :

IIs sont choisis conformément a la norme XP P18-545. Leurs caractéristiques minimales sont les suivantes :

Couche de roulement

Résistance mécanique des gravillons C

Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l

Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et sables d’origine alluvionnaire Ang 1

- Coefficient d’écoulement des sables : Ecs Vsi=38
- Coefficient d’écoulement des gravillons : Ece Vsi= 110

Les classes granulaires utilisables au sens de la norme XP P18-545 sont les suivantes :

¢ 0/2mm-0/4mm-2/4mm-2/6,3mm-4/6,3 mm-4/10 mm - 6,3/10 mm.

Liant :

Le bitume pur utilisé sera conforme a la NF EN 12591. Il sera de classe 35/50.

b) Essais d'agrément des matériaux

Ces essais sont a la charge de I'Entreprise et comprennent :

Agrégats
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A raison d'un essai au moins par catégorie d'agrégats et par 200 m* :

- controle de granularité ;
- mesure de I'équivalent sable ;
- controle du coefficient Los Angeles.

Liant hydrocarboné

A raison d'un essai au moins par catégorie de liant et par25t:

- mesure de pénétration ;
- -point de ramollissement ;

pour |'émulsion, la composition.

6. Caractéristiqgues des matériaux pour drain

La courbe granulométrique du matériau est telle que :
D15<5xd85 D = matériau filtrantet D 50<25xd 50 d = sol naturel.
D 15, d 85, D 50 et d 50 sont les mailles des tamis laissant passer 15 %, 85% et 50 % en poids des granulats.

7. Caractéristiques des géotextiles

Le géotextile sera certifié dans le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles et il aura les
caractéristiques d’un géotextile BIDIM de type S61 minimum :

Unité S61
Résistance a la traction kN/m 20/20
Déformation a I’effort maximal % 80/70
Perforation dynamique Mm 19
Résistance au poinconnement kN 1,1
Perméabilité normale au plan m/s 0,07
Ouverture de filtration caractéristique mm 95
Capacité de débit 20 kPa 10-7 m?/s 44
dans le plan 100 kPa 10-7 m?/s 18
Masse surfacique 2 kPa g/m? 250
Epaisseur mm 2,4

Les géotextiles ne satisfaisant pas a ces conditions seront immédiatement retirés du chantier par les soins et
aux frais de I'entrepreneur.

8. Caractéristiques des matériaux pour I'enrobé BBM (pour trottoirs)

- L’enrobé est de classe 3 au sens de la NF P98-150-1.
- Le béton bitumineux a mettre en ceuvre sera un béton bitumineux type A 0/10 mm.
- Le module de richesse K sera égal ou supérieur a 3,4.
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9. Caractéristigues des revétements en résines type PEPITE

La résine appliquée sur revétements enrobés, sera de type méthacrylate bicomposant

Les agrégats utilisés seront colorés (au moins 10 coloris seront a proposer au maitre d’ouvrage) et liés par
une résine avec un durcisseur.

Le revétement devra a minima posséder les qualité mécaniques suivantes :
— Granulats pour trafic de type moyen ou important selon teintes disponibles
- Dosage des granulats 5 kg/m2
— Durabilité 10 millions de passage de roues avec charge 65 kN
- Antiglissance > 0.55

10. Béton pour zones non circulées et trottoirs

Il sera fait application de I'article 7 du fascicule 32 du C.C.T.G. construction de trottoirs en dalle béton.
Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF EN 206-1.

La formulation nominale du béton sera proposée par I'entrepreneur a I'acceptation du Maitre d’ceuvre avec
un béton de convenance pour chaque type de béton employé.

La formulation fixe :

- la nature et la qualité des constituants, par référence aux normes en vigueur, ainsi que leurs origines,
- le dosage nominal en poids sec de chaque constituant dans 1 m3 de béton assortis des valeurs
extrémes dans des proportions acceptables / ou tolérance en + et en- de chaque constituant.

Le béton pour dalles de trottoirs sera de type C30/37.

11. Bordures et caniveaux

a) Consistance des travaux

Les ouvrages de bordures a réaliser sont définis par les plans masses des travaux.
Le projet prévoit la mise en place de bordures de classe U (ancienne classe A), et marque NF de type :

- Bordure béton type T2, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 2cm et 14 cm) ;

- Bordure béton type A2, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 6 cm) ;

- Bordure béton type A2, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 6 cm) ;

- Bordure béton type P1, conformément a la norme NF EN 1340 (vue de 2 cm) ;

- Bordure béton type 12, conformément a la norme NF EN 1340 (vue sur petite hauteur de 5 cm) ;
— Caniveau béton type CC1, conformément a la norme NF EN 1340 ;

— Caniveau béton type CS1, conformément a la norme NF EN 1340.

b) Préfabriqués

Les bordures et caniveaux de voirie seront conformes aux normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN.

c) Coulés en place

Pour les ouvrages coulés en place, la classification sera équivalente aux bordures béton énoncées au
paragraphe a) et seront de classe U (ancienne classe A).

d) Sujétions particuliéres

- Les ouvrages indiqués sont susceptibles d’étre soumis a la circulation.
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12. Dalles béton engazonnées pour parking VL

Les dalles seront de type DALLE ROC de chez Ecovégétal ou similaire

Les dalles auront les caractéristiques suivantes :

Coloris : minima trois teintes disponibles
Résistance pour trafic véhicules légers

Epaisseur minimale 8 cm

Poids minimal d’'une unité : 26 kg ;
Résistance a la flexion > 6.0 N/mm?2
Charge rupture caractéristique 12,5 N/mm
Norme qualité BGB RINGB 12.2012 Classe 3

Charge rupture mini. 10 N/mm

Volume de remplissage 35 L/m2

Surface de vide 42%

Références normatives

NF EN 1338 : Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai, AFNOR, Février 2004.

NF EN 1339 : Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai, AFNOR, Février 2004.

NF P 98-335 : Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre
cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle, AFNOR, Mai 2007.

11.3.3 - OQuvrages en béton

Les matériaux devront étre conformes aux spécifications des normes francaises et principalement aux
normes suivantes, sans que cette énumeération ne soit limitative.

-N.F.A.35.15a 22

- N.F.P.
- N.F.P.
- N.F.P.
- N.F.P.
- N.F.P.
- N.F.P.

15.300 et suivant
18.101 et suivant
18.305

18.331 2338
18.40 a 451
18.554

- N.F.X. 40.501

1. Agrégats

*

*

Armature pour béton armé

Liants hydrauliques

Bétons de construction granulats

Bétons préts a I'emploi

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis

Détermination des caractéristiques mécaniques des bétons

Mesures des masses volumiques, porosité, coefficient d'absorption
et teneur en eau des gravillons et cailloux
Protection des constructions contre les termites

Les prescriptions applicables sont celles des normes indiquées dans I'article 2.1 du DTU.

Les agrégats, sables, graviers, cailloux pour la confection des mortiers et bétons, proviendront de
I'exploitation de bancs alluvionnaires ou de carrieres.

2. Caractéristigues des liants hydrauligues

IIs seront conformes aux caractéristiques définies par les normes francaises homologuées D.T.U. n° 20 - Art

2.23.
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Les qualités, dosages, et tous produits d'addition éventuels devront, au préalable, recevoir I'agrément du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

L'emploi de ciments spéciaux peut-étre demandé a l'entrepreneur sans qu'il en résulte une plus-value de
prix.

3. Qualité des ciments, stockage

L'entrepreneur devra justifier de la stabilité dans le temps du ciment employé, le retrait ne devant pas
dépasser les limites habituellement admises. En outre, le ciment ne devra absolument pas étre sensible aux
phénomeénes de gonflement et d'expansion. Le ciment devra provenir toujours de la méme usine pour des
raisons de teinte. L'emploi de ciment éventé ou encore chaud est interdit.

4. Produits de cure

- La cure des bétons est exigée pour toutes les surfaces non coffrées soumises aux effets
atmosphériques susceptibles d'affecter la qualité du béton.

- L'entrepreneur propose au Maitre d'ceuvre les procédés qu'il compte utiliser.

- Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils font I'objet d'un agrément COPLA.

- La compatibilité du produit de cure avec la chape d'étanchéité devra étre vérifiée.

5. Produits de peinture pour béton

- Les enduits en couche mince ont pour objet de corriger I'état de surface du béton dans le but
d'obtenir une amélioration de I'aspect et de I'étanchéité.

- Les systémes de peintures (multicouches) sont indiqués pour protéger, imperméabiliser ou
décorer les parois et parements.

- Les enduits et peintures seront utilisés conformément a la note d'information technique du LCPC
d'avril 1978 : « Mise en peintures de bétons de Génie Civil ».

- Les produits utilisés devront faire I'objet d'épreuves d'études et de convenance tels que définies
au fascicule 65 du C.C.T.G.

Les produits seront livrés sur chantier en récipients d'origine, parfaitement hermétiques.
L'étiquette porte en caractéres bien apparents :

- le nom et I'adresse du fabricant

- le nom et I'adresse de l'usine de fabrication

- la dénomination et le type du produit,

- la date de fabrication,

- les masses nettes et brutes ainsi que les volumes nets et bruts,

- les mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit,
- les conditions particulieres d'utilisation.

Le transport, la manutention, le stockage et la réception sont organisés de maniére que les produits ne
subissent pas d'altération. Les produits seront stockés dans un local clos pour les protéger des effets
directs de I'ensoleillement.

6. Produits de réparation

Les produits de reprise d'imperfections, malfacons ou défauts sont a la charge de I'entreprise.

Ils seront choisis et proposés a I'agrément du Maitre d'ceuvre en accord avec le guide du LCPC-SETRA
"Choix et applications des produits de réparation des ouvrages en béton".

L'entrepreneur fournira a I'appui de sa demande d'agrément la fiche technique du produit qu'il compte
utiliser.
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7. Armatures pour béton armé

- Les aciers seront conformes aux prescriptions du fascicule n°4 du CCTG
- Suivant les indications portées sur le dessin projet, les armatures béton sont :

- soit des armatures rondes et lisses de classe Fe E215 E235 qui ne peuvent étre utilisées que comme

e armatures de montage,
e armatures de frettage

e spires dans le ferraillage de pieux de fondation.

- soitdes armatures a haute adhérence appartenant a la classe Fe E400 ou E500 ayant fait I'objet d'une
fiche d'homologation métropolitaine ou locale.

- Les armatures seront approvisionnées en longueurs telles que la bonne valeur technique et
I'économie de I'ouvrage soient assurées.

- Les armatures sont stockées dans un parc spécial soit sur chantier soit a I'atelier de préfabrication
d'éléments assemblés s'il est distinct du chantier. Elles sont classées par catégories, nuances et
diametres. Le parc de stockage est organisé de maniere a éviter toute altération des armatures.

- Acceptation des armatures : I'acceptation des armatures n'est subordonnée qu'a leur identification.
A cette fin, pour les armatures haute adhérence et les treillis soudés, I'entrepreneur vérifie la
présence du marquage prévu par la fiche d'homologation. Pour les armatures lisses, il dispose du
bordereau de livraison certifiant leur origine et leur nuance et doit en vérifier la conformité a la
commande.

8. Béton de propreté et de structure

L'entrepreneur mettra en ceuvre sous les fondations et les parties d'ouvrages enterrées une couche de béton
dosé a 150/200 kg CPA 55 dont I'épaisseur minimale sera de 5 cm (sauf indication contraire).

Pour les autres bétons, |'attention de I'entrepreneur portera sur la définition préliminaire de la granulométrie
a adopter durant toute la durée du chantier. Il aura a sa charge la détermination de celle-ci, et les frais
afférents aux contrdles nécessaires.

Pour le dimensionnement des éléments de structure, il sera mis en ceuvre des bétons ayant a minima une
résistance a 28 jours : FC28 = 35MPa (béton C35/45).
9. Aciers

Sauf cas exceptionnel, toutes les armatures seront réalisées en acier FeE500 a haute adhérence et en acier
doux, nuance A, laminé lisse et rond, livrés en barres droites sur le chantier.

NOTA : L'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

Toutefois, on pourra utiliser pour les armatures des voiles et éléments préfabriqués des panneaux de treillis
soudé en Fe 500 MPA couramment utilisés sur le Territoire. Cette solution sera a définir avec I'Entrepreneur.

Tous les aciers non homologués par les bureaux de controéles francais, devront faire I'objet d'une procédure
d'agrément conformément a I'Arrété 82491 du 14 septembre 1982.
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10. Stockage des matériaux

a) Ciment

Tous les ciments devront étre entreposés dans un endroit sec, silo surélevé ou autre. L'ordre de réception du
ciment sur le chantier devra étre respecté.

b) Agrégats

Les agrégats devront étre stockés sur des endroits dallés dans les trémies ou conteneurs.

Les différents types d'agrégats ne devront pas étre mélangés.

c) Aciers

Les aciers devront étre entreposés sur des rateliers isolés du sol.

11.3.4 - Assainissement

1. Canalisations d'assainissement

a) Canalisation en béton

Par dérogation a l'article 14 du CPC n° 70, les buses préfabriquées utilisées dans la confection des ouvrages
busés seront de fabrication locale et soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Ces tuyaux en béton non armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée
du béton. La norme qui leur est applicable est la NFP 16 341.

b) Canalisation en PVC

Le projet prévoit la fourniture et mise en ceuvre de canalisation PVC pour le réseau EP (réseau unitaire). Les
tuyaux en polychlorure de vinyle plastifié sont opaques et de couleur normalisée gris clair. La norme qui leur
est applicable est la NF EN 1401.

Les tuyaux PVC seront de classe SN8 a joints automatiques en élastomere.
Les produits préfabriqués font I'objet dans tous les cas, sur chantier, de vérifications portant sur :

- les quantités,
- l'aspect et le controle de l'intégrité,
- le marquage.

Ces vérifications sont exécutées par I'entrepreneur, a ses frais, les résultats de ces vérifications sont adressés
au Maitre d'CEuvre.

¢) Canalisation en PEHD

Le projet prévoit la fourniture et mise en ceuvre de canalisations PEHD pour le réseau unitaire.

Les canalisations respecterons la norme NF EN 12666.

2. Matériaux pour remblais

Le Maitre d'CEuvre a la faculté de modifier les caractéristiques préconisées pour le remblaiement des
terrassements correspondant aux ouvrages d'assainissement.

Les matériaux utilisés en remblai de tranchée ou en remblai contigu pour les ouvrages en élévation seront
des matériaux provenant de remblai de déblai ou d'emprunt.
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Regards

Le projet prévoit :

IN

Regard 0,80x0,80 pour le réseau a une profondeur < 1,80m et diametre de canalisation
630mm ;

IA

Regard 1,00x1,00 pour le réseau a une profondeur < 3,00m et diametre de canalisation
800mm ;

Regard 1,25x1,25 pour le réseau a une profondeur > 3,00m et diamétre de canalisation
>800mm ;

Regard de branchement 0,40x0,40 pour le réseau a une profondeur £ 1,40m

Regard de branchement 0,60x0,60 pour le réseau a une profondeur > 1,40m

a) Regards béton

Les regards de visites pour le réseau d’eaux pluviales seront en béton préfabriqués ou coulés en place. Pour
les regards préfabriqués, ils sont conformes aux normes en vigueur, certifiés NF.

Les regards visitables comprendront :

Des éléments droits avec échelons incorporés lors de la préfabrication de I'élément,

D’une dalle réductrice ou un élément conique de réduction, avec trou d’homme excentré,
permettant I'acces aux échelons dans de bonnes conditions,

D’une crosse de descente par regard, solidaire des échelons,

D’une réhausse éventuelle sous cadre.

b) Regards PEHD

Les regards de visite préfabriqués seront de type Sorocal, Wavin ou similaire, ils devront avoir
obligatoirement, le certificat de qualification NF et CSTBAT, ils comprendront :

un élément de fond avec joints FORSHEDA ou similaire incorporés en usine permettant le
raccordement étanche des tuyaux, cet élément devra étre résistant a I’hydrogene sulfuré ;
des éléments droits avec échelons incorporés lors de la préfabrication de I'élément ;

une dalle réductrice ou un élément conique de réduction, avec trou d'homme excentré,
permettant I'acces aux échelons dans de bonnes conditions ;

une crosse de descente par regard solidaire des échelons ;

une rehausse éventuelle sous cadre ;

un cadre et d'un tampon en fonte ductile.

Les joints d’étanchéité entre les éléments verticaux devront étre conformes a la norme EN 681-1.

Les éléments droits, coniques de réduction et de réhausses, devront étre résistants a I’hydrogéne sulfuré, ils
devront supporter une charge ultime de 300 kN ou une charge d’épreuve de 120 kN.

Les éléments coniques de réduction au comportement flexible devront pouvoir supporter une charge
verticale de 130 kN sans déformation supérieure a 6%.

4. Dispositifs de fermeture de regard

a) Dispositif en fonte

Le projet prévoit pour le réseau unitaire :

Couronnement avec tampon grille @600mm : grille plate 70x70, grille concave 70x70, grille
75x30
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- Couronnement avec tampon @600mm,
- Couronnement avec tampon 40x40cm et 60x60cm pour les boites de branchements.

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront conformes a la norme NF EN 124. IIs seront de classe
B 125, C 250 et D 400 selon le lieu d’utilisation et indication du maitre d’ceuvre.

Il seront prévus pour trafic intense
Les tampons sous chaussée seront de type PAM PAMREX ou similaire.
Les tampons sont circulaires et ont au moins 600 mm de diameétre d’ouverture.

Les grilles d’avalement seront carrées classe D400 (trafic intense) de type Fondatel Delida PL ou similaire
avec ouverture minimale (largeur de passage) de 600x600 mm

Les dispositifs de fermetures devront étre munis d’'une encoche permettant un décollage au levier.

La configuration des dispositifs de fermeture devra permettre la mise en place du revétement de chaussée
(BBSG,) ou de trottoir jusqu’en limite du cadre fonte, de maniére a masquer le couronnement périphérique
en béton.

Les grilles sous chaussée devront permettre la pose en rive de bordure T2, avec caniveaux CS2.
Les dispositifs de fermeture de regards en fonte devront a la livraison du chantier, étre débarrassés de toutes

traces de corrosion ou de laitances de ciment.

b) Dispositif en béton

Sans objet.

5. Téte d’ouvrage

Les tétes d’ouvrages seront réalisées en béton C35/45 de classe XS3.

Les remblais contigus aux tétes d’ouvrages seront constitués de matériaux de carriere déclassés surmontés
d’une nappe de géotextile et d’enrochements.

I.3.5- AEP

1. Qualité des matériaux

Sauf dispositions particuliéres prescrites ou acceptées par le maitre d'ceuvre, le ciment est du type CPJ 45,
fabriqué localement.

Des ciments "fondus" a prise rapide pourront étre utilisés pour le scellement des fers d'ancrage de plots,
massifs.

Les agrégats utilisés proviennent d'un lieu d'extraction ou d'un fournisseur agréé par le maitre d’ceuvre.

Les aciers utilisés sont des aciers a adhérence améliorée conforme aux fiches d'homologation.

2. _Spécifications des tuyaux et raccords

Le projet prévoit la fourniture de canalisation en :

- Fonte pour le prolongement de la canalisation @#300 sous I'axe A
- En PVC pour le réseau principal
- En PEHD pour les conduites de branchement
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a) Fonte

Tuyau en fonte standard a graphite sphéroidal (2 G S) exclusivement. Raccord express. Estampillage
comprenant la marque du fabricant, fonte ductile, diametre nominal, millésime de fabrication.

b) Polychlorure de vinyle rigide

Tuyaux en Polychlorure de Vinyle Rigide (PVCR) a joint automatique doivent étre conformes a la norme. Les
fabrications portent sur les tuyaux la marque nationale de qualité PF et le numéro du fabricant.

c) Polyéthyléne

Tuyaux en polyéthyléne haute densité (P.E.h.d.) exclusivement.

Raccords a serrage extérieur (laiton brossé ou matiere plastique).

d) Fourreaux
Les conduites de branchement seront sous fourreaux :

- Branchement sous chaussée : @110mm
- Branchement sous trottoir : @63mm

Les fourreaux seront en PVC de couleur bleu de marque NF.

3. Brides

- Les brides seront percées GN 10 pour les PMS inférieurs ou égales a 16 bars.

- Elles seront percées GN 25 pour les pressions supérieures a 16 bars.

- Elles seront du type orientable sur les pieces de raccord fonte.

- Elles seront livrées, dressées et protégées par une couche au moins de peinture antirouille.

4. Appareils de robinetterie et accessoires

a) Vannes

- Corps en fonte a passage intégral et rectiligne

- Opercule vulcanisé

- Extrémités a brides

- Sens de fermeture : inverse du sens d'horloge

- Commande manuelle, entrainement direct par clé a béquille sur chapeau d'ordonnance
30x60x43mm.

- Protection par peinture bitumineuse ou peinture émaillée.

- Type PMS 16 bars

b) Colliers de prise

- Collier en fonte ou en acier forgé a bossage
- Modeéle adapté a la nature de la conduite sur laquelle il est posé

¢) Robinet de prise en charge (DN 25 ou DN 40)

- Type "atournant sphérique" ou a "boisseau" Pour piquage "sur le coté

- Corps bronze et tournant en matiere inoxydable

- Fermeture : 1/4 de tour, sens inverse d'horloge

- Départ : bride, contre-bride et raccord a serrage extérieur ou raccord a serrage extérieur
directement pour tuyau Pehd

- Manceuvre par carré de 30 X 30

- PMS 10 bars
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d) Accessoires de robinetterie

i) Téte de bouche a clé

Pour robinet vanne :

- bouche a clé d'un poids minimum de 5 kg pour mise en place hors zone de circulation et de 9
kg pour mise en place sous chaussée ;
- téte ou empreinte hexagonale pour les vannes a ouverture multi-tour.

Pour robinet de prise de branchement :

- bouche a clé d'un poids minimum de 5 kg pour mise en place sous chaussée ;
- téte ou empreinte ronde pour les robinets a ouverture quart de tour.

ii) Tube allonge
Pour robinet vanne :

- tube PVC grand modele avec passage pour la clé a béquille pour chapeau d'ordonnance 30 X
30, mise en place sur une cloche d'un modéle adapté au robinet vanne.

Pour robinet de prise de branchement :

- tube PVC petit modele avec passage pour la clé a béquille pour carré 30X30.

iii) Tabernacle en 2 parties en fonte

Tabernacle en 2 parties en fonte : Dimensions adaptées au diametre du robinet de branchement.

e) Accessoires de comptage

Regard et compteur ne sont pas prévu au marché.

f) Protections des piéces de fontainerie vis a vis de la corrosion

Les pieces de fontainerie et de raccords en fontes (brides, coudes, tés, vannes, etc...) posées en pleines
fouilles et sous le niveau de la nappe (tributaire de la variation des marées) devront recevoir une protection
complémentaire en peinture (en deux couches).

L’'usage de scorie en remblais de fouilles en rive des pieces de fontainerie et canalisations en fonte est
formellement interdit, il sera fait usage de poussier ou de sable de riviere ou concassé.

g) Poteau d’incendie

Le projet prévoit la fourniture de poteau d’incendie. Ils respecterons les caractéristiques suivantes :

- Poteau renversable, type Bayard Saphir ou équivalent, DN 100, conforme a la norme NF EN
14384, possédant :
- Une boite a clapet
- Un tube allonge
- Une esse de réglage, vanne et bouche a clé avec systeme de vis-écrou et un coude

Les caractéristiques devront étre préalablement confirmées par la Direction des Services Incendie et de
Secours de la commune

Le poteau d’incendie sera mis en ceuvre sur une dalle béton comme décrit au chapitre Ill.
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5. Signalisation et détection

La ou elle est prévue au dossier technique, la signalisation et la détection des conduites seront assurées par
la mise en place d'un grillage de couleur bleue, en matiere plastique, avec fil de détection en acier inox,
largeur minimum 0,30 m, placé a 0,40 m au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

6. Matériaux et fournitures d'un type non courant ou nouveau

L'entrepreneur peut proposer I'emploi de tels matériaux et fournitures dans les conditions stipulées aux
articles 38, 39 et 40 du fascicule 71 et compte tenu des conditions de service précisées ci-dessus.

- d’un réglage du seuil de fonctionnement par rapport a I'éclairage naturel,
- d’un systeme de temporisation destiné a éviter les fonctionnements intempestifs (phares de
véhicules, éclairs, nuages sombres ...)

11.3.6 - Réseau téléphonique

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et du
concessionnaire OPT.

Les chambres de tirage auront I'lagrément NFP 98.050 ou 98.051
L’adduction téléphonique sera exécutée par des fourreaux PVC diamétre 41/45 ; 56/60 ; 75/80.

Les arrivées dans les chambres seront réalisées via des peignes.

11.3.7 - Réseaux électriques

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et du
concessionnaire ENERCAL.

Le projet prévoit, a la charge du titulaire du présent lot :

- Les fourreaux et les cables tirés du réseau BT public jusqu’aux murets techniques ;
- Lafourniture et pose des équipements de réseau et coffrets.

Toutes les fourniture et l'installation électrique rétrocédée seront garantis par I'entrepreneur contre tout
vice caché ou apparent de construction et contre toutes défaillances du matériel pendant une période de 2
(DEUX) ans apres la remise en concession.

11.3.8 - Réseau d’éclairage

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et du
concessionnaire.

A cet effet, I'entrepreneur doit indiquer au maitre d'ceuvre dans son offre, I'origine, le lieu de fabrication, la
marque, le type ou le modele, des fournitures qu'il propose ainsi que les certificats de conformité aux normes
en vigueur délivrés par un organisme agréé (L.C.I.E. Laboratoire Central des Industries Electriques).

Tous les appareillages composant les candélabres et les différents types de spots encastrables (mats,
luminaires, lampes, borniers ...) seront de classe 2. Le reste des fournitures (fourreaux, cables ...) devront
étre conformes aux normes et aux prescriptions du maitre d'ceuvre et du concessionnaire.
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1. Modele de mats d’éclairage

Les candélabres au projet seront des candélabres en acier octo-conique, avec thermolaquage, modele type
VALMONT CASSIOPEE ou similaire

- simple et double crosses,
- hauteur de feux de 5 a 9 metres
- Montage sur semelle type PEPLIC

2. Modeéle de lanternes d’éclairage

Lanternes LED type SCHREDER AXIA 2 :

e Pour mat d'une hauteur de feu de 7 a 9 metres :
Puissance consommeée de 64 a 70 W

- 24leds

flux sortant 9100 Im a 10 000 Im en blanc neutre
e Pour mat d’une hauteur de feu de 5 metres :
Puissance consommée de 39 a 42 W

- 16leds

flux sortant 5200 a 5400 Im en blanc neutre

3. Eléments préfabriqués

Si I'entrepreneur prévoit des éléments préfabriqués (chambre de tirage), ils devront préalablement recevoir
I'agrément du Maitre d'CEuvre.

4. Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur, placé en protection des cables aura obligatoirement la largeur de la tranchée avec un
minimum de 0,40 m. Il pourra étre en matiere plastique rouge, sous réserve d'étre semi-rigide.

Sa position dans la tranchée : minimum 0,40 m en dessous du revétement de surface.

5. Cables d'éclairage public

Les caractéristiques des cables utilisés pour les lignes souterraines seront les suivantes :

- Les cables seront de classe Il.
- Le réseau souterrain sera réalisé avec du cable U1000 R2V, les cables ayant une section
minimale de 6mm2 sous fourreau TPC @63.

La fourniture et la pose, de ces cables, doivent étre conformes a la norme NFC 17.200 et au guide UTE C
17.205.

6. Support d'éclairage public

Les candélabres seront constitués par des mats dont la section, ainsi que les épaisseurs des téles seront
déterminées pour une implantation en zone 5 : 34 m/s (catégorie 1) conformément aux régles NV révisées
et en fonction des caractéristiques (poids - prise au vent) des luminaires retenus.

Les candélabres seront construits en acier de nuance et de qualité E.241 minimum et seront conformes aux
prescriptions de la norme NFA.35501.

Chaque candélabre sera obligatoirement équipé d’un dispositif accessible de mise a la terre.

IIs seront galvanisés a chaud intérieurement et extérieur en un seul trempage. L'épaisseur du revétement de
zinc devra étre comprise entre 70 et 80 microns uniforme sur toutes les surfaces et conforme a la norme
NFA. 91121.
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Les mats seront thermo laqué (couleur a préciser définitivement avant commande). Les mats auront eu une
préparation et une sous-couche spéciale d’accrochage avant peinture, un thermo laquage, aprés cuisson le
film polyester devra étre régulier et épais de 150 microns minimum. Il devra résister aux UV et au farinage.
Les protections seront compatibles avec la mise en place sur massifs.

Les consoles seront de types cintrés a 15° avec un diamétre de 60 mm et de méme matériau que le fit.
La saillie sera déterminée en fonction de la note d’éclairement.

En complément a la protection par galvanisation, il sera appliqué en usine, deux couches de peinture
bitumineuse a I'intérieur et a I'extérieur de la base du candélabre sur une hauteur de 0.30m. Cette couche
devra dépasser au minimum de 0.05m par rapport a I'arase supérieure des bétons ou mortiers de la pointe
de diamant.

La numérotation se fera a I'aide d’étiquette CATU PR100 avec écriture noir sur fond jaune.
Les tiges de scellement seront fournies par le fabriquant du candélabre et doivent étre conformes aux
exigences de la nuance S235 JR de I’'EN 10025.

a) Porte de visite

Tous les mats éclairage de chaussée comporteront a 0,50 m minimum de la semelle de base, une porte de
visite 500 x 90 mm, parfaitement ajustée sur corps du mat et fermée par un dispositif antivol (type CISM
similaire) avec remise d’un jeu de clé.

L'étanchéité des portes de visite pourra étre assurée par une feuillure périphérique de 3-4 mm d'épaisseur.
L'orientation du mat sera telle, que la trappe de visite ne se trouve pas sous les vents dominants.

Des renforts sous forme de fer plats ou de nervures pourront étre prévus.

b) Boitiers de branchement

Les boitiers de raccordement situés a I'intérieur des candélabres auront les caractéristiques suivantes :

- classell

- avec un crochet de fixation au candélabre

- permettant le raccordement de cible 4x4 a 4x35mm?

- IP44 (boitier ouvert : IP2X) et IK7 équipés de porte fusibles et de fusibles gG de pouvoir de
coupure 100kA sous tension assignée de 500V et de calibre 2 A fusible noir industriel 10x38
pour les puissances < 150 W et 4 A pour les puissances > 150 W.

- Les boitiers de raccordement auront les dimensions mini suivantes (81mmx74mmx320mm) si
le candélabre recoit plus d’'une lanterne ou plus de deux cables d’alimentation.

- Les boitiers intégreront également les organes de commandes de |'éclairage

7. Luminaire d'éclairage

D'une facon générale, les luminaires devront satisfaire aux spécifications techniques des normes (CEI 598).

a) Généralités sur les luminaires :

Les degrés de protection des luminaires sont conformes a la norme NF C 17-200.
Les luminaires doivent étre garantis 3 ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques.

Les luminaires doivent résister, dans les conditions normales d’utilisation pour lesquelles ils sont prévus, a
I"action corrosive pouvant résulter des agents extérieurs et intérieurs.

Les luminaires répondent obligatoirement aux prescriptions suivantes :

- Classification NF ou CE
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- Appareil a led avec ballast électronique

- Tension nominale 230V, 50 Hz

- Indice de protection IP66 minimum

- Energie de chocs IKO9 minimum

- Corps de luminaire résistant aux U.V.

- Durée de vie supérieure a 100.000 heures

Les caractéristiques suivantes doivent également étre fournies pour les luminaires sur mat en complément
par I'entreprise :

- Coefficient de pénétration dans I'air SCx latéral et frontal ;
- Poids;
- Dimensions;

Les luminaires comprendront :

- L’ensemble des parties permettant la production de lumiéere (alimentations, sources, optique
et réflecteurs) ;

- uncorps;

- un systéme de fixation du luminaire sur le support ;

- Le précablage usine de longueur suffisante pour raccordement au boitier classe Il en pied de
mat

- et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

11.3.9 - Réseau de vidéoprotection

1. Généralités

Le matériel proposé par le Titulaire devra répondre aux prescriptions du présent CCTP ainsi qu’aux
prescriptions de la commune de Dumbéa.

L’entreprise s’engage sur I'interopérabilité des composants fournis et plus généralement le fonctionnement
du systéme de vidéosurveillance, dans son ensemble a I’échelle de la commune.

Le Titulaire fournit et intégre tous les équipements matériels et logiciels (y compris les licences) nécessaires
au bon fonctionnement du systeme de vidéosurveillance fourni.

A la mise sous tension, tous les systémes doivent automatiquement reprendre une activité normale. Les
prépositions préenregistrées devront se lancer automatiquement, et I'enregistrement des flux vidéo
redémarrer sans autre intervention du Maitre d’ouvrage.

2. Systéme de supervision

Les caméras devront étre compatibles avec le systeme existant sur la commune :
- Genetec — Omnicast IP Video Surveillance

Les caméras de surveillance seront de type FULL HD BOSCH Autodome IP 5000 IR ou équivalent, assurant les
fonctions décrites au cahier des charges de la commune, avec résolution 720p25/30 ou 1080 p25/30.

Les appareillages de commande, d’alimentation électriques, et de gestion de I'information seront positionnés
dans un coffret type Thalassa de chez Scheider ou équivalent. Ce coffret comprendra :

- 1 Disjoncteur différentiel 30 mA

- 2 Disjoncteur divisionnaire de 6A pour les alimentations caméra

- 2 Transformateurs 220 V/24V ou DC adaptés aux caméras

- Une prise de courant 220 V 2P+T avec disjoncteur de 16 A

- Le boitier de transmission des informations avec commutateur 5 ports minimum, la
souscription d’un abonnement filaire avec I'OPT pour les essais de fonctionnement et de
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réception (I'abonnement OPT étant transféré a I'issu de la vérification en service régulier
(VSR)

- Lafourniture et pose de tiroir de brassage et jarretiere fibre optique
- Lafermeture par clé du coffret
- Etiquette danger électrique

3. Mat support

Les caméras seront installées sur des mats répondant aux caractéristiques suivantes :

Mat métallique cylindro-conique de section octogonal en acier thermolaqué (teinte au choix du
Maitre d’Ouvrage) ;

Protection contre la corrosion intérieure et extérieure (durée de vie minimale 15 ans) ;
Hauteur de 9 métres minimum a optimiser en fonction de la zone de couverture ;

Le dimensionnement du mat et massif sera fait pour la zone 5 de vents (catégorie 1 selon la
EN40) ;

Trappe de visite fixée par dispositif antivol(type CISM similaire) avec remise d’un jeu de clé.

lls seront protégés par des arceaux (4) en acier galvanisé de diamétre @#3”

4. Muret technique

Le muret technique accompagnant la caméra sera de type M3 et répondra aux prescriptions de la Ville,
concernant les menuiseries de fermetures. Le muret béton sera ragréé au mortier de finition et les
excavations de manutention seront bouchées. Un chassis métallique sera rapporté sur le muret technique
en béton, permettant la pose de coffrets vidéo d’'une profondeur jusqu’a 30 cm, les portes et cadres
résistants au vandalisme, seront peints, teinte au choix du Maitre d’ouvrage.

11.3.10 - Mobilier et clotures

Le projet prévoit la fourniture et pose de mobiliers suivants :

1. Potelet PMR, au niveau de passage piéton :

Ces potelets seront soit en bois, soit en acier :

a) Potelets en bois :

Bois exotique lasuré (2 couches, lasure anti-UV, hydrofuge, lavable et lessivable)

Section carrée 14x14 hauteur hors-sol 70 cm (suivant la réglementation accessibilité)
Chanfrein des arrétes sur toutes les faces (15mm)

Téte chanfreinée, hauteur 15 cm, peinte en peinture époxy rétroréfléchissante (2 couches)
Application d’un badigeon bitumineux de protection en pied de poteau

b) Potelets métalliques :

Potelet en acier thermolaqué (couleur selon le choix du maitre d’ouvrage)

Section circulaire @60cm minimum hauteur hors sol de 1,10m (suivant la réglementation
accessibilité)

Téte blanche rétroréfléchissante sur 10cm de hauteur

Application d’un badigeon bitumineux de protection en pied de poteau

2. Potelets béton

Des potelets béton en entrée des cheminements piétons pourront étres implantés, afin de limiter le
franchissement par des véhicules motorisés.
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Les potelets répondront aux caractéristiques suivantes :

- Section carrée 30cm

- Hauteur hors sol 60cm

- Béton aspect bouchardé, teinte ambre ou similaire
- Arétes chanfreinées

11.3.11 - Signalisation horizontale et verticale

1. Signalisation horizontale

Le projet prévoit les marquages suivants :

- Ligne continue de largeur variable en fonction de la destination (séparation stationnements,
ligne axial voirie, ligne séparation cycles/piéton, ligne de stop) ;

- Lignes discontinues de type T'1, T'2 et T2 de largeur différente (ligne axiale, séparation
stationnements/chaussée, ligne de rive)

- Le marquage de logos, numérotations, ou fleches directionnelles

Tous les produits de marquage seront de couleur blanche (signalisation permanente) ou jaune (signalisation
temporaire) et rétroréfléchissants. Les spécifications des produits devront étre conformes aux normes NF2.
Les caractéristiques des produits seront conformes au référentiel NF environnement ou équivalent. Les fiches
de spécifications et de performances des produits doivent étre transmises par I'entreprise pour avis du maitre
de lI'ouvrage ou de son représentant avant application.

Les produits de marquage seront certifiés pour 1 000 000 de passages de roues.

Les marques seront constituées par des bandes blanches en produit de marquage routier réflectorisé (avec
incorporation en prémélange de microbilles de verre f > 1 mm).

Toutes les marques de chaussée sont blanches (sauf marquage spécifiques tels qu’arréts de bus, marquage
de bordures, ...).

La largeur et l'espacement des lignes devront étre conformes aux normes définies par les arrétés
interministériels, relatif a la signalisation des routes et autoroutes.

Les fiches de spécifications et de performances des produits doivent étre transmises par |'entreprise pour
avis du maitre de I'ouvrage ou de son représentant avant application.

2. Signalisation verticale

a) Massifs
Les massifs d’ancrage des supports des panneaux seront réalisés en béton.

L’entreprise fournira les notes de calcul au maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

b) Supports
Le projet prévoit la fourniture de support aux caractéristiques suivantes :
- Support en acier galvanisé,
- Section rectangulaire 80x40 en accord avec les services techniques de la commune et le Maitre
d’CEuvre,

- De hauteur suffisante pour obtenir une fois I'ensemble de signalisation posé, une hauteur sous
panneau de 2,30m, a |'exception des panneaux sur ilots.

Les embases des supports en contact avec le béton des massifs devront étre protégés avec une couche de
peinture bitumineuse.
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¢) Panneaux

i) Panneaux de police

Les panneaux de signalisation a fournir appartiennent a la catégorie SP (signalisation de police). Tous les
éléments utilisés devront étre conformes aux réglementations suivantes :

- Circulaire n°96-41 du 17 juin 1996 relative a I’envoi des répertoires d’équipements de la route
homologués et certifiés NF

- Les livres et arrété de l'instruction interministérielle relatifs a la signalisation des routes et
autoroutes

- Lacirculaire n°82-31 du 22 mars 1982

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- Le millésime des panneaux ne pourra étre inférieur d’'une année a la date de pose,
- Leur revétement sera de classe 2 conformément a la norme,
- Les dimensions des panneaux seront celles

- de la gamme petite

Pour rappel, ci-aprés, les dimensions des panneaux de type A, AB, B, Cet CE :

Triangle Disque Octogone Carre
Gamme (cété nominal) (diamétre) (Largeur entre (cété nominal)
les cétés opposés)

Exceptionnelle 1500
Supérieure 1200
Trés grande 1500 1250 1200 1050
Grande 1250 1050 1000 900
Normale 1000 850 800 700
Petite 700 650 600 500
Miniature 500® 450® 400 350

Pour les polygones dont les angles ont été arrondis, le coté se mesure entre sommets théoriques et prend le nom de coté nominal.

M Exceptionnellement, lorsque les caractéristiques géométriques d'un ouvrage (tunnel a gabant réduit, par exemple) constifuent une
forte contrainte, une dimension de 400 mm peut étre retenue.

Il pourra étre demandé a I’entrepreneur la réalisation de panneau dont le graphisme et le lettrage ne soient
pas ceux indiqués dans la réglementation. Ces demandes seront accompagnées de plans notifiés par le maitre
d’ceuvre avant validation de la commande.

Dans le cas d’un constat d’erreurs sur un panneau mis en place, I'entrepreneur assurera le remplacement,
ou la correction si elle suffit, du panneau a ses frais, ainsi que les sujétions dues a la modification de
dimension.

ii) Panneaux de rues

Les panneaux de rue devront correspondre au cahier des charges de la Ville de Dumbéa. lls respecteront
notamment :

- Dimension 450 x 250 mm (Lxht),
- Plagues en aluminium laminé, emboutis ou pliés, épaisseur 18/10° minimum, laquées sur
toutes les faces
- Décor imprimé sur film adhésif rétroréfléchissant de classe 1, collé sur plaque,
- Bleu selon teinte RAL de la Commune
- Liseré blanc standard
- Police blanc (« Ville de Dumbéa » et « Nom de la voie ») selon spécifications de la Commune
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- Vernis acrylique bi-composant de protection, anti-UV et anti-graffiti appliqué pour durabilité
de 7 ans minimum.

Le graphisme des panneaux est le suivant :

PANN-RUE 450X250
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CHAPITRE Il - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1.1 - Conditions du controle des travaux

Les obligations de I'Entrepreneur résultant des articles 21-22 du F65A du C.C.T.G. sont étendues a I'ensemble
des fournitures et travaux des marchés.

L'entrepreneur est informé que des controles externes pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou
le non-fonctionnement de certains ouvrages serait douteux.

Le processus de ces controles sera défini par le Maitre d'Euvre apres accord du Maitre de I'Ouvrage.
Conformément a I'article 38 du CCAG travauyx, ils seront pris en charge par |'entreprise.

La réalisation des essais, contrbles et épreuves sont effectués en présence du Maitre d'CEuvre, par un
organisme spécialisé proposé par I'entreprise et soumis a I'accord du Maitre d’ouvrage. En cas de difficulté,
I'arbitrage d'un bureau de contréle pourra étre demandé.

1.2 - Terrassement

111.2.1 - Prescriptions générales

Les terrassements sont exécutés conformément au fascicule n°® 2 du C.C.T.G (circulaire n° 79.27 du 14 mars
1979).

111.2.2 - Travaux topographiques

1. Implantation et piquetage

L'entrepreneur a la charge de l'implantation et du piquetage du projet sur le terrain.

Le piquetage de I'axe du tracé est soumis au contréle du Maitre d'CEuvre avant tout commencement des
travaux. Cette opération fait I'objet d'un proces-verbal dont un exemplaire est notifié par ordre de service a
I'entrepreneur.

Pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, I'entrepreneur
exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations indiquées sur
les plans du projet. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs
conséquences qui proviendraient de son fait.

La recherche et I'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public sont assurées par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit rechercher I'emplacement exact des ouvrages existants par sondage (canalisations d'eau
ou d'assainissement, cables divers, ...), le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre lui ayant communiqué les
renseignements en leur possession a ce sujet.

Il doit prendre en temps utile I'attache des services municipaux, fermiers ou concessionnaires pour fixer les
modalités d'exécution des travaux au voisinage des ouvrages existants.

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par l'entrepreneur, les implantations
approximatives d'ouvrages et conduites ayant préalablement et éventuellement fait I'objet d'un arrété
déclaratif d'utilité publique.
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Les indemnités de passage éventuelles en terrains privés ne sont pas a la charge de l'entrepreneur.
Néanmoins, les indemnités réclamées pour d'éventuels dégats occasionnés par I'entrepreneur en dehors
d'une zone d'action préalablement définie resteraient a sa charge.

2. Levers et cubatures

L'entrepreneur a également la charge du lever des profils en travers du terrain et |'établissement de la
cubature des terrasses de travail suivant les indications du Maitre d'CEuvre avant le commencement des
travaux de chaque section.

Les cubatures ainsi arrétées deviennent forfaitaires pour chaque section considérée.
Les cubatures des terrasses devront étre remises dans leur totalité au plus tard un (1) mois apres la date

contractuelle de commencement des travaux.

3. Piquetage complémentaire

L'entrepreneur doit effectuer le piquetage complémentaire nécessaire pour l'exécution des travaux
notamment :

- le report en dehors de I'assiette des terrassements des piquets d'axe,

- la pose des piquets nécessaires a la réalisation des changements de pentes, des raccords de
dévers et des courbes,

- la pose de repeéres de nivellement.

4. Réception des travaux

Le piquetage de I'axe doit étre maintenu jusqu'a la réception des travaux.
L'entreprise est tenue de présenter 15 jours avant la réception le nivellement de piquets de I'axe.
Tout moyen de contréle devra étre mis a la disposition du Maitre d'CEuvre (piquetage de l'axe, déports,

stations, polygonale, repéres de nivellement bétonnés) jusqu'a la réception des travaux.

5. Récolement en cours des travaux

L'entrepreneur devra établir les documents de récolement au fur et a mesure de I'exécution des travaux :
tracé en plan, profil en long et cahier des profils en travers. Sur les profils en travers devra impérativement
apparaitre chaque couche mise en ceuvre : couche de forme, corps de chaussé et couche de roulement. Tout
moyen devra étre mis a la disposition du maitre d’ceuvre pour le contréle de ces documents.

Il sera notamment demandé sans que cette liste demeure exhaustive :

- un levé de contréle des arases de couches de formes ;
- un levé de contréle des arases de chaussée (GNT) ;
- un levé de contréle des revétements finis (enrobé ou béton) ;

111.2.3 - Travaux préalables aux terrassements

1. Généralités

Les travaux décrits ci-aprés sont commandés par le Maitre d'CEuvre suivant les nécessités du chantier.

2. Débroussaillage

Celui-ci comprend |'arrachage des taillis, broussailles et arbres dont la circonférence a 1 m au-dessus du sol
est inférieure a 150 cm.

Les produits sont rassemblés au fur et a mesure de I'avancement des travaux et évacués a la décharge.
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Le débroussaillage est considéré comme ne modifiant pas la cote du terrain naturel.

3. Décapage

Aprés exécution éventuelle d'un débroussaillage, le Maitre d'Euvre peut prescrire dans certaines sections
en remblais le décapage de la terre végétale.

Cette opération comprend le décapage du sol sur une épaisseur minimale de 0,20 m, le remblayage en
matériaux sélectionnés des fouilles provenant du dessouchage ainsi que le compactage du fond de forme en
tous points par trois passes de compacteur.

Le Maitre d'CEuvre peut prescrire le décapage sur une épaisseur supérieure a 20 cm ou des purges, auquel
cas des attachements particuliers intéressant les cubatures déblais/remblais sont établis.

4, Préparations complémentaires sous remblais

Dans le cas ou la pente du sol naturel I'exigerait, notamment en terrain meuble ou en rocher non compact
désagrégé, le Maitre d'CEuvre peut prescrire I'exécution de redans étant entendu que ceux-ci font I'objet
d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans la cubature générale déblais/remblais.

D'autre part, le Maitre d'CEuvre peut prescrire une opération de scarification dans les zones ou le tracé
recoupe la route existante.

5. Purges

Dans le cas ou la nature du sol I'exigerait, notamment en terrain argileux ou contenant des matieres
organiques, le Maitre d'ceuvre peut prescrire I'exécution de purges étant entendu que ceux-ci font I'objet
d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans les cubatures générales purges/rembilais.

Si des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par ordre de service
et remplacées par des matériaux d'emprunt.

La classe de I'arase de terrassement minimum a obtenir est AR2 pour laquelle on vérifie un module de
déformation EV2 strictement supérieur a 50 MPa et EV2/EV1<2.

111.2.4 - Déblais

1. Généralités

Afin de permettre le meilleur emploi des déblais en remblais, les travaux sont commencés par |'ouverture
des tranchées susceptibles de fournir des matériaux utilisables en remblais.

L'entrepreneur établit et tient a jour, en liaison constante avec le Maitre d'CEuvre ou son représentant, un
plan de mouvement des terres dressé en fonction de |I'avancement et de la nature effective des sols.

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter que les
déblais a utiliser en remblais soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit entretenir en état
les moyens d'évacuation des eaux.

2. Opérations de déblais

Les opérations de déblais comportent :

- l'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les profils prescrits
au projet,

- l'extraction des matériaux jugés de mauvaises qualités par le Maitre d'CEuvre, qui détermine les
épaisseurs des couches a éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dépots (art. 3.2.5),

- toutes les opérations nécessaires pour prévenir les glissements, éboulement, tassement et autres
dommages qui pourraient survenir au niveau des terrassements, notamment les talus sont purgés
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des matériaux qui ne sont pas parfaitement adhérents ou incorporés au terrain en place ainsi que
les rochers ébranlés dont la stabilité serait incertaine.

- le dressage et le compactage de la plate-forme de fagon a obtenir sur une épaisseur de 0,25 m au
moins une densité seche égale a 98 pour cent de I'optimum Proctor Modifié.

L'entrepreneur devra réaliser un contrdle des talus et falaises existantes avant toutes interventions pour
déceler toutes instabilités susceptibles de porter atteintes a la sécurité des biens et des personnes.
L’entreprise devra purger tous les blocs instables au fur et a mesure de I'exécution de son marché.

Les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur sous réserve de |'accord notifié du Maitre
d’ceuvre ou Maitre d’ouvrage.

Les procédés devront étre adaptés aux contraintes de site :

- Maintien de la circulation de chantier

- Respect du seuil de vibration pour les extractions de roches compactes
- Géométrie des talus

- Condition d’acces des engins de terrassement

- Minimisation des risques d’éboulement vers les propriétés en contrebas des zones terrassées.

3. Classification des déblais

Les déblais sont classés en deux catégories :

- lere catégorie - déblais en terrain meuble ou rocher non compact. Rentrent dans cette
catégorie les terrains de toute nature travaillés au bouteur avec ou sans emploi d'une
défonceuse portée a dent.

- 2eme catégorie - Déblais en rocher compact. Déblais ne pouvant étre extrait par un bouteur
type D 9 H (385 cv DIN) équipé d'une défonceuse portée a une dent sans emploi préalable
effectif d'explosif ou donnant des résultats de microsismique ou sismique réflexion supérieurs
a 2400 m/s (vitesse de propagation) ou par I'emploi d'une pelle hydraulique 185 cv DIN.

Ces déblais en rocher compact seront a extraire par les moyens décrits ci-apres que I'entreprise s’engage a
disposer a la remise de ce son offre.

a) Par des pelles hydrauliques d’une puissance supérieure a 185 cv équipées le cas échéant de brises
roches
b) Par des moyens de prédécoupage des bancs rocheux, si la proximité d’ouvrages sensibles devait

proscrire 'utilisation de brises roches.

Pour justifier de I'application de la plus-value par rapport a des déblais meubles, I'entreprise devra avoir
démontré sur site au maitre d’ceuvre I'impossibilité d’extraire les matériaux avec des engins de forte
puissance suivant les critéres ci-dessus. En aucun cas, le refus d’extraction de matériaux rocheux avec un
engin de faible puissance (type tractopelle, minipelle, pelle a chenille de faible tonnage) ne donnera lieu a
I'application d’une plus-value.

111.2.5 - Déblais et fouilles en terrain rocheux

1. Généralités

L'entreprise devra adapter ses moyens d’extractions des matériaux rocheux, aux configurations rencontrées
(extraction de masse, réglage des talus en affleurements rocheux avec des risques de sous cavage, proximité
d’ouvrages).
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Toutes précautions seront a prendre pour limiter les risques liés a la fragmentation et au sous cavage des
bancs rocheux, ainsi que les vibrations liées a I'extraction des roches.

2. Vibrations liées aux terrassements

Les vibrations émises par les travaux du titulaire, ne devront pas dépasser les seuils limites fixés par la
Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement en considérant des constructions de types sensibles (en aucun
cas un seuil de vibration supérieur 7 mm/s ne pourra étre dépassé au voisinage d’ouvrages sensible)

111.2.6 - Dépobts

La mise en dépot est faite dans les zones agréées par le Maitre d'CEuvre. Celui-ci peut également demander
a I'entrepreneur d'étaler les matériaux en forme de bermes de part et d'autre des remblais sans que cette
disposition puisse faire obstacle au ruissellement ou a |'évacuation des eaux.

Dans tous les cas, les matériaux en dépbt sont sommairement nivelés et doivent présenter un aspect
acceptable.

111.2.7 - Emprunt

Les zones d'emprunts éventuels pourront étre proposées par l'entrepreneur avec les justifications requises
sous réserve de l'agrément du Maitre d'ceuvre

L'entrepreneur a la charge de la réalisation et I'entretien des accés et il procéde au nettoyage du site et a
I'ouverture de I'emprunt ; il sélectionne les meilleurs matériaux du site et doit s'assurer de leur homogénéité.

Une fois exploitées, les chambres d'emprunt sont sommairement nivelées et ne doivent pas constituer des
zones s'opposant a I'écoulement des eaux, ni a une dévalorisation du site.

Dans le cas d'emprunt sous I'eau, I'entrepreneur procéde a une remise en état des lieux en faisant en sorte
de faire disparaitre, dans toute la mesure du possible toutes traces d'exploitation : suppression des digues
d'acces, chemin de roulement ...

11.2.8 - Stockage

Le stockage concerne les matériaux d'emprunt sous I'eau. Ceux-ci sont stockés pendant une durée minimum
d'une semaine en vue de leur égouttage avant mise en ceuvre.

111.2.9 - Remblais

1. Prescriptions générales

La composition de I'atelier de compactage est soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre avant démarrage des
travaux.

Les remblais sont exécutés par couches superposées constituant des bandes longitudinales homogénes.
Autant que possible, les bandes ont une longueur et une largeur égale a celle du remblai.

Dans le cas contraire, il est procédé par bandes accolées telles que le décalage en hauteur entre deux bandes
contigués ne dépasse pas |'épaisseur maximale d'une bande. Le profil en travers de chaque couche doit
comporter des pentes suffisantes pour assurer I'écoulement rapide des eaux de pluie.

L'entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d'entretenir les ouvrages provisoires de
maniére a assurer la protection des remblais contre les eaux pluviales et les inondations.
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Le compactage des bords de la plate-forme est fait au fur et a mesure de |'élévation des remblais.

- L’'épaisseur des couches devra étre compatible avec le classement du matériel de compactage
et les matériaux a mettre en ceuvre (cf. RTR modifiée par les Recommandations pour la
réalisation des remblais et des couches de forme du S.E.T.R.A)

2. Remblais de masse non rocheux

Les remblais sont montés de facon a ce que la qualité des matériaux croisse au fur et a mesure de leur
élévation. En tout état de cause, les meilleurs matériaux sont réservés aux quarante derniers centimetres qui
précedent la couche de forme.

Le compactage est exécuté au moyen d'engins spéciaux appropriés a la nature des matériaux et a |'étendue
du travail. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau optimale sont
proportionnels aux moyens de compactage. La densité seche du remblai compacté doit atteindre en tous
points 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

Les remblais sont méthodiquement compactés tous les 30cm d’épaisseur de matériau mis en ceuvre.
Cependant, en accord avec le Maitre d'CEuvre, une épaisseur différente peut étre retenue suivant la nature
du matériau. A cet effet le rapport Q/S est évalué au vu des fiches techniques des engins de compactage et
d'un essai avec mesures de compacité, a la charge de I'entrepreneur.

3. Couche de forme

Le compactage est exécuté méthodiquement au moyen d'engins spéciaux appropriés a la nature des
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d'une épaisseur maximale de 0,30
m. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau optimale sont proportionnels
aux moyens de compactage.

La densité seche du remblai compacté doit atteindre en tout point 98 % de I'Optimum Proctor Modifié ou
étre (suivant la classification du matériau dans la GTR 92) :

>a80Mpaaveck<2;
>2a 100 Mpa avec K< 2.5.

111.2.10 - Modalités particuliéres du contréle du compactage

1. Généralités
Dans le cas général, I'essai de base pour le contréle du compactage est la mesure de la densité en place.

Lorsque le pourcentage de refus a 20 mm en poids du matériau a mettre en ceuvre en remblai est supérieur
a vingt-cing (25 %) pour cent du poids total de matériau, la correction ("correction de pierre") a apporter a
la densité de référence PROCTOR n'est plus valable.

Le controle de compactage est effectué aux moyens d'essais a la plague suivant le mode opératoire du
L.C.P.C.

2. Contréle du compactage

Essais a la plague

Le compactage est réputé satisfaire les prescriptions du marché si chaque essai a la plaque donne les résultats
suivants

- La portance a obtenir sous dallage et ouvrages de génie civil est la suivante :
- Module de WESTERGAARD : Ks=q/s
- avec g=70 Mpa pour une plaque @75 cm
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La portance a obtenir sur la PST de voirie (en déblais ou remblais de masse) est la suivante :
- EV2>a50 Mpa
- avecK<2;

La portance a obtenir sur la couche de forme / fondation de voirie est la suivante :

>a80Mpaaveck<2;
>2a 100 Mpa avec K< 2.5.

sable et gravier de classe D

* Ev2 > 100.000 kPa et

Ev2
*22 <925
Evi

- - Matériaux de classe A et B

* Ev2 > 50.000 kPa et

Ev2
r— <2
Evl

3. Contrdle des remblais rocheux

Il n'est pas prévu de controle de compacité des remblais rocheux.

4. \Vibrations liées au compactage :

L’entreprise assurera un suivi des vibrations liées au compactage suivant les dispositions de I'article § 3.2.5
ci-dessus.

111.2.11 - Aménagement des dépots

La mise en dépot des matériaux provenant du décapage et des déblais peut faire I'objet d'un aménagement
particulier, a la demande du Maftre d'CEuvre et dans les zones qu'il prescrit.

Cet aménagement comprend alors, en sus des prescriptions de mise en dépoéts :

- Le régalage des matériaux par couche minimum de 1,00 m,
- Le compactage (3 passes en tous points d'un compacteur),
- Le fin réglage a la niveleuse, en derniére couche,

- La protection contre les eaux de ruissellement.

Par ailleurs, lorsque le site servant de lieux de dépots le nécessite, le Maitre d'CEuvre peut prescrire
I'exécution de travaux préparatoires : Aménagement des dispositifs de ruissellement, redans dans le T.N.,
butée de pied de dépot, enrochements de protection ;

I11.2.12 - Transport et répandage des matériaux

Toutes les manutentions doivent étre effectuées avec les précautions nécessaires pour éviter la
contamination et réduire la ségrégation des matériaux.

Le répandage des matériaux constitutifs d'une couche ne peut étre entrepris que lorsque le représentant du
Maitre d'CEuvre a pu s'assurer que la couche précédente a été réglée et compactée conformément aux
prescriptions.

L'entrepreneur prend toutes mesures pour éviter les chutes de matériaux ou dépots de boue sur les voies
publiques. Il effectue en permanence les nettoyages nécessaires.
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Il veille a ce que les engins ne soient pas une cause de dégradations pour les terrassements et chaussées
faisant partie ou non de son marché.

111.2.13 - Mesures conservatoires

1. Généralités

Jusqu'a la réception des travaux par le Maitre d'CEuvre, |'entrepreneur est tenu a ses frais, de mettre en
ceuvre et d'entretenir les moyens, provisoires ou définitifs, qui s'imposent pour éviter que les eaux
superficielles n'endommagent les profils ou ne modifient de maniére défavorable la qualité des matériaux
de déblais devant étre utilisés en remblais ainsi que la portance de la plate-forme.

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter que les
profils de talus et de plate-forme, ainsi que les déblais a utiliser en remblai soient dégradés ou détrempés
par les eaux, quelle qu'en soit la provenance. Il doit, a ses frais, établir et maintenir en état les systémes
nécessaires d'évacuation de ces eaux et supporter les sujétions que cela peut entrainer pour I'exécution des
travaux.

Il doit notamment, maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps
utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation gravitaire des eaux hors
des excavations.

Ces protections sont particulierement indispensables en cas d'interruption de chantier (nuit, fin de semaine,
...) en vue desquelles les surfaces terrassées doivent étre convenablement fermées, pentées et protégées.

Lorsque des arrivées d'eau imprévues et ponctuelles se produisent en talus ou en plate-forme, I'entrepreneur
est tenu d'en informer immédiatement le maitre d'ceuvre, de prendre les mesures propres a assurer la
sécurité du chantier et de proposer des dispositions permettant d'assurer la poursuite des travaux et la
stabilité a long terme des talus et de la plate-forme.

La réalisation des mesures conservatoires est prévue dans I'offre de base au titre des installations de chantier.

111.2.14 - Clotures existantes

Avant toutes démolitions de clotures existantes, I'entrepreneur doit approvisionner et réaliser a ses frais
des clotures provisoires (type Héras ou similaire) destinées a empécher la divagation des animaux (chiens,
etc) qui pourraient se trouvant dans les propriétés des locataires. Elle devra étre suffisamment robuste pour
empécher tout passage d'animaux, tout en étant facilement démontable une fois les travaux terminés. En
cas de nécessité, |'entreprise devra adapter la cléture en fonction des contraintes spécifiques du site et de
chantier (terrain en pente, présence d'obstacles inamovibles, réseaux existants ou a poser). L'entreprise
s'engage a vérifier régulierement l'intégrité de la cl6ture et a effectuer les réparations nécessaires.

111.2.15 - Enrochements

1. Conditions générales d’exécution

Les matériaux rocheux seront amenés a leur emplacement et mis en place avec des moyens appropriés de
facon a ce que les talus soit bien réguliers, que les compacités soit maximales et que le profil d’enrochement
ne s'écarte pas des limites et des formes prescrites par le maitre d'ceuvre.

Les matériaux qui seraient en dehors des profils prescrits seront considérés comme hors profil et
abandonnées sauf en cas ou ils constitueraient une géne pour la mise en ceuvre des autres matériaux,
auxquels cas ils devront étre repris aux frais de I'entrepreneur et remis en ceuvre de fagon correcte.
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2. Mise en place des enrochements

Les enrochements seront soigneusement mis en place en évitant tout « pavage».

L'entrepreneur donnera a la plateforme les surcotes nécessaire pour compenser les tassements inhérents au
mode d'exécution.

l1l.3 - Voirie - Chaussée

111.3.1 - Travaux topographiques

L'entrepreneur a la charge :

- de l'implantation et du piquetage de la cote "terrassements". Cette opération fait I'objet d'un
procés-verbal de piquetage établi par le Maitre d'CEuvre.

- apres réception par le Maitre d'Euvre des travaux de reprofilage (cote terrassements), du
positionnement des bagues de la cote chaussée correspondant a la cote de la plate-forme
réceptionnée, augmentée de |'épaisseur prescrite du corps de chaussée.

- enfin de travaux, du plan de récolement, du profil en long (lever en plan par profils en travers).

L'ensemble de ces travaux comprend les divers piquetages complémentaires nécessaires a la bonne
exécution des travaux (reports, dévers des courbes ...)

l1.3.2 - Reprofilage

1. Généralités

Lorsque I'état de la plate-forme terrassement le nécessite, il est procédé a son reprofilage.

2. Reprofilage sans apport

Le reprofilage est considéré "sans apport de matériaux" dans les sections de route ou les variations entre la
cote projet plate-forme de terrassement et la cote de la plate-forme existante n'excede pas + 5 cm.

Il est destiné au reflachage et au remplissage des nids de poule et orniéres que la plate-forme pourrait
présenter. Il comprend I'humidification, la scarification éventuelle et le recoupage de la plate-forme.

3. Reprofilage avec apport

Le reprofilage est considéré "avec apport de matériaux" dans les sections ou les variations entre la cote projet
plate-forme de terrassement et la cote de la plate-forme existante excéde + 5 cm.

111.3.3 - Couche de forme

Le compactage est exécuté méthodiquement au moyen d'engins spéciaux appropriés a la nature des
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d'une épaisseur maximale de 0,30
m. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau optimale sont proportionnels
aux moyens de compactage.

La densité seche du remblai compacté doit atteindre en tout point 98 % de I'Optimum Proctor Modifié ou
étre (suivant la classification du matériau dans la GTR 92) :

>a80MpaavecK<2;
> a 100 Mpa avec K < 2.5.
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11.3.4 - Accotements

Les accotements sont réglés par rapport a la cote bord de chaussée. lIs ne doivent en aucun cas constituer
une saillie susceptible de géner I'écoulement transversal des eaux superficielles. Ils sont réalisés
conformément au profil en travers type. Surfagage et compactage doivent satisfaire aux prescriptions
applicables au corps de chaussée (art. 3.3.5). Aprés compactage et au plus t6t la veille du jour de I'exécution
du corps de chaussée, les bords intérieurs des accotements sont calés verticalement par raclage mécanique
des matériaux surabondants. L'entrepreneur doit a tous les points bas et au moins tous les cinquante (50)
meétres, ménager dans les accotements des saignées d'évacuation des eaux de ruissellement.

111.3.5 - Corps de chaussée en grave non traitée GNT

1. Compactage du fond de forme

Avant mise en ceuvre des matériaux pour corps de chaussée, I'entrepreneur procéde au compactage du fond
de forme par trois passes en tous points d'un compacteur a pneumatique ayant une charge par roue
supérieure a 3 tonnes et une pression de gonflage supérieure a 5 bars.

2. Répandage

Les matériaux sont répandus avec précision sur la largeur et suivant les bagues de piquetage avec un matériel
assurant un répandage uniforme et sans ségrégation.

3. Atelier de compactage

Pour un rendement inférieur a 1 200 tonnes/jour, |'atelier de compactage doit comporter au moins :

- un compacteur a deux jantes vibrantes rapprochées d'un poids total supérieur a 4 tonnes sur
la génératrice vibrante ou un compacteur a une jante vibrante d'un poids total supérieur a 7
tonnes sur la génératrice vibrante.

- un rouleau automoteur a pneus ayant une charge d'au moins quatre tonnes par roue. La
pression minimale des pneumatiques doit étre de 5 bars.

Dans le cas d'un rendement supérieur a 1 200 tonnes par jour sans étre supérieur a 1 800 tonnes par jour,
I'atelier de compactage doit comporter un compacteur vibrant supplémentaire.

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'CEuvre un atelier de compactage différent de
celui désigné ci-dessus. Dans ce cas cependant il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais
préalables de compactage prévus ci-dessous, que son atelier permet d'atteindre la méme qualité d'ouvrage
avec un rendement acceptable. Les frais supplémentaires occasionnés par ces essais seront entierement
supportés par l'entreprise.

4. Essai de compactage

Il est procédé au début du chantier a des essais de compactage avec l'atelier de référence destinés a fixer les
modalités pratiques d'utilisation du matériel a savoir :

- le nombre de passes de chaque engin

- la charge de chaque engin

- la vitesse de marche de chaque engin

- la pression de gonflage des pneumatiques de compacteurs a pneus

- s'ily alieu les caractéristiques de vibrations des compacteurs vibrants.

La compacité réputée atteinte par un mode pratique d'utilisation de I'atelier est la plus grande valeur
dépassée par au moins 95 % des résultats de mesures faites au gamma densimetre sur 40 "stations" d'une
planche d'essai. Les modalités pratiques d'utilisation admissibles sont celles qui conduisent a une valeur de
la compacité au moins égale a 98 % de I'Optimum Proctor Modifié.
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Si les modalités pratiques d'utilisation de |'atelier et la compacité a atteindre, une fois définis, sont notifiées
a I'entrepreneur par ordre de service.

11l.4 - Voirie — revétement et bordures

111.4.1 - Bordures et caniveaux

1. Bordures et caniveaux préfabriqués

Les éléments de bordures ou de caniveaux seront posés sur une semelle en béton maigre de 0,10 m
d'épaisseur. Tous les éléments seront jointoyés au mortier, les joints ayant 1 cm d'épaisseur. Un solin en
béton maigre sera exécuté au dos des éléments et sur toute leur longueur.

Les bordures pourront, apres accord du maitre d'ceuvre, étre collées sur la chaussée existante ou coulées sur
la deuxiéme couche de grave bitume.

2. Bordures et caniveaux coulés en place

Vérifications avant le démarrage du chantier :

- -laforme, la propreté et la rigidité du moule
- le fonctionnement des pervibrateurs
- la sensibilité du systéeme de guidage

L'implantation du fil de guidage devra étre correctement faite. En particulier, I'écart maximum entre les
potences sera de 7 m en alignement droit et de 0,60 m en courbes serrées.

L'approvisionnement en béton devra étre régulier.
Le support de la bordure devra étre correctement nivelé et compacté.
Par temps sec il sera arrosé avant la pose. La tolérance au nivellement sera de + 0 et - 5 cm.

Le chemin de roulement de la machine devra étre portant et sans obstacles nuisibles au nivellement
automatique. Des échantillons de bordures de 1 m de long pourront étre demandés afin d'étre testés en
flexion comme les bordures préfabriquées. Il pourra également étre prélevé des échantillons de béton.

L'aspect de surface sera contrélé a la regle de 3 m (moins de 6 mm) et la tolérance en nivellement sera de +
ou-1lcm.

3. Sujétions particulieres

- Les bordures T2, utilisées pour fermées les fosses d’arbres, seront biseautées dans les angles proches
de la limite de voirie ;

- La liaison entre une bordure T2 et une bordure A2 consécutives sera faite avec une bordure de
raccord ;

- Au droit des passages piétons les bordures auront une vue de 2 cm. Pour les passages Piéton hors
plateau, le trottoir devra étre nivelé pour étre conforme aux normes d’accessibilité (rampe PMR).

111.4.2 - Exécution de la couche d'accrochage

Le support pour BBSG est traité par application d’une couche d’accrochage constituée d’'une émulsion
cationique a rupture rapide a 65% de bitume pur dont le dosage en bitume résiduel sera de 250g/m? au
minimum et sera a adapter en fonction de I’état de surface.

La couche d’accrochage est répandue de fagon continue a 'aide d’un dispositif mécanique de répandage.
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La répandeuse doit étre calorifugée et comporter au moins un indicateur de température. Le répandage du
liant est assuré par pompe avec retour. Le matériel est accompagné de tableaux ou abaques permettant de
déterminer le débit du liant en fonction de la vitesse d'avancement. La répandeuse doit étre équipée d'une
jauge permettant de connaitre les quantités de liant contenues.

La température du répandage est de 50° au maximum. Le dosage est fixé selon la nature du support.
Le répandage du liant ne peut étre effectué :

- sila chaussée est insuffisamment séche
- en cas d'averse imminente

Il est fait immédiatement avant la mise en ceuvre de I'enrobé sous réserve de la rupture de I'émulsion. Le
répandage est conduit de maniére a ne laisser aucun manque ni exces de produit au raccordement entre
deux bandes voisines contigués ou successives.

Lors d'une reprise aprés un arrét de chantier et afin d'assurer I'hnomogénéité longitudinale du dosage, la
répandeuse doit rouler a la vitesse normale au moment de I'ouverture de la rampe.

Les prix des bitumes sont comptés hors taxes, les exonérations n'étant accordées qu'aprés mise en ceuvre et
pour les quantités réelles de bitume utilisé.

111.4.3 - Exécution de I'enrobe BBSG

Il est fait application des normes NF P98-150 et NF EN 13108

1. Formulation:

L'agrément fourni par I'entrepreneur comprendra une épreuve de formulation de niveau 2 datant de moins
de 5 ans, si I'étude de formulation a été réalisée avec les mémes composants que ceux utilisés sur le chantier
(granulats et bitume), qui donnera les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Essais BBSG 0/10

Pourcentage des vides | Essai de compactage ala presse de | - a 10 girations : >11
cisaillement giratoire (selon NF - 460 girations : <10 et > 5

P98-252)
Performances Essai Duriez a 18°C (selon NF P98- r(enMPa) S
mécaniques 2511 P )
] ) R(enMPa)
Performances Essai a l'orniéreur LPC (selon NF | Profondeur d’orniére en pourcentage de I'épaisseur
mécaniques EN 12697-22) de la dalle pour une dalle de 10cm d'épaisseur a

30000 cycles et a 60°C, a un pourcentage de vides
compris entre 5% et 8% < 5%

2. Planche de vérification :

Une planche de vérification devra étre réalisée avant toute mise en ceuvre du produit. Cette planche d’essai
permettra de vérifier :

- la conformité du produit vis-a-vis de la formulation fournie par I'entreprise,
- la valeur du module de richesse K du mélange,

- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le méme que celui réalisé
lors de la mise en ceuvre sur chantier. Le pourcentage des vides sera compris entre 4 et 8%,

- la macrotexture.
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3. Répandage:

Le plan de répandage doit étre précisé au PAQ. Le joint longitudinal d’une couche ne doit jamais se trouver
superposé au joint longitudinal de la couche immédiatement inférieure, le décalage doit étre d’au moins
20cm. De plus le joint longitudinal doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation.

La température des BBSG a I'application doit étre conforme au tableau ci-dessous :

Bitume pur Température minimale en degrés Celsius
35/50 130

La mise en place des enrobés doit étre effectuée au moyen d'un finisseur capable de les répartir sans produire
de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixées. Il doit étre équipé d'une table
de réglage flottante qui assure par vibration et damage un premier compactage de |'enrobé et doit pouvoir
étre chauffée. Le répandage sur une surface humide est toléré, le répandage sur une surface comportant des
flaques d'eau n'est pas autorisé.

Les joints longitudinaux sont exécutés avec le plus grand soin (aucune dénivellation ne doit exister entre deux
bandes aprés compactage). Au répandage de la deuxiéme bande, I'exces d'enrobé ayant débordé sur la
premiere bande doit étre repoussé suivant une ligne réguliére, a la raclette. Le ramassage a la pelle avec jet
ala volée sur I'enrobé chaud est rigoureusement interdit. Les matériaux en exces sont évacués du chantier.

4. Compactage :

La composition de I'atelier de compactage et le plan de balayage sont indiqués dans le PAQ. Si la planche de
vérification montre que les objectifs visés ne peuvent étre atteints, la composition et les modalités de I'atelier
doivent étre modifiées. Une nouvelle planche est réalisée.

5. Transport :

Le transport des enrobés de la centrale jusqu’au chantier de répandage devra étre assuré par des véhicules
ne dépassant pas un poids limite de 13 tonnes par essieu. Les bons de pesées seront systématiquement
fournis au maitre d’ceuvre et toute surcharge constatée conduira a I'application d’une pénalité définie au
chapitre V. Les camions de livraison des enrobés seront obligatoirement bachés.

Les BBSG sont livrés avec un bon d’identification comportant les éléments suivants :
- numeéro du bon ;

- nom ou raison sociale du producteur ;

- nom du chantier, du client ou adresse de livraison ;

- nom du transporteur et numéro du véhicule ;

- désignation de I'enrobé ;

- date de livraison et heure de départ de la centrale ;

- masse totale du camion en charge ;

- masse du camion a vide ;

- masse de I'enrobé livré.

6. Formulation de I'enrobé et étude de laboratoire

L'étude de laboratoire nécessaire a I'établissement d'une formule déterminant la composition de I'enrobé
est a la charge de I'entreprise.
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L'étude de laboratoire doit comporter, en particulier les résultats relatifs aux caractéristiques des agrégats
et du liant hydrocarboné.

L'entrepreneur doit fournir, pour quatre (4) teneurs en liant encadrant la teneur en liant choisie, les résultats
de chaque essai sur au moins trois (3) éprouvettes.

La moyenne arithmétique des résultats de chacune des séries de 3 éprouvettes est considérée comme
représentative de |'essai.

Les éprouvettes sont confectionnées et conservées et les essais exécutés dans les conditions et suivant le
mode opératoire en vigueur au Laboratoire des Travaux Publics.

Les résultats de cette étude sont présentés au Maitre d'CEuvre au moins une semaine avant le démarrage de
la fabrication des enrobés. Le Maitre d'ceuvre fixera la composition définitive a adopter, au plus tard, 2 jours
ouvrables avant le démarrage de la fabrication.

7. Réalisation de chaussée surélevée et rampants

Pour la réalisation des plateaux surélevés, il ne sera pas compté de surépaisseur en BBSG, le fond de forme
s’adaptera au niveau fini de revétement prévu au droit des plateaux.

Les rampants des plateaux seront réalisés conformément au Guide des coussins et plateaux du CEREMA,
notamment :

- La pente relative des rampants sera comprise entre 7 et 10%, la valeur retenue sera validée
par le maitre d’ceuvre avant exécution ;

- Leraccordement « en téte » du rampant avec la chaussée surélevée sera réalisé de maniére a
marquer la cassure.

111.4.4 - Mise en ceuvre de I'enduit bicouche

La mise en ceuvre des revétements, comprend essentiellement :

- Le chargement, le transport et la mise en ceuvre des granulats pour revétement depuis le
centre de fabrication. Il pourra étre éventuellement prévu des stockages intermédiaires.

- Le transport, le stockage, le chauffage et I'épandage du liant.

- Le compactage et le balayage.

1. Formulation

La formulation de I'enduit superficiel bicouche est la suivante avec le bitume 400/600.

liant (kg/m2) | granulat (I/m2)

1ére couche 10/16 1.10 11
2¢me couche 6/10 1.00 9
Enduit d'usure 6/10 0.80

En cas d'utilisation de I'émulsion a 69 %

lianta 69% | granulat (I/m2)
1ére couche 10/16 1.00 11
2éme couche 6/10 1.50 9
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Toutefois, ces formulations pourront étre adaptées a la nature et a I'état de la chaussée, voire du trafic, sur
ordre du Maitre d’Ouvrage ou agrément de celui-ci s'il s'agit d'une proposition faite par I'Entreprise, le but a
atteindre étant que la surface de la chaussée constitue une mosaique réguliere telle que le granulat couvre
la surface sans manque et sans apparition du liant en surface.

2. Approvisionnement

a) Liants

L'entrepreneur a la charge de constituer a partir de ses stocks les approvisionnements en temps utiles pour
permettre |'exécution des travaux dans les délais prescrits.

- pour le bitume 400/600 : La température a ne pas dépasser au cours du stockage est de 80°C.
La température a ne pas dépasser au moment du réchauffage avant répandage est de 140°C.
La température minimale de répandage est de 125°C.

- pour I'émulsion de bitume a 69 % : la température au moment du répandage doit étre
comprise entre 50 et 70°C.

111.4.5 - Mise en ceuvre de revétements en enrobe pour trottoir (BBM)

1. Nettoyage du support avant travaux

Le nettoyage du support avant travaux fait partie des travaux de I'entreprise. Il comprend, le décapage des
dépots de boues adhérentes et leur évacuation et éventuellement le balayage.

2. Purges superficielles

Les purges sont réalisées sur les zones définies lors de la visite préalable du support.

Elles sont réalisées en enrobé a chaud.

3. Imperméabilisation du support

L'imperméabilisation des zones a traiter est réalisée mécaniquement. Elle est réalisée par un enduit
monocouche a I'émulsion avec gravillonnage au 4/6. L'émulsion utilisée est sans fluxant.

La couche d'accrochage pour enrobés sera dosée a trois cents a quatre cents grammes par metre carré (300
a 400 g/m?) de bitume résiduel. La mise en ceuvre de la couche d'accrochage sera réalisée juste avant la mise
en ceuvre des enrobés conformément au fascicule 26 du C.C.T.G.

4. Mise en ceuvre

Le matériel et les dispositions de répandage seront conformes a la norme NF P 98-150 (ou normes
Européennes équivalentes).

La mise en ceuvre des enrobés comprend les coffrages nécessaires avant répandage des zones non délimitées
par des bordures ou autres éléments d’arrét.

Le compactage est assuré si nécessaire par un compacteur a pneus

Le PAQ de I'entreprise précise les modalités de mise en ceuvre et d'utilisation du matériel.

111.4.6 - Mise en ceuvre des trottoirs et chaussées bétonnées

La mise en ceuvre des trottoirs et chaussée en béton comprend essentiellement :
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1. La préparation de I'assise et du fond de forme

La surface sur laquelle le béton doit étre répandu est nettoyée et débarrassée de toute trace de boues,
matiéres organiques etc...

L'entrepreneur est tenu d'assurer en permanence, pendant les travaux, |'évacuation des eaux superficielles
du fond de forme. Lorsqu'un systeme de drainage de celui-ci est prévu, I'entrepreneur doit le réaliser avant
la préparation de I'assiette. Le temps d'action du drainage doit étre suffisant pour permettre I'exécution des
travaux ultérieurs dans de bonnes conditions.

Le compactage de |'assiette est obligatoire.

Il est effectué immédiatement apres I'enlevement de la terre végétale, avant la pose des coffrages, sur une
largeur égale a celle du revétement augmenté de 50 cm de chaque cOté.

Le profil du fond de forme est vérifié. Une tolérance de 2,5 cm mesurée a la regle de 3 m posée dans n'importe
guelle direction est admise. Si nécessaire, le sol est reprofilé et recompacté.

2. Les coffrages

Les coffrages sont ancrés solidement dans le sol ou la fondation, de maniéere a ne subir aucune déformation
au cours des opérations de bétonnage.

Le niveau des coffrages est vérifié au moyen d'un nivellement précis. La longueur des éléments des coffrages
doit permettre des variations angulaires en plan et en hauteur, afin d'épouser la forme exacte du profil en
long et du tracé en plan prescrits pour le revétement. Le mode d'assemblage de ces éléments est tel qu'il
s'adapte aisément a des variations.

Les faces des coffrages qui viennent en contact avec le béton sont propres et enduites d'un produit de
décoffrage destiné a éviter leur adhérence au béton.

L'assiette de la chaussée, la fondation éventuelle et les coffrages sont préparés sur une longueur suffisante
pour permettre |'exécution des travaux d'une journée sans interruption.

3. Leréglage du fond de forme

Aprés pose des coffrages et contréle de leur stabilité, le fond de forme est réglé de maniére a présenter une
surface uniforme et réguliére et sera éventuellement recompacté.

Le profil en travers du fond de forme est ensuite vérifié au moyen d'un gabarit ayant la forme et les
dimensions du profil en travers de la dalle a construire.

Si le sol comporte de gros éléments ("tétes de chats"), ceux-ci devront étre enlevés avant le réglage et le
compactage. Si cette opération est impossible, on procedera a la mise en place sur le sol d'une couche de 10
cm de grave non traité, afin d'éviter la présence de points durs sous la dalle de béton de roulement.

Afin de s'assurer de la stabilité des coffrages-rails, on fait circuler ceux-ci, avant répandage du béton, la
machine vibrofinisseuse : aucun affaissement, ni aucun déplacement latéral des coffrages de plus de 1 cm
sur 3 m de longueur n'est toléré.

Le bétonnage peut s'effectuer directement sur le sol de |'assiette ou sur la fondation.

Dans le cas de sols susceptibles d'absorber une partie de I'eau du béton, il sera nécessaire d'arroser, apres le
compactage et immédiatement avant le bétonnage, sans qu'il ne subsiste aucune flaque d'eau.
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4. Mise en place et durcissement des bétons routiers

a) Mise en place des bétons

La mise en place des bétons sera parachevée par une vibration appropriée aux dimensions de la piece a
bétonner et a la nature des coffrages. Le béton employé sera un béton de qualité dont le dosage ne devrait
en aucun cas étre inférieur a 300 kg

b) Programme de bétonnage

L'entrepreneur devra soumettre au visa du Maitre d'CEuvre le programme dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables avant tout commencement d'exécution. Le programme de bétonnage devra indiquer :

- le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve,
- le type et les caractéristiques des vibreurs,
- la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application.

¢) Reprises de bétonnage

Les joints de reprise transversaux sont a prévoir aprés chaque arrét de bétonnage (supérieur a une demi-
heure en régle générale). La dalle est retaillée a 90°, pour obtenir un bord franc, et solidarisée avec la coulée
de béton suivante, a I'aide de goujons d'un diamétre de 30 mm environ, placés dans le sens longitudinal et
espacés de 0,75 m.

d) Joints transversaux de retrait / flexion

Il sera réalisé des joints de retrait / flexion d'une profondeur égale a 1/5éme de |'épaisseur de la dalle, espacés
de 3,5 a 4,5 m de telle sorte que la surface de dalle soit inférieure ou égale a 20 m".

Ils pourront étre réalisés soit par moulage dans le béton frais (languette plastique ou en contre calque) soit
par sciage par disque diamanté (la fourchette pendant laquelle les joints doivent étre sciés s'entend de 6 a
72 heures maximum).

e) Cure des bétons

La cure des bétons sera conforme aux prescriptions de I'article 36.6 du fascicule 65 du CCTG, elle se fera par
humidification.

En cas d'insolation importante ou de fort vent, I'entrepreneur devra mettre en place un dispositif d'aspersion
sur béton frais. Ce dispositif ou tout autre procédé équivalent sera soumis, dans le cadre du programme de
bétonnage a l'approbation du Maitre d'CEuvre. En cas d'utilisation d'un produit de cure du type "curing
compoun" celui-ci devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. Il sera appliqué sur le béton frais par pulvérisation
des que le béton aura été surfacé. Ce produit devra répondre aux exigences suivantes :

- Avoir un coefficient de protection supérieur 0,65 a quarante-huit (48) heures (processus LCPC).
- Sécher en moins de huit (8) heures.
- Etre de teinte claire de préférence de pigmentation blanche,

- Etre insoluble dans I'eau.

Les temps de cure sont les suivants : un jour pour un ciment CPA 45 a deux jours pour un ciment CPJ 45.

f) Dispositions générales de protection du béton

En cas d'insolation intense ou de vent fort, I'entrepreneur devra disposer des paillassons sur les parements
des bétons. lls seront humidifiés dans les deux premiers cas. L'entreprise devra en outre posséder en
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permanence sur le chantier une surface de bache capable de couvrir la quantité de béton mise en ceuvre au
cours des six derniéres heures. Ces baches seront mises en place en cas de fort vent ou de forte pluie.

Le Maitre d'CEuvre décidera de l'exécution ou de la non-exécution de cette protection et de sa durée
d'utilisation. Si l'entrepreneur refuse d'exécuter les prescriptions de cure ci-dessus selon les ordres du Maitre
d'CEuvre, celui-ci pourra, apres préavis de deux (2) heures, adressé a I'entrepreneur, faire effectuer la cure
des bétons par une autre entreprise de son choix au frais de I'entrepreneur.

g) Emploi des adjuvants

Au cas ol un adjuvant serait utilisé, apres accord du Maitre d'ceuvre, dans la fabrication du béton pour
faciliter sa mise en place, la mise en ceuvre de I'adjuvant devra étre telle qu'on soit garanti contre toute
concentration anormale. A cette fin, le mélange de I'adjuvant avec |'eau de gachage devra avoir lieu dans le
réservoir d'eau qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage en mouvement permanent. L'emploi d'un
adjuvant n'autorisera pas a diminuer le dosage en ciment.

h) Emploi de fibres métalliques ou polypropyléne

L'entrepreneur procédera a une adjonction aux bétons, de fibres métalliques ou polypropyléne afin
d’améliorer les résistances a la traction, la fatigue, I'usure, au retrait ou pour faciliter la mise en ceuvre.

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. |l lui appartiendra
de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit respecté.

L'emploi éventuel de fibres, comme indiqué ci-dessus, ne donnera en aucun cas lieu a une plus-value dans le
cas ou ce dernier doit étre implicitement prévu en fonction des ouvrages a réaliser.

i)Traitement de surface des bétons

L'entrepreneur procedera a un traitement surfacique des bétons avant prise pour obtention d’une finition
balayée ou désactivée.

La technique du traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Bétons désactivés

Dans la pratique, la technique de mise en ceuvre du béton désactivé consiste a pulvériser a la surface du
béton frais un produit désactivant, qui retarde la prise sur quelques millimétres.

Les désactivants sont appliqués au pulvérisateur aussitot aprés talochage a raison d’un litre pour 4 m2. Le
désactivant est coloré pour contréler la bonne répartition et il peut étre dilué pour limiter son action en
profondeur.

Par mesure de sécurité, il est recommandé de protéger les surfaces voisines a I'aide de films plastiques ou
de produits de protection, contre les projections.

La surface du béton doit étre talochée pour éviter la pénétration du désactivant dans le béton.

La force d’attaque des désactivants est variable et peut aller jusqu’a une profondeur de 7 mm. Aprés un délai
de 8 x 24 heures, selon le produit utilisé et les conditions atmosphériques, on lave la surface au jet d’'eau a
haute pression.

Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore a désactiver.
L'entreprise veillera particulierement a évacuer totalement la laitance non durcie par ringage sans pression.

La cure du béton, pendant le délai d’action du produit désactivant, sera assurée par un produit de cure
associé au produit désactivant ou par un film polyéthyléene.

Apres désactivation, la surface du béton sera obligatoirement protégée par un produit de cure.
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Toutes les dispositions a prendre pour réaliser ces ouvrages sont a la charge de I'entreprise, point d’eau ou
citerne mobile, utilisation d’'un nettoyeur haute pression thermique autonome.

Bétons balayés

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et offrir une adhérence suffisante, le traitement
suivant sera réalisé : balayage transversal au moyen de balai a brins plastiques. Le balai sera trainé a la surface
du béton dans les délais les plus courts, sans dépasser 30 mn prés la mise en place du béton. Cette opération
sera suivie obligatoirement par une cure du béton. La technique de traitement de surface devra étre acceptée
par le maitre d’ceuvre lors des épreuves de convenance.

j)Ouverture a la circulation

L’entrepreneur mettra en place la signalisation et le balisage nécessaire pour interdire formellement I'acces
a l'ouvrage jusqu’a I'ouverture définitive a la circulation.

La remise en circulation (avec trafic de véhicules lourds) devra pouvoir s’effectuer sous 7 jours au maximum.
Le béton devra avoir acquis in situ une résistance minimale en compression de 30 MPa.

I11.5 - Ouvrage de génie-civil

111.5.1 - Conditions d'exécution

Tous les travaux sans exception devront répondre aux régles de I'art.

Dans tous les cas, ils incluent sans réserve les sujétions prescrites par le Bureau de Contréle, tant au niveau
de leur conception qu'au fur et a mesure de leur avancement.

Le présent devis n'est pas limitatif, I'entrepreneur devant prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achévement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre
d'CEuvre, particulierement au cours de travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent devis, mais qui seraient figurés aux plans
ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Les devis descriptifs des autres corps d'état étant a sa disposition, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se
prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux
ou d'omissions dans son étude.

111.5.2 - Dimensionnement des ouvrages en béton soumis a des charges de circulation

Les ouvrages concernés (cavalier de protection pour réseau AEP, regard et couronnements sous chaussée)
seront dimensionnés en considérant au minimum les hypotheses de charges ci-dessous :

- Poids propres des ouvrages ;

- Poussée des terres (en considérant le niveau fini des terrains) ;

- Pressions hydrostatiques, compte tenu des possibilités de drainage;

- Surcharges dues au trafic et a la circulation (voiries ouvertes a la circulation de poids lourds
avec essieux standard pouvant étre jumelés de 13 tonnes)

- Surcharges liées a la mise en ceuvre des ouvrages (remblaiement périphériques et compactage
des voiries périphériques)
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111.5.3 - Sujétions particuliéres

Malgré les indications de détails des plans et du présent devis, certaines précisions de jonctions,
raccordements, calfeutrements, etc., ont pu étre omises.

Il reste entendu que les quelques sujétions de cet ordre sont implicitement a a charge du présent lot, pour la
réalisation d'un ouvrage totalement achevé dans ses moindres détails, I'entrepreneur étant réputé avoir
parfaite connaissance des prestations des autres corps d'état a la signature de son marché.

D'autre part, en complément des spécifications des Cahiers des Clauses Spéciales D.T.U., les travaux a la
charge du présent lot comprennent également les démarches, recherches, prises de renseignements aupres
des entrepreneurs chargés de |'exécution des autres corps d'état en vue d'assurer une parfaite coordination
dans I'exécution des ouvrages des différents lots.

111.5.4 - Bétons

Les dosages des bétons sont indiqués dans les articles du descriptif.
Des dosages particuliers pourront étre prescrits pour certains ouvrages.

Si les résistances obtenues a la suite des essais de béton étaient insuffisantes, il pourra étre demandé a
I'entrepreneur d'augmenter, sans supplément de prix, le dosage en ciment des bétons de certains ouvrages
afin d'obtenir les résistances requises.

1. Type de béton:

a) Béton de propreté :

Agrégats : élimination des éléments D > 20 mm

ciment artificiel (gris) CPA 55 dosage 150/200 kg de ciment/m3

b) Béton armé :
Agrégats : élimination des éléments D > 20 mm
ciment artificiel (gris) CPA 55

dosage a déterminer pour obtenir un béton de type C35/45(~ 350 a 400 kg de ciment/m3) avec Fc28=
35 Mpa sur éprouvettes cylindriques

Eau: eau de gachage conforme ala norme NFP 18.303
rapport E/C < 0,45

Adjuvants : les adjuvants (entraineurs d'air, hydrofuges, retardateurs, superplastifiants, etc.) seront mis
en ceuvre dans les conditions normales indiquées par le fournisseur.

Classe d’exposition : la classe d’exposition des bétons pour ouvrages de génie civil sera de type XS3

l11.5.5 - Dosage en eau

La quantité d'eau de gachage devra étre déterminée d'une maniere permanente en fonction :
de I'état hygrométrique des granulats livrés sur le chantier ;
des conditions climatiques ambiantes ;

de la proportion en surface des coffrages en bois par rapport au cube du béton mis en ceuvre.
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Le béton sera d'une plasticité suffisante pour entourer les armatures et se mouler dans les coffrages sans
contenir d'excés d'eau.

11.5.6 - Agrégats

La quantité d'eau d'apport sera déterminée en fonction de I'humidité des agrégats, de maniére a obtenir un
béton de consistance plastique, comme indiqué dans l'article précédent.

I.5.7 - Adjuvants

On pourra employer des adjuvants pour améliorer les qualités du béton ou faciliter sa mise en ceuvre. Toute
utilisation d'adjuvant devra faire |'objet d'un accord préalable.

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui appartiendra
de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit respecté.

L'emploi éventuel d'adjuvants, comme indiqué ci-dessus, ne donnera en aucun cas lieu a une plus-value dans
le cas oU ce dernier doit étre implicitement prévu en fonction des ouvrages a réaliser.

Les produits de décoffrage, les matériaux et revétements destinés a une application a l'intérieur des ouvrages
de traitement et des ouvrages de stockage et de distribution d'eau destinée a la consommation humaine, ne
doivent pas étre susceptibles d'altérer la qualité de I'eau, tant par leur composition que par leur mise en
ceuvre et leur évolution éventuelle.

111.5.8 - Coffrages

Les spécifications techniques sont complétées comme suit :

- les coffrages et étaiements seront suffisamment résistants et rigides pour résister sans
déformation, aux charges apportées par le béton frais et aux efforts dus a la vibration ;

- I'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment
du pilonnage ou de la mise en vibration.

Il sera fait surtout attention au raccord des coffrages des différents éléments de I'ossature.

Dans le cas ou les coffrages correspondent a des surfaces de béton destinées a étre peintes ou enduites, il
est formellement interdit de graisser les coffrages.

L'entrepreneur devra proposer au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle le produit de son choix
susceptible de favoriser le décoffrage sans nuire a la qualité de la surface du béton.

L'emploi de gasoil ou huile de vidange comme produits de décapage est rigoureusement proscrit.

1. Type de coffrages

. Coffrage n° 1 (ordinaire) :

Les parements de coffrages dits "coffrages ordinaires" sont exécutés a l'aide de coffrage en planches de
bonne qualité. La tolérance de décalage des joints sera de 10 mm. Pour les parements de béton cachés ou
enterrés, il ne sera prévu aucun ragréage. Pour les parements recevant un doublage ou un enduit ciment les
balévres seront effleurés par un piquage a + 3 mm du parement et il sera procédé au rebouchage des
mangques de matiere.

. Coffrage n° 2 (soigné) :

Pour les parements destinés a rester apparents (coffrage soigné), il sera fait usage de coffrages en CTB H,
bakélisés ou métalliques.
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Pour ces coffrages, une planimétrie rigoureuse sera exigée. Les balévres totalement meulées, les arrétés et
cueillies seront rectifiées et dressées.

11.5.9 - Décoffrage

L'enlevement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement statique. Cet
enlevement commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres le décoffrage, sans déformation et dans des
conditions de sécurité parfaites. Ces conditions de décoffrage seront définies dans la note de calcul et sur les
plans d’exécution.

111.5.10 - Aciers

Les armatures seront coupées aux longueurs définies par les dessins. Elles seront obligatoirement fagonnées
a froid et auront exactement les formes prescrites.

Toutes les armatures seront enrobées d'au moins 4 cm. Pour le maintien en place des armatures, seules les
cales en béton seront tolérées au contact des coffrages.

La coupe et le fagconnage des armatures seront effectués mécaniquement.

Avant mise en ceuvre, les armatures seront nettoyées.

Toutes armatures anormalement rouillées seront rejetées.

111.5.11 - Béton pour béton armé

1. Fabrication
Aucun béton ne sera confectionné sur site.

La confection des bétons doit étre effectuée dans des appareils mécaniques du type centrale a béton
comportant obligatoirement un dispositif qui permette de contréler la quantité d'eau de gachage et les
dosages d'agrégats mis en ceuvre.

La livraison des bétons sur le chantier ne se fera qu’apres essais de convenance et I'autorisation du Maitre
d'CEuvre et du Bureau de Contréle.
2. Mise en ceuvre

Lors du coulage des voiles, le béton de devra pas descendre en cascade le long des armatures (utilisation d'un
tube plongeur ou goulotte a manche : hauteur de chute du béton < 1,00m). La vibration du béton se fera par
vibreur interne en respectant des épaisseurs de vibration de couche de 0,50 m maximum.

Le béton sera soigneusement vibré dans les strictes limites nécessaires de fagon a éviter toutes ségrégations.

Afin d'éviter la dessiccation des dalles des planchers ou des dalles isolées, il sera effectué un traitement de
surface si les conditions de saison le nécessitent.

Les produits et appareils utilisés devront recevoir I'accord du Maitre d'Euvre et du Bureau de Controle.

De plus, la qualité du fini devra étre autorisée que pour les pieces préfabriquées au sol, et a condition que
ces coffrages présentent une garantie de rigidité suffisante pour éviter toute déformation.

La vibration des armatures est interdite.

Le nombre des appareils de vibration mis en service simultanément sera fonction du débit horaire de la
Centrale a Béton. Il permettra de vibrer la totalité du béton mis en ceuvre étant entendu que chaque
application des appareils devra étre maintenue jusqu'a la remontée de laitance.
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Une réserve supplémentaire égale a 50 % des appareils en service devra étre maintenue constamment dans
les magasins du chantier pour suppléer aux appareils défaillants et éviter ainsi tout arrét de coulage.

On réduira le plus possible les interruptions de travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de reprise que la
marche normale permet de prévoir seront disposées méthodiquement et pourvues d’armatures de coutures.

Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer les surfaces de raccord dans les parties d'ouvrages
ou les efforts de traction sont les plus faibles et paralléelement a la direction de ces efforts. La zone de reprise
recevra |'application d’une résine époxy.

Des aciers de couture seront mis en place apres avis du Bureau d’étude BA.

On y entretiendra pendant 8 jours au moins suivant I'exécution, I'humidité nécessaire pour assurer le
durcissement dans les meilleures conditions.

111.5.12 - Reprise de bétonnage

A chaque reprise de bétonnage, la surface des anciens a béton est rendue rugueuse, et nettoyée a vif par un
traitement mécanique approprié.

La surface de reprise est humidifiée a saturation avant coulage du béton frais
Le programme de bétonnage précise le mode de réalisation des reprises au droit des parements.

L'entreprise devra prendre I'attache du bureau d’étude pour leur mise en ceuvre.

I11.6 - Assainissement

111.6.1 - Travaux topographiques

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué avant le commencement des travaux
par I'entrepreneur, contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol,
I'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations
indiqués sur les plans du projet. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement
et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

111.6.2 - Plans et dessins d'exécution

L'entrepreneur établi les dessins d'exécution de chaque ouvrage au moins vingt jours (20) avant la date
prévue pour la construction.

Le délai imparti au Maitre d'CEuvre pour les examiner et faire connaitre le résultat de cet examen est de
quinze jours (15).

L'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre les avants métrés des ouvrages dans les cing (5) jours suivant le
visa donné au titre de I'alinéa précédent.

111.6.3 - Classification des matériaux de déblais

Sont considérés comme :

- Terrain ordinaire : Les terrains ordinaires pour la région considérée et dont la caractéristique
essentielle est de permettre I'utilisation des engins mécaniques de type courant.
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- Terrain rocheux : Les terrains ayant pour caractéristique principale de nécessiter I'emploi de
I'explosif ou de matériel spécial de déroctage.
En assainissement, les déblais ne pouvant étre déplacés par du matériel rétro de 250 CV de puissance équipé
d'une dent défonceuse.

111.6.4 - Exécution des déblais

1. Terrassement en masse

Les volumes a prendre en compte pour le réeglement des terrassements en masse seront obtenus a partir du
levé contradictoire des profils en travers du terrain et de |'établissement de la cubature des terrains, en
suivant les indications du Maitre d'CEuvre, par comparaison entre avant et apres |'exécution des travaux. La
largeur de tranchée sera égale aux dimensions extérieures de I'ouvrage augmenté de 0,30 m de part et
d'autre, la profondeur étant celle du fil d'eau, plus le radier, plus la propreté.

2. Terrassement en tranchée

Les terrassements pour les fouilles des ouvrages et les tranchées sont ouverts a la profondeur résultant du
profil de I'ouvrage indiqué sur le projet dressé par |'entrepreneur et visé par le Maitre d'CEuvre.

Les parois sont taillées aussi verticalement que le permet la nature du terrain. La largeur des fouilles et
tranchées doit avoir la dimension minimale compatible avec les conditions d'exécution.

Le fond de fouille est dressé suivant la pente de |'ouvrage et, si nécessaire, damé.
Les dispositions seront prises pour limiter les conséquences des terrassements, telles que :

— homogénéisation du sol de fondation en éliminant les zones inconsistantes localisées (poches d'argile) et
les tétes rocheuses qui devront étre remplacées par du bon sol compacté.

— éventuellement, pour les hauts remblais, apres stabilisation du sol de fondation par mise en place
préalable du remblai, pose de I'ouvrage en tranchée ouverte dans le remblai,

L'entrepreneur doit faire réceptionner les fonds de fouilles sans retard et avant toute poursuite des travaux,
par le Maitre d'CEuvre ou son représentant.

Les frais de blindage, étaiement, épuisement ou détournement des eaux de toutes natures sont a la charge
de I'entrepreneur pendant toute la durée de construction de I'ouvrage.

Pour les fouilles de profondeurs importantes et en terrain a faible cohésion (scorie), I'entreprise fera
obligatoirement emploi de dispositifs de blindages spécifiques (blindages jointifs avec enfilage verticaux ;
blindage par cadre a glissiére et panneaux métalliques, etc.).

Les volumes a prendre en compte pour le réglement de terrassement en tranchée sont obtenus selon le
mode de mesurage ci-apres :

- les profondeurs de fouilles de tranchée seront mesurées au droit de chaque regard, ou a
chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de fouille (profondeur du fil
d'eau + épaisseur du tuyau + épaisseur du lit de pose, fondations, drainage ...) et celui du sol
avant les travaux, sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations.

- les largeurs seront de 0,60 m + (n-1) 0,20 m + somme des diametres extérieurs des
canalisations, "n" étant le nombre de canalisations.

- lalongueur sera mesurée horizontalement suivant I'axe des canalisations sans déduction des
regards de visites, des boites de branchement et de raccordement.

Les surlargeurs éventuelles en déblai ou remblai exécutées pour réaliser la tranchée type décrite ci-dessus
sont a la charge de I'entreprise.
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L'entrepreneur est tenu d’employer le matériel adéquat d’extraction des déblais de fouilles, de blindage, de
pompage des eaux souterraines afin d’éviter les hors profils, ou phénoménes de sous cavage dus a une
mauvaise cohésion des terrains.

3. Condition d'exécution des déblais

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements des terres, acceptées
par le Maitre d'ceuvre :

- Laterre végétale sera décapée sur les épaisseurs nécessaires, les quantités a réutiliser seront
mises en dépdt provisoire, les quantités excédentaires seront évacuées aux décharges.

- L'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les profils
prescrits au projet. Le transport de ces matériaux soit en dépaot, soit en remblai.

- L'extraction des matériaux jugés de mauvaise qualité par le Maitre d'Euvre qui déterminera
les épaisseurs des couches a éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dépot.

- Le compactage du fond de forme aux emplacements des voiries et des parkings sera conduit
de facon a obtenir sur une épaisseur de 30 centimeétres un taux de compactage au moins égal
a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

- Les talus seront soigneusement dressés de maniére a ne présenter ni jarrets, ni irrégularités.

- Si des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par
ordre de service et remplacées par des matériaux d'emprunt.

- Partout ou la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d'assurer
|'écoulement des eaux par gravité, I'entrepreneur doit maintenir une pente suffisante a la
surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, fossés et ouvrages
provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors des excavations. Il doit mettre en place et
entretenir les protections et dispositifs de consolidation.

Dans le cas d'ouvrages en béton, |'entrepreneur doit bétonner a pleine fouille si les parois présentent une
cohésion suffisante. Dans le cas contraire, il doit mettre en place un coffrage ou tout autre dispositif de
protection contre les éboulements (enduits au mortier de ciment, feutres bitumés...).

La surface d'appui des ouvrages en béton armé recoit, aprés avoir été parfaitement dressée, une couche de
béton de propreté de 5 centimétres d'épaisseur en béton maigre.

111.6.5 - Pose des tuyaux

Lorsque deux collecteurs sont posés en tranchées communes, la distance entre les canalisations sera d'au
moins 0,20 m.

Pour obtenir une pose correcte, il y a lieu d'utiliser des engins de levage adaptés (chevres, portiques,
pelleteuses, grues automotrices ...). Les engins doivent répondre aux normes de sécurité et permettre des
manceuvres précises et continues.

L'emboitement des tuyaux doit se faire par poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé a l'aide
d'engins de manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le collecteur : si cette manceuvre n'est pas
effectuée avec soin, le Maitre d'CEuvre doit, aprés constatation effectuée sur le chantier, exiger I'utilisation
de levier, tireforts, crics ou vérins. La pose sur cales est rigoureusement proscrite.

Les raccordements fait par meulage, rabotage, ayant pour conséquence de diminuer les caractéristiques des
canalisations, de créer des amorces de cassures, de diminuer les épaisseurs, sont interdits.

Les étanchéités dans les regards faites des élastomeres souples, tel que "Sikaflex" ou dérivés similaires sont
interdits.

Le fond de fouille est soigneusement dressé d'aprés la pente du profil en long. L'entrepreneur devra disposer
d'un géometre, agréé par le Maitre d'CEuvre, sur le chantier. Les pentes de pose des collecteurs seront
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vérifiées contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre. En cas d'ameublissement du fond de fouille, la portance
initiale doit étre rétablie par compactage ou par tout autre moyen adapté.

Le fond de fouille est, dans la mesure du possible, maintenu hors d'eau afin de garantir une pose et un
compactage convenable.

Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ou couches de matériaux drainants
doivent étre obturés a la fin des travaux.

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui. Il convient donc de
poser les tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire. Il est donc nécessaire de prévoir des niches pour les
joints, collets et les manchons. Pour des tuyaux rigides sans pied d'assise, I'angle de pose sera de 90° au
minimum.

En cas de sols ne se prétant pas a la confection d'un lit de pose (éléments isolés durs, bancs de roches ...), le
Maitre d'CEuvre peut demander un renforcement du lit de pose en sable, scorie, grave ciment, gravier-sable
ou béton.

Concernant I’'emploi de buses PVC, il convient de prévoir un joint souple d’étanchéité (noyé dans le béton) a
la liaison buse-regard.

Des niches pour la confection des joints ou massif d'ancrage pour des canalisations a forte pente, seront
aménagées le cas échéant.

1. Pose surlit de sol en place

a) Lit sur sol sans cohésion avec grain y 20 mm.

La canalisation peut étre posée directement sur des sols sans cohésion. La surface de pose est préalablement
préparée de facon a obtenir une surface de contact uniforme sur toute la longueur du tuyau.

Cette maniere de procéder est valable pour des sols constitués de sables, graviers fins et graviers trés
sablonneux avec grains u 20 mm. Des graviers sablonneux ne sont utilisables que lorsqu'un bon compactage
peut étre obtenu (par exemple pourcentage en sable > 15 %, grains p 20 mm, coefficient d'hétérogénéité -
10). Des graviers a faible teneur en sable ne conviennent pas.

Pour une canalisation posée sur fond de fouille, le compactage, par couches successives, est indispensable
pour obtenir une densité au moins égale a celle du fond de fouille.

b) Lit avec sol cohérent

La méme fagon de procéder s'applique quand le sol en place présente une cohésion. Il est alors conseillé de
laisser une couche de protection qui ne sera enlevée qu'au moment de la mise en place de la canalisation.

2. Pose par substitution de sol

Sur les autres types de sol que ceux définis précédemment, la pose directe n'est pas tolérée.

Le fond de fouille doit étre décaissé plus profondément afin d'y apporter un matériau de qualité satisfaisante
ou de béton.

Les matériaux utilisés sont : du sable, de la scorie ou du poussier roulé ou concassé avec grains inférieurs a
20 mm, teneur en fine supérieure a 15 %.

L'épaisseur du lit de pose ne doit pas étre inférieure a 100 mm.
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D'une maniere générale, |'épaisseur du lit de pose est définie par la relation suivante :

DN (mm)

10 avec DN = Diameétre Nominal

Lors de travaux réalisés dans la nappe, il faut veiller a garder le fond de fouille hors d'eau pendant la mise en

place du lit de pose.

a) Lit de pose en béton maigre

Le lit de pose en béton maigre s'impose dans le cas de fond de fouille rocheux et pour des pentes de fond de
tranchée - 5 %.

Le fond de tranchée est rempli de béton maigre dosé a 150 kg/m3 de ciment, soigneusement vibré a
['avancement.

L'arc d'appui du tuyau doit étre au moins de 90°.

Dans tous les cas, la largeur du berceau est égale a la largeur de la tranchée.

b) Enrobage complet en béton

Dans le cas d'enrobage en béton, I'épaisseur de la génératrice supérieure doit satisfaire a la relation suivante

111.6.6 - Pose de buses en tranchée fortement pentée

Sur indication du Maitre d'CEuvre, il sera réalisé des massifs d'ancrage en béton, destinés a empécher le
glissement des buses posées en pente.

Ces massifs auront une épaisseur minimale de 0,50 m.

Le contact béton-buse devra étre assuré de fagon aussi intime que possible, il pourra étre prévu des colliers
d'ancrages pour reprendre I'effort de glissement.

111.6.7 - Confection des petits ouvrages d’assainissement

1. Composition des bétons

La composition des bétons sera proposée par I'entrepreneur a I'agrément du Maitre d'CEuvre, accompagnée
des rapports et résultats d'essais justificatifs.

2. Désignation des bétons et résistances nominales

Désignation des bétons Dosage Destination Résistance nominale
minimal compression MPA
(Xghie) Sur cylindre
Béton C16 X0 150 Béton de propreté ou de remplissage 16
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Désignation des bétons Dosage Destination Résistance nominale
minimal compression MPA
(Kgims3) Sur cylindre
Béton C20/25 XC3 250 Fondation, berceaux, radiers, massif, 20
buses coulées en place
Béton C30/37 XSf1 350 Aqueducs voltés, tétes d’ouvrages, 30
enrobage des buses, massifs d’ancrage
Béton C30/37 XSf1 350 Ouvrage en béton armé 30
Exposé aux embruns marins
Béton C35/45 XS2 350 Ouvrage en béton armé 35
Immergé en permanence
Béton C35/45 XS3 350 Ouvrage en béton armé 35
Exposé aux projections et embruns
marins
Béton C35/45 350 Bordures caniveaux coulés en place 35

3. Fabrication des bétons

Le béton est fabriqué mécaniquement.

Il devra étre possible de faire varier la composition en granulat et en eau dans d'exactes proportions.

4. Mise en ceuvre du béton

Avant mise en ceuvre du béton, il est procédé par le Maitre d'CEuvre a la réception des armatures.

Le béton est employé immédiatement apres sa fabrication, la mise en place doit se faire en évitant toute
ségrégation et comporte la vibration du béton jusqu'a remplissage des coffrages.

Le béton doit étre maintenu humide pendant au moins une semaine apreés la prise.

5. Coffrage

Les coffrages doivent étre congus pour résister sans déformation sensible aux efforts de toute nature qu'ils
sont exposés a subir.

- les éléments constituant les parois des coffrages doivent étre définitifs ;
- aucun enduit n'étant prévu dans les ouvrages en béton vibré tout panneau décoffré doit étre
plein, lisse et régulier et ne présenter aucune saillie par rapport aux panneaux voisins.

6. Armatures

Au moment de la mise en place les armatures devront étre propres, sans rouille non adhérente, ni trace de
terre, de peinture de graisse ou de tout autre matiére nuisible.

Elles seront placées conformément aux indications des dessins et arrimées de maniére a ne subir aucun
déplacement pendant la mise en ceuvre du béton.

La distance libre entre une armature quelconque et la paroi de coffrage la plus voisine et au moins de 3 cm
dans tous les cas.
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7. Controle des bétons

Les ouvrages d'assainissement sont soumis, au titre de fascicule n° 65 du C.P.C. a un controle simplifié.

Les épreuves et le contréle des qualités mécaniques des bétons portant sur la mesure de leurs résistances a
la compression et a la traction. Il est également fait des essais de consistance de béton frais par la méthode
de I'affaissement au cone.

Les essais mécaniques de contrdle sont faits par le Laboratoire des Travaux Publics. L'entrepreneur doit
disposer sur le chantier d'au moins trois moules cylindriques pour éprouvettes. Les prélevements de contrdle
seront faits sur l'initiative du Maitre d'CEuvre et sur ses indications. lls seront faits par série de trois
éprouvettes au moins d'une méme gachée de béton.

8. Interprétation des essais

Par convention, les résistances nominales visées a |'alinéa 2 sont prises égales a :

- 85/100€M€ de la moyenne arithmétique des mesures.

9. Composition et fabrication des mortiers

Les dosages seront les suivants :

Utilisation Dosage (en Kg) Classe minimale du liant

Enduits ordinaires M 400 45

Enduits étanches pour ouvrages et joints des joints des tuyaux
scellement, solins M 600 45

Les chapes et enduits sont constitués d'une couche de mortiers de 2 cm d'épaisseur minimale.

Avant enduit le béton doit étre, s'il y a lieu, piqué de maniere a ne comporter aucune partie lisse puis brossé
et lavé jusqu'a humidification.

111.6.8 - Exécution des remblais

Apres pose des tuyaux et exécution des ouvrages, le remblaiement est entrepris.

Lorsque le Matitre d'CEuvre a reconnu que les épreuves sont satisfaisantes et que les pentes prévues au projet
ont été respectées, il autorise I'entrepreneur a procéder au remblaiement de la tranchée.

Il est fait emploi de matériaux légers, agréés par le Maitre d'CEuvre a l'exclusion de sols plastiques,
inconsistants ou corrosifs, dont la granulométrie sera inférieure a 80 mm, dans le cas des remblais courants.

La densité séche des remblais aprés compactage devra atteindre au moins 95 % de la densité séche de
I'Optimum Proctor Modifié.

Les matériaux seront répandus avec précision a I'épaisseur prescrite avec un matériel assurant un répandage
uniforme et sans ségrégation.

Le matériel de compactage devra avoir la morphologie adaptée a la nature des travaux a réaliser, soit des
plaques vibrantes et compacteurs a semelle vibrante pour le remblaiement des tranchées.

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'CEuvre des matériels de compactage différent
de ceux du paragraphe ci-dessus.

Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le cadre des essais préalables de compactage,
que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte, étant entendu que les frais de ces essais
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préalables et ceux des essais de compacité in situ correspondantes seront entierement supportés par lui en
cas de résultats insuffisants.

1. Exécution de l'assise et de I'enrobage de la canalisation

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur du diametre horizontal pour les tuyaux circulaires, le matériau
de remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et damé de fagon a éviter tout mouvement de la
canalisation et a lui constituer une assise efficace.

Au-dessus de l'assise, apres exécution des essais s'il a lieu, le remblai et le damage sont poursuivis, par
couches successives, symétriguement, puis uniformément, jusqu'a une hauteur de 0.10m au-dessus de la
génératrice supérieure de facon a parfaire I'enrobage.

L'exécution de I'assise et de I'enrobage est effectuée avec tout matériau convenable, agréé par le maitre
d'ceuvre, compatible avec le diamétre et le matériau des tuyaux (sable, scorie ou matériau purgée des
éléments supérieurs a 30mm) que I'entrepreneur devra approvisionner au cas ou les déblais des tranchées
ne conviendraient pas.

Si les déblais peuvent convenir ils sont utilisés, mais ils doivent étre purgés, mécaniguement ou
éventuellement a la main, de tous les éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations.

2. Remblai et reconstitution des sols en terrain libre

En terrain libre, a partir de la hauteur de 0.10m, le remblai peut étre poursuivi a l'aide d'engins mécaniques
avec le matériau des déblais. Ce matériau est répandu par couches successives et régulieres, et il est
[égérement damé.

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roche, débris végétaux ou animaux qui ne doivent pas étre
enfouis dans les tranchées.

Sur la partie supérieure de la tranchée, il utilise toute la terre végétale qu'il aura été possible de déposer a
part.

3. Remblai sous voirie et rétablissement des chaussées, trottoirs et accotements

Lorsque la canalisation est placée sous voirie, le remblai au-dessus de la hauteur de 0,10 m peut étre
poursuivi avec le matériau des déblais, a I'aide d'engins mécaniques. Ce matériau est répandu par couches
successives, régulieres et compactées. L'épaisseur des couches et les modalités de compactage sont telles
gue le degré de compacité recherché soit atteint.

L'emplacement des tranchées sera déblayé sur une profondeur suffisante pour que chacune des couches de
fondation et de base puisse étre reconstituée.

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roches, débris végétaux ou animaux... qui ne doivent pas étre
enfouis dans les fouilles.

Chaque fois que les sols et les matériaux de remblai s'y prétent, le remblai hydraulique est utilisé.

Sauf autorisation du Maitre d'CEuvre, les blindages sont enlevés, autant que possible, a mesure de la
progression du remblai.

Le remblai avec les déblais est arrété a la cote fixant la reconstitution de la voirie.

La vérification du degré de compacité recherché est faite au moyen du contréle du matériel de compactage
utilisé.

A Cet effet, un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maitre d'CEuvre et I'entrepreneur

avec les matériels dont dispose I'entreprise. On détermine au cours de cet essai I'épaisseur des couches et le
nombre de passes des engins.
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Au cours du chantier, I'entrepreneur s'assure que |'épaisseur des couches et la cadence de mise en ceuvre
sont celles retenues au cours des essais.

Dans le cas ou il ne serait pas possible d'obtenir la compacité souhaitée, I'entrepreneur se conforme aux
instructions du Maitre d'Euvre (traitement ou substitution de sols...)

A tout moment, I'écoulement des eaux de ruissellement doit étre assuré ; les saignées doivent &tre
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée nettoyées de toute boue, apres rétablissement des
chaussées, trottoirs et accotements.

- I'excédent de déblai est évacué a la décharge ou stocké.

4., Remblaiement des fouilles d'ouvrages

Le remblaiement des fouilles d'ouvrages est soumis aux mémes prescriptions que les tranchées en ce qui
concerne le remplissage et le compactage entre le corps de I'ouvrage et la paroi de la fouille.

111.6.9 - Emprunts

Les zones d'emprunts éventuels seront proposées par I'entrepreneur a I'agrément du Maitre d'CEuvre avec
les justifications requises.

L'entrepreneur procédera au nettoyage du site et a lI'ouverture de I'emprunt, il sélectionnera les meilleurs
matériaux du site et devra s'assurer de leur homogénéité.

Les chambres d'emprunt seront nivelées et ne devront pas constituer des zones s'opposant a I'écoulement
des eaux, ni une dévalorisation du site.

111.6.10 - Cheminées et embases de regards

Les regards de visite d’assainissement devront étre coulés en place (avec reprises de bétonnage le cas
échéant) pour toute hauteur de cheminée supérieure a 3,00 m (mesurée entre le tampon et le fil d’eau),
I"'usage de rehausses préfabriquées et non clavetées sera proscrit dés dépassement d’une profondeur de 3m.

Les embases des regards sur cadres sur le premier metre devront étre coulées en place avec continuité du
ferraillage vis a vis du ferraillage de I'ouvrage cadre.

Les conduites PVC seront raccordées sur les regards de visites par le biais de manchons sablés.

.7 - AEP

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement.

111.7.1 - Pose de tuyaux (canalisation en pression)

La manutention, la coupe, la pose en tranchée et les assemblages des tuyaux sont réalisés conformément :

- aux prescriptions du présent C.C.T.P.,

- aux prescriptions des articles 51, 52, 53, et 54 du fascicule 71 du C.C.T.G et aux
"commentaires" de ces articles figurant dans ce méme document,

- aux prescriptions et aux recommandations des fabricants de tuyaux et accessoires.

La pose des tuyaux en tranchée ne sera entreprise qu'apres vérification des fouilles et accord du maitre
d'ceuvre.

La coupe des tuyaux ne sera faite qu'en cas de nécessité absolue.
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Les tuyaux seront posés dans la tranchée sur un lit de poussier de 0.20 m d'épaisseur.

Cette épaisseur sera protée a 0.20 cm dans les zones rocheuses. Leur alignement sera rigoureux. Les
canalisations seront calées latéralement par des cales en bois et apres serrage des joints par des cavaliers en
terre molle. Dans les angles coudes, tés, bouts d'extrémités, des massifs de butée seront réalisés en béton
dosé a 300 kg/m3. Les caractéristiques dimensionnelles de ces butées devront étre soumises au maitre
d'ceuvre avant toute mise en ceuvre.

Avant leur mise en place, les tuyaux seront visités a l'intérieur et débarrassés de tous les corps étrangers qui
pourraient y avoir été introduits.

A chaque arrét de travail, les extrémités de la conduite seront tamponnées solidement pour empécher
I'introduction de corps étrangers.

Les joints des tuyaux seront boulonnés et les extrémités de canalisation tamponnées au moyen de bouchon
d'extrémité chaque fois et aussitot que la pose sera arrétée. L'utilisation a cet effet, de planches, chiffon ou
autres est formellement interdite.

Les joints type EXPRESS ou STANDARD devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions du
fabricant : chaque joint devra étre vérifié une fois exécuté.

Les joints de brides seront constitués par une rondelle en élastomere qualité "eau". Dans la mesure du
possible, il sera procédé a la confection de ces joints en dehors de la tranchée.

111.7.2 - Pose de robinetterie, fontainerie, appareils divers, bouches a clef

Les appareils a brides placés en ligne sur les conduites sont posés en utilisant les raccords suivants (sauf
prescription contraire) :

- Sur conduites fonte : bride emboitement, bride unie, raccord Perflex, Express, ou tout autre
raccord de méme conception.

- Sur les conduites PVCR : les piéces spéciales : tés, coudes, cOnes de réduction ... et les
assemblages sont réalisés en fonte ductile destinés aux tubes ou tuyaux en PVCR.

Les appareils placés en dérivation ou piquage sur les conduites sont posés en utilisant les raccords suivants
(sauf prescription contraire) :

- sur conduite fonte :
- Té a deux emboitements et tubulure bride pour les vidanges, ventouses et tous appareils
de DN égal ou supérieur a 40 (sauf robinet de prise en charge de 40 pour branchement),
- Collier de prise pour les appareils DN inférieur a 40.
- Sur conduite PVCR :
- Té a deux emboitures et tubulure bride pour les vidanges, ventouses et tous appareils de
De égal ou supérieur a 40 mm.
- Collier de prise en charge pour les appareils De inférieur a 40 mm.

1. Ventouses

Les ventouses sont mises en place dans un regard béton 0,80x0,80m avec tampon fonte, dont les
caractéristiques devront répondre au 11.3.4.

Les ventouses seront équipées d’une vanne de démontage.

2. Vidange

Les vidanges seront raccordées au réseau unitaire si le fil d’eau le permet. Sinon, elles déboucheront sur une
seconde bouche a clé sur trottoir a une distance minimum de 1m.

Les robinets vannes sont mis en place sur un massif support en béton de (DN + 100) X 10 cm d'épaisseur.
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3. Tétes de bouches a clé

Les tétes de bouche a clé seront a réaliser conformément au tableau ci dessous. Un espace de 8 cm environ
est ménagé entre le sommet du tube allonge et le couvercle de la bouche a clé.

Sous accotement | Sous accotement | Sous chaussée
bétonné ou enrobé en terre
Type de vanne
Empreinte
Sectionnemenl et | Ronde BAC classique Poids | BAC classique Poids | BAC classique Poids
hvdrant mini 3 kg, sans massif | mini 3 kg, avec | mini 84 kg, sans
ydran béton massif béton massif béton
Branchement Hexagonale | BAC classique Poids | BAC classique Poids | BAC classique Poids
mini 3 kg, sans massif | mini 3 kg, avec | mini 84 kg, sans
béton massif béton massif béton
Vidange et purge | Carrée BAC classique Poids | BAC classique Poids | BAC classique Poids
mini 3 kg, sans massif | mini 3 kg, avec | mini 84 kg, sans
béton massif béton massif béton

4. Poteauincendie

Les poteaux d'incendie sont entourés d'un massif en béton armé a 60 kg de 1 x 1 x 0,20 m d'épaisseur posé
sur un lit de sable damé de 0,20 m d'épaisseur. Les faces vues de ce massif sont enduites (face revétement).

s sont protégés par deux arceaux en acier galvanisé (U @ 2" 0,50 x 0,75h).

5. Bouche d’arrosage

Des bouches d'arrosage pourront étre prescrites, pour I'entretien des zones d’espaces verts.

Les bouches de lavage seront en fonte, d’'un modeéle verrouillable sont scellées dans un massif béton de 0,50
x 0,50 x 0,20 m réalisé sur un lit de sable damé de 0,20 m d'épaisseur.

111.7.3 - Réalisation des branchements particuliers

Un piquetage sous bouche a clé comprenant :

- un collier de prise en charge,

- unrobinet de prise en charge,

- un tabernacle

- untube allonge

- une téte de bouche a clé mise en place comme indiqué,

- une tige de manceuvre - comprenant une olive de raccordement, la tige de manceuvre
proprement dite et un guide tige - sera mise en place lorsque le carré de manceuvre du robinet
de prise sera situé a plus de 1 m de profondeur ou lorsqu'elle sera expressément prescrite par
le dossier technique ou par le maitre d'ceuvre).

Une canalisation de branchement :

- de longueur variable, en PEhd, 20 bars minimums résistant au chlore,
- passée sous fourreau TPC de couleur bleu dans le cas d'une traversée de chaussée

Un trongon vertical de canalisations en Pehd raccordé aux éléments horizontaux inférieur et supérieur par
deux coudes 1/4 type HUOT SR 9.

- Un trongon horizontal de canalisation PEhd.
- Un raccord "femelle Adaptator" bouchonné type HUOT SR 4.
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111.7.4 - Butées et ancrages

L'entrepreneur formule ses propositions relatives aux butées et ancrages et fournit au maitre d'ceuvre les
calculs justificatifs. Les butées devront respecter les conditions suivantes :

- Dimensionnement pour butées poids
- Densité béton de 1 300 kg/m3 (afin de tenir compte de la saturation des sols)

L'accord du maitre d'ceuvre ou les dispositions différentes qu'il prescrit sont notifiées par écrit a
I'entrepreneur.

Pour les butées coulées en place, elles seront soigneusement réalisées en béton dosé a 250kg/m3 coffrées
sur leur totalité sauf pour la paroi coulée contre le terrain ol I'entreprise devra prendre les dispositions
nécessaires pour éviter la perte de laitance, vibrées et lissées.

Les joints des conduites seront laissés dégagés afin de permettre leur inspection ultérieure. Le temps de
séchage des butées sera de 24 heures minimum avant décoffrage et remblaiement.

1.7.5 - Regards

=

Dispositions communes aux différents types de regards

- Regards préfabriqués ou coulés sur place en béton armé ou en béton banché dosé a 350 kg de
ciment CPJ 45.

- Radier en béton dosé a 250 kg de CPJ de 10 cm d'épaisseur établi sur un lit de sable damé de
15 cm d'épaisseur et entouré d'une ceinture drainante de 10 cm de diameétre au minimum,
en graviers et galets.

- Danstous les cas, un orifice de 20 mm sera percé a la base de la paroi ; le regard sera, en outre,
doté d'une vidange constituée par un tuyau en PVC sanitaire @ 68,6/75, sous réserve toutefois
que cet équipement soit fonctionnel, c'est-a-dire, que la topographie et/ou la nature du
terrain permette la vidange effective du regard.

- Une chape sera réalisée sur le radier avec pente vers la vidange ou, si celle-ci n'a pas été
réalisée, vers l'orifice @20.

- Interposition au droit du passage de la conduite dans la paroi du regard, d'un joint type
polystyrene.

- Dalle carrée en béton armé a 60 kg d'acier au métre cube coulé autour du regard (dans le cas
d'une fermeture par tampon métallique), la dimension du c6té de la dalle étant égale a la
dimension intérieure du regard (diamétre ou c6té) augmentée de 50 cm ; elle est réalisée sur
un lit de sable compacté de 0,15 m d'épaisseur.

2. Regard de comptage

- Regard rectangulaire de dimensions intérieures 1.2 m x 0,80 m.

- Epaisseur des parois 8 cm en béton armé ou 15 cm en béton branché.

- Couverture par tampon fonte ou acier, type trottoir ou chaussée d'ouverture libre minimum
600 mm

l1.7.6 - TRAVAUX AU VOISINAGE DES CONDUITES PRINCIPALES D’ADDUCTION
EXISTANTES

Les travaux seront conduits en prenant en compte les conduites d’adduction d’eau potable existantes
cheminant dans I'emprise de la RT1 :

J Une conduite d'adduction en fonte ductile DN800mm (1972) appartenant a la Commune de Nouméa
et déclarée d'utilité publique par I'arrété n° 70-227/GC du 02 juillet 1970 ;
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J Une conduite d'adduction en fonte grise DN5SOOmm (1953) appartenant a la Commune de Dumbéa.

1. Généralités

L'offre de I'entreprise integre I'ensemble des sujétions liées a I'exécution des travaux au voisinage de ces
conduites. Elle est expressément réputée avoir pris en compte cette contrainte dans I'élaboration de ses prix
unitaires

L'entreprise prendra tous les moyens et maintiendra a disposition sur le chantier les matériels nécessaires a
la protection et a la conservation des conduites.

L'entrepreneur sera responsable des incidents qui se produiraient du fait d'un manquement en matiere de
mesures conservatoires, ou pour toute autre cause résultant de I'exécution des travaux.

2. Mesures préalables a I'exécution des travaux au voisinage des conduites d’adduction

Avant toutes interventions au voisinage des conduites d’adduction existantes, I'entreprise suivra le protocole
ciapres:

- Remise d’un plan d’assurance qualité spécifique aux interventions au voisinage des canalisations
existantes (a faire valider par la Calédonienne des Eaux) décrivant :

* Organigramme des personnels affectés au travaux au voisinage des conduites existantes, avec
qualification de ces derniers

* Descriptions des moyens logistiques et matériel affectés a la préservation des conduites et aux
travaux au voisinage de ces derniéres

* |dentifications des risques et recueil des consignes de sécurité données aux personnels de
I’entreprise. Moyens de communications pris par I'entreprise en interne et avec les intervenants extérieurs
(Mairie, Calédoniennes des Eaux)

* Procédures d’exécutions spécifiques aux travaux au voisinage des conduites existantes :

- Croisement et longement de conduites (reconnaissances, conditions de réalisation des
fouilles, mesures conservatoires prises sur les canalisations existantes)

- Remblaiement et compactage dans I'environnement de la conduite (remblais de fouilles,
chaussées et revétements)

- Prévenance du concessionnaire Calédonienne des Eaux, avec préavis de 72 heures avant toutes
intervention au voisinage des réseaux existantes : prévenance écrite avec communication d’un plan de
localisation des travaux et des dates d’intervention

- Détection des conduites préalables a la réalisation des sondages et fouilles, par moyens acoustiques,
magnétiques ou par géoradar a réaliser par I'entreprise ;

3. Terrassement au voisinage des conduites d’adduction

Sondages

Lors de la réalisation des sondages au droit du croisement des canalisations d’adduction existantes et jusqu’a
1 meétre de parts et d’autres de chaque conduites, les sondages seront réalisés manuellement a I'aide de
pelles et barres a mines de maniére a limité les risques pour le réseau existants.
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Fouilles et tranchées

Au voisinage des canalisations préalablement sondées, partiellement découvertes, et visibles les zones
d’approches sont définies dans le tableau ci-dessous.

Outils techniques Précision et distance d’approche minimale
autorisée des conduites d’adduction

Outils en prolongement de la main, contrélables trés | 3a 5 ecm
précisément et mus par I'énergie humaine (ex : pelle,
pioche, barre a mine, perceuse, etc...)

Techniques ou outils a guidage manuel (ex : scie a sol, | Se référer a la notice technique de 'outil. A défaut, on
carotteuse, marteau-piqueur, burineur, etc...) retient une valeur de 20 cm

Techniques ou outils auto-moteurs (ex: pelle | Se référer a la notice technique de 'outil. A défaut, on
hydraulique, etc...) retient une valeur d’approche minimale de 50 cm

4, Remblaiement et compactage au voisinage des conduites d’adduction

Remblais de fouilles au voisinage immédiat (rayon de 1 métres)

Au droit des points de croisement avec les canalisations d’adductions existantes et dans un rayon de 1 metre,
le remblaiement s’effectuera au moyen de compacteur a guidage manuels, tels que plaques vibrantes ou
pillonneuses

Remblais de fouilles a proximité des conduites

A proximité des conduites existantes, I'entreprise mettra en place un atelier de compactage adapté pour
préservations des conduites existantes avec :

. Adaptation de la granulométrie des matériaux a la nature des ouvrages
. utilisation uniquement d’outils en bon état pour garantir la précision de guidage de I'outil
. Réalisation de passes de compactage successives de faible épaisseur. Réduction de la vibration, poids

des engins adapté a la granulométrie des matériaux de remblai a la nature des ouvrages.

. Respecter une distance minimale de 1 metre entre la canalisation existante et la partie active du
compacteur.

Chaussée et revétements

Lors de la réalisation des couches supérieures (chaussée et revétement) au voisinage des conduites
existantes, le compactage s’effectuera par le biais d’un compacteur double bille de 2.5 Tonnes vibrant et d’'un
compacteur a pneu non vibrant.

5. Mesures conservatoires spécifiques

Lors des interventions au voisinage des conduites existantes, les consignes particulieres d’exécution
suivantes seront appliquées :

- éviter de déstabiliser les terrains en proximité des conduites ;

- proscrire le BRH au droit d’ouvrages a faibles charges (utilisation d’un burineur)
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- assurer les continuités des écoulements d’eau en surface,
- drainer les fonds de fouille des arrivées d’eau (moto pompe).

- les massifs de butée existants doivent étre protégés par des barrieres destinées a empécher les
engins lourds d’approcher des massifs dans I’'emprise du céne de transmission des charges.

- les ouvrages de distribution d’eau potable mis a I'air libre, doivent obligatoirement étre balisés, au
moyen de systemes appropriés, de telle sorte qu’a tout moment et en tout point, I'ouvrage ne puisse subir
de choc et puisse rester fonctionnel.

- en aucun cas les canalisations ne doivent servir comme marchepied, point d’appui, point d’ancrage

111.8 - Réseau téléphonique

11.8.1 - Terrassement

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement du
présent CCTP.

111.9 - Réseaux électriques

111.9.1 - Terrassement

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement du
présent CCTP.

111.9.2 - Pose des cables

lIs seront posés sous fourreaux (P160, @110 et @40) avec un grillage avertisseur en matiére plastique de
couleur normalisée.

Les extrémités des cables seront soigneusement dénudées, la gaine supérieure sera protégée par embout
thermo rétractable.

Des embouts de couleur seront prévus dans le cas des cables numérotés.

Entre les différents équipements (coffrets, etc....), les cables seront posés en une seule longueur sans boites
de jonction.

111.9.3 - Repérage, plans

Les armoires et coffrets électriques seront soigneusement repérés par un procédé slr et durable. Le libellé
des étiquettes sera déterminé avec le distributeur.

Les cables électriques seront soigneusement repérés par un procédé sir et durable (étiquettes plastiques,
gravées ou poingonnées). Le libellé des étiquettes comprendra :

- l'année de pose,
- la section du cable,
- la destination du cable.
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A l'intérieur de chaque coffret et armoire importants seront prévus les schémas de I'équipement
correspondant, sous pochette plastique.

Borniers : ils seront soigneusement numérotés.

111.9.4 - Armoire de coupure réseau BT & socle de dérivation fausse coupure

lIs seront encastrés dans un mur technique avec tous les fourreaux nécessaires en attente.

111.9.5 - Coffret de comptage

lls seront posés sur socle de dérivation ou socle vide avec tous les fourreaux nécessaires en attente (1 TPC
@63 bouchonné en arriére du muret par départ client).

111.9.6 - Mise a la terre du neutre

L'entreprise devra respecter, conformément aux prescriptions de I'OPT, les distances de voisinage entre les
mises a la terre du neutre du réseau BT et les ouvrages de I'OPT.

Lors de la réalisation des travaux, des mesures de résistivité du sol devront étre réalisées aux endroits ou
sont prévues les mises a la terre du neutre. Ces mesures permettront de déterminer la distance de voisinage
a respecter (2, 4 ou 6 metres).

111.9.7 - Garantie

L'installation sera garantie par I'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et contre
toutes défaillances du matériel pendant une période de 2 (DEUX) ans aprés que les installations auront été

réceptionnées.

Cependant les spécifications du distributeur, légales sur le territoire, prévaudront sur le texte ci-dessus qui
sera alors caduque, le délai de garantie étant alors le délai légal.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses frais a toutes les
réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires
a la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route
non compris, si I'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un
accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant ou d'un
cas de force majeure sont exclus de la garantie.

En cas de construction d'un poste de transformation, les travaux de génie civil seront soumis a la garantie
décennale et aux garanties particuliéres d'étanchéité, et des peintures sur magonnerie et enduits.
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111.9.8 - Offres de prix

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modele, les marques et références du matériel proposé
dans le devis.

111.9.9 - Obligation de I'entreprise spécialisée en électricité vis-a-vis de I'entreprise de
terrassement, le distributeur et la maitrise d’ceuvre

Afin que les travaux puissent étre correctement coordonnés et surveillés, l'entreprise devra
contractuellement :

- Proposer un planning détaillé des taches a exécuter.

- -Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles
demandées par I'entreprise de terrassement, le distributeur ou la Maitrise d'CEuvre.

- Dans le cas ou l'activité de I'entreprise sur le site ne nécessiterait pas sa présence a la réunion,
elle devra cependant s'en assurer au préalable aupres de la Maitrise d'CEuvre.

- Tenir informé, et par écrit les concessionnaires de I'avancement des travaux sur les voiries
existantes, qui devront en outre étre exécutées en conformité avec les reglements et
exigences des autorités concédantes (Commune, Province ou Territoire).

- Tenir informé, et par écrit le distributeur :

- Du début de la réalisation des travaux d'infrastructure (piquetage, fouilles, fourreaux,
remblais etc....).

- Du début de la pose des cables (avec un planning déterminant les phases de la campagne
de pose).

- Du début des raccordements.

Une copie des courriers sera adressée a la Matrise d'CEuvre.

111.10 - Réseau d’éclairage

111.10.1 - Implantation candélabre

Les candélabres ne seront pas implantés a une distance inférieure a un metre par rapport au bord de
chaussée. L'implantation des candélabres fera I’objet d’une réception de piquetage.

111.10.2 - Fouilles pour massifs de candélabres

Les fouilles pour massifs seront exécutées en tout terrain a la pelle ou a la main ou avec tout engin approprié
selon la nature du terrain.

L'emploi d'explosif ne sera pas toléré. L'entrepreneur devra proposer les dimensions des massifs (ou s'assurer
gu'elles sont compatibles) en fonction de la nature des sols, de la topographie du terrain, des efforts en
présence (situation en zone 5 en catégorie 1).

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les ouvrages d'art, les canalisations, conduites
ou cables éventuels qui pourraient se trouver au droit ou a proximité immédiate des fouilles.

Les fouilles seront soigneusement nettoyées et éventuellement asséchées par pompage.

Candélabres d'éclairage public

L'axe des massifs sera paralléle a I'axe de la chaussée. Le recul exact sera précisé lors du piquetage.
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111.10.3 - Confection des massifs

Les massifs auront les dimensions déterminées en fonction des recommandations précédentes.
Les massifs seront préfabriqués en béton de résistance C25-30 minimum.
Toutes les parties latérales vues des massifs seront obligatoirement coffrées et enduites au mortier.

Le dispositif prévu devra maintenir convenablement les tiges de scellement afin d'éviter leur déplacement
pendant le coulage du béton. Des fourreaux plastiques seront prévus pour permettre le passage des cables
d'alimentation et du cadble de terre ; ils devront étre de qualité présentant toutes garanties pour éviter
I'écrasement lors du coulage du béton et devront avoir un diamétre correspondant aux fourreaux mis en
fond de fouille. La partie supérieure du massif sur laquelle repose la semelle du candélabre, devra étre
rigoureusement plane et horizontale.

La manutention est interdite par les tiges de scellement.

Chaque tige de scellement doit étre munie, au-dessus de la plaque d’appui, d’un écrou, d’un dispositif de
blocage de cet écrou et d’une rondelle d’un diametre approprié pour assurer un serrage efficace du
candélabre. Les filetages des tiges de scellement seront enduits de graisse avant serrage des écrous.

Les parties hors massif des tiges de scellement sont soigneusement protégées avant le remblaiement en vue
d"éviter la détérioration des filetages.

Seule la partie filetée des tiges de scellement dépassera des massifs.

Il est précisé que les massifs doivent étre coulés en une seule fois, I'acces du cable a I'intérieur des flts étant
réalisé par deux TPC de 63 mm de diameétre intérieur au minimum.

L'arase du massif sera positionnée 0.02m au-dessus du sol fini et sera parfaitement horizontale et lisse.

Afin d’éviter la corrosion et d’assurer la longévité des candélabres, un ICD25 servant de drain d’évacuation
de la condensation intérieur sera posé entre le massif et la plaque d’appui du candélabre.

Les massifs préfabriqués nécessiteront un mortier en fond de fouille, dont I'épaisseur ne doit pas étre
inférieure a 0.04m pour éviter son enfoncement et assurer la verticalité de I'ouvrage.

111.10.4 - Réalisation du réseau de terre

Le réseau de terre sera constitué d’un cable en cuivre nu de section 25mm2, posé en fond de fouille des
tranchées et sera enrobé de terre purgée ou de sable. Les connexions vers chaque candélabre, spot
d’éclairage encastré, et armoire de commande seront réalisées par sertissage ou brasure de type « CADWELD
».

111.10.5 - Mise a la terre des masses métalliques de I'installation

L'installation doit étre conforme aux normes NFC 15.100 et NFC 17.200.

Suivant les normes et reglements en vigueur, toutes les parties métalliques des matériels et appareils
installés pouvant étre mis en contact avec des conducteurs actifs doivent étre reliés au circuit général de
terre.

La mise a la terre individuelle est interdite. Toutes les masses protégées par un méme dispositif de protection
doivent étre interconnectées par un conducteur de protection a une méme prise de terre.

De méme toutes les masses situées a moins de 2.50m d’un candélabre EP doivent étre raccordées a la méme
prise de terre.
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Les matériels électriques de classe | seront raccordés, de maniere démontable, au conducteur
d’équipotentialité.

La valeur des prises de terre ne doit en aucun cas étre supérieure aux préconisations de la norme NFC 17.200,
les mesures étant effectuées par temps sec. |l appartient au titulaire de prendre toutes dispositions utiles
afin que la valeur de résistance des prises de terre de terre réponde a cette obligation.

111.10.6 - Lignes souterraines pour éclairage public

Les lignes souterraines seront constituées de cables armés de type U 1000 RVFV cuivre, tension nominale de
1000 volts pour la basse tension.

Les cables seront amenés sur tourets et déroulés en respectant les précautions habituelles notamment en ce
qui concerne :

- Le mou a laisser

- Latempérature de pose

- Les rayons de courbure minimum du cable posé et en cours de pose
- L'effort de traction maximal en fourreau

Ces dispositions seront précisées par écrit par le fournisseur du cable.

Lorsque le cable sera enfoui a moins de 1 m de distance horizontale d'une ligne de télécommunication, il
devra étre posé conformément aux prescriptions contenues dans 'article 37 de I'arrété 80 / 428 CG 30 de
septembre 1980.

L'entreprise vérifiera que les débouchés des tubes sont soigneusement ébarbés de maniere a ne pas blesser
le cable lors de son tirage et apres, en raison de la courbure imposée au cable.

111.10.7 - Montage des candélabres d'éclairage public

1. Généralité

Le stockage des candélabres sur la zone des travaux doit étre réalisé de maniere a les isoler des souillures,
oxydations et chocs divers (calage bois par exemple).

Il ne doit pas excéder deux semaines.

Les candélabres ne seront mis en place qu'aprés séchage complet des massifs et réception de ceux-ci par le
Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur procédera alors suivant les regles de I'art a I'implantation des candélabres qui devront étre
alignés et parfaitement verticaux.

Dans la mesure du possible, les portes de visite devront s'ouvrir du c6té opposé aux pluies dominantes, étant
entendu que l'accés devra toujours en étre aisé.

Les candélabres devront étre numérotés conformément aux indications fournies par le Maitre d'CEuvre.
La numérotation des candélabres sera réalisée par la fixation sur les fits des candélabres d’étiquettes CATU

PR100, positionnées a 2,50 m minimum du sol du c6té de la chaussée a éclairer.

2. Candélabres a plaque d appui

Les candélabres sont fixés par 'intermédiaire des tiges de scellement d’origine (généralement quatre)
ancrées dans un massif en béton défini a I'article 3.2.3.1.3 ci-dessous. La surface des pieces en contact avec
le béton, le mortier ou la terre est protégée, au moyen de peinture bitumineuse.
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Il est souhaitable d"assurer un contact entre le dessous de la plaque d’appui et le massif afin d”éviter toute
déformation de cette semelle. Ce contact peut étre obtenu de préférence par une pose directe de la plaque
d’appui sur le massif, ou par un bourrage de béton correctement réalisé lorsque la semelle est posée sur
écrous. Dans ce dernier cas, les tiges de scellement doivent étre munies d’un 3eéme écrou servant de frein.

3. Finition sur massif béton

Aprés réglage, les platines de fixation seront enduites d’un enduit de protection contre la corrosion en
bitume, et recouverte d’'une couche de géotextile. L'ensemble sera ensuite recouvert par le revétement de
finition qualitatif

L'entreprise précisera par un dessin I'ensemble des dispositions qu'elle propose.
Le montage des luminaires ne pourra se faire qu'apres la mise en place des candélabres sur les massifs ainsi

gue les équipements.

4, Réalisation des massifs, pose et raccordement des ensembles d'éclairage public

Les ensembles d’éclairage public seront mis en ceuvre sur des massifs réalisés sur place, tenant compte des
contraintes liés au sous-sol (présence de réseau, altimétrie du terrain projeté,) selon les conditions du
présent chapitre.

La pose et raccordement des ensembles seront réalisés selon les regles de I'art et préconisation des
fournisseurs. Ce poste comprend le transport sur site, le montage des différents éléments de I'ensemble et
la pose dans les regles de I'art avec 'ensemble des moyens humains et matériels adapté et recommandé par
le(les) fournisseur(s). Certains supports nécessitant un processus de pose spécifique, ce dernier sera
développé par I'entreprise pour s’assurer de I'exécution des prestations dans les conditions optimales.

5. Repérage des cables

Les cables électriques seront soigneusement repérés par un procédé slr et durable (étiquette en plastique
gravée ou poingonnée). Le libellé des étiquettes comprendra :

I’'année de pose,
la section du cable,
la destination du céble.

6. Raccordement des conducteurs

Préalablement a leur raccordement des conducteurs seront soigneusement séparés et dénudés. Les tétes de
cables seront équipées d’une isolation supplémentaire par gaine et tétine rétractable de diameétre approprié
a la section du cable.

Le raccordement des cables d’alimentation des foyers aux conducteurs de réseau se fait au moyen

de raccords mécaniques protégés contre |’oxydation, de dimensions appropriées. Ces cables dalimentation
doivent étre pourvus d’une gaine isolante capable de résister aux intempéries. Le raccordement des cables
d’alimentation sur les luminaires ou sur les platines d’appareillage se fait par I'intermédiaire de fusibles
placés dans un boitier de raccordement.

Le cable d’alimentation du foyer se fera par le bas du boitier sauf dérogation écrite par le maitre d’ceuvre.
Les dérivations sur le cable principal se feront dans le flt du candélabre.

Le repérage des conducteurs se fera de la fagon suivante :

neutre : N (Bleu)
phase 1: L1 (brun)
phase 2 : L2 (noir)
phase 3 : L3 (gris)
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111.10.8 - Travaux de dépose de réseaux existants

Le matériel est déposé avec le plus grand soin en vue d"un réemploi éventuel.

Le titulaire est responsable de la conservation du matériel déposé au cours des travaux et des manutentions
sauf a faire constater que celui-ci est déja endommagé.

Le titulaire est responsable des dégradations qu’il pourrait causer et a cet effet, il est tenu, le cas échéant,
de faire toutes réserves avant de commencer le travail.

Ce matériel déposé sera transporté aux frais de I'entreprise au lieu indiqué par le maitre d’ouvrage. En cas
de dépot en déchetterie spécialisée, I'entreprise fournira au maitre d’ouvrage les documents administratifs
attestant de 'application du retraitement des déchets industriels.

.11 - Réseau de vidéoprotection

I11.11.1 - Confidentialité

Le titulaire s'engage a observer une stricte confidentialité concernant tout document et toute information
dans le cadre des travaux de vidéo surveillance

Aucune information ou aucun fait venant fortuitement a la connaissance des personnels de I'entreprise ne
pourra étre communiqué a |'extérieur.

La recherche d'information et/ou le déclenchement de tout événement dans le domaine de compétence et
d'activité des sites raccordés au réseau sont strictement prohibés.

Il sera appliqué une stricte interdiction d'utilisation des moyens de télécommunication, reproductions, copies
de fichiers, téléchargement... sauf autorisation expresse du Maitre d'Ouvrage.

111.11.2 - Prestations administratives et demandes d’autorisations

Le titulaire aura a sa charges I'ensemble des demandes d’autorisation et déclaration aupres des différents
concessionnaires et services gestionnaires concernés, pour les travaux de mise en service du réseau de vidéo
protection.

111.11.3 - Terrassement

Les travaux de terrassement sont exécutés conformément aux prescriptions du chapitre assainissement du
présent CCTP.

111.L11.4 - Implantation du matériel de vidéo protection

L'implantation du matériel de vidéo protection fera I'objet d’une réception de piguetage avec le maitre
d’ceuvre et les services techniques compétents de la Ville de Dumbéa. L’entreprise mettra a disposition, le
matériel, ainsi qu’une nacelle élévatrice, lors de la réunion de piquetage, pour controle du champ visuel de
couverture des équipements de vidéo protection.

111.11.5 - Travaux de génie civil, ciblages électriques

Les travaux de génie civil et de cablage électriques sont réalisés conformément aux prescriptions §3.10
Eclairage du présent CCTP.
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11.11.1 - Garantie

Pendant la période de garantie, le Titulaire sera tenu, et sous sa propre responsabilité, de procéder a ses
frais, dans les conditions normales d'exploitation, a tous les travaux d'entretien nécessaires au maintien de
I'installation en parfait état de fonctionnement.

L’engagement contractuel de maintenance est conclu entre les parties pour une durée d’un an a partir de la
date de réception et de mise en service

Lorsqu’un dysfonctionnement est constaté par le gestionnaire de I'installation de vidéo surveillance ou son
représentant, I'entreprise s’engage a mettre en ceuvre tout moyen nécessaire a un retour a la normale dans
les délais contractuels. L’entreprise a I’entiére responsabilité des moyens engagés pour rétablir le systeme
dans une configuration permettant son exploitation normale et le remettre en état apres avoir corrigé toute
défectuosité.

La notification d'une demande d'intervention pour dysfonctionnement du systéeme de vidéoprotection
pourra étre émise a tout moment par courrier électronique ou communication téléphonique.

Dés réception de la demande d'intervention, I'entreprise confirme la prise en compte de la demande en
ouvrant un ticket de panne, compléte le diagnostic par tout moyen et met en ceuvre les procédures
nécessaires a la résolution du dysfonctionnement dans les délais contractuels.

Le Titulaire s’engage a respecter les temps de rétablissements maximums suivants :

Type de panne Durée maximale garantie de | Intervention : heures / jours
remise en service
Panne critique et bloquante dans | 10 heures 6h00 a 20h00, du lundi au
’utilisation du matériel dimanche (7J/7)
Panne mineure et non bloquante | 48 heures 8h00 a 18h00, du lundi au vendredi
dans I'utilisation du matériel : (&4
.12 - Mobilier et signalisation horizontale et verticale

1.12.1 - Implantation

L'entrepreneur devra établir plans et schémas d’implantation du mobilier, de la signalisation verticale et
horizontale en prenant en compte la présence des réseaux. lls devront étre transmis pour validation au
maitre d’ceuvre au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux.

Une visite contradictoire d’'implantation sera réalisée avec I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage. Cette prestation est comprise dans les prix de I'entrepreneur.

1. Potelets

Les potelets seront implantés, par rapport a la génératrice (ou face) extérieure, a 0,50m du fil d’eau de
bordure.

111.12.2 - Massifs

Les massifs pourront étre préfabriqués ou coulés en place. La réalisation des bétons se fera conformément
au paragraphe IIl.6.
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Les fouilles pour les massifs d’ancrage seront de formes parallélépipéde aux dimensions adaptées au
ferraillage, et permettra d’assurer un enrobage d’au moins 3 cm des armatures. L'entrepreneur avertira le
maitre d’ceuvre 48h a I'avance de la mise en ceuvre des ferraillages pour contrdle des fouilles.

Le niveau de fond de fouille sera déterminé en fonction de la dimension du massif et permettra le
recouvrement de ce dernier par le revétement de finition prévu au lieu d’implantation. Le fond de fouille
sera soigneusement réglé et compacté.

Aprés réalisation des massifs, les fouilles seront remblayées conformément au dimensionnement de voirie
au lieu d’implantation, et bien compactées soigneusement en protégeant le support ou mobilier ancré.

111.12.3 - Application des produits de marquages

1. Prémarquage

L'entrepreneur devra le nettoyage des revétements (balayage et dépoussiérage) au lieu d’application
immédiatement avant marquage.

Il procédera au prémarquage des bandes axiales et de rive, par un filet continu. Pour les points singuliers
(logo vélo), un point a la base de I'élément sera marqué.

Le prémarquage donnera lieu a un point d’arrét pour validation par le maitre d’ceuvre. Les éventuelles
modifications demandées a I'entrepreneur devront étre faites dans un délai de 48 heures.

2. Application

Le matériel employé pour I'exécution des marquages sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et devra
avoir les caractéristiques suivantes :

- étre un engin automoteur a conducteur porté

- avoir une vitesse minimale de répandage de 3 Km/h

- étre muni d’un systeme mécanique de malaxage

- étre muni d’un systéme de saupoudrage des billes de verre assurant ’lhomogénéité de la
rétro-réflexion sur toute la largeur de la bande peinte

- les gabarits pour logo seront controlés au préalable

Le saupoudrage des microbilles de verre sur marquages spéciaux devra obligatoirement étre effectué a I'aide
d’un pistolet sous pression.

Lors de I'application du produit de marquage et des billes de verre, les dosages de ces deux éléments devront
étre conformes aux quantités mentionnées dans le schéma organisationnel du plan d'assurance de la qualité.
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CHAPITRE IV - ESSAIS ET CONTROLES

Le titulaire réalise, au fur et a mesure de I'avancement du chantier, des essais et analyses au titre de
I’autocontrole. Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art.

Il est précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail de qualité, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

Les prix de ces essais sont inclus dans le prix de fourniture et de pose des ouvrages.

IV.1- Terrassements

IV.1.1 - Réglages et tolérances

1. Déblais

Le profil est défini suivant les piéces techniques figurant au projet et les instructions du maftre d'ceuvre. Les
tolérances sont les suivantes :

- altimétrie (cotes projet) : 5 cm
- planimétrie (pied de talus) : + 10 cm
2. Remblais

Les couches élémentaires doivent étre dressées de facon a présenter aprés compactage une pente
transversale au moins égale a 5% a leur partie supérieure. Les tolérances sont les suivantes :

- altimétrie (cotes projet) : + 5 cm
- planimétrie (bord plate-forme) : + 10 cm

3. Enrochements / talus de déblais en roche compacte

La valeur de tolérance des hors profil est de + 15 cm par rapport au profil théorique.

IV.1.2 - Contrdles - généralités

Sauf indications différentes du C.C.A.P., tous les essais de Laboratoire sont effectués par le Laboratoire du
Batiment et des Travaux Publics. Cela ne dispense pas I'entrepreneur de disposer de son propre laboratoire
de chantier auquel il doit laisser libre accés au maitre d'ceuvre.

Les essais d'agrément des matériaux sont a la charge de I'entreprise.

Les essais de contrble et de mise en ceuvre sont a la charge de I'entreprise et sont faits selon le choix du
maitre d’ceuvre. Néanmoins lorsqu'une série d'essais donne des résultats inférieurs a ceux qui découlent des
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulieres, les frais concernant la série en cause sont en
charge par l'entreprise. Il en est de méme pour les essais complémentaires qui pourraient étre prescrits, en
accord avec I'entreprise, pour permettre d'accepter éventuellement une partie des travaux.

IV.1.3 - Essais d'agrément

Les essais d'agrément des matériaux portent sur les essais suivants :

1. Matériaux pour remblais de masse

- identification et classification
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- détermination de l'indice portant C.B.R.
- essai Proctor Modifié.

- coefficient de dégradabilité DG

- coefficient de fragmentabilité FR

Ces matériaux font I'objet d'un essai au moins par gisement et par 2000 m3 mis en place.

2. Matériaux pour couche de forme

- -identification et classification

- détermination du Los Angeles (LA)

- détermination du Micro Deval en présence d'eau (MDE)
- essai Proctor Modifié

- coefficient de dégradabilité DG

- coefficient de fragmentabilité FR

Il est effectué un essai au moins par gisement et par 500 m3 de matériaux mis en place.

3. Matériaux pour enrochements

Forme

Los Angeles

Sulfate — Test

Essais au coup de soleil

Il sera effectué au moins un essai de matériaux mis en place pour chaque zone de réalisation.

IV.1.4 - Essais de contrdle et de réception

Les essais de controle et de réception portent sur les essais suivants :

1. Densité en place

Sur les remblais de masse - un contréle de densité en place par volume de 250 m3 de remblais en place.

Sur les remblais pour couche de forme - un contréle de densité en place, en deux points d'un méme profil,
tous les 250 métres et par couche élémentaire éventuelle de 0,30 m.

2. Essais ala plague

Pour les deux natures de remblais, il est retenu le plus contraignant des trois critéres :

- un essai tous les 50 meétres linéaires
- un essai tous les 500 meétres carrés
- un essai tous les 500 meétres cube

IV.2 - Voirie - Chaussée

IV.2.1 - Reprofilage

Le reprofilage fait I'objet d'un contréle de nivellement. La tolérance admise par rapport a la cote reprofilage
du projet est de + ou - 2 cm. Le maitre d'ceuvre prescrit la reprise des zones hors tolérance.
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IV.2.2 - Corps de chaussée en grave non traitée GNT

1. Nivellement

La mise en ceuvre du corps de chaussée fait I'objet d'un controle de nivellement. La tolérance admise par
rapport aux bagues de piquetage est de + ou- 1 cm.

2. Surfacage

La vérification de la régularité du surfacage a la régle de trois metres est effectuée dans le sens longitudinal
et dans le sens transversal. Les flaches ne doivent pas dépasser 2 cm. Le maitre d'ceuvre pourra prescrire la
reprise des zones hors tolérance.

3. Contrdle de compacité

Des mesures de compacité sont effectuées occasionnellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive
significative des résultats obtenus. Chaque contrdle donne lieu a 20 stations. Le résultat de 95% d'entre elles
doit étre supérieur a la valeur de référence obtenue lors des essais de compactage effectués en application
de l'article 3.2.4 du présent Cahier.

IV.3 - Voirie - revétement

IV.3.1 - Bétons bitumineux semi grenus (BBSG)

Il est fait application des normes NF P98-150 et NF P98-130.

1. Vérification du matériel

La vérification intervient avant la mise en fonctionnement des matériels et comporte :

- I’examen visuel de I'’équipement des matériels de transport et de mise en ceuvre en vue de vérifier
leur présence et leur état,

- la vérification des caractéristiques des engins de compactage.

2. Contrdle de conformité

a) Planche de vérification

Une planche de vérification est réalisée avant toute mise en ceuvre du produit. Cette planche permet de
vérifier :
- la conformité du produit vis-a-vis de la formulation fournie par I'entreprise,

- la valeur du module de richesse K du mélange,

- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le méme que celui réalisé
lors de la mise en ceuvre sur le chantier. Le pourcentage des vides moyen sur 20 mesures (ou multiple de 20)
sera compris entre 4 et 8%,

- la macrotexture : la moyenne des valeurs de hauteur au sable vraie HSv obtenue sur I'une ou l'autre
des deux lignes de mesures devra étre strictement supérieure a 0,4 mm et deux valeurs élémentaires de HSv
consécutives situées sur la méme ligne de mesure ou sur le méme profil en travers des deux lignes de mesure,
devront étre supérieures ou égales a 0,4 mm.
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b) Contréle du pourcentage des vides

Le controle résulte de I'association des 2 méthodes suivantes :

. Contréle du respect des modalités de compactage

Les points suivants sont controlés :

- Nombre et type d’engins, plan de balayage, nombre de passes, taux d’activité horaire, vitesse de travail,
fréquence pour les vibrants,

- Dispositifs d’acquisition et d’enregistrement des modalités de fonctionnement des compacteurs
permettant un relevé quotidien de ces différentes grandeurs pour chaque engin.

o Mesure du % des vides

Sans planche de référence

Un intervalle de % des vides est retenu en début de chantier a I'issue de I'étude de formulation ou de la
planche de vérification. Les mesures faites sur le chantier (20 au minimum sur une journée) sont comparées
a l'intervalle. 90% de ces mesures doivent étre comprises dans cet intervalle.

c) Contréle de I'épaisseur

Le contrble de I'épaisseur est effectué a partir de mesure de nivellement ou par mesures directes des
épaisseurs. La tolérance est de +1 cm.

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées par au moins 95% des points controlés.

d) Contréle des profils en travers

Le controle des profils en travers est réalisé sur la longueur correspondant a 1 journée de travail et concerne
la pente transversale de la chaussée.

Les mesures sont faites entre I'axe et la rive ou entre les 2 rives pour les chaussées monopentées. Le point
de mesure en rive est pris a 0,50m du bord de la couche. Les mesures sont réalisées pour tous les profils de
référence.

La tolérance pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites est de +0,5cm/m pour 100% des
mesures.

e) Contréle du nivellement — profil en long

Le controle des cotes est fait sur la surface correspondant a chaque journée de travail dans chacun des profils
en travers du projet et éventuellement dans tout autre profil :

- sur I'axe et sur les rives a 0,50 m du bord de la couche et éventuellement en tout autre point pour
les travaux non urbains,

- au bord méme de la couche pour les travaux urbains.

Les tolérances sont les suivantes :

Type de couche Tolérances de nivellement (en cm)
Profils de référence Autres profils
Couche de roulement +1 15

Si les tolérances sont respectées pour 95% des points contrélés, le réglage est réputé convenir.
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f) Contréle des flaches

Le contrdle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage notamment au droit des
points d’arrét de chantier et dans les zones d’arrét du finisseur.

Le controdle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d’'une bande de
répandage.

La flache maximale par rapport a la régle de 3 m doit rester en tout point inférieur a 0,3 cm en profil en long
et a 0,5 cm en profil en travers.

g) Contréle d’adhérence

Le contrble de la macrotexture doit étre fait dans un délai maximal de 2 semaines apreés la fin de la mise en
ceuvre de la couche de roulement.

Chaque lot de controle (c’est-a-dire une voie de circulation sur 500ml a 1000ml) fait I'objet d’'une mesure de
hauteur au sable vraie (HSv) tous les 20 métres dans la bande de roulement droite et dans I’axe de la voie de
circulation. Les lots de contrdle sont consécutifs sur une voie de circulation.

Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur I'une ou I'autre des deux lignes de mesures
est égale ou inférieure a 0,4 mm ou si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur la méme
ligne de mesure ou sur le méme profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures a
0,4 mm.
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IV.3.2 - Tableau récapitulatif des

controles et des tolérances pour

les enrobés

hydrocarbonés a chaud

Bétons bitumineux semi-grenus

Vérification du matériel

oul

Planche de vérification

- conformité du produit
- module de richesse K
- 4<% de vides<8
- macrotexture :
= moyenne des valeurs de HSv obtenue sur
lune ou lautre des deux lignes de
mesures >0,4mm
ET

= deux valeurs élémentaires de HSv
consécutives situées sur la méme ligne
de mesure ou sur le méme profil en
tfravers de deux lignes de mesure
20,4mm

Controdle du % des vides

- 90% des mesures sont comprises dans
lintervalle de % de vides retenu a l'issue de la
planche de vérification

- contrble du respect
compactage

des modalités de

Contréle de I'épaisseur

tolérance de £1cm par nivellement ou par mesure
directe de I'épaisseur, pour 95% des points
controlés

Contréle des profils

En travers

+0,5cm/m par rapport aux pentes prescrites pour
95% des mesures

Contrdle du nivellement -
profil en long

+1cm sur les profils de référence et +1,5cm sur
les autres profils pour 95% des points contrélés

Controle des flaches

Par rapport a la régle de 3m :

- en profil en long <0,3cm
- en profil en travers <0,5¢cm

Controle d’adhérence

Lot refusé si :

- moyenne des valeurs de HSv obtenue sur
I'une ou l'autre des deux lignes de mesures
<0,4mm

ou

- deux valeurs élémentaires de HSv
consécutives situées sur la méme ligne de
mesure ou sur le méme profil en travers de
deux lignes de mesure <0,4mm
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IV.3.3 - Enrobés BBM pour trottoirs

1. Vérifications du matériel et controle de conformité

Il est fait application des dispositions de I'article 4.3.1 du présent CCTP.

a) Contréle de la géométrie

Concernant les controles d’épaisseur, de profils en travers, de profil en long, de nivellement et de flaches, il
est fait application des dispositions de I'article 4.3.1 du présent CCTP.

b) Contréle des matériaux en place

Le contréle des matériaux en place sera effectué aux frais de I'entrepreneur et portera sur :

- Le contréle par carottage des épaisseurs et des compacités

IV.4 - Ouvrages en béton

IV.4.1 - Essais sur les bétons

2 séries de six éprouvettes seront prélevées au coulage de tous les ouvrages importants en particulier le
coulage des ouvrages de génie civil (cavalier de protection AEP), des cheminements béton, des regards, le
coulage des caniveaux, etc.., a raisons d'un ensemble d'essais décrits ci-dessous pour 30 m3 de béton mis en
place.

6 éprouvettes essayées a la compression et a la traction a 7 jours ;
6 éprouvettes essayées a la compression et a la traction a 28 jours ;

Remarque :

Le maftre d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser au frais de |'entreprise une série de 10 carottages sur
des éléments coulés en place et de faire essayer ces prélevements a la compression et a la traction.

IV.4.2 - Tolérances

Les tolérances sur les ouvrages de génie-civil sont les suivantes :

Dimension (épaisseur, hauteur, longueur) : + 1 cm.
Verticalité : + 2 cm sur une hauteur de 3m.
Réservation : + 2cm.

Parement défaut de planéité : 5 mm a la régle de 2m.

Pour les dallages et trottoirs béton, la tolérance de nivellement admise par rapport a la cote finie est de + ou
-lcm.

IV.4.3 - Liste récapitulative des points d’arréts

Les points d’arréts soumis a acceptation par le maitre d'ceuvre sont les suivants :
- I’'acceptation des constituants du béton (agrégats, ciments, adjuvants, béton de convenance),

- I'acceptation des formules de béton (classe d’exposition, classe de résistance minima a la
compression, classe de consistance, dimension maximale des granulats, teneur en ions chlorures)

- le plan de ferraillage et notes de calcules justificatives,
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- la réception du ferraillage,

- I'acceptation du support (réception de I'assise pour les dallages, du fond de fouille pour les ouvrages
enterrés),

IV.5 - Assainissement

IV.5.1 - Réseaux gravitaires

I n'est en aucun cas admis des pentes de fil d'eau irrégulieres ou inférieures a celles imposées dans le projet.

Le controle des pentes s'effectue sur chaque troncon de canalisation tel que défini au profil en long
hydraulique du projet. La rectitude du fil d'eau des canalisations est vérifiée au droit de chaque joint des
conduites.

La tolérance admissible pour une pente inférieure a celle du projet est fixée entre 0 et 0,5%.

Le Titulaire doit la réalisation des essais d’étanchéité. Les épreuves des canalisations et d'essai du réseau sont
effectuées a l'eau.

Ces essais, avec la visite des regards, seront réalisés en présence d’'un agent de la direction des services
technique de la commune avant réception du réseau.

La fourniture et le transport de |'eau sont a la charge de I'Entrepreneur.

Chaque trongon de canalisation soumis a I'épreuve est fermé a son extrémité aval par un tampon étanche,
le regard amont est rempli d’eau ; aucune fuite ne doit se produire dans la canalisation ni a ses joints.

L'épreuve a une durée, aprés mise en eau, de trente minutes ; il est alors procédé a l'inspection des tuyaux
et des joints.

Un essai est prévu au début du chantier, il est ensuite procédé a un essai général avant la réception provisoire
(vérification de certaines quantités d'eau limitée a I'aval des canalisations).

En sus des essais d’étanchéité, I'entreprise effectuera I'inspection télévisuelle de contrdle des canalisations
avec rédaction et remise d’un rapport conforme a la norme EN 13508-2 (format papier et CD-ROM).

Les essais de controle et de réception des matériaux sont a la charge de I'entrepreneur. lls seront exécutés
par le Laboratoire des Travaux Publics dans les conditions ci-apres.

IV.5.2 - Essais de compactage des tranchées

La norme frangaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de septembre 1994 définit
les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Le remblaiement des tranchées et la réfection des autres ouvrages dépendants sont exécutés par
I'entrepreneur dans les conditions définies ci-apreés :

— sous accotements :

le remblaiement de la tranchée située au-dessus de |'enrobage de canalisation s'effectue en matériaux
d'apport ou extraits de facon a obtenir une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement sur les parties
inférieure et supérieure du remblai

- sous chaussée :

le remblaiement de la tranchée s'effectue en matériaux d'apport ou extraits de facon a obtenir entre
I'enrobage de la canalisation et I'assise de la chaussée une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement
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sur les parties inférieure et supérieure du remblai. L'assise de chaussée est reconstituée en matériaux
d'apport de facon a obtenir la qualité de compactage Q2.

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité immédiate
des voies seront a réaliser a charge des entreprises :

- Un essai sur tranchée courante tous les 100 ml ;
- Un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml ;
Ces essais seront réalisés sur toute la hauteur de la tranchée au pénétrometre dynamique.

Les essais seront accompagnés d’un rapport d’analyse indiquant la conformité du compactage

IV.5.3 - Tolérance de réalisation des réseaux d’assainissement

1. Tolérance de pose

a) Altimétrie
La tolérance admissible pour une pente inférieure ou supérieure a celle du projet est fixée a 5%.
En aucun cas il ne sera admis de pente longitudinale inférieure 3 5 mm/m ou de contrepente.
Si la pente réalisée est inférieure ou supérieure a 5% (de la pente projetée), le trongon est recommencé aux
frais de I'entrepreneur.
b) Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I’axe des canalisations est de : + / - 2cm

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

2. Etat des réseaux d’assainissement a I'achévement des travaux

L'entreprise effectuera un autocontrole visuel et télévisuel des réseaux d’assainissement tout au long du
chantier et notamment avant mise en place des revétements. Ces documents seront a fournir au maitre
d’ceuvre avant démarrage des travaux de revétements.

Aprés achevement des travaux de revétements et juste avant la réception, I'entreprise effectuera une
inspection télévisuelle finale de synthese de I'ensemble des trongons qui fera office d’essais de réception.

L'état des réseaux controlés apres inspection télévisuelle devra présenter les caractéristiques définies ci-
apres :

au niveau des assemblages : absence de déboitement ou de déviation angulaire, épaufrures

ne dépassant pas 5 % de la périphérie, pas de joint ou de butée sortis de I'emboiture ou

pendants ;

- pas de changement de section hors regard, pas de contre pente, flache toléré d’une amplitude
maximum de 5 % de la hauteur de la canalisation (respect des hypotheses de calcul de
dimensionnement hydraulique), pas de modification angulaire en plan (changement de
direction) entre regards, pas de coude sur les canalisations ;

- pas d’infiltration ni d’exfiltration visibles ;

- -aucune fissure, perforation, effondrement ou écrasement tolérés pour les canalisations
rigides ;

- pas d’ovalisation ou déformation supérieure a 5 % sur canalisations déformables en matiéere
plastique ;

- aucune dégradation du revétement pour les canalisations revétues ;

- aucune armature visible ou « discernable » sur les tuyaux en béton armé ;

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Marché Terrassement Voirie et réseaux divers 107/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- aucune pénétration d’élément extérieur dans la canalisation,

- cunette de regard profilée et de largeur égale a la largeur de la canalisation principale,

banquettes lisses avec pente, etc...

Tous les défauts constatés seront a reprendre en totalité, avec inspection télévisuelle contradictoires

garantissant les reprises effectuées.

IV.6 - AEP

IV.6.1 - Epreuves des conduites

Les conduites sont soumises a des essais de pression dans les conditions prescrites au chapitre XI du fascicule

71du C.C.T.G.

La fourniture de I'eau, des appareillages de mesures, vannes d’isolements et la réalisation des essais sont a

la charge de I'entrepreneur.

La longueur des trongons a essayer est fixée par le maitre d'ceuvre en fonction de la nature et du diametre

de la canalisation et de la topographie.

Pour chacun des trongons, la pression d'épreuve est fixée par le maitre d'ceuvre, en principe dans les limites

préconisées au C.C.T.P. et rappelées ci-dessous.

Conduites gravitaires

- PMS < 5,33 bars : pression d'épreuve 8 bars
- 5,33 < PMS <10,00 bars : pression d'épreuve = PMS X 1,5
- PMS :10,00 bars : pression d'épreuve = PMS+5 bars

Conduite de refoulement (installation surpressée)

La pression d'épreuve est :

- soitPMSX1,5
- soit PMS + Coup de bélier + 2 bars

Sous réserve que ces valeurs soient au moins égales a 8 bars.

IV.6.2 - Nettoyage et désinfection des conduites

Apres épreuve, les conduites neuves ou remaniées doivent étre lavées au moyen de chasses répétées pour

éliminer les vapeurs de solvants, débris de percage, et autres débris.

Le procédé de désinfection suivant sera utilisé :

- Remplissage des conduites et réservoirs avec introduction de chlore sous forme d'eau de javel,

la teneur en chlore libre devant étre supérieure a 10 grammes par m3. Il est précisé qu'un
degré chlorométrique correspond a 3,18g de chlore libre.

Laisser en contact pendant 24 heures.

Vidange complete et lavage énergique jusqu'a ce que I'eau coulant a la décharge ne présente
plus aucune odeur de chlore.

Remplissage avec introduction de permanganate de potassium a la dose de 1g par m3. Le
permanganate sera introduit en solution dans de I'eau chaude a la dose de 50 g/I.

Laisser en contact pendant 1 heure.

Ringage jusqu'a disparition compléte de la teinte rose.

La désinfection s'effectue trongon par trongon depuis la prise vers le réservoir et du réservoir
vers l'aval.
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La mise en service du réseau et le réglage de tous les appareils sont assurés par I'entrepreneur a ses frais.

IV.6.3 - Tolérances de pose

1. Altimétrie
La tolérance admissible pour une pente inférieure ou supérieure a celle du projet est fixée a 0,5%.
En aucun cas il ne sera admis de pente longitudinale inférieure a 4 mm/m ou de contrepente.

Les profondeurs de couverture seront impérativement de 80 cm au minimum.

2. Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I’axe des canalisations est de : + / - 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

IV.6.4 - Essais de compactage des tranchées

La norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de septembre 1994 définit
les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Le remblaiement des tranchées et la réfection des autres ouvrages dépendants sont exécutés par
I'entrepreneur dans les conditions définies ci-apreés :

1. Sous accotements :

le remblaiement de la tranchée située au-dessus de I'enrobage de canalisation s'effectue en matériaux
d'apport ou extraits de facon a obtenir une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement sur les parties
inférieure et supérieure du remblai

2. sous chaussée :

le remblaiement de la tranchée s'effectue en matériaux d'apport ou extraits de facon a obtenir entre
I'enrobage de la canalisation et I'assise de la chaussée une qualité de compactage Q4 et Q3 respectivement
sur les parties inférieure et supérieure du remblai. L'assise de chaussée est reconstituée en matériaux
d'apport de fagon a obtenir la qualité de compactage Q2.

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité immédiate
des voies seront a réaliser a charge des entreprises :

- Un essai sur tranchée courante tous les 100 ml ;
- Un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml ;

Ces essais seront réalisés sur toute la hauteur de la tranchée au pénétrometre dynamique.

Les essais seront accompagnés d’un rapport d’analyse indiquant la conformité du compactage

IV.7 - Réseau téléphonique

IV.7.1 - Tolérance de pose

Altimétrie

Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux téléphoniques
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En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure a 80 cm, sauf mise en place d’un
enrobage béton de protection des fourreaux.

Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : + 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

IV.7.2 - Essais de compactage des tranchées

Il sera fait application de la norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de
septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Il sera réalisé a minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.8 - Réseaux électriques

IV.8.1 - Tolérance de pose

Altimétrie
Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux électriques

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure a celles édictées par le GTD d’Enercal,
sauf mise en place d’'un enrobage béton de protection des fourreaux

Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : £ 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

IV.8.2 - Essais de compactage des tranchées

Il sera fait application de la norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de
septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Il sera réalisé a minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.9 - Eclairage

IV.9.1 - Essais d'éclairage public

1. Généralités

L'entrepreneur sera tenu de mettre a disposition le personnel et le matériel nécessaire (notamment un
véhicule avec nacelle hydraulique permettant d'obtenir une hauteur de 10 m aprés déploiement) et ce
pendant tout le temps qui sera jugé nécessaire aux diverses mesures, aux réglages et a la mise au point des
appareils.

L'entrepreneur devra veiller a ce que toutes les connexions soient parfaites pour éviter toutes les chutes de
tension.

Aucun échauffement des organes de distribution ne sera toléré.
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Avant d'avoir effectué tout branchement, l'installateur devra s'assurer des tensions d'alimentation du réseau
aux heures de pointe, ceci afin de lui permettre de connecter les appareils d'éclairage aux bornes
appropriées.

Il devra s'assurer de la parfaite répartition des charges sur les phases afin de respecter I'équilibrage.

Les sujétions imposées au présent article font parties des charges d'entreprise, I'entrepreneur devra donc les
supporter sans rémunération spéciale ni indemnité de quelque nature que ce soit.

Les opérations de réception comportent un essai d’installation et un ensemble de mesures qui porte
notamment sur les points suivants :

un relevé des tensions : les relevés des chutes de tension sont effectués sur les différents

circuits d"alimentation. Les mesures de tension sont faites simultanément au départ du point

d“alimentation et en fin de ligne pour chaque circuit

- unrelevé des intensités a I'allumage : les relevés d’intensité se font sur chacune des phases et
du neutre des différents circuits. lls sont effectués en méme temps que les relevés de tension,

- Une mesure des isolements : les valeurs d’isolement des conducteurs sont mesurées entre
chaque conducteur et la terre,

- une mesure des résistances des terres,

- un essai de bon fonctionnement des dispositifs de protection.

Les essais de réception ont pour but de controler I'ensemble de I'installation sur le plan technique,
notamment électrique.

Les voltmetres et amperemetres utilisés doivent étre étalonnés et vérifiés depuis moins de trois ans.
Les valeurs limites admissibles des chutes de tension :

- type A : depuis un branchement BT, éloigné du poste de transformation HT/BT < 3% ;
- type B : depuis un poste de transformation HT/BT ou un type A a proximité du poste HT/BT <
6%.

2. Réception des ouvrages (éclairage public)

Pour préparer la réception des ouvrages, I'entreprise devra réaliser les prestations suivantes :

- Configuration et controle de fonctionnement du systeme de commande et test des
projecteurs

- Test de mise en route de l'installation

- Controle de conformité d’installation du matériel et accessoires. Un ou plusieurs tableurs
référencant les matériels et accessoires seront transmis au moins 2 semaines avant la date de
la réception au maitre d’ceuvre.

Les opérations de réception comporteront un essai de l'installation compléte dans ses différentes
temporalités de fonctionnement, ainsi qu’un ensemble de mesures et contréles qui portent notamment sur
les points suivants :

- Controle du plan de récolement ou, a défaut, d’'une copie du plan minute.

- Controle des éléments de DOE et vérification sur site.

- Controle des équipements de mat (boitier Classe Il, passe-fils, pose et maintien des
accessoires)

- Controle des accessoires des luminaires (verres, optiques, sources,)

Cette séance sera organisée par I'entreprise qui mettra a disposition du maitre d’ceuvre, les moyens matériels
et humains nécessaires pour |'accessibilité a 'ensemble des points lumineux, accés aux trappes de visites,
clés de I'armoire.
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L'entreprise devra se munir de tout accessoire non posé ou délivré en supplément par le fabricant pour
permette le remplacement en cas de défaut constaté.

La réception sera réalisée en 2 temps :
- Journée : Equipe habilité + Nacelle -> Réception du matériel

- Soirée : Mesures d’éclairement et luminance

3. Paramétrage de l'interface de gestion de I'éclairage

L’entreprise doit la mise en route et paramétrage du réseau de gestion de I'éclairage public réalisé dans le
cadre du projet.

A ce titre, elle mettra en ceuvre les compétences et moyens humains nécessaires aux différentes étapes de
la programmation de l'interface :

- le repérage des points de télégestion, leur report sur les tables de programmation,

- la mise en route du systeme,

- I'adressage des points en corrélation avec le terrain,

- l'enregistrement des données,

- les tests nécessaires a effectuer sur l'installation,

- L'intégration des différents offsets de gradations proposées par le MOE.

- la formation de I'exploitant sur les données programmeées et leur utilisation (cas de la
télégestion)

4. \Vérification par un organisme agréé

Les contréles de conformités aux normes seront effectués par un organisme agrée aux frais de I'entreprise
et feront I'objet d’un rapport transmis au maitre d’ceuvre (COTSUEL).

Afin d’examiner la conformité de I'installation aux dispositions de la norme NF C 17-200, un organisme de
controle technique officiel et agréé (agrément a fournir) procédera aux contréles électriques de l'installation
en mesurant les valeurs précitées et en examinant |'ensemble de |'installation (armoire de commande,
appareils d’éclairage, cablage interne...)

Le titulaire devra fournir a I'organisme de contrdle technique les documents suivants :

- le plan de récolement ;

- le présent CCTP;

- le schéma unifilaire des installations électriques, accompagné d’un synoptique du tableau de
commande ;

- le carnet de cables ;

- la note de calcul justifiant le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de
protection, en référence au guide UTE C 17-205.

L'organisme de controle technique agréé vérifiera :

si la note de calcul a été faite a I'aide d’un logiciel ayant fait I'objet d’une procédure de

certification en référence au guide UTE C 17-205;

- les hypothéses de départ ;

- la fourniture effective des résultats a minima nécessaires : sections, calibres et courants de
court-circuit ;

- la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées et pouvoir de
coupure ;

- la cohérence des plans de récolement et schémas avec la note de calcul ;

- la conformité des ouvrages réalisés avec les plans et schémas fournis par le titulaire ;

- l'adéquation des matériels aux caractéristiques de I'installation et de son environnement ;
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- la conformité de la mise en ceuvre des matériels électriques : cette vérification est effectuée
par I'examen visuel, avec démontage si nécessaire et possible ;

- lefonctionnement électrique ou mécanique des dispositifs de protection a courant différentiel
résiduel en BT : la méthode d’essai utilisé devra permettre de s’assurer que les dispositifs de
protection a courant différentiel résiduel déclenchent bien pour une valeur de courant d’essai
compris entre le courant différentiel assigné et la moitié de ce courant. ;

- I'enveloppe des tableaux électriques, des cables, de I'adaptation des différentes enveloppes
et des cables aux conditions d’influences externes ;

- la protection contre les contacts directs ;

- la protection contre les contacts indirects en cas de défaut d’isolement sur les masses
accessibles ;

- la protection contre les surintensités des canalisations ;

- la continuité de mise a la terre des liaisons entre I'armoire de commande et le premier
candélabre, entre chaque candélabre de tous les matériels et de tous les luminaires, suivant
la méthodologie définie dans la partie 6 de la norme NF C 15-100.

5. Rapport de vérification

Le rapport sera établi a I'issue des différentes vérifications mentionnées ci-dessus. Ce rapport doit permettre
de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres a assurer la conformité de I'installation. Ce rapport
doit localiser nettement les points sur lesquels les installations s’écartent des prescriptions réglementaires
et motiver les observations en se référant aux articles des textes réglementaires.

Les pages du rapport doivent étre numérotées d’une maniéere continue avec indication du nombre de pages
(par exemple numéro de page sur nombre total de page) ; un sommaire comportant un renvoi aux numéros
de ces pages doit étre joint.

La signification de chaque abréviation utilisée doit étre indiquée et unifiée dans le rapport.

Le rapport de vérification doit comporter :

les renseignements généraux concernant I'établissement et la vérification opérée,
la liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées,
les caractéristiques principales des installations vérifiées,

- les résultats des mesures et essais comme détaillé au présent CCTP.

Lorsque la vérification ne peut pas étre faite sur la totalité de I'installation par suite d’'impossibilité matérielle
(impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité,), les parties de I'installation non vérifiées et les motifs
précis de non-vérification doivent étre clairement signalés et récapitulés en téte du rapport.

1V.9.2 - Essai de réception du génie civil

Le contréle sera visuel pour les chambres, massifs, ... Pour les parties enterrées (fourreaux) la réception est
subordonnée a un mandrinage de vérification décrit ci-apres. Les fourreaux devront étre aiguillés.

L'entrepreneur prévient le Maitre d'CEuvre de la date a laquelle il envisage d'effectuer les contrdles de
mandrinage. Il les fait conformément aux prescriptions ci-dessous a I'aide d'un gabarit approprié qui doit
passer librement dans les tuyauy, il établit une fiche de contr6le en deux exemplaires dont un est remis au
Maitre d'CEuvre.

Il vérifie que chaque alvéole permet le libre passage d'un calibre constitué d'une tige de longueur "L"
comportant un disque central plein qui est le gabarit rigide de diameétre "D" et aux extrémités deux disques
pleins de diameétre "d".

Le déplacement du calibre est assuré traction a I'aide d'un filin ou poussé a I'aide d'aiguilles, I'effort maximal
de traction ou de poussée étant de 100 daN.
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Les valeurs de "d", "D", "L" sont indiquées dans le tableau ci-apres pour chaque type de tuyau :

TYPE 77/80 | 96/100
D (mm) 70 90
d (mm) 64 84
L (mm) 200 200

L'ensemble du matériel nécessaire a la réalisation des controles est a la charge de I'Entrepreneur.

Les contréles de conformités aux normes seront effectués par un organisme agrée aux frais de I'entreprise
et feront I'objet d’un rapport transmis au maitre d’ceuvre (COTSUEL).

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité immédiate
des voies seront réalisés a raison d’un essai sur tranchée courante tous les 100 ml.

IV.9.3 - Garantie

L'installation sera garantie par I'entreprise contre tout vice caché ou apparent de construction et contre
toutes défaillances du matériel pendant une période d’un an (1 an) aprés que les installations auront été
réceptionnées. Les appareils LED bénéficient d’'une garantie plus étendue (jusqu’a 5 ans), voir descriptif des
appareils.

Pendant cette année garantie, I'entreprise devra procéder a ses frais et sans délai a toutes les réparations
qui s’averent nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande procéder aux réparations ou modifications nécessaires a
la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route
non compris, si I’entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si I'entreprise n’a pas envoyé d’ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais
indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un
accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui seraient la
conséquence d’une surcharge, d'une imprudence, d’un manque d’entretien imputable a I'exploitant ou d’un
cas de force majeur est exclu de la garantie.

1V.9.4 - DOE, récolement et carnet de maintenance

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) sont a fournir avant la réception, ou au plus tard a la date donnée
par les entreprises comme fin de travaux.

L'ensemble des impressions, envoi et compléments sont a la charge de I'entreprise. Ces documents seront
vérifiés sur site lors de la réception des ouvrages ou en amont pour validés les DOE avant remise a la maitrise
d’ouvrage.

Ces DOE comprennent les travaux réalisés par I'entreprise, imprimés et regroupés dans un classeur format
A4 organisé comme suit :

- Sommaire des DOE

- Tableur récapitulatif de I'ensemble des appareils, mats, équipement a I'attention du
gestionnaire du site.

- Plans sous pochette plastique (réseaux, implantations matériel et armoires reprenant les
codes de repérage)
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- Les descriptifs des appareils et organes de commande

- Les PV de conformité de I'installation

- Les notices de maintenance pour chaque appareil et organes de commande

- Les « garanties constructeur » pour chaque appareil, éditées au nom du maitre d’ouvrage.

Pour les appareils Leds un contrat de garantie devra étre rédigé entre le fournisseur et la maitrise d’ouvrage
pour assurer la pérennité de I'installation et cadrer les interventions futures. Un projet de contrat devra étre
remis lors de la commande des appareils, pour échange et validation par la Moa. Ce contrat fera apparaitre
notamment :

- Garantie sur la disponibilité des pieces

- Condition et étendue de la garantie

- Pieces concernées par la garantie

- Prestations réalisées dans le cadre de la garantie

- Les prix pratiqués au jour de I'établissement du contrat pour le remplacement d’'un module
ou plateau LED.

Les documents seront également fournis au format informatique sur support CD ou DVD, avec |'organisation
suivante :

- Plans de recollement au format PDF a échelle adaptée (1/200 pour I'implantation) et dwg (AutoCad
2010), a partir du plan dwg remis par le MOE.

- Reportage photographique des implantations spécifiques format PDF
- Notes de calcul des sections de cables (carnet de cables) format PDF
- Plans d’armoire, filaire, format PDF

- Descriptif des appareils, notice de maintenance au format PDF

- Tableur récapitulatif de I'ensemble des appareils, mats, équipement, format Excel (97-2003)

IV.9.1 - Tolérance de pose

Altimétrie
Il n’est pas fixé de tolérance pour les altimétries de pose de réseaux électriques

En aucun cas il ne sera admis de profondeur de couverture inférieure a celles édictées par le GTD d’Enercal,
sauf mise en place d’'un enrobage béton de protection des fourreaux

Planimétrie
La tolérance de pose en planimétrie de I'axe des canalisations est de : £ 5cm.

Les réseaux seront a poser en respectant les regles de voisinage et les limites foncieres.

IV.9.2 - Essais de compactage des tranchées

Il sera fait application de la norme francaise NFP 98-331 "Tranchées, ouverture, remblayage et réfection" de
septembre 1994 définit les qualités de compactage (Q2, Q3 Q4).

Il sera réalisé a minima un essai de compactage sur tranchée courante tous les 100 ml.

V.10 - Réseau de vidéoprotection

Il est fait application des prescriptions de la Ville de Dumbéa.
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Les controles prévoient la remise d’une attestation COTSUEL.

V.11 - Signalisation horizontale et verticale

1. Signalisation horizontale

a) Contréle d’exécution

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur tiendra a la disposition du Maitre d'ceuvre, un journal de
chantier comportant notamment, par journée effective de travail, les indications suivantes :

- les conditions climatiques au moment de l'application avec relevé des températures et de
|’état de la chaussée,
- les quantités de produits utilisés avec référence aux fiches techniques.

b) Contrdles ponctuels de dosage

Le Maitre d'ouvrage ou son représentant contrélera en cours d'application le poids de produits sec répandu
(ou dosage sec) par pesée apres le séchage du produit, d'éprouvettes en polyéthylene de 8 ou 10 mm
d'épaisseur et de 0,60 m de longueur préalablement tracées. Chaque contréle portera sur la moyenne de 3
(trois) éprouvettes.

L'entrepreneur contresignera les proces-verbaux de pesée.

Si la différence entre le dosage prescrit sur la fiche technique et le dosage sec relevé est supérieure a 10 %
(dix pour cent) du dosage prescrit, I'entrepreneur procédera a ses frais a l'application d'une couche
supplémentaire de produit dans un délai ne devant pas dépasser 48 heures aprés que lui auront été notifiés
les résultats des contrdles et les reprises a effectuer.

Le poids des billes de verre répandu pour assurer la rétroréflexion sera controlé de la méme maniere, par
différence de pesée entre une éprouvette réalisée avec des billes et une éprouvette réalisée sans billes.

L'entrepreneur contresignera les procés-verbaux de pesée.

Si la différence entre le poids de billes de verre relevé et le poids de billes de verre prescrit sur la fiche
technique est supérieure a 10 % (dix pour cent) du dosage prescrit, I'entrepreneur procédera, a ses frais, a
I'application d'une couche supplémentaire de produit et de microbilles dans un délai ne devant pas dépasser

48 heures apres que lui auront été notifiés les résultats des controles et les reprises a effectuer.

¢) Contréle des largeurs de bandes

Le Maitre d'ouvrage ou son représentant effectuera des contrdles occasionnels des largeurs de bandes
continues et discontinues, chaque controle comportant 10 (dix) mesures par kilométre de bande appliquée.

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure a la largeur prescrite de plus de 10 % (dix
pour cent), I'entrepreneur procédera, a ses frais, a I'application d'une couche supplémentaire de produit,
dans un délai ne dépassant pas 48 heures apres notification des résultats des controles et des reprises a
effectuer.

d) Contréle de I'alignement

En cas de défaut d'alignement d'un marquage discontinu, I'entreprise sera tenue d'effectuer, a ses frais,
I'effacement et la reprise de la section concernée.

e) Garantie

Les criteres retenus pour l'acceptation des bandes a I'issue du délai de garantie prévu au C.C.A.P., sont ceux
faisant I'objet d’essai dans le cadre de la certification NF 2.
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La réception ne portera que sur :

Le type de ligne,

la rétroréflexion,

le coefficient de luminance,
- I'adhérence.

Les trois derniers critéres seront controlés, a tout moment, pendant le délai de garantie et devront présenter
des caractéristiques conformes aux performances figurants sur les fiches techniques des produits ayant fait
I'objet d’un agrément du Maitre d’ceuvre

Dés lors qu'une seule des performances n'est pas satisfaite, I'échantillon sera refusé.

2. Signalisation verticale

Le contrdle des bétons se fera conformément au controle des ouvrages béton, soit par les essais de résistance
sur les éprouvettes.
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CHAPITRE V- MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

V.1 - Terrassement

V.1.1 - Dispositions générales

Les quantités du DPGF pour rémunération des volumes ci-aprés ne prennent pas en compte les coefficients
de foisonnement. L'entrepreneur est réputé en avoir tenu compte dans |'établissement de ces prix unitaires.

V.1.2 - Débroussaillage - Scarification - Décapage

Les opérations de débroussaillage, scarification et dessouchage sont réputées ne pas modifier la cote du
terrain en place.

V.1.3 - Déblai - Remblai

Pour le mouvement des déblais réemployés en remblais, on considére qu'un meétre cube de déblais
correspond a un métre cube géométrique de remblais.

Les quantités de déblais et remblais sont rémunérées au metre cube.

V.1.4 - Couche de forme

Les quantités sont rémunérées au metre cube en appliquant a la surface de la plate-forme finie |'épaisseur
prescrite.

V.1.5- Transport

1. Mode d'évaluation

Le transport des matériaux comprend un terme fixe, unité le m3, qui rémunere le chargement, le

déchargement et le transport jusqu'a 500 m comptés a partir du centre de gravité de la section de
chargement.

Le volume a prendre en compte est celui du remblai en place ou celui du déblai en place lorsqu'il s'agit de
rémunérer le transport de la mise en dépot.

Le terme fixe est majoré des termes kilométriques, unité m3 x km, qui ne rémunere que le transport des
matériaux.

On applique donc au terme fixe le volume total des matériaux transportés, déduction faite des volumes
faisant I'objet d'une mise en dépot longitudinale.

On applique pour chaque terme kilométrique le volume des matériaux transportés au-dela de 1 km multiplié
par la distance comprise entre 1 km et le centre de gravité de la section de déchargement.

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Marché Terrassement Voirie et réseaux divers 118/203




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

V.2 - Voirie - Chaussée

V.2.1- Mode d'évaluation des ouvrages

1. Corps de chaussée et accotements

Les quantités de matériaux sont rémunérées au metre cube mis en place aprés compactage.

V.2.2 - Pénalités

1. Corps de chaussée — Généralités

Nivellement - Epaisseur

Il n'est pas prévu de pénalités. Les zones hors tolérances seront reprises aux frais de |'entreprise.

Pour non-respect des contraintes de surfacage

20% du prix de mise en ceuvre du corps de chaussée (ou accotement) applicable a la surface délimitée par la
largeur du corps de chaussée (ou de l'accotement) multiplié par la longueur sur laquelle est constatée
l'irrégularité.

V.3 - Voirie — Revétement

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux revétements de type BBSG, BBM, bicouche

V.3.1- Mode d'évaluation des ouvrages

Ces travaux sont rémunérés au metre carré.

V.3.2- Pénalités
Le prix sur lequel s'appliquent les pénalités est le prix figurant au Bordereau des prix ou résultant du sous
détail des prix présenté par I'Entreprise.

La surface a prendre en compte pour l'application des pénalités décrites ci-dessous est la surface exécutée
dans la journée correspondant aux controles.

En cas de libellé de prix en méetre cube et de pénalité appliquée a la tonne, il sera considéré pour le calcul de
la pénalité, une densité de 2,4 tonne/m3 pour les enrobés type BBSG.

Granulats

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées ne font pas I'objet de réfaction de prix et ne sont pas
admis. lls doivent étre évacués aux frais de I'entrepreneur dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre.
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Compactage

Sial'issue des controles de % des vides, il apparait que les objectifs prescrit Au chapitre 4 ne sont pas obtenus,
il est appliqué les réfactions de prix suivantes, le lot considéré étant formé de I'ensemble des journées
concernées :

p étant le pourcentage de défectueux :

- Si p est compris entre 10% et 15%, il est appliqué une réfaction égale a
(p-10%) x prix unitaire de la tonne d’enrobé
p-10% est pris égal a I'entier directement supérieur et au plus a 5%.

Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des journées de mise en ceuvre réalisées depuis le dernier controle
satisfaisant,

- Si p est supérieur a 15%, le matériau doit étre démonté, évacué et remplacé aux frais de
I’entrepreneur.

Flaches

En cas de non-respect des tolérances fixées au chapitre 4, il est appliquée une réfaction égale a 10%
du prix d’enrobé. La surface a prendre en compte est le produit de la largeur de la bande de répandage par
la longueur sur laquelle I'irrégularité est constatée.

Macrotexture

Il n’y a pas de réfaction de prix pour non-conformité constatée de la macrotexture.

- Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur I'une ou l'autre des deux lignes de
mesures est égale ou inférieure a 0,4 mm. L'entrepreneur propose au maitre d’ceuvre une solution de
réfection immédiate de la couche de roulement de |a totalité du lot.

- Le lot est refusé si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur la méme ligne de
mesure ou sur le méme profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures a 0,4 mm.
L’entrepreneur propose au maitre d’ceuvre une solution de réfection immédiate de la couche de roulement
de tout ou partie du lot sur instructions du maitre d’ceuvre.

Surcharge

Les véhicules transportant les enrobés ne devront pas dépasser un poids limite de 13 tonnes par essieu.
Les bons de pesée a la sortie de la centrale serviront de base pour I'application de la pénalité suivante :

50% x prix unitaire de la tonne d’enrobé par tonne de surcharge et par engin en surcharge.

V.3.3 - Pénalité applicable a la couche d’accroche

La pénalité applicable pour non-respect du dosage prescrit, compte tenu de la tolérance admissible, est de
10 % du prix de la couche.

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Marché Terrassement Voirie et réseaux divers 120/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

V.4 - Ouvrages en béton armé

Il est fait application des normes NF P98-170, NF EN 206-1 et ses annexes, NFEN 13877-1, NFEN 13877-

Constituants

Les lots de controle qui ne satisfont pas aux spécifications fixées au 4.2.3.1 ne font pas 'objet de
réfaction de prix et ne sont pas admis. lls doivent étre évacués aux frais de I'entrepreneur dans un délai de 3
jours a compter de la date fixée par le maitre d’ceuvre.

Résistance mécanique des bétons

Dans le cas ou, par lot de controle (c'est-a-dire 2 fois 3 éprouvettes pour un contréle a 7 jours et 28
jours), la moyenne des 3 éprouvettes est comprise entre 90 et 100 % de la valeur minimale prescrite a 28
jours, une réfaction de prix de 20% est appliquée sur la totalité du lot. Lorsque la moyenne des résultats des
3 éprouvettes est inférieure a 90% de la valeur minimale prescrite a 28 jours, le lot est refusé.

Fissures

Lorsque le béton présente une ou plusieurs fissures, I’'entrepreneur proposera a la validation du maitre
d’ceuvre un procédé de réfection.

V.5 - Assainissement

V.5.1- Réseaux

Les réseaux jugés non étanches par I'épreuve a I'eau doivent étre réparés avant de recommencer l'essai
d'étanchéité.

V.5.2 - Mise a niveau de couronnement de regards

L'entreprise intégre dans son offre de base les sujétions de mise a niveaux des couronnements de regards du
marché occasionnées compte tenu du phasage des travaux (couronnements a mettre a niveau avant calage
au projet fini).

V.5.3 - Raccordement sur ouvrages existants

Les sujétions de raccordements de canalisations sur ouvrages existants (regards, cadre) sont rémunérées au
titre du prix des canalisations.
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V.6 - Adduction d’eau potable

Il n’est pas prévu l'application de pénalités pour la pose des canalisations d'AEP. Tous les défauts devront
étre repris en totalité.

V.7 - Installation de chantier

V.7.1 - Travaux de nuit et week-end

Les travaux de nuit et lors des week-ends ne font pas I'objet de rémunération particuliére, I’entreprise est
réputée avoir intégrer dans son offre de base les co(ts relatifs aux interventions de nuits et lors des week-
ends.

Il pourra notamment étre demandé des interventions de nuit ou les week-ends, sans que I'entreprise ne
puisse prétendre a des indemnisations pour le raccordement sur les voiries des secteurs d’ores et déja en
service, ou les raccordements de réseaux susceptibles d’'impacter de maniere importante, la distribution sur
la zone, ou I’habitabilité pour les riverains.

V.7.2 - Déviations
Les prestations liées a la mise en place des déviations (autorisations administratives, déblais/remblais,

busages provisoires, couche de forme et entretien périodique de la couche de forme) sont incluses dans
I'offre de base et sont rémunérées au titre des installations de chantier.

V.8 - Réseaux électricité /éclairage/ téléphone / vidéo surveillance

Il n"est pas prévu l'application de pénalités pour la réalisation des travaux de réseaux électricité, éclairage,
téléphone, vidéo surveillance. Tous les défauts devront étre repris en totalité.
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V.9 - Modalités de reglements des travaux

Les travaux exécutés dans le cadre du présent marché, seront rémunérés par décomptes mensuels, par
application des prix du bordereau des prix et dans les conditions définies ci-apres :

V.9.1 - Chapitre installation

e Prix Installation de chantier :

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— 30 % du forfait aprés réalisation des installations ;

— 50% par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais d’exécution fixés a I'acte
d’engament.

— lesolde de 20% apres repli des installations et remise en état des lieux.

e Prix Etudes topographiques et signalisation temporaire

Le reglement s'effectuera par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais d’exécution
fixés a I'acte d’engament.

e Prix Etudes d’exécution et de synthese

Le reglement s'effectuera a raison de :
-30% a la fin de la période de préparation,
- 30% apres remise par I'entreprise des études de synthese

- 40% apres visa sans observation par le maitre d'ceuvre de tous les plans et études d'exécution,

e Prix Plans de récolements et DOE :

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— 2/3 du forfait apres réception d’un premier dossier complet pour avis ;
— le solde a réception des documents visés par les concessionnaires, les gestionnaires de voirie et la
maitrise d’CEuvre

e Prix Assistance laboratoire géotechnique :
Le reglement s'effectuera a raison de :
— 80% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général

— le solde apres remise de I'ensemble des rapports, et PV d’essais dans le cadre du dossier des ouvrages
exécutés

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Marché Terrassement Voirie et réseaux divers 123/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

V.9.2 - Chapitre terrassement

e  Prix Plus-value pour déblais rocheux :

Pour justifier de I'application de la plus-value par rapport a des déblais meubles, I’entreprise devra avoir
démontré sur site au maitre d’ceuvre I'impossibilité d’extraire les matériaux avec des engins de forte
puissance suivant les critéres du présent CCTP

e Prix Remblais de masse :

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
le solde a réception de I'ensemble des essais géotechniques de réception (identifications, essais de
portances).

e Série de Prix Démolition et évacuation des matériaux en décharge (terme fixe) :

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
le solde a réception de I'ensemble des bordereau de suivi des déchets ou bon de décharge

V.9.3 - Chapitre chaussée / revétement

e Prix Couche de forme 0/80 (C1B3) :

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
le solde a réception de I'ensemble des essais géotechniques de réception (identifications, essais de
portances).

e Prix Couche de base/fondation GNT 0/31.5 :

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
le solde a réception de I'ensemble des essais géotechniques de réception (identifications, essais et
mesures de compacités).

e  Prix Caniveaux type CS2 (coulés en place) & Prix Caniveaux type CC1 (coulés en place)

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
le solde a réception des essais de réception (résultats d’essais de résistances des bétons a 28 jours sur
éprouvettes) et apres réception par les services techniques de la Commune
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e Prix bordures de trottoirs (T2, A2) et rampe d’accés handicapés

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
— le solde apres réception par les services techniques de la Commune

e Prix Revétement en enrobé pour chaussée et trottoirs :

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités marché,
— le solde a réception de I'ensemble des essais géotechniques de controle (préléevements, essais et
mesures de compacités) et aprés réception par les services techniques de la Commune

e Prix Revétement en béton pour chaussée et trottoirs (y/c entrées charretiéres et rampes PMR)
Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :
— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités marché,

— le solde a réception de I'ensemble des essais géotechniques de controle (préléevements, essais et
mesures de compacités) et aprés réception par les services techniques de la Commune

V.9.4 - Chapitre mobilier / signalisation

e Séries de prix mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale
Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 95% des quantités marché,
— le solde apres réception par les services techniques de la Commune et le maitre d’ceuvre

V.9.5 - Chapitre assainissement

e Prix Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié & Prix Tube annelé en polypropyléne

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,
— le solde ventilé comme suit :
— 5% alaremise des récolements provisoires des fils d’eau ;
— 5% al'issue des essais d’étanchéité, des essais de compactage des tranchées et de la
conformité des concessionnaires ;
— 10% al'issue de la remise des inspections télévisuelles finales et sans réserve.
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e Prix Regard simple en béton ou en polyéthyléne

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
— le solde a réception de I'ensemble des essais de réception (essais d’étanchéité visés par les
concessionnaires, essais de compactage des remblais contigus aux ouvrages, contrdle de propreté des

cunettes)
e Série de Prix Couronnement

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
— le solde a réception de I’'ensemble des essais de réception et de la mise a c6te définitive des
couronnements

V.9.6 - Chapitre Eau Potable

e Prix Conduite en Polychlorure de vinyle rigide & Prix Conduite en Pehd

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
— le solde a réception de I'ensemble des essais de réception (essais de compactage des tranchées, essais
de pressions, essais bactériologiques conformité des concessionnaires)

e Prix des accessoires de fontainerie : Ventouses, Vannes, Vidanges, Bouches a clé

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 90% des quantités du marché,
— le solde apres réception et essais de fonctionnement par les services techniques de la Commune et la
Calédonienne des Eaux

V.9.7 - Chapitre Réseau électricité (BT)

e Prix Cables BT du type réseau souterrain

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— le solde ventilé comme suit :
— 10% a la remise des récolements provisoires ;
— 10% al'issue des essais avec le concessionnaire (continuité, isolement)

e Prix Muret technique

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :
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— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— le solde ventilé comme suit :
— 10% a la remise des récolements provisoires ;
— 10% al'issue de la réception avec le concessionnaire

e Prix Socles de dérivation, Coffrets de comptage, mises a la terre

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— le solde ventilé comme suit :
— 10% a la remise des récolements provisoires ;
— 10% a l'issue des essais avec le concessionnaire

V.9.8 - Chapitre Réseau éclairage public

e Prix Cable d'éclairage U 1000 R2V

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— le solde de 20 % a la remise des documents exigés par la Ville de Dumbéa pour intégration du matériel
dans le domaine communal (récolements format NEIGE, schéma unifilaire armoire de commande, note
de calcul des sections de cables, note de calcul des massifs, fiches techniques matériel, synoptique des
cables, fichier excel pour base de donnée)

e Prix Mat d’éclairage

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— lesolde de 20 % a la remise des documents exigés par la Ville de Dumbéa pour intégration du matériel
dans le domaine communal (récolements format NEIGE, schéma unifilaire armoire de commande, note
de calcul des sections de cables, note de calcul des massifs, fiches techniques matériel, synoptique des
cables, fichier excel pour base de donnée)

V.9.9 - Chapitre Réseau OPT

e Prix Chambre de tirage

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— le solde ventilé comme suit :
— 10% a la remise des récolements provisoires ;
— 10% a I'issue des essais avec le concessionnaire

e Prix Fourreaux PVC pour OPT
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Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,
— le solde ventilé comme suit :

— 10% a la remise des récolements provisoires ;

— 10% al'issue des essais avec le concessionnaire

V.9.10 - Chapitre Réseau Vidéo surveillance

e  Prix Frais d'études, de contréle, de mise en service, et DOE

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— 20 % du forfait aprés réalisation des études et plans d’exécution des installations ;

— 20 % du forfait a I'issue des essais de fonctionnement validés des installations vidéo ;

— 20 % du forfait a I'issue de I'obtention du Cotsuel permettant le raccordement électrique des installations

— 20 % du forfait a l'issue de la remise des DOE et de leur approbation par les services techniques de la
commune

— 20 % du forfait a I'issue de I'intégration des caméras dans le systeme de supervision de la commune

e Prix Caméra de vidéosurveillance, coffret de commande et appareillages de vidéo surveillance,
fourniture et pose des cablages

Le reglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,

— 10% a la remise des récolements provisoires et DOE avec Cotsuel ;

— 10% a l'issue des essais concluants avec la Ville de Dumbéa du réseau de vidéo surveillance rattaché au
réseau communal

e  Prix Muret technique pour vidéo surveillance

Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées a 80 % des quantités du marché,
— le solde ventilé comme suit :

— 10% a la remise des récolements provisoires ;

— 10% a l'issue de la réception avec le concessionnaire
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CHAPITRE VI. MODALITE D'EXECUTION ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les prestations du marché doivent tenir compte des prescriptions du CCTP ainsi que de toutes les
sujétions liées a la nature du terrain, a la configuration des lieux (interventions en site occupé), au
travail en coordination avec d’autres corps d’états.

Chapitre 0. INSTALLATION DE CHANTIER

0.1. Frais d'installation

Cette prestation rémunere I'ensemble des frais et prestations de I'entreprise relatifs a I'installation et
a l'organisation de chantier conformément aux dispositions du CCTP, du CCAP et aux directives de
I’OPC en matiere de coordination et d’'ordonnancement entre corps d’états.

Ce prix forfaitaire comprend notamment :

— le pilotage et la coordination de I'ensemble des travaux de terrassement et VRD ;

— la coordination avec I'OPC pour les interventions en coactivités avec les autres corps d’étatsy
compris participation aux réunions de pilotage ;

— |'établissement et le suivi du planning d'exécution, de I'ensemble des travaux ;

— les frais d'amené et de repli du matériel et des baraques de chantiers ;

— les frais de branchements aux réseaux divers (abonnement et consommation a la charge de
I'entreprise) ;

— laréalisation et I'entretien d’aires de stockage du matériel, des déblais, des purges, des fouilles ;

— la réalisation d’'une cl6ture grillagée, (h=1.50m min.) autour de la zone d’installation de
chantier (baraguement & zone de stockage des engins et du matériel) ;

— le déplacement des installations de chantier compte tenu du phasage des travaux

— lamise en place de tout le matériel nécessaire ;

— le balayage en chaque fin de journée des voies du chantier et abords (I’entreprise ne pourra en
aucun cas faire valoir la circulation d’autre entreprises intervenant sur 'opération, ou des
gestionnaires de réseaux, pour s’exonérer du balayage journalier du au titre de son marché) ;

— la signalisation de sécurité au droit des accés au chantier ;

— la mise en place des déviations nécessaires au bon déroulement des travaux et permettant un
acces permanent des riverains et usagers des voiries, circulant sur les zones des travaux, ainsi que
I’entretien constant des déviations, I'arrosage éventuel pendant les travaux, et leur démolition en
fin de travaux, la mise en place de plaques de tranchées si nécessaire ;

— les dispositifs de tous ordres en vue d’assurer I'hygiene et la sécurité conformément aux
réglements en vigueur ;

— I'ensemble des mobilisations et démobilisations de personnels et de matériels compte tenu du
phasage de réalisation, du planning général et de la coordination avec les autres entreprises
prétant leur concours a la réalisation du projet;

— la réalisation d’état des lieux sur I'emprise des travaux et au niveau des avoisinants (état des
voiries, des cl6tures, superstructures, équipements divers, réseaux existants) y compris
I’établissement de constats photographiques, a chaque démarrage de phase ;

L’entreprise titulaire ouvrira les tampons des regards d’assainissement existants, afin de faire
constater a I'huissier I'état de propreté ou d’ensablement de ces derniers.

— les dépenses éventuelles d’achat, de location et d’utilisation des terrains autres que ceux mis a
disposition de I’entreprise par le Maitre d’Ouvrage,

— la fourniture d’un plan d’installation de chantier, du plan d’assurance qualité conformément aux
indications du CCTP, du plan de signalisation de chantier et leur mise a jour ;

— Larédaction et mise au point d'un Plan de Respect de I'Environnement (PRE).

— La prise de contact avec les concessionnaires (Mairie, OPT, CDE, ENERCAL, CEGELEC) pour les
interventions au droit des réseaux existants en service ;
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La remise en place aux frais du titulaire et par un géometre foncier mandaté par I’entreprise, des
bornes cadastrales déposées dans le cadre des travaux du présent marché ;

Les mesures temporaires de protection des ouvrages existants (géotextile, cavalier de remblais,
balisage) avant la réception ;

Les frais de consignation et de déconsignation ENERCAL /Mairie pour toutes interventions au
voisinage des réseaux électricités et éclairage publics existants, conformément aux dispositions de
la délibération n°35/CP du 23 février 1989, avec prévenance du concessionnaire par le titulaire
avec un préavis de 3 semaines pour chaque intervention ;

Les frais et mesures pour maintien de la continuité de service des réseaux privatifs existants
(assainissement, AEP, téléphone, électricité), la protection et le balisage des canalisations et
ouvrages existants lors des travaux. Les frais et sujétions pour réalisation des fouilles pour réseaux
et ouvrages au voisinage de réseaux électriques privatif sous tension, sans possibilité de
consignation et de coupure (site occupé).

La participation aux visites et réunions organisées par les gestionnaires de voirie et de réseaux, la
Mairie, le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage ;

Le repliement du matériel en fin de chantier. De méme que tous les frais afférents aux essais et
analyses divers et a l'implantation des ouvrages a |'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées ;

la remise en état des lieux en fin de chantier ;

les frais de gardiennage du chantier, des ouvrages réalisés, du matériel de I'entreprise et de ses
installations, y compris la réalisation de rondes de surveillances et la remise de rapports en cas
d’incidents constatés ;

Il tient compte également des droits d'occupation temporaire des terrains limitrophes et des
indemnités éventuellement dues aux propriétaires et occupants des lieux.

Le réglement s'effectuera a raison de :

30 % du forfait apres réalisation des installations ;

50% par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais d’exécution fixés a
I'acte d’engagement.

le solde de 20% aprés repli des installations et remise en état des lieux.

0.1.1. Frais d’installation de chantier Tranche ferme

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.1 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements

0.1.1. Frais d’installation de chantier Tranche Conditionnelle 1

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.1. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs

0.1.2. Frais d’installation de chantier Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.1. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries
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0.2. Etudes topographiques:

Cette prestation rémunere les frais d’études et de travaux topographiques pour I'exécution des
travaux tels qu’ils sont définis au CCTP.
Ce prix intégre également le piquetage de I'ensemble des limites de voiries rétrocédées.
Le reglement s'effectuera par fraction mensuelle sur la durée du marché en considérant les délais
d’exécution fixés a I'acte d’engagement.
0.2.1. Etudes topographiques Tranche ferme

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.2 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements

0.2.1. Etudes topographiques Tranche Conditionnelle 1
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.2. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs

0.2.2. Etudes topographiques Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.2. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries

0.3. Balisage, exploitation sous chantier

Cette prestation rémunére les prestations, de signalisation temporaire, d’exploitation sous chantier et
de balisages liés et au maintien des fonctionnalités des voies et équipements publics (acces riverains,
fonctionnement des réseaux, service publique (transports en communs, collecte des ordures, services
postaux)) pendant toute la durée du chantier suivant les préconisations du CCAP et CCTP et comprend :

- L'établissement par I'entreprise du phasage des travaux, des études d’aménagement des
déviations et de la signalisation temporaire ;

- L'établissement par I'entreprise d’un dossier d’exploitation sous chantier comprenant :

e La description de toutes les phases de travaux

e La description des zones de travaux et des zones ouvertes a la circulation
(piétonnes / véhicules) avec indication des déviations éventuelles (piétonnes
/ véhicules)

e Lla description des conditions de maintien des fonctionnalités (maintien de la
circulation de transit, gestion des acces riverains, gestion de I'acceés permanent
des véhicules de secours, maintien des acceés aux véhicules de collecte des
ordure, gestionnaires de réseaux)

e la signalisation réglementaire prévue par I'entreprise pendant chaque phase
de travaux,

- Lensemble des travaux de balisage, de sécurisation, de signalisations temporaires
nécessaires au maintien des fonctionnalités et des acces, la pose de passerelle de chantier
si nécessaire pour franchissement des tranchées

- Le déplacement des conteneurs de collecte des ordures, en bordure de la rue Lapérouse
des riverains impactés par les travaux, en cas d’entrave a |’accés aux camions de collecte ;
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les frais de mise en place d'exploitation, de surveillance de remplacement s'il y a lieu, de

jour comme de nuit, et de repliement en fin de chantier du dispositif de signalisation

temporaire et de déviation de la circulation

- Les démarches administratives pour obtention des arrétés de police et de circulation, en
informant le Maitre d’CEuvre des procédures envisagées. Ces démarches seront a réitérer
autant de fois que nécessaire compte tenu du phasage des travaux.

- Laprise de contact par I'entreprise avec les riverains (distributions de flyers, porte a porte)
pour prévenance avec un préavis de 48 heures des travaux susceptibles d’entraver la
circulation, ou le fonctionnement des réseaux.

- La mise en place par I'entrepreneur, d'une astreinte sept jours sur sept, pour intervention
dans les deux heures qui suivent la demande des exploitants de voirie ou de réseaux, des
services de secours, ou de la maitrise d’ceuvre, afin d'effectuer les réparations nécessaires
a la mise en sécurité du chantier ou un incident ;

- L’ensemble des barriérages et cloture provisoires, lors de la dépose des clotures existantes
pour pose des réseaux et ouvrages ;

- La mise en place par l'entrepreneur d’une surveillance journaliére, pour contréle du

balisage, des conditions de sécurité (propreté des voiries) avec action coercitive face aux

incidents mineurs (remise en état de balisage, remise en place des panneaux, balayage des
voiries).

La signalisation, et le balisage de chantier devront étre conformes aux prescriptions du CCTP et aux
recommandations des administrations et services concernés (Mairie de Dumbéa, syndic de
lotissement).
Le réglement s'effectuera par fraction mensuelle sur la durée du marché, en considérant les délais
d’exécution fixés a I'acte d’engament.

0.3.1. Balisage, exploitation sous chantier Tranche ferme
Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.3 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements

0.3.2. Balisage, exploitation sous chantier Tranche Conditionnelle 1
Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.3. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs

0.3.3. Balisage, exploitation sous chantier Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.3. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries
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0.4. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthése

Ces prestations rémunérent la réalisation des études et plans d’exécution et études de synthese
nécessaires a la réalisation du chantier, conformément aux dispositions du CCTP (et annexes) et du
CCAP, y compris I'édition de fichier informatique DWG et leur approbation par le maitre d’ceuvre.

Ce prix comprend notamment :

L'établissement et mises a jour du Plan d’Assurance Qualité,

les levers topographiques contradictoires de I'état des lieux fournis par la Maitrise

d’Ouvrage,

les frais de personnel, de transport et de mise a disposition du matériel nécessaire a ces

travaux,

la réalisation de sondages a la minipelle et a la main sur réseaux existants (AEP, Téléphone,

Electricité, assainissement) et le levé en XYZ en vue de déterminer les conditions de

croisements y compris demande d’arrétés afférentes. La réfection des tranchées et du

revétement au droit des points de sondages en analogie avec |'existant,

la réalisation de détection de réseaux privatifs enterrés eau, électricité, téléphone

(récolements inexistants), y compris I'utilisation de sondes émettrices et le levé en XYZ des

réseaux, la réalisation d’un plan d’état des lieux mis a jour indiquant les réseaux existants

en XYZ, en vue des études de croisements de réseaux par I'entreprise

les documents, études et plans d'exécution avec notamment :

- les plans d’exécution d’ouvrages de voiries et de réseaux, y compris I'établissement
des plans de déviations avec profils afférents.

- les plans de signalisation temporaire

- les études des équipements de sécurité (balisage des fouilles et tranchées) ;

- les études électriques et d’éclairage public ou privé avec (Notes de calculs Caneco de
dimensionnement des cables et protections, y compris modélisation de I'installation
existante)

- I'ensemble des études structurelles et de béton armé y compris établissement de plans
de coffrages et ferraillages.

- les études de croisements de réseaux (vue en plan et coupes détaillant les conditions
de croisements des réseaux existants et ceux projetés)

les documents et études de synthése avec notamment :

- collecte des plans des autres marchés travaux en coordination avec le lot VRD (travaux
des gestionnaires de réseaux (Enercal, CDE, OPT), travaux des corps d’états du
batiment (lots gros ceuvre, plomberie, électricité ), travaux d’espaces verts et paysage

- établissement des plans de synthese avec indication des détails nécessaires a la
réalisation des travaux de VRD

les notes de calculs ;

I'approbation par un bureau de contréle pour les études structurelles ou études

électriques ;

tous les frais administratifs, d'établissement, de tirage, de transmission des documents

conformément aux dispositions du CCAP

la réalisation des études pour I'établissement des échantillons et prototypes

la fourniture de ces documents et des fiches techniques sous forme d’un dossier papier en

5 (cing) exemplaires plié en format A4 et d'1 (un) exemplaire sur support informatique aux

formats Autocad 2010 en *.dwg et en *.pdf.

L’'ensemble de tous ces documents doit étre validé par le maitre d’ceuvre avant le début de I'exécution
des travaux. Si les documents ne sont pas validés par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra modifier
ses documents sans délai supplémentaire.
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Le reglement s'effectuera a raison de :

-30% a la fin de la période de préparation,

- 30% apres remise par I'entreprise des études de synthese

- 40% apres visa sans observation par le maitre d'ceuvre de tous les plans et études d'exécution,

0.4.1. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthése Tranche ferme

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 0.4. pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements

0.4.1. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthése Tranche Conditionnelle 1
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.4. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs
0.4.2. Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthése Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.4. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries

0.5. Plans de récolement et Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Ces prestations rémunérent la réalisation des plans de récolement et du dossier des ouvrages

exécutés, conformément aux dispositions du CCTP (et annexes) et du CCAP, y compris I'édition de

fichier informatique DWG a la demande du bureau d'études, leur approbation par les concessionnaires
et leur édition en 7 exemplaires.

Le dossier de récolement et DOE comprendra également :

- I’établissement de fiches par batiments au format A4 comprenant pour chaque batiment, les
récolements des réseaux en attente (X,Y,Z), les altimétries et géométrie des plateformes et de
I'entrée charretiére.

- Les documents exigibles par la Ville de Dumbéa pour intégration des équipements d’éclairage et
de vidéo protection dans le patrimoine de la Ville
e Les plans de récolement conformes aux spécifications techniques de la norme NFC 11.201. et

au systeme d'échange de données cartographiques numériques de la Nouvelle Calédonie
établis suivant la nomenclature NEIGe du GIE SERAIL réf: RGNC91-93 - PROJECTION
GRS80/LAMBER NC).
e Schéma unifilaire des armoires de commandes
e Notes de calcul des sections de cable
e Notes de calcul des massifs
e Fiches techniques validés
e Synoptique des cables
e Fichier Excel pour base de données avec infos simplifiées
e Vérification par un organisme de contrdle agréé de la conformité de I'installation Electrique
selon la norme NFC17-200 ET NFC 15-100 pour les terres.
e Controle Electrique comprenant :
O Relevé des Tensions en début et fin de chaque ligne
O Relevé des Intensité a I'allumage
O Relevé des mesures Isolements des conducteurs des cables
O Relevé des mesures des résistances de terre
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Le réglement s'effectuera dans les conditions suivantes :

— 2/3 du forfait aprés réception d’un premier dossier complet pour avis ;

— le solde a réception des documents visés par les concessionnaires, les gestionnaires de voirie et |a
maitrise d’CEuvre et a I'issue de la remise des fiches de récolement par batiment

0.5.1. Plans de récolement et Dossier et (DOE) Tranche ferme

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.5 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements

0.5.1. Plans de récolement et Dossier et (DOE) Tranche Conditionnelle 1
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.5. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs
0.5.2. Plans de récolement et Dossier et (DOE) Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.5. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries

0.6. Assistance laboratoire géotechnique

Cette prestation rémunere les frais d’études, d’essais et de suivis pour I'exécution des travaux tels

gu’ils sont définis au CCTP et au présent BDP.

Il sera également demandé, sans que cette liste demeure exhaustive :

— Les essais d’agréments des matériaux mis en oeuvre

— L'étude de la stabilité des fouilles pour réseaux et ouvrages et conditions de blindage des
tranchées ;

— La réception du fond de fouille et si nécessaire, le suivi des travaux de purges, de substitution en
fond de tranchées avant pose des réseaux et ouvrages ;

— Le contrdle de compactage des tranchées (pénétrometre dynamique léger) ;

— Les essais de controle de mise en ceuvre des matériaux (remblais de masse, couches de forme,
couches de base/fondation, revétements) ;

— Laréalisation de prélevement et d’essais mécaniques sur les bétons ;

— Les essais mécaniques sur les enrobés (carottages avec mesures épaisseur/densité, mesure des
valeurs au sable) ;

— Une note technique sur les conditions de réalisations des fouilles et travaux de compactage, de
maniére conservatoire au voisinage des batiments existants ;

Cette prestation comprend en outre la réalisation de procés-verbaux périodiques sur la conformité des
ouvrages réalisés. Les études et essais géotechniques seront réalisés conformément a la classification
des missions géotechniques types.

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre de base, un minimum de 6 vacations d’un ingénieur
géotechnicien pour participation aux réunions de chantier, assister a des réceptions de terrassement,
ou de fonds de fouilles, rédaction d’'une attestation de conformité terrassement
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Le reglement s'effectuera a raison de :

— 80% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général
— le solde apres remise de I'ensemble des rapports, et PV d’essais dans le cadre du dossier des
ouvrages exécutés
0.6.1. Assistance laboratoire géotechnique Tranche ferme
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.6 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements
0.6.1. Assistance laboratoire géotechnique) Tranche Conditionnelle 1
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.6. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs
0.6.2. Assistance laboratoire géotechnique Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.6. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries

0.7. Gestion environnementale — Chantier vert :

Cette prestation rémunére les frais de gestion environnementale du chantier pour I'exécution des
travaux tels qu’ils sont définis au CCTP et au CCAP, pour le lot VRD. Il comprend notamment :

- Lensemble des équipements et aménagements nécessaires a la protection de
I'environnement (bac de décantation, zone de stockage des produits dangereux, aires de
rétention pour hydrocarbures ...

- laprésence de kits anti-pollution au niveau des installations de chantier et sur chaque zone
de travail ;

- L'aire de tri sélectif des déchets, les frais d'élimination et de décharge des déchets, Le suivi
des listings de déchets ;

- L'évacuation réguliere des déchets susceptibles de générer des nuisances ;

- L'arrosage des zones d’évolution des engins et sur demande express de la MOE en cas
d’émissions des poussiéres

- La mise en place de décanteurs de chantier, la décantation des eaux de pompage

- La mise en place d'une aire de décantation des laitances de béton

- L'établissement d'un plan de gestion des eaux ;

- Lamise en place de barrieres de protection des végétaux remarquables existants, la coupe
soignée de ces derniers si nécessaires ;

- La mise en place et I'entretien de filtres en géotextile sur les regards d’assainissements
pour éviter I'engouffrement de fines dans ces derniers ;

- Le nettoyage des zones des installations et du chantier de maniére hebdomadaire.

Le réglement s'effectuera a raison de :

—  90% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général ;
— le solde aprés remise de I'ensemble des bordereaux de suivi des déchets.
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0.7.1. Gestion environnementale Tranche ferme
Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 0.7 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements

0.7.2. Gestion environnementale Tranche Conditionnelle 1
Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 0.7. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs

0.7.3. Gestion environnementale) Tranche Conditionnelle 2

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 0.7. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries
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Chapitre 1. TERRASSEMENTS

L'entrepreneur prendra en compte pour I'établissement de ses prix, I'ensemble des formalités
administratives et frais, liés aux mises en décharges des produits de démolition et de terrassement.
Ses prix prendront notamment en compte la redevance de 150 F TTC/tonne, de matériaux inertes qui
seront déposé sur le site de Koutio-Kouéta (redevance applicable a partir du 1" juillet 2018).

1.1. Débroussaillage:

Cette prestation rémunere I'élimination des arbres dont la circonférence mesurée a 1,00 m du sol est
inférieure a 150 cm, y compris I'extraction des souches, le chargement et le transport éventuel a la
décharge, ainsi que les frais de décharge.

Ce prix comprend |'élagage, la coupe et I'évacuation manuelle des végétaux situés en limite de
batiments, a proximité des réseaux existants, et dans les zones de fortes dénivelées.

Ce prix intégre I’élimination des souches situées au voisinage de réseaux existants via la mise en place
des mesures conservatoires suivantes :

- Utilisation de produits de dévitalisation du bois

- Rognage/grignotage des souches avec matériel portatif

1.2. Déforestage:

Cette prestation rémunére I'élimination des arbres dont la circonférence mesurée a 1,00 m du sol est
supérieure a 150 cm, y compris I'élimination des souches, le chargement et le transport éventuel a la
décharge, ainsi que les frais de décharge.

Ce prix intégre I’élimination des souches situées au voisinage de réseaux existants via la mise en place
des mesures conservatoires suivantes :

- Utilisation de produits de dévitalisation du bois

- Rognage/grignotage des souches avec matériel portatif

1.3. Décapage:

Cette prestation rémunere le décapage sur une épaisseur de 0,20m minimum dans les zones prescrites
par le Maitre d'Oeuvre et comprend I'enlévement de la terre végétale, la mise en dépot et I'évacuation
en décharge, les frais de transport, les frais de décharge (y compris taxe provinciale pour les mises en
dépot sur le site de Kouéta) et toutes sujétions.

1.4. Démolition, dépose et évacuation d’ouvrages existants

1.4.1. Démolition de revétement bitumineux sur chaussée

Cette prestation rémunere I'enléevement du revétement en enrobé sur chaussée et parking existants
comprenant :

- le tracage suivant les indications du Maitre d’Oeuvre;

- les sciages francs des enrobés (transition avec les sections a conserver)

- I'enlevement par arrachage et fraisage des enrobés ;

- lereprofilage sans apport et compactage du support ;

- I"évacuation du revétement a la décharge, ainsi que les frais de décharge.

- toutes sujétions;
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1.4.2. Dépose de bordures et de caniveaux

Ces prestations rémunerent la dépose d'éléments de bordures ou de caniveaux, droit ou courbe, non
réutilisés, y compris transport a la décharge, les frais de décharge et toutes sujétions.

1.4.3. Démolition d'ouvrages en béton armé

Cette prestation rémunere la dépose ou démolition soignée d'ouvrages en béton armé existants
(dalles, regards, massifs, poteaux, murs, etc) y compris évacuation des produits a la décharge publique,
les frais de décharge et toutes sujétions. Ce prix intégre :

- Les opérations de sciage ou de démolition soignée pour ouvrages en béton existants conservés.

- Les sujétions de brumisage/arrosage pour les opérations de sciage

1.4.4. Dépose de bouche a clé

Cette prestation rémunere la dépose de bouche a clé existante, y compris le carré béton, la
sécurisation par obturation du tube allonge, la mise en dépot sur chantier (dans un rayon de 1 km) des
bouches a clé, y compris chargement y compris évacuation a la décharge, les frais de décharge et
toutes sujétions.

Ce prix comprend le remblaiement et le nivellement soigné en matériau type GNT sur la zone
d’enlévement de la bouche a clé et de son carré béton.

1.4.5. Dépose de couronnement avec tampon fonte

Cette prestation rémunére la dépose de couronnement de regards avec tampon fonte existant (pour
regards de section intérieure maximale 125x125), la dépose et la démolition du couronnement béton,
la sécurisation temporaire du regard par tole d’acier, la mise en dépdt sur chantier (dans un rayon de
1 km) des couronnements et tampons fonte, y compris chargement et évacuation a la décharge
publique, les frais de décharge et toutes sujétions.

Cette prestation intégre le récepage de la cheminée du regard sur une hauteur de 40 cm a partir du
niveau du sol fini.

1.4.6. Dépose de canalisation assainissement existante ¢#100-@315

Cette prestation rémunere la dépose de canalisation assainissement EP-EU existantes, de diametre
©100-(315, de toutes natures (PVC, béton, fonte, etc) , y compris toutes sujétions de détournement
des eaux pendant la dépose des canalisations, le transport a la décharge des canalisations, les frais de
décharge et toutes sujétions.

1.4.7. Dépose de canalisation assainissement existante @#400-@630

Cette prestation rémunére la dépose de canalisation assainissement EP-EU existantes, de diamétre
@400-@630, de toutes natures (PVC, béton, fonte, etc) , y compris toutes sujétions de détournement
des eaux pendant la dépose des canalisations, le transport a la décharge des canalisations, les frais de
décharge et toutes sujétions.

1.4.8. Dépose soignée de cloture grillagée existante

Cette prestation rémunere la dépose soignée de clotures grillagée existantes non réutilisées,
comprenant :

- La prévenance des riverains concernés avec préavis de 48 heures

- La coordination avec I'entreprise d’espaces verts en charge de la pose des clétures neuves

- La découpe soignée des éléments de clétures conservés
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- la démolition des potelets et massifs béton, la dépose des lisses haute,

- le remplissage en GNT 0/20 des fouilles/excavations résultants de la dépose des massifs et son
nivellement soigné

- letri et transport a la décharge ou filiere de recyclage, de I'ensemble des produits de démolitions,
les frais de décharge et toutes sujétions.

1.4.9. Dépose soignée de muret en rondin de bois

Cette prestation rémunere la dépose soignée de murets en rondin de bois, comprenant :

- Ladécoupe soignée des éléments conservés au voisinage des constructions a réaliser, leur dépose
et remise en place si nécessaire du droit des constructions ;

- la démolition des potelets et massifs béton, la dépose des lisses ;

- le remplissage en GNT 0/20 des fouilles/excavations résultants de la dépose des massifs et son
nivellement soigné

- letri et transport a la décharge ou filiere de recyclage, de I'ensemble des produits de démolitions,
les frais de décharge et toutes sujétions.

1.5. Dépose et remise en place de panneaux de signalisation

Cette prestation rémuneére la dépose et la remise en place de panneaux de signalisation routiére, il
comprend la dépose des supports (avec enlevement et évacuation des massifs existants), le stockage
du panneau de maniere soignée sur le chantier. Sa remise en place comprenant, la fouille, le massif,
la remise en place du support et du signal, y compris toutes sujétions d'implantation des supports dans
le sol.

1.6. Dépose et remise en place de boites a lettres existantes

Cette prestation rémunére la dépose et la remise en place de boites a lettres existantes (blocs
comprenant 1 a 6 boites a lettres), il comprend la dépose des supports (avec enlevement et évacuation
des massifs existants), le stockage des boites a lettre de maniére soignée sur le chantier. La remise en
place des boites a lettre, comprenant, la fouille, le massif, la remise en place du support et des boites
a lettres, y compris toutes sujétions d'implantation des supports dans le sol.

1.7. Cl6ture grillagée provisoire

Cette prestation rémunere la réalisation d’une cl6ture grillagée provisoire d’une hauteur hors sol de
1,20 meétres, a poser a 'issue des travaux de tranchée dans les jardins privatifs, comprenant :

- Lafourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

- les opérations de piquetage et de nivellement ;

- les travaux de dérasement des terrains sur le linéaire de pose de la cl6ture

- lafouille nécessaire a la pose des poteaux ;

- la pose des poteaux en acier type Y

- la pose du grillage (type grillage a cerf ou a mouton)

- toutes sujétions.

1.8. Déblais de masse

Ces prestations rémunerent I'exécution de déblais de masse et comprennent :
- les piquetages;
- L’extraction des matériaux ;
- la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution ;
- leréglage des talus, des fossés et de la plate-forme ;
- le compactage de la plate-forme ;
- la mise en dépot et le transport dans un rayon de 500 m ;
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- les déblais réalisés aux engins de faible puissance, en mitoyenneté ou au voisinage
d’ouvrages existants ;
- toutes sujétions.
1.8.1. Déblais meubles:
Déblais en terrain meuble (sont concernés les terrains de toute nature travaillés au bouteur avec ou
sans emploi d’une défonceuse portée a dent).
1.8.2. PV pour déblais en terrain rocheux:
Cette prestation rémunere en plus value a la prestation 1.8.1 les déblais en rocher compact ne pouvant

étre extrait par un bouteur type D 9 H (385 cv DIN) équipé d'une défonceuse portée a une dent sans
emploi préalable de brise roche hydraulique.

1.9. Curage de fossés existants

Cette prestation rémunére les opérations de curage des fossés, arroyos et exutoires existants, dans le
cadre des raccordements assainissements, et comprend :

- les piquetages ;

- l'extraction des matériaux ou de dépot de toutes natures, avec mise en place d'une

barriere anti limon en fond de fossé ;

- le chargement des matériaux ;

- la mise en dépbt et le transport dans un rayon de 500 m, le ressuage des matériaux ;

- le chargement, le déchargement et I'’évacuation des matériaux a la décharge ;

- les frais de décharges ;

- toutes sujétions

- Nettoyage apres intervention des abords et lieux de travaux

1.10. Remblais de masse:

Ces prestations rémuneérent I'exécution de remblais de masse et comprend :
- la mise en ceuvre des matériaux suivant les caractéristiques définies au C.C.T.P. ;
- lerégalage;
- l'arrosage et le compactage ;
- le réglage de la plate-forme et des talus au profil défini y compris I'évacuation des
excédents de matériaux ;
- la protection contre les eaux de toutes natures ;
- Les essais de portance a la plague en vue des opérations de réception ;
- toutes sujétions.

1.10.1. Remblais en réemploi

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 1.10 avec en supplément une reprise
sur site des matériaux issus du chantier ou non comprenant le chargement, le déchargement et le
transport des matériaux dans un rayon de 500 ml si nécessaire.
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1.10.2. Remblais d'emprunt

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 1.10 avec en supplément |'exécution
d'emprunt qui comprend :

1.11.

I'ouverture éventuelle y compris les prestations de décapage et de débroussaillage sur le
site d’emprunt ;

I'extraction et chargement des matériaux ;

la fourniture, le chargement, le déchargement et le transport a pied d'ceuvre des
matériaux;

le fractionnement ou I'enlevement de blocs ;

I'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

Enrochement pour soutenement et confortements de talus

Cette prestation rémuneéere la mise en place d'enrochements pour souténement et confortement de
talus et comprenant :

la fourniture des blocs (avec agréments) ;

I'ouverture éventuelle de carriere ;

I'extraction et chargement des matériaux ;

La sélection des blocs en fonction de leur taille et leur forme ;

I'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation ;

le chargement et le transport a pied d'ceuvre des matériaux ;

la mise place des blocs par des engins appropriés et en respectant les plans projet ;

les essais et agrément des blocs réalisés par un laboratoire géotechnique agréé par le
maitre d’ceuvre

Caractéristique des enrochements :

Formes des enrochements : Le rapport de la plus grande a la plus petite dimension sera
inférieur a 3.
Caractéristiques mécaniques et physiques des enrochements :

Résistance a I'abrasion (LOS ANGELES) mesurée selon la norme NFP 18 573 (ou ASTM
C535) devra étre < 40) ;

Altérabilité (Soundness test) mesurée selon la norme ASTM C88 au sulfate de sodium
devra étre<10% ;

Résistance a la compression simple mesurée sur des cubes d'aréte de 5 cm > 50 MPa ;

Poids volumique minimal (mesuré selon la norme NFP 18 554) : supérieur a 2,4 t/m3.

1.11.1. Enrochements 0,05 - 0,1 tonnes

1.11.2. Enrochements 1-1,5 tonnes

1.12.

Déplacement de blocs d’enrochements de 1 - 1,5 tonnes dans un rayon de 1 km

Cette prestation rémunére le déplacement d’enrochements existants de 1 - 1,5 tonnes, dans un rayon
de 1 km et comprend:

L’'amené de tous le matériel et les engins, avec prise en compte des contraintes d’acces ;
le chargement des blocs avec un pelle hydraulique équipée d’un godet ou grapin, le
déchargement et le transport jusqu’a 1000 m comptés a partir du centre de gravité de la
section de chargement ;

Le déchargement soigné des blocs et leur positionnement sur les zones désignées par la
maitrise d’oeuvre,

La remise en état de la zone de dépose des enrochements ;

Toutes sujétions.
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Géotextile S41

Cette prestation rémunére la fourniture et la mise en ceuvre d’un géotextile de type de Bidim S41 ou
similaire comprenant :

L'agrément, le dimensionnement, la mise en ceuvre de géotextiles suivant les prescriptions
du fournisseur ;

Les fournitures des certifications et identifications en fonction des destinations principales
du géotextile ;

Les essais de vérification du matériau, la préparation du sol support, la mise en ceuvre du
géotextile et sa réception par le maitre d’ceuvre ;

Toutes sujétions de stockage, de recouvrement par couture unique ;

Il est rémunéré au metre carré de surface effectivement réalisée sans tenir compte des recouvrements.

1.14.

Ballast de carriére 20/60

Cette prestation rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de ballast de carriere 20/60 en
substitution de sol ou en drain comprenant :

1.15.

La fourniture, le chargement et le transport a pied d'ceuvre des matériaux ;
La mise en ceuvre du matériau ;

Le régalage, le réglage a la c6te du projet ;

La fourniture, le transport de I'eau ;

La fourniture des agréments et toutes sujétions.

Mur de souténement en béton armé

Cette prestation rémunere la fourniture et la mise en oeuvre de béton armé pour murs de
souténement et comprend :

Les études de béton armé des ouvrages, la réalisation des plans de coffrage (compte tenu
de la déclivité des terrains) et de ferraillage ;
I’'approbation par un bureau de controle ;
La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux;
les opérations de piquetage et de nivellement ;
la réalisation des fouilles en terrain de toutes natures, pour semelles, béche, mise en place
de banches et I'évacuation des matériaux a la décharge ;
la réception du fond de fouille avec un laboratoire géotechnique ;
la réalisation d’un béton de propreté ép. 5cm
I'exécution des murs en béton armé dosé a 400 kg (béton C35/45 de classe XS3) avec
coffrages de type soignés;
la réalisation des joints de dilatations et joints secs ;
les opérations de meulage apres décoffrage ;
la réalisation d’'un enduit de réagréage au mortier de ciment sur toutes les surfaces
apparentes type Sika Monotop 112 ou similaire
La mise en peinture des parements vus en deux couches croisées, suivant teinte RAL au
choix du Maitre d’Ouvrage, avec une peinture anti graffitis (type SEIGNEURIE PARAGRAF
ou similaire)
la mise en ceuvre d’une étanchéité par enduit hydrocarboné sur le parement contre terre
type Sika bitume fondation en deux couches, avec film de protection type delta MS ou
similaire
la réalisation d’un réseau de drainage en arriere du mur, comprenant :
- la fourniture et la mise en place d’un géotextile.
- la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux (concassé 20/30 et concassé 6/10);
- la fourniture et la pose de drains @125 PVC;
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- toutes sujétions de fournitures, de percement, de main d'ceuvre, de pose, les
raccordements aux  ouvrages et les déblais supplémentaires.
- la réalisation d’un remblais contigué au mur de souténement en matériau de carriere
20/60, entre la fouille réalisée et le mur, sur toute la hauteur du mur;
- toutes sujétions de fournitures, de percement, de main d'ceuvre, de pose, les
raccordements aux  ouvrages et les déblais supplémentaires.
- toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de réservations (pour passage des réseaux
divers).

1.16. Transports

Les prestations ci-dessous rémunerent les opérations de transport de matériaux lorsque celles-ci ne
figurent pas dans le libellé des prix unitaires.

1.16.1. Terme fixe

Cette prestation rémunére :
- le chargement, le déchargement et le transport jusqu’a 500 m comptés a partir du centre
de gravité de la section de chargement ;
- Le déchargement en décharge,
- Les frais et redevances de mises en décharge des matériaux, y compris la remise des
bordereaux ou bons de mise en décharge ;

1.16.2. Terme kilométrique:

Le terme kilométrique ne rémuneére que le transport :

1.17. Ouvrage de souténement en blocs creux préfabriqués

Cette prestation rémunere la réalisation d’'un ouvrage de soutenement en blocs creux préfabriqués de
type BESSER GARDNER BLOCK, SPB BLOC Vauban, ou similaire, en alternative a I'exécution de murs de
soutenement en béton armé (décrits au prix 1.15), ce prix comprenand comprenant:
- les opérations de piquetage et de nivellement ;
- lafourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;
- laréalisation des études et des notes de calcul de I'ouvrages;
- Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;
- la préparation des surfaces et I'application d’un géotextile type B7;
- laréalisation de I'assise en béton sur sol support en remblai et en déblai et la réalisation
d’un drain longitudinal #110 en PVC;
- lamise place, I'ancrage des blocs et leur placage par des engins appropriés et en respectant
les profils projet;
- lafourniture, le régalage, le réglage et le damage d’un massif drainant de ballast 20/40 en
arriere des blocs sur une épaisseur de 0,20 m ;
- toutes sujétions de fournitures, de lit de pose, de joints de fractionnement et les déblais
supplémentaires.

Les blocs seront de teinte grise, avec un angle ne devant pas excéder 18,5°.
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Chapitre 2. CHAUSSEE

2.1. Couche de forme 0/80 (C1B3):

Cette prestation rémunére I'exécution de couche de forme 0/80 pour chaussées ou trottoirs et
possédant les caractéristiques définies au C.C.T.P.et comprend :

- |'ouverture éventuelle ;

- l'extraction et chargement des matériaux ;

- le fractionnement ou I'enlevement de blocs ;

- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

- Lafourniture a pied d’ceuvre des matériaux

- la mise en ceuvre des matériaux suivant les caractéristiques définies au C.C.T.P..;

- lerégalage;

- l'arrosage et le compactage ;

- le réglage de la plate-forme et des talus au profil défini y compris I'évacuation des
excédents de matériaux ;

- la protection contre les eaux de toutes natures ;

- les agréments et essais de portance a la plaque en vue de la réception de la couche de
forme

- toutes sujétions.

2.1.1. Couche de forme 0/80 (C1B3) pour voirie/parking :
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 2.1 pour la réalisation des couches
de formes sous chaussées.

2.1.2. Couche de forme 0/80 (C1B3) pour trottoir/cheminement :
Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 2.1 pour la réalisation des couches

de formes sous trottoir. Ce prix intégre donc l'utilisation de moyens de mise en ceuvre et de
compactages de faibles tonnages si nécessaire, en augmentant le nombre de passes.

2.2. Corps de chaussée

2.2.1. Couche de base/fondation GNT 0/31.5 pour voirie/parking :

Cette prestation rémunére |'exécution d'une couche de base/fondation pour chaussées en GNT
(0/31.5) suivant les prescriptions du C.C.T.P. comprenant :

- lafourniture, le chargement et le transport a pied d'ceuvre des matériaux ;

- la mise en ceuvre du matériau ;

- lerégalage, le réglage a la cote du projet et le compactage ;

- lafourniture, le transport de I'eau ;

- la protection contre les eaux ;

- les agréments et la réalisation des essais gamma en vue de la réception;

- toutes sujétions.
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2.2.2. Couche de base/fondation GNT 0/20 pour trottoir/cheminement :

Cette prestation rémunére I'exécution d'une couche de base/fondation pour trottoirs en GNT (0/20)
suivant les prescriptions du C.C.T.P. comprenant :

la fourniture, le chargement et le transport a pied d'ceuvre des matériaux ;
la mise en ceuvre du matériau ;

le régalage, le réglage a la cote du projet et le compactage ;

la fourniture, le transport de I'eau ;

la protection contre les eaux ;

les agréments et la réalisation des essais de réception;

toutes sujétions.

2.3. Matériaux stabilisés pour Accotements et/ou Trottoirs

Cette prestation rémunére la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre d'accotements et/ou de
trottoirs tel que décrit au CCTP, suivant le profil théorique de I'accotement, en alignement droit ou
courbe et comprend:

la fourniture, le chargement et le transport a pied d'ceuvre des matériaux ;
la mise en ceuvre du matériau ;

le régalage, le réglage a la cOte du projet et le compactage ;

la fourniture, le transport de I'eau ;

la protection contre les eaux ;

toutes sujétions.

2.3.1. Accotement et trottoirs en schiste C1B4 0/60

2.3.2. Accotement et trottoirs en GNT 0/31.5

2.4. Bordures posées ou coulées en place

Ces prestations rémunéerent la fourniture et la pose de bordures préfabriquées ou coulées en place
sur une fondation en béton, tel que décrit au C.C.T.P et comprennent :

la fourniture et la livraison des bordures préfabriquées en usine ou en atelier (résistance
des bétons pour bordures 35 Mpa en compression et 6 Mpa en flexion) ou la livraison du
béton C35/45;

les fouilles pour assise en terrain de toutes natures et le compactage du fond de fouille,
la réalisation d'une fondation en béton C16/20 dosé a 250 kg de ciment par m3, sur 0.10 m
d’épaisseur,

la mise en place et le nivellement des bordures,

la pose des bordures,

le calage et I'épaulement au droit des joints par patin en béton dosé a 250 kg/m3,

le jointoiement au fer lisse,

les agréments et essais en vue de la réception par le maitre d’oeuvre;

toutes sujétions notamment des petits rayons et d'entrées charretiéres.
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2.4.1. Bordures fondées type T2 :

2.4.2. Bordures fondées type A2 :

2.4.3. Bordurettes type P1:

2.4.4. Bordures type CR1:

2.5. Caniveaux coulés en place

Ces prestations rémunerent la réalisation et le coulage de caniveaux de voirie sur une fondation en
béton et comprennent :

la fourniture et la livraison a pied d’ceuvre de tous les matériaux;

les fouilles pour assise en terrain de toutes natures et le compactage du fond de fouille,

la réalisation d'une fondation en béton C16/20 dosé a 250 kg de ciment par m3, sur 0.10 m
d’épaisseur,

la réalisation des coffrages ;

le coulage des caniveaux en béton C35/45 (résistance des bétons pour caniveaux 35 Mpa
en compression et 6 Mpa en flexion),

le jointoiement au fer lisse,

les joints de fractionnements et de dilatation,

I'adaptation du dévers et de la pente des caniveaux pour raccordement aux ouvrages
d’assainissement (grilles de collecte, avaloirs),

les agréments et essais en vue de la réception par le maitre d’ceuvre (essais d’écoulements
et essais de résistances des bétons);

toutes sujétions

2.5.1. Caniveaux type CS2

2.5.2. Caniveaux type CC1

2.6. Revétement en enrobés pour chaussée BBSG classe 3

Ces prestations rémunerent |'exécution d'une couche de roulement en enrobé sur chaussée en BBSG
3 d’épaisseur 6cm, tel que décrit au C.C.T.P, comprenant :

la fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux;

La fourniture des agréments des matériaux ;

Le nettoyage et le balayage des surfaces a revétir ;

L’exécution d'une imprégnation ;

Le transport a pied d'ceuvre et répandage, le compactage ;

les opérations sur le revétement existant nécessaires aux liaisons projet existant (sciage
franc, engravures, scarifications, rabotage,) ;

la réalisation des joints nécessaires;

I'ensemble des agréments et essais en vue de la réception par le maitre d’ceuvre du
revétement, toutes sujétions.

FCH —Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 — Marché Voirie et réseaux divers page 147/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.6.1. En enrobé noir sur 6 cm

2.6.2. En enrobé marron sur 6 cm

2.7. Revétement en enrobés pour trottoirs BBM (épaisseur 4 cm)

Ces prestations rémunerent I'exécution d'un revétement en enrobé sur trottoirs en BBM épaisseur 4
cm, par moyens mécaniques ou manuels comprenant :

la fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

La fourniture des agréments des matériaux ;

Le nettoyage et le balayage des surfaces a revétir ;

L’exécution d'une imprégnation, la mise en place de protections sur les bordures, visant a
éviter les projections d’émulsions ;

Le transport a pied d'ceuvre et répandage, le compactage ;

réalisation des engravures et des joints nécessaires ;

I’ensemble des agréments et essais en vue de la réception par le maitre d’ceuvre du
revétement, toutes sujétions.

2.7.1. En enrobé noir

2.7.2. En enrobé marron

2.8. Revétement bi-couche

Cette prestation rémunere la confection, d'un revétement bi-couche tel que défini au Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres pour chaussée ou trottoirs, et comprend :

La préparation du support ;

La fourniture du liant ;

La préparation, le transport et le répandage du liant ;

La fourniture des granulats ;

Le chargement, le transport et le répandage des granulats ;

Le compactage ;

Le balayage, y compris récupération du produite de balayage et son évacuation sur avis du
maitre d’ceuvre.

2.9. Résine aux agrégats sur revétement enrobé type PEPITE

Cette prestation rémunére la confection et mise en oeuvre, d’une résine gravillonnée type PEPITE ou
similaire sur revétement enrobé existant ou projeté et comprend :

La remise des fiches produits et agréments matériaux ;

Les approvisionnements et la fourniture de tous les matériaux (la teinte de la résine étant
au choix du Maitre d’Ouvrage dans la palette du fabricant) ;

La préparation du support comprenant le nettoyage au nettoyeur haute pression et le
balayage

La fourniture de la résine comprenant agrégats et liants ;

La préparation et le répandage des matériaux ;

Le compactage;

Le balayage, y compris récupération du produite de balayage et son évacuation sur avis du
maitre d’ceuvre.

Le balisage de la zone d’application des résines par des barrieres amovibles, pendant toute
la durée de prise des résines.
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NB : la résine rapportée sur le revétement existant aura une épaisseur d’environ 8 mm.
Le produit sera garanti au passage de 10 millions de roues d’un essieu standard de 65 kN.

2.10.

Revétement béton sur trottoir/terre-pleins et chaussées:

Ces prestations rémunérent la réalisation de dallages en béton pour trottoirs, rampe PMR, entrées
charretiéres et chaussées comprenant :

Les études de béton armé des dalles et I'approbation par un bureau de contréle, la

réalisation des plans de coffrage et de ferraillage ;

les opérations de piquetage et de nivellement ;

la fourniture des matériaux,

les fouilles et les remblais complémentaires hors terrassement généraux ;

la mise a niveau des abords de la dalle jusqu’a 50 cm ;
le coffrage de la dalle y compris les réservations nécessaires a I’'ensemble des ouvrages
et réseaux, aux différents mobiliers urbain (tels que regards, bornes, chambres de
tirages, candélabres, poubelles, chambres de tirages, massifs de plantations etc...).
la mise en place du film de polyane de protection, ou d’un béton de propreté de 5 cm
sur le fond de fouille,

le ferraillage,

la mise en ceuvre du béton,
I’exécution des joints transversaux et longitudinaux (la fourniture et la mise en place
des joints conformément aux prescriptions du fabriquant) ;
La fourniture et la pose de goujons de dilatations ;
La fourniture et I'incorporation aux bétons d’adjuvants et de fibres métalliques ou
polypropyléne type SIKA ou similaire (produit de cure, retardateur de prise) ;
le traitement surfacique des bétons pour obtention de la finition désirée (balayée,
désactivée, etc) ;

La réalisation des essais de convenance sur les bétons et toutes sujétions.

La réalisation d’une planche d’essais de 1,00x1,00 par type de finition proposé

2.10.1. Revétement béton pour entrée charretiére (ép 15 cm) finition balayée

(résistance des bétons 35 Mpa (béton C35/45) en compression)

2.10.2. Revétement béton pour trottoir et rampe PMR (ép 12 cm) finition balayée

(résistance des bétons 30 Mpa (béton C30/37) en compression)

2.10.3. Revétement béton pour trottoir et espaces publiques (ép 12 cm) finition désactivée

(résistance des bétons 30 Mpa (béton C30/37) en compression)
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2.11. Dalles béton alvéolaires pour parkings privatifs

Cette prestation rémunere, la fourniture et la pose de dalles béton alvéolaires pour parkings privatifs,
conformes au CCTP, il comprend :

Les opérations de opérations de piquetages et de nivellements

La remise des agréments des dalles béton (agréés pour usage en parkings VL)

La fournitures et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

Le compactage du fond de forme en GNT;

La fourniture et mise en ceuvre d’une couche fin reglage en en sable sur 4 cm;

La pose des dalles alvéolaires ;

le garnissage des joints au sable ;

les rives par pavés spéciaux ou découpes ;

les découpes de dalles, ceinturage en béton, pour intégrations des ouvrages, mobiliers urbain (tels
gue regards, bornes, chambres de tirages, candélabres, poubelles, chambres de tirages, massifs
de plantations etc...).

le remplissage des alvéoles des dalles en terre criblée et amendée au sable, pour engazonnement
ultérieur ;

le compactage léger a la dame vibrante ;

le balayage des excédents ;

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre comprises ;

La protection des ouvrages jusqu’a la réception

Le type et le coloris des dalles doivent étre soumis a approbation aupres du Maitre d’Oeuvre et du
Maitre d’Ouvrage. Ces dernieres devront étre agréés pour une utilisation sur parking.

2.12. Mise a niveau de regard et de chambre de tirage (hauteur £ 0.50 m)

Cette prestation rémunére les opérations de mise a niveau de regards existants (ouvrages existants
avant travaux du présent marché) pour regard ou chambre de tirage de section intérieure jusqu’a
120x120 cm et comprend :

la fouille en terrain de toutes natures, le coffrage ;

- lamise en ceuvre de béton armé, le recépage éventuel ;

La protection des réseaux présents dans les ouvrages pendant les mises a niveaux ;
I’adaptation du couronnement y compris toutes sujétions de fournitures, de
raccordement, de démolition et de pose.

2.13. Reprofilage de couche de base existante +/- 10 cm avec apport de matériaux GNT
0/31.5

Cette prestation rémuneére les opérations reprofilage et de fin reglage de la couche de base existante
sous chaussée ou trottoir (sur zones ou le revétement a été dégradé) avec apport de matériau et
comprend :

- Les opérations de décaissement et de nivellement de la couche de base existante
(épaisseur maximale de 10 cm), compris I'évacuation des matériaux a la décharge et les
frais de décharge ;

- Le reprofilage avec apport (épaisseur maximale de 10 cm) comprenant la fourniture, le
transport a pied d’ceuvre du matériau d’apport (GNT 0/31.5) et le régalage des matériaux;

- leréglage a la cOte du projet et le compactage, la fourniture, le transport de I'eau ;

- la protection contre les eaux ;

- les essais de réception et toutes sujétions.

En cas de forte dégradation de la couche de base existante, le maitre d’ceuvre pourra prescrire
ponctuellement la réfection partielle ou totale de cette derniére.
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Dans ce cas :

2.14.

Les opérations de décaissement et de purge de la couche de base existante seront
rémunérées au titre de la prestation 1.8.1

Les opérations de réfections de la couche de base avec apport seront rémunérées au titre
de la prestation 2.2.1 de couche de base

Ragréage de bordures existantes (20 mm)

Cette prestation rémuneére les opérations de ragréage de bordures existantes (T2, A2) avec mortier
fibré de réparation type SIKA MONOTOP 410R ou similaire jusqu’a une épaisseur de 20 mm
comprenant :

2.15.

la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre des matériaux ;

le nettoyage et la préparation des bordures a ragréer par poncage et brossage

mécaniques, et lavage haute pression
I"application par moyens manuels d’un mortier de réparation fibré, le lissage,
I’exécution de joints de bordures en analogie avec I'existant ;

la cure du mortier si nécessaire ;

la protection du parement des bordures par balisage jusqu’a la prise du mortier

Toutes sujétions

Ragréage d’émergences de réseaux

Cette prestation rémunere les opérations de ragréage d’émergences de réseaux existantes (murets
techniques, couronnement) avec mortier fibré de réparation type SIKA MONOTOP 410R ou similaire
jusqu’a une épaisseur de 20 mm comprenant :

la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre des matériaux ;

le nettoyage et la préparation du support a ragréer par pongage, brossage mécaniques,
lavage haute pression

la protection des coffrets électriques et équipements existants, lors de la préparation du
support

I'application par moyens manuels d’un mortier de réparation fibré, le lissage,

la cure du mortier si nécessaire ;

la protection des ouvrages ragréés jusqu’a la prise du mortier

Toutes sujétions
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Chapitre 3. EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION

3.1. Fourniture et pose de mobiliers urbains

Cette prestation rémunére la fourniture a pied d’ceuvre et la pose de mobiliers urbains sur les espaces
publics, et comprend:

- l'implantation et le piquetage complémentaire,

- la protection des abords,

- la fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux,

- les terrassements pour réalisation des massifs d’ancrage et I'évacuation des matériaux
excédentaires en décharges agréées, y compris frais de décharge,

- la réalisation du massif en béton dosé a 350 kg, dont le dimensionnement et les détails
d’exécution sont établis par I'entreprise, le scellement d’un fourreau pour amovibilité du
mobilier (en cas de nécessité de remplacement suite a du vandalisme ou un choc engendré
par un véhicule),

- la découpe soignée des bordures et des revétements par sciage si nécessaire,

- la fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre des éléments de mobilier (potelets, appuis,
barriéres) ;

- la pose des éléments de mobilier et la mise a niveau ;

- la protection du mobilier jusqu’a la réception par une chaussette de géotextile

- le nettoyage du mobilier avant réception des travaux ;

- toutes sujétions.

3.1.1. Potelets bois
Cette prestation rémuneére les prestations décrites au 3.1 avec fourniture et pose de potelets bois PMR
conformément aux prescriptions du CCTP.

3.1.2. Potelet métallique
Cette prestation rémuneére les prestations décrites au 3.1 avec fourniture et pose de potelets
métallique PMR conformément aux prescriptions du CCTP.

3.1.3. Potelet béton

Cette prestation rémuneére, a I'unité, les prestations décrites au 3.1 avec fourniture et pose de potelet
béton conformément aux prescriptions du CCTP.

3.2. Supports de Signalisation Verticale

3.2.1. Massif et support pour panneau de rue

Cette prestation rémunére, a I'unité, la réalisation d’'un massif d’ancrage et la fourniture et pose d’un
support pour la pose d’un panneau de rue selon modele de la Ville de Dumbéa. Il comprend
notamment :

- Le dimensionnement du massif,

- L'implantation du panneau avec le maitre d’ceuvre,

- Toutes sujétions liées a la présence de réseaux,

- Les terrassements en déblais et remblais nécessaires,
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- Lafourniture du support section circulaire conformément aux prescriptions du CCTP
- Laréalisation du massif béton, y compris les fournitures et I'ancrage du support,

- Laremise en état du terrain,

- Le tri, le conditionnement et I'évacuation des déchets en décharge agréée.

3.2.2. Massif pour panneau de signalisation gamme PETITE

Cette prestation rémunere, a l'unité, la réalisation d’'un massif d’ancrage pour la pose d’un panneau
de signalisation de gamme PETITE. Il comprend notamment :

- Le dimensionnement du massif,

- Limplantation du panneau avec le maitre d’ceuvre,

- Toutes sujétions liées a la présence de réseaux,

- Lesterrassements en déblais et remblais nécessaires,

- Laréalisation du massif béton, y compris les fournitures et I'ancrage du support,

- Laremise en état du terrain,

- Letri, le conditionnement et I'évacuation des déchets en décharge agréée.

3.2.3. Support @60

Cette prestation rémunére, a 'unité, la fourniture et pose d’un support tubulaire @60 pour panneau
de signalisation, jusqu’a une hauteur de 3 métres hors sol. Il comprend notamment :
- La fourniture d’un support droit de section circulaire diamétre 60mm comme décrit au
CCTP,
- Les découpes nécessaires éventuelles,
- Samise en place et scellement dans le massif, conformément aux prescriptions du CCTP,
- Letri, le conditionnement et I'évacuation des déchets éventuels en décharge agréée.

3.2.4. Support 80x40

Cette prestation rémunere, a l'unité, la fourniture et pose d’un support 80x40 pour panneau de
signalisation jusqu’a une hauteur de 3 métres hors sol. Il comprend notamment :
- La fourniture d’un support droit de section rectangulaire 80x40mm comme décrit au
CCTP,
- Les découpes nécessaires éventuelles,
- Sa mise en place et scellement dans le massif, conformément aux prescriptions du CCTP,
- Le tri, le conditionnement et I'évacuation des déchets éventuels en décharge agréée.

3.2.5. Plus-value pour panneau déporté

Cette prestation rémunére, a I'unité, la plus-value a la prestation 3.2.3 ou 3.2.4 la fourniture et pose
d’un mat déporté. Il comprend notamment :
- la modification du support pour le déport du panneau par rapport au support, soit :
- les découpes nécessaires,
- lafourniture et fixation par soudure d’un tube horizontal pour déport,
I"adaptation des fixations du panneau, y compris fournitures,

3.3. Panneaux de gamme PETITE

Cette prestation rémunere la fourniture et la mise en place d’un panneau de signalisation verticale de

la gamme PETITE. Il comprend notamment :

- Lafourniture du panneau, conformément aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions de
transport du lieu de fourniture a pied d'ceuvre,

- Lafixation et le réglage du panneau sur support @60 ou 80x40,

- La fourniture des dispositifs de fixation des panneaux et d’obturations des supports,
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- La protection du panneau jusqu’a la fin du chantier,
- Toutes sujétions pour opération de faconnage particulier.

3.3.1.1. Panneau AB4 "STOP"

3.3.1.2. Panneau AB3 "Cédez le passage"

3.3.1.3. Panneau B14 "limitation de vitesse"

3.3.1.4. Panneau B14+A2b "limitation de vitesse+chaussée surélevée"

3.3.1.5. Panneau B33 "fin de limitation de vitesse"

3.3.1.6. Panneau B30 "zone 30"

3.3.1.7. Panneau B51 "fin de zone 30"

3.3.1.8. Panneau C13A "Voie sans issue"

3.3.1.9. Panneau C20a "passage piéton"

3.3.1.10. Panneau C20a+M9d "passage piéton+chaussée surélevée"

3.3.1.11. Panneau C27 "chaussée surélevée"

3.3.1.12. Panneau de rue

3.4. Plus-value pour installation dos-a-dos

Cette prestation rémuneére, a 'unité, la plus-value pour la pose d’'un panneau sur un ensemble de
signalisation, au dos du panneau posé précédemment. Il comprend notamment :

L’adaptation des fixations des deux panneaux pour permettre |I'accrochage dos a dos,
- Toutes sujétions de fournitures.
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3.5. Signalisation horizontale

Ces prestations rémuneérent la fourniture des matériaux de marquage homologué, conformes aux
prescriptions du CCTP, et la mise en ceuvre de bandes blanches ou jaunes continues ou discontinue de
largeur, de longueur et d'espacements variables ou de pictogramme y compris le malaxage et
comprend :

- Toutes les dépenses relatives a la fourniture, au transport et a la mise en ceuvre des
matériaux ;

- Laremise des agréments des produits de marquage

- nettoyage et balayage des surfaces a traiter ;

- l'implantation en pré marquage de la signalisation sur les revétements ;

- Lafourniture et l'utilisation de pochoirs pour la représentation de pictogramme ;

- la signalisation provisoire ;

- le marquage sur revétement ou bordures ;

- Les sujétions d'arrét et de reprise d'intervention ;

- Les contraintes d'activité sous circulation ;

- Les sujétions de raccordement sur les marques existantes des voies adjacentes ;

- toutes sujétions.

3.5.1. Marquage blanc, ligne continue - larg. 10cm

Trait continu, largeur 0,10 metre

3.5.2. Marquage blanc, ligne continue - larg. 15cm

Trait continu, largeur 0,15 metre

3.5.3. Marquage blanc, ligne continue - larg. 25cm

Trait continu, largeur 0,25 metre

3.5.4. Marquage blanc, ligne continue - larg. 50cm

Trait continu, largeur 0,50 metre

3.5.5. Marquage blanc, ligne type T'1 - larg. 10cm

Traits de 1,50 m, espacés de 5 meétres, largeur 0,10 métre

3.5.6. Marquage blanc, ligne type T'2 - larg. 10cm

Traits de 0,50 m, espacés de 0,50 metres, largeur 0,10 metre

3.5.7. Marquage blanc, ligne type T2 - larg. 15cm

Traits de 3,00 m, espacés de 3,50 metres, largeur 0,15 metre
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3.5.8. Marquage blanc "PASSAGE PIETON" , "DENT DE REQUIN" ou "ZEBRA"

3.5.9. Marquage place PMR

3.5.10. Marquage de bordure jaune

Marquage continu ou discontinu pour bordures A2-T2

3.5.11. Fleche directionnelle normalisée

Longueur 4 métres

3.6. Bandes podotactiles

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose de bandes podotactiles blanches conformes aux
caractéristiques dimensionnelles de la norme NFP 98-352 .
Il comprend :
- I'ensemble des agréments et essais en vue de la réception par le maitre d’ceuvre du
revétement
- la fourniture, le chargement et le transport a pied d’ceuvre des bandes podotactiles en
résine thermoplastique nécessaires ainsi que le stockage et leur conservation sur les lieux
de pose,
- Le nettoyage et le balayage du support par moyens mécaniques et manuels ;
- Les implantations et le prémarquage ;
- la pose des bandes podotactiles, leur réglage en plan et en niveau.
- Les découpes liées au mobilier, angles, changements de pentes,
- Le nettoyage final avant réception via balayage et lavage avec nettoyeur haute pression
(pour élimination des laitances de ciments, d’enduits ou résidus de collage) ;
- Les essais de réception, les contrdles pour réception avec le maitre d’ceuvre
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Chapitre 4. ASSAINISSEMENT

- L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement, aux normes et aux modalités d'exécution
édictées par la Ville de Dumbéa et la Calédonienne des Eaux

- Les travaux d’assainissement de I’entreprise comprennent la reprise des réseaux de collecte
des habitations en site habité et cloturé. Les prix de I'entreprise comprennent I’ensemble des
cadences, interventions manuelles, de maniére discontinue, et sujétions liées a la prise en compte
du maintien de l'utilisation des logements en cours de réhabilitation.

4.1. Tuyaux en béton série 135 B

Ces prestations rémuneérent la réalisation et la réparation des réseaux d'assainissement existants via
des tuyaux en béton de série 135 B et comprennent :

la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre des tuyaux ;

la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de scorie ou de sable constituant
I'enrobage des canalisations (lit inférieur d’'une épaisseur de 0,10 m et couverture de la
génératrice supérieure de 0,20 m d’épaisseur) sur la largeur de la fouille ;

la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage y compris la mise en ceuvre des joints
collés ou des joints automatiques avec bagues d'étanchéité ;

le longement et le croisement de réseaux et toutes sujétions ;

les coupes de canalisations, toutes sujétions de raccordements ou branchements des
canalisations aux ouvrages projetés ou existants, les opérations de carottages des voiles
béton existants et de scellement des canalisations ;

Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures;

I'essai hydraulique des canalisations (essais d’étanchéité) ;

les essais de réception et de contrdle avec Le maitre d’CEuvre et la Mairie ;

I’hydrocurage et nettoyage général du réseau avant les essais de réception par inspection
télévisuelle ;

I'inspection télévisuelle de contrble des canalisations avec rédaction et remise d’un
rapport conforme a la norme EN 13508-2 (format papier et CD-ROM). Le rapport
d’inspection devra étre accompagné par une mesure de pente continue sur le réseau (un
point de mesure de pente par intervalle de 1 métre sur le réseau), avec |'établissement de
la courbe d’allure de dénivelée (profil en long). Il sera réalisé une inspection d’autocontréle
des traversées de route avant mise en place des revétements, et une inspection finale de
réception de la globalité des trongons (réseaux et branchements).

les essais de réception avec la Ville de Dumbéa

toutes sujétions de fournitures, de main d'ceuvre et de pose.

4.1.1. Conduite béton @300

4.1.2. Conduite béton 400

4.1.3. Conduite béton @500

4.1.4. Conduite béton @600
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4.2. Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8

Ces prestations rémunerent la réalisation des réseaux d'assainissement en Polychlorure de vinyle SN8
et comprennent :

la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre des tuyaux ;

la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de scorie ou de sable constituant
I'enrobage des canalisations (lit inférieur d’'une épaisseur de 0,10 m et couverture de la
génératrice supérieure de 0,20 m d’épaisseur) sur la largeur de la fouille;

la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage y compris la mise en ceuvre des joints
collés ou des joints automatiques avec bagues d'étanchéité ;

le longement et le croisement de réseaux et toutes sujétions ;

les coupes de canalisations, toutes sujétions de raccordements ou branchements des
canalisations aux ouvrages projetés (y compris ceux réalisés par les autres corps d’états)
ou existants (sortie de batiments et réseaux) existants, les opérations de carottages des
voiles béton existants et de scellement des canalisations ;

Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures;

I'essai hydraulique des canalisations (essais d’étanchéité) ;

les essais de réception et de contréle avec Le maitre d’Oeuvre et la Mairie ;

la fourniture et pose de chute accompagnée incluant Té et coude a 90° en cas de chute
I’hydrocurage et nettoyage général du réseau avant les essais de réception par inspection
télévisuelle ;

les inspections télévisuelles de controle des canalisations avec rédaction et remise d’un
rapport conforme a la norme EN 13508-2 (format papier et CD-ROM). Le rapport
d’inspection devra étre accompagné par une mesure de pente continue sur le réseau (un
point de mesure de pente par intervalle de 1 metre sur le réseau), avec |'établissement de
la courbe d’allure de dénivelée (profil en long). Il sera réalisé une inspection d’autocontréle
des traversées de route avant mise en place des revétements, et une inspection finale de
réception de la globalité des trongons (réseaux et branchements).

les essais de réception avec et- la Ville de Dumbéa.

toutes sujétions de fournitures, de main d'ceuvre et de pose.
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4.2.1. Diameétre 630 mm SN8

4.2.2. Diameétre 500 mm SN8

4.2.3. Diameétre 400 mm SN8

4.2.4. Diameétre 315 mm SN8

4.2.5. Diameétre 250 mm SN8

4.2.6. Diameétre 200 mm SN8

4.2.7. Diameétre 160 mm SN8

4.2.8. Diameétre 125 mm SN8

4.2.9. Diameétre 100 mm SN8

4.3. Plus-value pour bétonnage de conduite

Ces prestations rémunérent en plus-value aux prestations des séries 4.1 et 4.2. I'enrobage des
canalisations, dosé a 250 Kg de ciment de 20 cm minimum y compris toutes sujétions de coffrage, de
transport de fourniture et de mise en ceuvre.

4.3.1. Pour une canalisation de diamétre inférieur ou égal au $250

4.3.2. Pour une canalisation de diamétre $300 a 400 inclus

4.3.3. Pour une canalisation de diamétre @500 a #630 inclus

4.4. Béton pour ouvrages d’assainissement

Cette prestation rémunere la réalisation et la mise en ceuvre de béton pour ouvrages divers
d’assainissement (déversoirs, entonnements, regards spéciaux, butées, caniveaux, obturation
d’ouvrages abandonnés) comprenant :

la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre des matériaux ;

la fourniture et la mise en ceuvre d’un film de polyane en fond de fouilles ;

La réalisation des coffrages, la fourniture et la réalisation du ferraillage (acier Fe E500),
I’exécution de joints de dilatations et réservations ;

La fourniture 'amenée a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre du béton

La fourniture et I'incorporation aux bétons d’adjuvants.

La cure des bétons, les opérations de décoffrages et de réa gréage éventuel (bullage)
Toutes sujétions

FCH —Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 — Marché Voirie et réseaux divers page 159/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

4.4.1. Béton non armé C16/20

(pour obturation des ouvrages d’assainissement abandonnés)

4.4.2. Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3)

4.5. Béton autocompactant réexcavable pour remblais de tranchée

Cette prestation rémunere la fourniture et la mise en oeuvre de béton autocompactant ré-excavable,
en remblaiement de tranchée (dosage en ciment < 100 kg/m3), y compris toutes fournitures main

d'ceuvre.

Le béton devra permettre une restitution de la circulation 24 heures apres mise en ceuvre.

4.6. Regard simple en béton

Ces prestations rémuneérent la construction de regards simples conformément aux plans des Ouvrages
Types rémunérés suivant la hauteur mesurée conventionnellement entre le dessous du couronnement
de la bouche et le fil d'eau de la canalisation a son départ de la cheminée jusqu'a une profondeur de
3,50 m comprenant :

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

les opérations de piquetage et de nivellement ;

la fouille nécessaire a la réalisation du regard y compris blindage éventuel en terrains de
toutes natures (meubles ou rocheux) ;

I'exécution du radier en béton dosé a 250 kg avec facon cunette, reposant sur un béton de
propreté de 5 cm d'épaisseur ;

un enduit lissé au mortier de ciment dosé a 600 kg sur la cunette ;

une cheminée verticale en béton armé dosé a 350 kg (béton C35/45 XS3) ;

la réalisation des réservations dans la cheminée en béton, pour réalisation des
branchements ;

La fourniture et I'application d’'un enduit d’étanchéité lissé au mortier de ciment sur le
radier et la cheminée de I'ouvrage type Sika Mono Top 119 ;

toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de percement pour le
raccordement des canalisations et des différents ouvrages et la mise en place de
barbacanes ;

Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures;

les déblais supplémentaires.

les essais de réception (étanchéité) en présence du concessionnaire et de la Mairie.

4.6.1. Regard simple 80x80

Pour une section intérieure de 0,80 x 0,80 m

4.6.2. Regard simple 100x100

Pour une section intérieure de 1,00 x 1,00 m

4.6.3. Regard simple 125x125

Pour une section intérieure de 1,25 x 1,25 m
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4.7. Regards de visite @80 cm polyéthyléne

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose de regards de visite polyéthyléne thermoplastiques
@80 cm type Sorocal ou similaire jusqu'a une profondeur de 2,50 m et comprenant :

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;
les opérations de piquetage et de nivellement ;
la réalisation de la fouille avec élimination des protubérances tranchantes y compris
blindage éventuel et I'épuisement des eaux de ruissellement ;
I'exécution du lit sable d’une épaisseur de 20 cm et de granulométrie 3/6 mm et le
compactage ;
la mise en place dans la tranchée ouverte du regard, de ses éléments constitutifs et le
calage;
La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre des éléments principaux constitutifs du regard
(élément de fond d’angle variable pour canalisation de diamétre <@200 comportant
jusqu’a 4 entrée-sortie, cone de réduction, joints et échelons);
La fourniture des rehausses pour obtention de regards jusqu’a une profondeur de 3 m.
I'assemblage de la réhausse avec I’élément de fond et le cone de réduction ;
la fourniture et la pose de joints forsheda pour le raccordement des branchements sur la
cheminée du regard

la fourniture et pose de rotules assainissement en sortie de regard (angle maxi 30°)

pour adaptations angulaires si nécessaire ;
la réalisation des réservations par carrotage, pour raccordement des y comprisla
fourniture de joint forsheda pour le raccordement;
Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures;
la fourniture, le régalage, le réglage et le damage du remblai périphérique par épaisseur
de 0.20 m constituant I'enrobage du regard ;
toutes sujétions de fournitures, de piquetage de raccordement des canalisations et des
différents ouvrages ;
les essais de réception en présence du concessionnaire et de la Mairie.

La pose des regards sera effectuée conformément aux plans types des fabricants.
Ce prix s’applique aussi bien pour la pose de regard sur les trongons gravitaire neufs du projet que pour
les regards a créer sur les réseaux existants

4.8. Réhausses @80 pour regards de visite polyéthyléne

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose réhausses @80 pour regards de visite polyéthyléne
thermoplastiques type Sorocal similaire pour regard de profondeur supérieure a 2,50 m, et
comprenant :

La fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre des éléments principaux constitutifs de la
réhausse (réhausse, joints et échelons);

Les opérations de découpe de la réhausse

les opérations de piquetage, de nivellement et de calage;

I’'assemblage de la réhausse avec I'élément de fond et le cone de réduction;

toutes sujétions de fournitures, de piquetage de raccordement des canalisations et des
différents ouvrages ;
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4.9. Regard a grille 75 x 30

Cette prestation rémunére la construction de regards simples de dimensions intérieures 75 x 30
conformément aux plans des Ouvrages Types rémunérés suivant la hauteur mesurée
conventionnellement entre le dessous du couronnement de la bouche et le fil d'eau de la canalisation
a son départ de la cheminée jusqu'a une profondeur de 1,10 m comprenant :
- Les opérations de piquetage et de nivellement ;
- L’exécution du radier en béton dosé a 250 kg avec facon cunette, reposant sur un béton
de propreté de 5 cm d'épaisseur ;
- Un enduit lissé au mortier de ciment dosé a 600 kg sur la cunette ;
- Une cheminée verticale en béton armé dosé a 350 kg ;
- Toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de percement pour le
raccordement des canalisations et des différents ouvrages ;
- Les déblais supplémentaires et blindage ;
- le couronnement en béton armé dosé a 350 kg de ciment par metre cube et d’épaisseur
0.15 m et la grille plate 75 x 30 avec cadre en fonte ductile C250,
- Toutes sujétions de fourniture et de pose.

4.10. Couronnement sous chaussée (Classe 400) :

Ces prestations rémunerent le couronnement du type sous chaussée avec tampon sur cadre et
comprennent :
- le dispositif rond ou carré de 800 mm en fonte ductile comprenant cadre et tampon D 400
(classe de trafic intense) ;
- lebéton C35/45 armé de couverture dosé a 350 kg de ciment par métre cube et d'épaisseur
0.20 m;
- toutes sujétions de fourniture et de pose.

Nota : les couronnements seront congus de maniere a permettre un recouvrement de la dalle en béton
via les couches de finitions prévues au marché

4.10.1. Couronnement 80 sous chaussée

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 m

4.10.2. Couronnement 100 sous chaussée
Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 m
4.10.3. Couronnement 125 sous chaussée

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 m

4.11. Couronnement sous trottoir (Classe 250) :

Ces prestations rémunérent le couronnement du type sous trottoir avec tampon sur cadre et
comprennent :
- ledispositif rond ou carré de 800 mm en fonte ductile comprenant cadre et tampon C250;
- lebéton armé de couverture C35/45 dosé a 350 kg de ciment par métre cube et d'épaisseur
0.15m;
- toutes sujétions de fourniture et de pose.
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4.11.1. Couronnement 80 sous trottoir

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 m

4.11.2. Couronnement 100 sous trottoir

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 m

4.11.3. Couronnement 125 sous trottoir

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 m

4.12.

Couronnement type bouche avaloir (Classe 250) :

Ces prestations rémunérent le couronnement du type bouche avaloir (profil A et T) et comprennent :

le dispositif rond ou carré de 800 mm en fonte ductile comprenant cadre et tampon C250;
le béton armé de couverture C35/45 dosé a 350 kg de ciment par métre cube et d'épaisseur
0.15m;

le dispositif avaloir, y compris jonction avec les caniveaux de voirie

toutes sujétions de fourniture et de pose.

4.12.1. Couronnement type bouche avaloir 80

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80 m

4.12.2. Couronnement type bouche avaloir 100

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00 m

4.12.3. Couronnement type bouche avaloir 125

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25 m

4.13.

Couronnement a grille :

Ces prestations rémunerent le couronnement du type sous chaussée avec tampon sur cadre et
comprennent :

le dispositif carré en fonte ductile de classe D400 comprenant cadre et grille (plate ou
concave);

le béton C35/45 armé de couverture dosé a 350 kg de ciment par métre cube et d'épaisseur
0.20 m;

Le calage du béton a 6 cm du niveau fini de maniere a revétir en dallage béton le
couronnement jusqu’au cadre en fonte

toutes sujétions de fourniture et de pose.

Nota : les couronnements seront congus de maniere a permettre un recouvrement de la dalle en béton
via les couches de finitions prévues au marché
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Avant réception des travaux, les grilles seront couvertes par de la toile de géotextile, de maniere a
éviter 'engouffrement de fines et a permettre le passage de I'eau.

4.13.1. Couronnement 80 a grille plate 70x70 D400

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80

4.13.2. Couronnement 100 a grille plate 70x70 D400

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00

4.13.3. Couronnement 125 a grille plate 70x70 D400

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25

4.13.4. Couronnement 80 a grille concave 70x70 C250

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80

4.13.5. Couronnement 100 a grille concave 70x70 C250

Pour un regard de section intérieure de 1.00 x 1.00

4.13.6. Couronnement 125 a grille concave 70x70 C250

Pour un regard de section intérieure de 1.25 x 1.25

4.13.7. Couronnement 80 a grille C250 type Sélecta profil A/T

Pour un regard de section intérieure de 0.80 x 0.80

4.14.

Boite de branchement béton avec tampon fonte

Cette prestation rémunere |'exécution de boites de branchement en béton armé pour une hauteur
maximum de cheminée de 1,80 métre comprenant :

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

les opérations de piquetage et de nivellement ;

la fouille nécessaire a la réalisation de la boite de branchement y compris fouilles a la main
et blindage éventuel en terrains de toutes natures (meubles ou rocheux) ;

le béton de propreté dosé a 150 kg d'épaisseur 0,05 m ;

le radier en béton dosé a 250 kg de ciment ;

la cheminée en béton dosé a 350 kg de ciment, d'épaisseur 0,20m minimum (béton C35/45
XS3);

la couverture en fonte comprenant cadre et le tampon ou la grille classe C250 ou B125;
La fourniture et I'application d’'un enduit d’étanchéité lissé au mortier de ciment sur le
radier et la cheminée de I'ouvrage type Sika Mono Top 119 ;

Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures;
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toutes sujétions de fourniture, pose et branchement.
les essais de réception en présence du concessionnaire et de la Mairie.

4.14.1. Boite de branchement 40 x 40

section intérieure de 0.40 x 0.40 avec tampon

4.14.2. Boite de branchement 60 x 60

section intérieure de 0.60 x 0.60 avec tampon

4.14.3. Boite de branchement 60 x 60 avec grille de couverture fonte

section intérieure de 0.60 x 0.60 avec grille fonte

4.15.

Tabouret de branchement PVC @400

Cette prestation rémunere I'exécution de tabouret de branchement en PVC de type Nicoll, Sotralys, ou
similaire, d’une hauteur maximum de cheminée de 1,50 métre maximum comprenant :

4.16.

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

les opérations de piquetage et de nivellement ;

la fouille nécessaire a la réalisation de la boite de branchement y compris fouilles a la main
et blindage éventuel en terrains de toutes natures (meubles ou rocheux) ;

I'exécution du lit sable d’une épaisseur de 20 cm et de granulométrie 3/6 mm et le
compactage ;

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre des éléments principaux constitutifs de la boite
de branchement (élément de fond d’angle variable et de diamétre <@400, joints);
I’'assemblage de la réhausse avec I'élément de fond

la fourniture, le régalage, le réglage et le damage du remblai périphérique par épaisseur
de 0.20 m constituant I'enrobage du regard ;

la couverture en fonte comprenant cadre + tampon classe C250;

Le marquage EU-EP sur le couronnement ;

la réalisation des réservations dans le tabouret par carrotage, pour raccordement des
canalisations des batiments, y compris la fourniture et pose de joints forsheda pour le
raccordement;

Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures si nécessaires ;

toutes sujétions de fourniture, pose et branchement.

les essais de réception en présence du concessionnaire et de la Mairie.

Bac a graisse avec débourbeur

Ces prestations rémunérent la fourniture et la pose de bac a graisse en Polyéthyléne Haute Densité
traitée anti-UV type SOROCAL ou similaire, avec débourbeur, permettant un prétraitement des eaux
usées en sortie des logements et comprenant :

les opérations de piquetage et de nivellement ;

la fourniture, le transport, le déchargement a pied d'ceuvre des matériaux ;

la réalisation de la fouille avec élimination des protubérances tranchantes en terrain de
toutes natures (terrains meubles et rocheux);

I'exécution du lit sable d’une épaisseur de 30 cm et de granulométrie 3/6 mm et le;
compactage ;

la mise en place dans la tranchée ouverte de I'ouvrage (bac a graisse et décanteur) et le
calage;
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- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage du remblai périphérique par épaisseur
de 0.20 m constituant I'enrobage de I'ouvrage (sable de granulométrie 3/6 mm); ;

- leremplissage en eau au fur et a mesure du remblayage périphérique ;

- Lafourniture et la pose de réhausses éventuelles en Polyéthylene Haute Densité;

- lafourniture et la pose des conduites PVC de jonctions entre les ouvrages, y compris toutes
pieces de raccord (coudes,tés,manchons,etc) ;

- la mise en place d’une ventilation de toit de section avec conduite PVC @100 (linéaire de
10 ml, y compris coudes et supports pour fixation). Ces travaux seront réalisés en
coordination avec les corps d’états du batiment ;

- I'exécution d’une dalle de couverture haute en béton armé dosé a 350 kg de ciment (béton
C35/45 XS3) d’épaisseur 20 cm, y compris les études de béton armé. Cette dalle de
couverture devra prendre appui sur les bords de la tranchée, de maniere a délester
I’ouvrage des charges de circulation ;

- les couronnements avec tampons en fonte ductile de classes respectives 250 kN sous
accotement et parking et 400 kN sous chaussée;

- toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de percement pour le
raccordement des canalisations et des différents ouvrages et les déblais supplémentaires.

- Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures si nécessaires ;

- les essais de réception et de contréle avec la CDE et la Ville de Dumbéa ;

La réalisation des bacs a graisse sera effectuée conformément aux plan types des fabricants. La pose
des modules devra étre controlée par le maitre d’ceuvre avant toute mise en eau.

4.16.1. Bac a graisse et débourbeur volume total 200 litres

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 4.16 avec un ouvrage de dégraissage
et un débourbeur d’un volume total de 200 | .

4.16.2. Bac a graisse et débourbeur volume total 500 litres

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 4.16 avec un ouvrage de dégraissage
et un débourbeur d’un volume total de 500 | .

4.17. Tétes d’ouvrages

Ces prestations rémuneérent la construction de tétes d’ouvrages conformément aux plans types
comprenant :
- Les opérations de piquetage et de nivellement
- la réalisation d’une couche d’assise et de cloutage en ballast sur la largeur de I'ouvrage
avec sur une profondeur de 80 cm
- laréalisation d'un béton de propreté dosé a 150 Kg CPJ sur une épaisseur de 5 cm,
- I'exécution du radier (20 cm en dessous du fil d'eau de la buse) en béton dosé a 250 kg
avec facon de cunette, et béche d’ancrage
- un enduit lissé au mortier de ciment dosé a 600 kg sur la cunette ;
- unvoile verticale et deux murs en retour en béton dosé a 350 kg (béton C35/45 XS3);
- toutes sujétions de fournitures, de raccordement, de coffrage et de pose ;
- toutes sujétions de scellement sur 'ouvrage, de fourniture et pose.
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Téte d’ouvrage pour buse pour $300

Téte d’ouvrage pour buse pour $400

Téte d’ouvrage pour buse pour @500

Téte d’ouvrage pour buse pour @600

Hydrocurage de réseau assainissement existant

Cette prestation rémunere l'exécution d’un nettoyage intégral des canalisations d’assainissement
existantes (béton ou PVC) comblées par des dépdts non compacts (le nettoyage de laitances de béton
durcies est exclu de la présente prestation). Ce prix comprend :

4.18.1.

4.18.2.

4.19.

L'amenée de tous le matériel, la vacation d’'une hydrocureuse aspiratrice ;

La fourniture de I'eau liée aux opérations de curage et essais d’écoulement

Le nettoyage de la canalisation et des regards de visites par curage hydrodynamique (les
produits de curage devront étre aspirés et évacués, et non refoulés vers le milieu naturel) ;
Les sujétions d’obturations des réseaux, de détournement des eaux si nécessaires ;

Le ramassage manuel des éléments les plus grossiers ;

Le transport en décharge, en filiere autorisée, des boues et résidus de pompages extraits
dans les canalisations ;

Les frais de décharge pour les boues, la remise d’'un bordereau de suivi des déchets.
L'essais d’écoulement a I'eau et 'inspection télévisée attestant de la qualité du curage
réalisé et toutes sujétions.

Hydrocurage de canalisation de diamétre @125 3 3200 mm

Hydrocurage de canalisation de diamétre 3250 a @500 mm

Fouilles pour réseaux

Ces prestations rémunerent les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire
exécutées aux engins mécaniques et de maniére manuelle et comprennent :

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

le balisage des fouilles par barriere

la fouille, le rejet sur berge, mise en dépdt provisoire et le transport dans un rayon de 500
m;

le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond;

les opérations de fouilles manuelles au voisinage des réseaux, et ouvrages existants
(infrastructures, batiment, clétures de limite de propriété) ;

L'étaiement et le blindage des fouilles, en conformité avec la reglementation, et pour
assurer une sécurité suffisante du personnel et des usagers circulant aux abords de la
tranchée

La démolition, le chargement et la mise en décharge des réseaux abandonnés et
découverts quelle que soient leur nature (acier, béton, fibro ciment, PVC, etc...)
I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines, de toutes natures, quel que soit
le débit rencontré ;
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- les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation, platelage pour franchissement des
fouilles) ;

- le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ;

- les longements et croisements de réseaux y compris souténement de ces derniers si
nécessaire;

- le retrait progressif du blindage compte tenu des épaisseurs de remblais mise en oeuvre

- et toutes sujétions.

4.19.1. Fouilles en terrain meuble

4.19.2. Plus- value pour terrain rocheux

Cette prestation rémuneére en plus value au prix 4.19.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages
divers en terrain rocheux nécessitant I'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs.

4.20. Remblai en tranchée

Ces prestations rémunerent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends :
- lafourniture, le chargement et le transport des matériaux ;
- la mise en ceuvre des matériaux ;
- lerégalage, le réglage a la coté projet et le compactage au moyen de matériel approprié;
- la protection des ouvrages, des cables et conduites présentes dans la fouille ;
- lafourniture, le transport de I'eau ;
- toutes sujétions.

4.20.1. Remblai en réemploi

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 4.20 avec en supplément la reprise
sur stock intégrant le chargement, le transport dans un rayon de 500 m et le déchargement des
matériaux en réemploi.

4.20.2. Remblai en emprunt

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 4.20 avec en supplément 'exécution
d'emprunt qui comprend :

- l'ouverture éventuelle ;

- l'extraction et chargement des matériaux ;

- le transport a pied d'ceuvre ;

- le fractionnement ou I'enlévement de blocs ;

- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

v" le métre cube en place :

4.21. Inspection télévisée des réseaux assainissement existants >= 3200 mm

Cette prestation rémunere la réalisation des inspections télévisées des réseaux assainissements
existants d’un diamétre supérieur ou égale a 200 mm, en vue de valider la réutilisation de ces
derniers, cette prestation comprend :

- Lareconnaissance préalable des réseaux, I'ouverture des tampons ;

- L’amenée de I'ensemble du matériel nécessaire ;

- I'hydrocurage du réseau avant l'inspection télévisuelle ;
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I'inspection télévisuelle de contréle des canalisations avec rédaction et remise d’un
rapport conforme a la norme EN 13508-2 (format papier et CD-ROM). Le rapport
d’inspection devra étre accompagné par une mesure de pente continue sur le réseau (un
point de mesure de pente par intervalle de 1 métre sur le réseau), avec |'établissement de
la courbe d’allure de dénivelée (profil en long)

le balisage de la zone d’intervention pendant I'inspection

toutes sujétions

Essais d'étanchéité de réseaux assainissement existants <= 3200 mm

Cette prestation rémunere la réalisation d’essais d’étanchéité de controle des réseaux assainissements
existants avant commencement des travaux, d’un diamétre inférieur ou égale 3 200 mm. Cette
prestation comprend :

4.23.

L'amenée de I'ensemble du matériel nécessaire ;

Les sujétions de maintien des écoulements existants et de détournement des eaux de
toutes natures si nécessaires ;

L'essais d’étanchéité a I'air ou a I’eau des canalisations, y compris la fourniture de I'eau
pour les essais a I'eau ;

La remise du rapport d’essai, sous forme de tableau, avec les mesures par regards et par
trongons ;

le balisage de la zone d’intervention pendant I'essai ;

toutes sujétions.

Tuiles pour descente de talus

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose de tuiles en béton pour descente d’eau de talus de
section minimale 30x8 cm de chez SPB ou similaire comprenant :

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

les opérations de piquetage et de nivellement ;

la fouille en redan dans le talus nécessaire a la pose des tuiles, en terrains de toutes natures
(meubles ou rocheux), I"’évacuation des produits de fouilles en décharge, les frais de
décharge;

la pose des tuiles et leur scellement et enrobage en béton dosé a 250 kg ;

toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de calepinage pour le
raccordement des tuiles aux différents ouvrages de collecte ;

Les sujétions de maintien des écoulements existants ;
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Chapitre 5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement, aux normes et aux modalités d'exécution
édictées par la CDE.
Les prix de I'entreprise intégrent la réalisation des travaux par phases, de maniére discontinue, en site

habité.

5.1. Conduite en Pehd 20 bars

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose de canalisations en Pehd PE100 PN20 bars, résistant
au chlore, conforme aux normes en vigueur et comprenant :

Les fournitures des conduites et pieces de raccord, la livraison a pied d'ceuvre, I'approche
;

la mise en place des tuyaux et des piéces de raccord (Tés, plaques pleines ...) ;

la pose des conduite pehd sous fourreaux TPC ou en tranchée ouverte ;

la coupe des tuyaux et la fagon des joints ;

les sujétions de calage et les butées éventuelles, y compris la fourniture et la mise en
ceuvre du béton;

la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux (poussier)
constituant le lit de pose et I'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum,
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille;

la fourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

I'extrémité de la conduite sera amenée avec remontée hors sol a un metre a l'intérieure
de la parcelle privative, équipée d’un bouchon, et fixée sur un piquet avec numérotation
indélébile du numéro de la parcelle ;

Les essais hydrauliques a la pression demandée ainsi que les opérations de désinfection
des conduites et les essais bactériologiques préalables a la réception des réseaux par le
concessionnaire;

y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

5.1.1. - Pehd - De 25 mm

5.1.2. - Pehd - De 32 mm

5.1.3. - Pehd - De 40 mm
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5.2. Conduite en Polychlorure de vinyle rigide 16 bars

Ces prestations rémunerent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations PVCR 16 bars
comprenant :

Les fournitures, la livraison a pied d'ceuvre, I'approche ;

la fourniture des conduites ainsi que I'ensemble des piéces de raccord (cones, coudes, tés,
BU, BE, manchons, plaque-pleines);

la mise en place et le blocage des tuyaux et pieces de raccord (cénes, coudes, tés, esse,
BU, BE, manchons, plaques pleines) ;

la coupe des tuyaux et la fagon des joints ;

les butées en béton armé de type poids selon dimensionnement de I’étude d’exécution ;
la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux (poussier)
constituant le lit de pose et I'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum,
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille;

la fourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

Les essais hydrauliques a la pression demandée ainsi que les opérations de désinfection
des conduites et les essais bactériologiques préalables a la réception des réseaux avec le
concessionnaire (CDE);

y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

5.2.1. PVCR - De 63 mm — PN 16 bars

5.2.2. PVCR - De 90 mm — PN 16 bars

5.2.3. PVCR - De 200 mm — PN 16 bars

5.3. Conduite en fonte ductile PN 16 bars

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte
ductile PN 16 bars, comprenant :

Les fournitures, la livraison a pied d'ceuvre, I'approche ;

la fourniture des conduites ainsi que I'ensemble des piéces de raccord (cOnes, coudes, tés,
BU, BE, manchons, plaque-pleines);

la mise en place et le blocage des tuyaux et pieces de raccord (cénes, coudes, tés, esse,
BU, BE, manchons, plaques pleines) ;

la coupe des tuyaux et la fagon des joints ;

les butées en béton armé de type poids selon dimensionnement de I'étude d’exécution ;
la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux (poussier)
constituant le lit de pose et I'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum,
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille;

la fourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

Les essais hydrauliques a la pression demandée ainsi que les opérations de désinfection
des conduites et les essais bactériologiques préalables a la réception des réseaux par le
concessionnaire ;

y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

5.3.1. Conduite FD $200 PN 16
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5.4. Fourreaux pour branchement AEP

Ces prestations rémuneérent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC bleu pour
branchement AEP et comprend :

- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche,

- Le bétonnage du fourreau si il est situé sous chaussée.

- La fourniture, le régalage, le réglage et le damage de sable sur une épaisseur de 0,10 m
constituant I'enrobage des fourreaux (lit inférieur et couverture de la génératrice
supérieure),

- Lafourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur,

- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements aux ouvrages.

5.4.1. Fourreaux TPC AEP bleu diamétre 63 (pour Pehd 32)

5.4.2. Fourreaux TPC AEP bleu diamétre 110 (pour Pehd 40-50)

5.4.3. Fourreaux diameétre 63 bétonnés sous chaussée (pour Pehd 32)

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC 63 enrobé
de béton C16/20 sur 0,20 m d'épaisseur comprenant :

5.4.4. Fourreaux diameétre 110 bétonnés sous chaussée (pour Pehd 40-50)

Cette prestation rémuneére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC 110 enrobé
de béton C16/20 sur 0,20 m d'épaisseur comprenant :

5.5. Ventouse triple fonction DN 60 - PMS 16 Bars

Cette prestation rémuneére la fourniture et pose d'une ventouse DN 60 automatique triple fonction,
sur conduite d’eau potable jusqu’au DN 250, y compris vanne courte sous ventouse, les joints, la
boulonnerie, purge et le regard en béton armé 80x80 avec tampon fonte classe D400. L’'ensemble sera
réalisé conformément aux plans types.

5.6. Vidange DN60

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose de vidange DN60 sur conduite d’eau potable

jusqu’au DN 200, conforme aux normes en vigueur, y compris vannes completes, bouches a clef,

raccordement sur regard existant, et toutes sujétions.

Ce prix comprend par ailleurs :

- La fourniture et pose de la conduite de vidange PEHD 63 PN20 sur un linéaire de 8 ml, y compris
fouille et remblais en poussier

- lafourniture et la pose d’un clapet de nez, a battant en fonte DN 60 au point de raccordement sur
le regard EP existant
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5.7. Dispositif de branchement sur conduite PVCR @#63-@200

Ces prestations rémunérent la fourniture et pose d'un branchement sur une canalisation en PVCR (@63
a ©200), pour branchement jusqu'a un diamétre de 40 mm comprenant le collier de prise en charge,
le robinet de branchement, la bouche a clé avec téte, tube allonge et tabernacle et toutes sujétions du
dispositif de raccordement par mamelons ou contre-brides y compris la vanne, les joints et la
boulonnerie. L'ensemble pris dans un dé de béton de 40 x 40 x 15 cm d'épaisseur avec coffrage et
déblai supplémentaire

5.8. Vannes

Ces prestations rémunerent la fourniture et pose en tranchée d'un robinet-vanne a opercule a brides
PN 16, la bouche a clé avec téte pour chaussée, tube allonge et tabernacle et toutes sujétions du
dispositif de raccordement par mamelons ou contre-brides y compris les joints et la boulonnerie.
L'ensemble pris dans un dé de béton de 40 x 40 x 15 cm d'épaisseur avec coffrage et déblai
supplémentaire.

5.8.1. Diamétre nominal de 60 mm
Pour PVCR 63 / FD60

5.8.2. Diamétre nominal de 80 mm
Pour PVCR 90 / FD8O

5.8.3. Diameétre nominal de 200 mm

Pour PVCR 200 / FD200

5.9. Regard béton de protection de compteur en béton 0,80x0,60x0,60 m

Cette prestation rémunere la construction d’un regard simple de dimensions intérieures 0.8 m x 0.6 x
0,60 m conformément aux plans des Ouvrages Types, pour implantation sous entrées charretiéres,
comprenant:

- Lafourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

- les opérations de piquetage et de nivellement ;

- les fouilles en terrain de toutes natures pour réalisation du regard ;

- I'exécution du radier en béton dosé a 250 kg avec facon cunette, reposant sur un béton de
propreté de 5 cm d'épaisseur ;

- un enduit lissé au mortier de ciment dosé a 600 kg sur la cunette ;

- une cheminée verticale de 0.15 m d’épaisseur en béton dosé a 350 kg ;

- le dispositif de fermeture en fonte ductile comprenant cadre et tampon (classe C250);

- lafourniture et la pose d’un étrier support pour la pose d’un compteur ;

- lamise en place de deux vannes d’arrét en entrée et sortie en laiton (type easy flo) ;.

- la mise en place d’un trongon de bobine entre les deux vannes d’arréts (la fourniture et la
pose du compteur sera a charge de la CDE)

- le raccordement de la conduite de branchement pehd issue du domaine publique, au
niveau des équipements de comptage ;

- la mise en place d’un fourreau TPC bleu @63 bouchonné sur une longueur de 3 métre en
sortie du regard de comptage vers le domaine privé (pour raccordements futurs). Le
fourreau sera lové hors sol sur une hauteur de 1 métre.

- le béton armé de couverture dosé a 350 kg de ciment par métre cube et d'épaisseur 0.15m

- laréalisation d’un puisard 100x100 mm au niveau du radier du regard débouchant sur nid
de cailloux ;
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les remblais contigués au regard aprés travaux en GNT 0/31.5

toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de percement pour le
raccordement des conduites et des différents ouvrages ;

les déblais supplémentaires.

Regard simple comptage composite

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose d’un regard de comptage composite de type
MODULO de chez Cahors ou similaire (dimension intérieure 450 x 350 x 650h mm), pour implantation
sous entrées charretieres, comprenant :

5.11.

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

les opérations de piquetage et de nivellement ;

les fouilles en terrain de toutes natures pour réalisation du regard ;

la réalisation d’une dallette d’assise en béton ;

la fourniture et pose du regard de comptage comprenant élément de fond, réhausse, et
tampon composite de résistance 12,5 tonnes ;

la fourniture et la pose d’un étrier support pour la pose d’'un compteur ;

la mise en place de deux vannes d’arrét en entrée et sortie en laiton (type easy flo) ;.

la mise en place d’un trongon de bobine entre les deux vannes d’arréts (la fourniture et la
pose du compteur sera a charge de la CDE) ;

le raccordement de la conduite de branchement pehd issue du domaine publique, au
niveau des équipements de comptage ;

la mise en place d’un fourreau TPC bleu @63 bouchonné sur une longueur de 3 métre en
sortie du regard de comptage vers le domaine privé (pour raccordements futurs). Le
fourreau sera lové hors sol sur une hauteur de 1 metre ;

les remblais contigués au regard apres travaux en béton maigre ;

toutes sujétions;

Robinet de puisage pour local poubelle

Cette prestation rémunere la fourniture et pose au niveau des locaux poubelles de robinets de puisage
DN20/25 a clé renforcé et téte inviolable.

Ce prix comprend :

la fourniture et I'amenée de tous les matériaux ;

les fouilles pour raccordements aux réseaux enterrés ;

les réservations a mettre en place au niveau du local poubelle ;

les conduites d’alimentation en acier galvanisé (protégés par une goulotte de protection contre le
vandalisme), y compris piéces de raccord, le raccordement aux conduites de branchements PEHD,
toutes sujétions de fixations par colliers au niveau des voiles du local poubelle ;

toutes sujétions de fournitures, de coffrages, de piquetage et de percement pour le raccordement
des canalisations et des différents ouvrages, les réservations sous dalles ;

les essais de fonctionnement et la remise de 2 jeux de clés.
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Raccordement conduite PE projetée sur canalisations privées existantes

Cette prestation rémunére les frais de raccordement des conduites AEP PE projetées sur les
canalisations privées existantes comprenant :

5.13.

La coordination avec le syndic, les résidents, pour la programmation des coupures
nécessaires a l'intervention. Les interventions de nuit ou week end si nécessaires

Les travaux de sondage et de repérage des conduites existantes, I'approche,

Les découpes soignées des revétements existants, la dépose de bordure si nécessaire ;
Les opérations de percement de regards existants, pour des travaux de raccordements au
niveau des regards ou chambre des vannes existantes ;

L'ouverture des fouilles, y compris fouilles a la main, blindage si nécessaire, I'évacuation
des produits de fouilles a la décharge ;

Les opérations de coupures sur le réseau existant ;

La découpe soignée des canalisations existantes, la pose de té de raccordement ou la pose
la pose de colliers de prise en charge ;

les opérations de désinfections et les essais hydrauliques, les analyses bactériologiques
préalables aux opérations de raccordements ;

la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux (poussier)
constituant le lit de pose et I'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum,
couverture de la génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille;

la fourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

le remblaiement de la fouille en matériaux concassés type GNT 0/20, y compris
compactage et essais de contréle de la compacité ;

le rétablissement du revétement et des éléments de voirie existant (bordure, signalisation)
démolis lors des travaux, la remise en état des lieux

Fouilles pour réseaux

Ces prestations rémuneérent les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire,
exécutées aux engins mécaniques et de maniére manuelle, et comprennent :

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

le balisage des fouilles par barriere

la fouille, le rejet sur berge, mise en dépdt provisoire et le transport dans un rayon de 500
m;

le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond;

les opérations de fouilles manuelles au voisinage des réseaux, et ouvrages existants
(infrastructures, batiment, clétures de limite de propriété) ;

L'étaiement et le blindage des fouilles, en conformité avec la reglementation, et pour
assurer une sécurité suffisante du personnel et des usagers circulant aux abords de la
tranchée

La démolition, le chargement et la mise en décharge des réseaux abandonnés et
découverts quelle que soient leur nature (acier, béton, fibro ciment, PVC, etc...)
I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines, de toutes natures, quel que soit
le débit rencontré ;

les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation, platelage pour franchissement des
fouilles) ;

le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ;

les longements et croisemenst de réseaux y compris souténement de ces derniers si
nécessaire;

le retrait progressif du blindage compte tenu des épaisseurs de remblais mise en oeuvre
et toutes sujétions.

FCH —Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 — Marché Voirie et réseaux divers page 175/203



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

5.13.1. Fouilles en terrain meuble

5.13.2. Plus- value pour terrain rocheux

Cette prestation rémunére en plus value au prix 5.13.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages
divers en terrain rocheux nécessitant I'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs.

5.14.

Remblai en tranchée

Ces prestations rémunérent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends :

la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ;

la mise en ceuvre des matériaux ;

le régalage, le réglage a la cOté projet et le compactage au moyen de matériel approprié;
la protection des ouvrages, des cables et conduites présentes dans la fouille ;

la fourniture, le transport de I'eau ;

toutes sujétions.

5.14.1. Remblai en emprunt

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 5.14 avec en supplément I'exécution
d'emprunt qui comprend :

I'ouverture éventuelle ;

I'extraction et chargement des matériaux ;

le transport a pied d'ceuvre ;

le fractionnement ou I'enlévement de blocs ;
I'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

5.14.2. Remblai en réemploi

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 5.14 avec en supplément la reprise
sur stock intégrant le chargement, le transport dans un rayon de 500 m et le déchargement des
matériaux en réemploi.

5.15.

Bouche a clé réhaussable

Cette prestation rémuneére la fourniture et pose de bouche a clé avec téte réhaussable (type PAM PAVA
ou similaire), y compris, découpe de revétement ; fouille manuelle, reprise du tube allonge PVC, pose
bouche a clé, remblais périphériques en GNT et toutes sujétions.
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Cavalier de protection pour conduite d'adduction primaires AEP

Les prestations ci-aprés rémuneérent les prestations supplémentaires engendrées pour les travaux de
croisement des conduites d’eaux de la Ville de Nouméa FD 800 + FG 500, dans le cadre des extensions
des emprises de voiries (création de parking).

5.16.1. Fouilles pour superstructure et fondations du cavalier

Cette prestation rémunere les fouilles et déblais pour superstructure et fondations du cavalier
exécutées aux engins mécaniques et manuellement et comprend :

Le repérage préalable des conduites AEP existantes, par sondages manuels, le balisage de
ces dernieres ;

Le balisage de la zone d’exécution ;

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

la fouille réalisée aux engins et manuellement au voisinage des conduites existantes, le
rejet sur berge, et I'’évacuation en décharge

le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond,

le blindage des paroies de la fouilles

I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines de toutes natures par pompage;
les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

I’ensemble des sujétions liées au longement des conduites AEP existantes (travail par plots
successifs pour limiter la décompression des sols, fouilles manuelles)

et toutes sujétions.

5.16.2. Remblais pour cavalier

Cette prestation rémunére les remblais de substitution en sable 4/6 pour fondations du cavalier, et
remblais de protection des conduites et comprend :

Le balisage de la zone d’exécution ;

les opérations de piquetage, de nivellement ;

la fourniture, le chargement et le transport des matériaux de remblais en scorie

la mise en ceuvre des matériaux ;

le régalage, le réglage a la c6té projet et le compactage au moyen de matériel manuel
approprié, la fourniture, le transport de I'eau ;

I’ensemble des sujétions liées au longement des conduites AEP existantes (travail par plots
successifs pour limiter la décompression des sols, fouilles manuelles)

et toutes sujétions.

5.16.3. Gros béton de fondation

Cette prestation rémuneére le gros béton de rattrapage sous longrine de fondations du cavalier et

comprend :

Le balisage de la zone d’exécution ;

les opérations de piquetage, de nivellement ;

la fourniture, le chargement et le transport a pied d’ceuvre du béton dosé a 250 kg de
ciment par métre cube (béton C16/20)

la réalisation du coffrage, y compris la mise en place de coffrages perdus

la mise en ceuvre du béton, les opérations de décoffrage

la réalisation de réservations liés aux longements, croisements des canalisations et
ouvrages de réseaux divers, se situant au droit du cavalier.
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5.16.4. Béton armé de structure pour cavalier

Cette prestation rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de béton armé préfabriqué (pour les
dalles de couvertures amovibles) et coulé en place (pour les longrines), pour la structure du cavalier
de protection des conduites comprenant :

- Le balisage de la zone d’exécution ;

- les opérations de piquetage, de nivellement ;

- lafourniture et la livraison a pied d’ceuvre de tous les matériaux et éléments préfabriqués ;

- laréalisation des coffrages ;

- la réalisation du ferraillage, la pose d’ancres de levage type Artéon pour les dalles de
couvertures amovibles

- la mise en ceuvre du béton BPE C35/45 pour les dalles de couvertures amovibles et les
longrines ;

- la cure des bétons, les essais de réception des bétons selon les clauses du CCTP ;

- les opérations de décoffrage ;

- les frais de transport et de grutage spécifiques a la pose des dalles de couvertures
préfabriquées ;

- La pose des dalles sur les longrines ;

- les opérations de meulage et de ragréage des bétons apres décoffrage ;

- la mise en place d’'un enduit hydrocarboné type Sika Bitume fondation sur toutes les
surfaces de béton au contact des sols et chaussée en deux couches croisées ;

- la réalisation de réservations liés aux longements, croisements des canalisations et
ouvrages de réseaux divers, se situant au droit du cavalier ;

- lerelevé de géometre en tranchée ouverte, des longrines et dalles de couvertures ;

- Toutes sujétions.
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Chapitre 6. ELECTRICITE — BT

L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement, aux normes et aux modalités d'exécution
édictées par ENERCAL. Pour les interventions au droit des réseaux électriques privatifs existants,
I’entreprise mandatera a ses frais un électricien disposant des habilitations électriques nécessaires (BR)
pour les opérations de surveillances et auto consignations-déconsignations électriques.

6.1. Fourreaux TPC:

Ces prestations rémuneérent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC aiguilletés

Ce prix comprend :

- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche ;

- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit
de pose et I'enrobage des canalisations (lit inférieur ep=0.10m minimum, couverture de la
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des fourreaux et du grillage avertisseur ;

- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

6.1.1. Fourreaux TPC 1040 mm

6.1.2. Fourreaux TPC 1063 mm

6.1.3. Fourreaux TPC 1@ 110 mm

6.2. Fourreaux bétonnés

Ces prestations rémuneérent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC aiguilletés
et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend :
- Lafourniture et la mise en place du fourreau ;
- Lafourniture et la mise en ceuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau;
- Toutes sujétions de réalisation.

6.2.1. Fourreaux TPC 1040 mm

6.2.2. Fourreaux TPC 1063 mm

6.2.3. Fourreaux TPC 1@ 110 mm
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6.3. Muret technique

Ces prestations rémuneérent la fourniture et la pose de murets techniques (béton) tel que décrit au
CCTP et suivant le plan des ouvrages types comprenant :

les fouilles et les remblais ;

la réalisation d’un béton de propreté ;

la fourniture et la pose du muret technique (implantation conforme aux zones publiques
et privées) ;

la réalisation du coffrage, des ferraillages et réservations ;

la fourniture et la mise en ceuvre de sable en pied de muret conformément aux
prescriptions d’ENERCAL ;

les fourreaux noyés en attente (pour branchements électricité) avec bouchons
obturateurs;

Les opérations de ragréage et de mise en peinture du muret (2 couches) aprés scellement
ou pose des coffrets (des parties hors sol) ;

toutes sujétions de réalisation et de pose.

L’entreprise prendra en compte la tenue des terres (en déblais et remblais) ainsi que la poussée
éventuelle pour les murs encastrés dans les talus.

6.3.1.

Muret Haut 1 place

6.3.2. Muret Haut 2 places

6.3.3. Muret Haut 3 places

6.4. Coffret S20:

Cette prestation rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret de type S20 y compris
les fourreaux en traversée de socles, 'embase de protection et toutes sujétions de raccordement, pose
et fourniture.

6.4.1.

Coffret S20 vide

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 6.4 avec coffret S20 vide

6.4.2. Coffret de comptage S20 équipé monophasé

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 6.4 avec coffret de comptage S20

équipé

monophasé, avec téléreport, comprenant coffret et panneau amovible mono.
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6.5. Socle de dérivation avec grille

Ces prestations rémuneéerent la fourniture a pied d’ceuvre, la pose et le raccordement d'un socle de
dérivation simple ou double comprenant la grille, la mise a la terre « complémentaire » (« piquet »), le
socle et le couvercle si nécessaire y compris étiquetage, sablage et toutes sujétions de pose fourniture
et raccordement.

6.5.1. Socle de dérivation simple avec grille de repiquage GR

6.5.2. Socle de dérivation simple avec grille d’étoilement GE

6.5.3. Socle de dérivation Double avec grille FC 150

6.5.4. Socle de dérivation Double avec grille FC 400

6.6. Ensemble de mise a la terre

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose d’un ensemble de mise a la terre du neutre
« particuliere » sur socle de dérivation rémunérant les mesures de résistivité du sol, la réalisation d'une
mise a la terre du neutre (suivant la valeur de résistivité du sol) tel que décrit au CCTP, y compris la
mesure de sa valeur et son éventuel repositionnement (déport par cable isolé) en fonction de la
présence de chambre OPT et des normes de voisinage et toutes sujétions.

Il ne sera rémunéré qu’une seule mise a la terre par muret technique.

Conformément aux prescriptions du GTD d’Enercal, lorsque plusieurs grilles sont disposées cote a cote,
une seule mise a la terre suffit du fait de la proximité des grilles, a charge de I'entreprise d’effectuer
les interconnexions des terres.

La valeur de chacune de ces prises de terre individuelles du neutre ne devra pas étre supérieure a 30
Ohm:s.
La connexion a la terre du neutre sera réalisée par accessoire spécialisé
-sur boite enterrée
-sur cable réseau, a I'aide de connecteurs KZ3-95N de chez SIMEL avec reperes bleus pour le
neutre, connecteur a perforation d’isolant et étanche IP68.

6.7. Cables B.T:

Ces prestations rémunerent la fourniture et le tirage en fourreaux de cables basse tension de type 33
S33 réseau conformément aux prescriptions du concessionnaire comprenant :
- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche ;
- Letirage des cables ;
- la mise en place des cables ainsi que toutes les opérations de branchement ;
- Les essais et les opérations préalables a la réception des réseaux par le concessionnaire;
-y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

pour réseau 3 x 35 + 35 mm 2

pour réseau 3 x 50 + 50 mm 2

pour réseau 3 x 95 + 50 mm 2

pour réseau 3 x 150 + 70 mm 2

pour réseau 3 x 240 + 95 mm 2

6.8. Fouilles pour réseaux

Ces prestations rémunerent les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire
exécutées aux engins mécaniques et de maniére manuelle et comprennent :

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

la fouille, le rejet sur berge, mise en dépét provisoire et le transport dans un rayon de 500 m;
le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage;

I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ;

les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ;

le longement et le croisement de réseaux ;

et toutes sujétions.

6.8.1. Fouilles en terrain meuble

6.8.2. Plus- value pour terrain rocheux

Cette prestation rémunere en plus value au prix 6.8.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers
en terrain rocheux nécessitant I'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs.

6.8.3. Plus- value pour fouilles a la main

Cette prestation rémunére en plus value au prix 6.8.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers
réalisées par des moyens manuels et en terrains de toutes natures.

Ce prix s’appliqgue uniqguement pour les fouilles a réaliser, a I'approche des réseaux existants sous
tension et comprend la supervision des travaux par un agent habilité HOBO.

6.9. Remblai en tranchée

Ces prestations rémunérent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends :

la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ;

la mise en ceuvre des matériaux ;

le régalage, le réglage a la c6té projet et le compactage au moyen de matériel approprié;
la protection des ouvrages, des cables et conduites présentes dans la fouille ;

la fourniture, le transport de I'eau ;

toutes sujétions.
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6.9.1. Remblai en emprunt

Cette prestation rémuneére les prestations décrites au paragraphe 6.9 avec en supplément |'exécution
d'emprunt qui comprend :

- l'ouverture éventuelle ;

- l'extraction et chargement des matériaux ;

- le transport a pied d’ceuvre ;

- le fractionnement ou I'enléevement de blocs ;

- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

6.9.2. Remblai en réemploi

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 6.9 avec en supplément la reprise
sur stock intégrant le chargement, le transport dans un rayon de 500m et le déchargement des
matériaux en réemploi.

6.10. Bétonnage de fourreaux électricité existants (réseaux en service)

Ces prestations rémunérent le bétonnage des fourreaux électriques existants avec réseaux en service,
avec un enrobage en béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend :

- La prévenance du gestionnaire de réseau Enercal, trois semaines avant I'intervention ;

- Les fouilles manuelles pour I'approche et le dégagement du fourreau ;

- Lasupervision des opérations par du personnel avec habilitations électriques ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du béton y compris le coffrage ;

- Toutes sujétions de réalisation.

6.10.1. Bétonnage de fourreaux HTA existants 10160

6.10.2. Bétonnage de fourreaux BT existants 1%110-1063

6.11. Déplacement et remplacement de support béton pour réseaux BT+EP aérien

Cette prestation rémuneére les opérations de déplacement et de remplacement d’un support béton
pour réseaux aérien mixte (électricité BT et éclairage) et comprend :
- les fournitures des agréments de toutes les fournitures a faire valider ;
- la fourniture et livraison a pied d’ceuvre de I'ensemble des fournitures et matériaux
- les opérations de piquetage et de nivellement ;
- 'obtention des autorisations auprés des gestionnaires de réseaux (Enercal et Ville) et de voirie,
nécessaires au déplacement de I'appui;
- les frais et opérations de consignations-déconsignations électriques
- la pose d’un support neuf en béton (hauteur hors sol de 7 métres) comprenant
- les fouilles et fouilles manuelles nécessaires a la pose du support
- la pose avec soin du support, le scellement dans un massif en béton dimensionné par
I’entreprise, coulée en pleine fouille
- le remblaiement en surface en GNT y compris compactage,
- la pose des ferrures, suspentes et armements de supports
- la transposition des cables BT+EP aériens existants et des accessoires sur le support neuf posé
- la transposition des luminaires existants sur le support neuf posé
- La dépose du support existant comprenant :
- les fouilles et fouilles manuelles au droit du massif du support existant
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- la dépose avec soin, le chargement et le transport au lieu désigné par le Maitre d'Oeuvre, de
I'ensemble des éléments (massif, supports, ferrures)
- le démontage soigné des éléments,
- le remblaiement de la fouille en GNT y compris compactage,
- la mise en décharge des équipements non réutilisés les gestionnaires de réseaux, y compris
les frais d’élimination
- les essais et controbles électriques, les opérations de réceptions avec les gestionnaires de réseaux et
toutes sujétions.
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Chapitre 7. ECLAIRAGE

7.1. Fourreaux TPC @63 :

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC @63
aiguilletés Ce prix comprend :

- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche ;

- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit
de pose et I'enrobage des fourreaux (lit inférieur ep=0.10m minimum, couverture de la
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

7.2. Fourreaux bétonnés @63

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC @63
aiguilletés et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend :

- Lafourniture et la mise en place du fourreau;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau;

- Toutes sujétions de réalisation.

7.3. Cables d'éclairage

Ces prestations rémuneérent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de cables d'éclairage de type
U 1000 R2V comprenant :

- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche ;

- Lafourniture, le régalage, le réglage et le damage de sable sur une épaisseur de 0,10 m constituant

I'enrobage des cables ou fourreaux (lit inférieur et couverture de la génératrice supérieure) ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

- Lamise en place des cables ainsi que toutes les opérations de branchement ;

- lesessais,

7.3.1. Cable 2G 16 mm?

7.3.2. Cable 2G 10 mm?

7.3.3. Cable 3G 6 mm?

7.3.4. Cable 3G 10 mm?
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7.4. Cibles de terre cuivre nu (25mm?2)

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose en fond de fouille de tranchée d’un cable de terre
en cuivre nu 25mm2 pour la liaison équipotentielle et comprend :

la livraison a pied d’ceuvre, I'approche ;

la mise en place du cable en fond de fouille et son enrobage de terre purgée ;

les remontées pour le raccordement de chague candélabre et coffret de commande réalisées par
sertissage ou brasure de type « CADWELD ».

toutes sujétions.

7.5. Candélabre d'éclairage public

Cette prestation rémunere la fourniture le transport et la pose de candélabre thermolaqués a chaud
avec luminaires leds, et comprend :

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

La fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux,

Le dimensionnement des massifs de candélabres par le calcul, compte tenu de la nature
des sols, et des caractéristiques des luminaires mis en place,

Les opérations de piquetage, les fouilles pour massif,

La fourniture et la pose de massif de candélabre y compris les réservations et les fixations
nécessaires pour un mat (les candélabres seront exécutés en acier thermolaqués avec porte de
visite (couleur au choix de la maitrise d’ouvrage) ;

L'utilisation de vis inviolable haute sécurité pour la protection des trappes de candélabres contre le
démontage et vandalisme ;

La fourniture et pose des mats de candélabres sur semelle semi-rigide type Peplic de chez Sogexi
la mise en place d’un dispositif de protection des J de scellements type Kaptige de chez Sogexi

La fourniture et la pose des lanternes et luminaires (matériel de type SCHREDER Axia 2.1, ou
similaire en accord avec les standards de I'exploitant de la Mairie de Dumbéa) ;

La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel a faire
valider par la Mairie et son exploitant)

La fourniture et la pose de candélabre d’éclairage public classe 2 tel que décrit au CCTP, y compris
le boitier interne, les raccordements au réseau et toutes sujétions de scellement.

L'application d’une peinture bitumineuse en pied de mat et sur toutes les parties en contact avec
le sol.

La fourniture et la pose de piquets de terre ;

Le raccordement au réseau de terre

Les essais de réception au groupe électrogene, les mesures de niveaux d’éclairement au Luxmeétre.

Candélabre en acier simple crosse sur mat de 7 m et lanterne leds 10.000 Im-64 W

Candélabre en acier double crosse sur mat de 7 m et leds 10.000 Im-64 W

Candélabre en acier simple crosse sur mat de 5 m et lanterne leds 5.200 Im-42 W

Candélabre en acier double crosse sur mat de 5 m et leds 5.200 Im-42 W
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7.6. Candélabre d'éclairage photovoltaigue 5 m avec lanterne simple crosse Leds 5.400 Im - 30 W

Cette prestation rémunere la fourniture le transport et la pose de candélabre thermolaqués a chaud
avec luminaire led et alimentation photovoltaique (matériel devant présenter une garantie
constructeur de 10 ans) (type Novéa Combi TOP2 ) et comprend :

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux,

Panneau solaire haut rendement, auto-nettoyant

Durée de vie du matériel > 20 ans et garantie 10 ans

Appareillage : batterie endurance+ et régulateur dans un caisson en fonderie d’aluminium
Le dimensionnement des massifs de candélabres par le calcul, compte tenu de la nature
des sols, et des caractéristiques des luminaires mis en place,

Les opérations de piquetage, les fouilles pour massif,

La fourniture et la pose de massif de candélabre y compris les réservations et les fixations
nécessaires pour un mat (les candélabres seront exécutés en acier thermolaqués avec porte de
visite (couleur au choix de la maitrise d’ouvrage) ;

La fourniture et pose du mats de candélabre, hauteur de feux 5 meétres, sur semelle semi-rigide
type Peplic de chez Sogexi;

la mise en place d’un dispositif de protection des J de scellements type Kaptige de chez Sogexi ;

La fourniture et la pose des luminaires (type Novéa Combi TOP2 ou similaire en accord avec les
standards de I'exploitant de la Mairie de Dumbéa);

La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel a faire
valider par la Mairie et son exploitant)

La programmation du scénario d’'éclairage (heures d’'allumage et d’extinction, temporisation et
gradation en fonction des horaires) ;

Les essais de réception, les mesures de niveaux d’éclairement au Luxmetre.

7.7. Coffret d’éclairage public dans muret technique

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose d’'une armoire d’éclairage public (dans muret
technique type M2 haut) et comprend :

La fourniture et pose d’'un muret technique haut 2 places support des équipements de
comptage électrique et de commande pour éclairage éclairage
La fourniture et mise en place d’un chassis métallique de protection sur le muret
techniques en acier galvanisé avec deux couches de protection d’une peinture epoxy avec
2 cadenas (gestion Enercal et gestion Ville/FSH) et remise de 3 jeux de clé par cadenas;
La fourniture et pose des équipements pour comptage électrique comprenant grille de
repiquage dans socle S20, coffret de comptage S20, avec support de compteur et
disjoncteur ;
La mise a la terre du neutre de la grille de repiquage ;
Le dimensionnement et/ou confirmation du modéle d’enveloppe pour coffret éclairage
selon les notes de calcul des protections éditée par I'entreprise.
La fourniture et la pose de I'armoire, des appareillages de protection et commande vy
compris automate de gestion de I’éclairage ;
La réalisation d’une cloison dans le muret technique entre les équipements électriques
(gestion Enercal) et les équipements d’éclairage (gestion Ville)
La fourniture et la pose d’un disjoncteur différentiel adapté pour chaque départ ;
La mise a la terre de l'installation, y compris pose d’une barrette de mesure de terre ;
Confirmation de I'équipotentialité au niveau de chaque départ ;
Les cablages de liaison depuis le compteur d’éclairage (coffret de comptage Enercal)
La pose d’un automate avec les fonctions suivantes :

e Mémoire pour conserver actives les fonctions d’horloge / sauvegarde des

programmes, en cas de coupure de I'alimentation électrique
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e Historique des défauts constatés sauvegardé dans une mémoire interne avec
possibilité de transmission automatique a une plateforme de gestion (en cas
de mise en service d’une télégestion)

e Paramétrage, récupération des données de programmation et historique des
défauts au moyen d’un ordinateur a connecter au niveau de I'armoire.

- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables a la réception avec Enercal et la
Mairie de Dumbéa.
- Toutes sujétions.

7.8. Coffret d’éclairage public dans gaine technique collectif

Cette prestation rémuneére la fourniture et la pose d’un coffret d’éclairage public dans gaine technique
existante d'immeuble collectif (comptage commun) et comprend :
- Lapproche de [l'armoire électrique existante, les consignations/déconsignations
électriques ;
- Le dimensionnement et/ou confirmation du modéle d’enveloppe pour coffret éclairage,
selon les notes de calcul des protections éditée par I'entreprise ;
- Lafourniture et la pose du coffret, des appareillages de protection et commande y compris
automate de gestion de |'éclairage ;
- Lafourniture et la pose d’un disjoncteur différentiel adapté pour chaque départ ;
- La mise a la terre de I'installation;
- La réalisation de saignées dans les voiles et dalles pour pose de fourreaux, y compris
rebouchage au mortier a prise rapide ;
- Les cablages de liaison depuis le compteur d’éclairage dans la gaine technique, jusqu’au
réseau enterré hors batiment, y compris la pose de fourreau, ou de goulotte de protection
- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables a la réception ;
- Toutes sujétions.

7.9. Dépose crosse éclairage existantes

Cette prestation rémunere les opérations de dépose des anciennes crosses d’éclairage existantes non
réutilisées, et comprend :
- L'obtention des autorisations auprés des gestionnaires de réseaux, nécessaires a la dépose des
luminaires;
- lesfrais et opérations de consignations-déconsignations électriques ;
- les déconnexions électriques, liées a la dépose des luminaires
- la dépose avec soin, le chargement et le transport au lieu désigné par le Maitre d'Oeuvre, de
I'ensemble des luminaires existants, les frais d’élimination du matériel non réutilisable ;
- toutes sujétions.

7.10. Déplacement de candélabre existant

Cette prestation rémuneére les opérations de déplacement de candélabres existants et comprend :
- les opérations de piquetage et de nivellement ;
- I'obtention des autorisations aupres des gestionnaires de réseaux et de voirie, nécessaires au
déplacement du candélabre ;
- les frais et opérations de consignations-déconsignations électriques
- La dépose du candélabre comprenant :
- les fouilles et fouilles manuelles au droit du massif de candélabre existant
- la dépose avec soin, le chargement et le transport au lieu désigné par le Maitre d'Oeuvre, de
I'ensemble des éléments (massif, candélabre luminaire)
- le démontage soigné des éléments,
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- le remblaiement de la fouille en GNT y compris compactage,
- La remise en place du candélabre existant comprenant :
- la reprise en stock des éléments et le transport a pied d’ceuvre ;
- les fouilles et fouilles manuelles au droit du nouvel emplacement du candélabre ;
- la réalisation du massif y compris tiges d'ancrages et fixations ;
- La reprise et prolongement de I'alimentation électrique sur une linéaire jusqu’a metres
linéaire, y compris pose de fourreau TPC 63 et de cable de section jusqu’a 5G10;
- la fourniture et pose de cablette et grillage avertisseur ;
- sablage et remblaiement de la fouille en GNT jusqu'au niveau fini ;
- la remise en place du candélabre et des luminaires ;
- les essais et contréles électriques, toutes sujétions.

7.11. Support béton pour réseaux BT+EP aérien avec 2 lanternes leds 64W

Cette prestation rémunére la fourniture et pose d’un support béton pour réseaux aérien mixte
(électricité BT et éclairage) avec deux lanternes leds de 64W a alimenter a partir du réseau existant et
comprend :
- les fournitures des agréments de toutes les fournitures a faire valider ;
- la fourniture et livraison a pied d’ceuvre de 'ensemble des fournitures et matériaux
- les opérations de piquetage et de nivellement ;
- I'obtention des autorisations aupres des gestionnaires de réseaux (Enercal et Ville) et de voirie,
nécessaires a la pose du support ;
- les frais et opérations de consignations-déconsignations électriques
- la pose d’un support neuf en béton (hauteur hors sol de 7 métres) comprenant
- les fouilles et fouilles manuelles nécessaires a la pose du support
- la pose avec soin du support, le scellement dans un massif en béton dimensionné par
I’entreprise, coulée en pleine fouille
- le remblaiement en surface en GNT y compris compactage,
- la pose des ferrures, suspentes, et armements de supports
- la pose des cables BT+EP aériens existants sur le support neuf
- la pose de 2 lanternes leds 10.000 Im-64 W y compris la crosse (matériel de type SCHREDER Axia 2.1, ou
similaire en accord avec les standards de I'exploitant de la Mairie de Dumbéa) ;
- La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel a faire valider par la
Mairie et son exploitant)
- les raccordements au réseau éclairage existant via connecteurs de dérivation aériens de type
Michaud ou similaire
- la fourniture et pose et le raccordement d’un coffret d’éclairage de facade a poser par collier sur le
support comprenant protections, coupe circuit, bornier de branchement)
- les essais et controles électriques, les opérations de réceptions avec les gestionnaires de réseaux et
toutes sujétions.
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Remplacement de luminaire existant (relamping)

Cette prestation rémunere les opérations de remplacement des anciens luminaires existants
(lanternes avec lampes SHP), par des lanternes avec luminaires a Leds, et comprend :

L'obtention des autorisations auprés des gestionnaires de réseaux nécessaires au remplacement
des luminaires;

les frais et opérations de consignations-déconsignations électriques ;

la dépose avec soin, le chargement et le transport au lieu désigné par le Maitre d'Oeuvre, de
I'ensemble des luminaires existants, les frais d’élimination du matériel non réutilisable ;

la fourniture et le transport a pied d’ceuvres des luminaires neufs ;

la pose des luminaires (matériel de type SCHREDER Axia 2.1, ou similaire en accord avec les
standards de I'exploitant de la Mairie de Dumbéa) ;

La fourniture et pose de grilles de protections des lanternes contre le vandalisme (matériel a faire
valider par la Mairie et son exploitant)

les cablages de raccordements des luminaires ;

les essais et controles électriques, toutes sujétions.

7.12.1. Relamping avec lanterne leds 10.000 Im-64 W

7.12.2. Relamping avec lanterne leds 5.200 Im-42 W

7.13.

Fouilles pour réseaux

Ces prestations rémuneérent les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire
exécutées aux engins mécaniques et de maniére manuelle et comprennent :

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

la fouille, le rejet sur berge, mise en dép6t provisoire et le transport dans un rayon de 500 m ;
le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage s'il y a lieu ;
I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ;

les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ;

le longement et le croisement de réseaux ;

et toutes sujétions.

7.13.1. Fouilles en terrain meuble

7.13.2. Plus- value pour terrain rocheux

Cette prestation rémunére en plus value au prix 7.13.1 les fouilles pour canalisations ou ouvrages
divers en terrain rocheux nécessitant I'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs.
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7.14. Remblai en tranchée

Ces prestations rémunerent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends :
- lafourniture, le chargement et le transport des matériaux ;
- la mise en ceuvre des matériaux ;
- lerégalage, le réglage a la coté projet et le compactage au moyen de matériel approprié;
- la protection des ouvrages, des cables et conduites présentes dans la fouille ;
- lafourniture, le transport de I'eau ;
- toutes sujétions.

7.14.1. Remblai en emprunt

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 7.14 avec en supplément |'exécution
d'emprunt qui comprend :

- l'ouverture éventuelle ;

- l'extraction et chargement des matériaux ;

- le transport a pied d’oeuvre

- le fractionnement ou I'enléevement de blocs ;

- l'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

7.14.2. Remblai en réemploi

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 7.14 avec en supplément la reprise
sur stock intégrant le chargement, le transport dans un rayon de 500m et le déchargement des
matériaux en réemploi.

7.15. Frais de contrdle et COTSUEL

Cette prestation rémunere les frais de controles par un bureau de contréole agréé et la remise d’une

attestation Cotsuel pour les travaux d’éclairage publique, y compris I'ensemble des frais associés a

I’obtention du Cotsuel.

Ce prix intégre par ailleurs :

- les essais au groupe électrogéne du réseau éclairage avant souscription d’un abonnement
électrique

- mesures de terre, d’isolement, de continuité de I'installation d éclairage

- Mesure des niveaux d’éclairement obtenus au luxmetre

L'entreprise devra fournir toutes les données en vue de la souscription d’un abonnement électrique

pour le fonctionnement du réseau éclairage (copie des rapports de contrdle, du Cotsuel, bilan de la

puissance a souscrire)

7.15.1. Frais de controle et COTSUEL Tranche ferme

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 7.14 pour les travaux de la Tranche
ferme Réhabilitation des logements .

7.15.2. Frais de controle et COTSUEL Tranche conditionnelle 1

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 7.14. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 1 Espaces communs.
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7.15.3. Frais de controle et COTSUEL Tranche conditionnelle 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 7.14. pour les travaux de la Tranche
conditionnelle 2 Rétrocession des voiries.
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Chapitre 8. TELEPHONE

L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement, aux normes et aux modalités d'exécution
édictées par I'OPT.

8.1. Chambre de tirage :

Ces prestations rémunerent la fourniture et la pose de chambre de tirage suivant les plans types de I'OPT et
comprend :

- Fourniture et pose de chambres de tirage suivant plans de détail OPT. Elles seront posées sur un
lot de pierres seches et auront les fonds percés pour assurer le drainage au réseau EP. Le prix
comprend les remblais, drains, évacuation des points bas, prise en charge et pose des cadres et
tampons fonte. Blocage des conduites PVC au niveau des remontées dans les chambres par
peignes avec enrobage béton des conduites et réservations nécessaires a la pénétration
conduites, et des fourreaux en tenant compte du rayon de courbure minimum.

- Fourniture et pose de tampon fonte pour chambre de tirage. lls seront choisis dans les séries 400
ou 125 KN et fournis avec cadre soudé galvanisé a chaud. Le sigle distinctif du téléphone ne devra
figurer que sur les tampons des chambres des réseaux OPT. Les cadres et tampons seront fournis
conformément aux plans de détail OPT.

8.1.1. L3T
8.1.2. L2T
8.1.3. K2C
8.1.4. LOT

8.2. Fourreaux PVC pour OPT

Ces prestations rémuneérent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux PVC pour OPT
comprenant :

- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit
de pose et I'enrobage des fourreaux (lit inférieur ep=0.10m minimum, couverture de la
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille ;

- Lafourniture et la mise en place des fourreaux avec grillage avertisseur ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de I'enrobage béton et le ferraillage pour les conduites
bétonnées (cf. coupes types et CCTP de I'OPT)

- Lafourniture et la mise en ceuvre de massif de blocage des fourreaux ;

- La fourniture et la pose de peigne au niveau des remontées dans les chambres, pour
respect des épanouissements des coupes types du CCTP de I'OPT.

- Toutes sujétions de réalisation.
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Pour une conduite de type 5H4

Pour une conduite de type 3H4

Pour une conduite de type 2H4

Pour une conduite de type 1H4

8.3. Plus value pour bétonnage de conduite OPT

Cette prestation rémunére en plus value aux prestations décrites au paragraphe 8.2 I'enrobage de
conduites en béton dosé a 300 Kg de 20 cm minimum y compris toutes sujétions de transport de
fourniture et de mise en ceuvre.

8.3.1. pour conduite 1H4 a 3H4

8.3.2. pour conduite 5H4

8.4. Mise a niveau de chambre de tirage L3T +/- 20 cm

Cette prestation rémuneére la mise a niveau de chambre de tirage existante (jusqu’a la dimension pour
chambres L3T), comprenant :

Les demandes d’arrétés pour intervention sur le domaine public, les opérations de
piquetages et de nivellement, avec la Mairie et les concessionnaires ;

la fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

Les fouilles mécaniques et manuelles nécessaires a la réalisation des travaux ;

Les opérations de démolition, de sciage du béton et de descellement soigné de la dalle de
couverture existante, son stockage soigné sur chantier ;

le balisage de la fouille et de la chambre de tirage par barriere ;

La protection des conduites existantes dans la chambre pendant les travaux conformément aux
recommandations de 'OPT (I'entreprise prévoit dans son offre a minima une protection des
conduites par des panneaux en bakélisé de 18 mm reposant sur des cales, désolidarisées des
conduites) ;

La rehausse ou le recépage de la cheminée de la chambre existante sur une hauteur maximum de
20 cm y compris toutes sujétion de reprise de bétonnage, de scellement d’aciers de liaison a la
résine époxy ;

Le scellement et clavetage de la dalle de couverture existante a la c6te souhaité ;

Le ragréage fin et soigné de la dalle de couverture a l'issue des travaux ;

Les sujétions de coffrages, de percement, de réservations pour le raccordement des
canalisations existantes ou projetées ;

les remblais contigués a la chambre de tirage aprés travaux en GNT 0/31.5;

L’évacuation des produits de fouilles et de démolition a la décharge, les frais de décharges ;
Les visites de contrdle et de réception en présence du concessionnaire.
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8.5. Raccordement de conduite projetée OPT sur chambre existante

Cette prestation rémunere les opérations de raccordements de conduites téléphoniques projetées
(jusqu’au section de conduite 5H4) sur chambres de tirages existantes, comprenant :

Les demandes d’arrétés pour intervention sur le domaine public, les opérations de
piquetages et de nivellement, avec la Mairie et les concessionnaires ;

la fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux ;

Les fouilles mécaniques et manuelles nécessaires a la réalisation des travaux ;

Les sujétions de longements et de croisements des réseaux existants a proximité de la
chambre existante dans le cadre des travaux de raccordements ;

Les opérations de démolition, de carottage du béton armé au niveau de la chambre existante, pour
permettre le raccordement des conduites

Le balisage des fouilles par barriere ;

La protection des conduites existantes dans la chambre pendant les travaux conformément aux
recommandations de I'OPT (I'entreprise prévoit dans son offre a minima une protection des
conduites par des panneaux en bakélisé de 18 mm reposant sur des cales, désolidarisées des
conduites) ;

Le scellement des conduites projetées, la réalisation d’'un masque au mortier ;

Le ragréage fin et soigné a I'issue des travaux ;

Les sujétions de coffrages, de percement, de réservations pour le raccordement des
canalisations existantes ou projetées ;

Le bétonnage des conduites sur un linéaire minimum de 8 metres, pour remontée dans la
chambre existante ;

L'évacuation des produits de fouilles et de démolition a la décharge, les frais de décharges ;
Les visites de contrdle et de réception en présence du concessionnaire.

8.6. Fouilles pour réseaux

Ces prestations rémunerent les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire
exécutées aux engins mécaniques et de maniére manuelle et comprennent :

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

la fouille, le rejet sur berge, mise en dépét provisoire et le transport dans un rayon de 500 m;
le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage;

I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ;

les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ;

le longement et le croisement de réseaux ;

et toutes sujétions.

8.6.1. Fouilles en terrain meuble

8.6.2. Plus- value pour terrain rocheux

Cette prestation rémuneére en plus value au prix 8.6 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers
en terrain rocheux nécessitant I'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs.
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8.7. Remblai en tranchée

Ces prestations rémunerent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends :

la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ;

la mise en ceuvre des matériaux ;

le régalage, le réglage a la coté projet et le compactage au moyen de matériel approprié;
la protection des ouvrages, des cables et conduites présentes dans la fouille ;

la fourniture, le transport de I'eau ;

toutes sujétions.

8.7.1. Remblai en emprunt

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 8.7 avec en supplément |'exécution
d'emprunt qui comprend :

I'ouverture éventuelle ;

I'extraction et chargement des matériaux ;

le transport a pied d’ceuvre ;

le fractionnement ou I'enlévement de blocs ;
I'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

8.7.2. Remblai en réemploi

Cette prestation rémunére les prestations décrites au paragraphe 8.7 avec en supplément la reprise
sur stock intégrant le chargement, le transport dans un rayon de 500m et le déchargement des
matériaux en réemploi.
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Chapitre 9. Réseau de vidéoprotection

L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement, aux normes et aux modalités d'exécution
édictées par la Ville de Dumbéa en matiere de déploiement de systémes de vidéoprotections urbaines.

9.1. Frais d'études, de contrdle, de mise en service, et DOE

Cette prestation rémuneére les frais d’études, de contréle, de mise en service et de productions des
récolements et DOE associés au déploiement du réseau de vidéo protection.

Ce prix comprend :
- Les documents, études et plans d'exécution (dossier DEX) avec notamment :

La rédaction d’une PPS-Q (Plan de prévention et de sécurité — Qualité) relatif aux
travaux de vidéo protection a soumettre aux services techniques de la Ville de Dumbéa
avant commencement des travaux

Le dossier technique de conception comprenant les schémas de principe de
raccordement de la solution mise en ceuvre, la description technique et fonctionnelle
du dispositif, la documentation technique et configuration de tous les équipements
fournis

les plans d’exécution d’ouvrages (génie civil, cablages) comprenant le plan
d’implantation des mats et massifs d’ancrage, le plan d’organisation des murets
techniques, le plan de cablage cuivre et fibre optique, les schémas unifilaires, les plans
de détail concernant les points particuliers ;

les notes de calculs pour les appareillages électriques (section de cables, protections)
et pour la réalisation des massifs d’ancrage et la fixation des mats

I"approbation par un bureau de contréle pour les études structurelles (massif support
du mat de la caméra) et études électriques

La rédaction d’un dossier indiquant les procédures de tests prévues ;

- Les procédures de réception de I'installation de vidéo surveillance comprenant

les essais au groupe électrogene du réseau de vidéo, avant souscription d’un
abonnement électrique

Les tests de transmission (validation des cablages, vérification des configurations et
paramétrages, validation logicielle, validation des fonctions d’exploitation)

Des tests de qualités d’images

Des tests de pilotage et de visualisation temps réel au travers des outils graphiques du
centre de supervision de la Ville de Dumbéa (CSU)

Des tests d’enregistrement/relecture

Des tests de conformité vis-a-vis de la réglementation en vigueur : masquage des
zones privées, enregistrement/relecture

Rédaction par I’entreprise de fiches et procés-verbaux de tests décrivant (I'objectif du
test, le mode opératoire, le résultat attendu et obtenu, la validation ou non du test,
les corrections éventuellement apportées et les commentaires associés)

- Les procédures liées au raccordement électrique de I'installation comprenant

les essais au groupe électrogene du réseau de vidéo avant souscription d’un
abonnement électrique

mesures de terre, d’isolement, de continuité de I'installation vidéo

L'entreprise devra fournir toutes les données en vue de la souscription d’un
abonnement électrique pour le fonctionnement du réseau de vidéo protection (copie
des rapports de contréle, du Cotsuel, bilan de la puissance a souscrire)

- La production d’un dossier de DOE et récolement comprenant a minima les pieces suivantes

Le dossier de récolement des ouvrages, conforme au format NEIGE, géoréférencé
RGNC 91-93
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- Les plans et dossiers conformes a I’exécution et en particulier les points singuliers

- La synthése des contréles (récapitulation des études d’exécution, qualification des
fournitures utilisées, compte rendu des contréles d’exécution incluant le cas échéant
des fiches d’anomalies)

- Les nomenclatures générales des matériels par sous ensemble

- Le dossier de paramétrage et de configuration, le cahier de recette

- Le dossier d’exploitation et de maintenance

- Les schémas d’architecture détaillées de la solution mise en ceuvre

- Laconfiguration matérielle et logicielle de tous les équipements installés, la remise des
certificats de garanties ;

- La nomenclature des équipements avec la codification associée

- Lasauvegarde compleéte de la configuration de tous les équipements installés

- Le certificat de conformité des installations électriques

- Les clés USB relatives aux différents logiciels installés, les licences afférentes, les
sauvegardes des paramétrages et configurations

- I'édition des DOE en 7 exemplaires papiers et 3 exemplaires sur clé USB.

La mise en service et en exploitation de I'installation, I’assistance a I’exploitation comprenant

- La mise a disposition de personnels de I'entreprise pour assistance a I'exploitation des
personnels de la commune, toutes démarches et obtentions d’autorisations aupres
des autorités compétentes ;

- L'intégration des caméras supplémentaires dans le systéeme existant y compris le
matériel de sauvegarde et enregistrement supplémentaire, et complément de
supervision

- Les éventuelles mises a jour logicielles qui auraient été rendus nécessaires au réseau
existant, la liste des contacts des installateurs, fournisseurs, fabricants...

- La vérification d’aptitude au fonctionnement (VABF) un mois apres la mise en service
comprenant (vérification visuelle des ouvrages, vérification du dossier de tests,
vérification des DOE)

- La vérification de service régulier (VSR) sur une période de deux mois apres la VABF.
Cette derniére est validée si aucun défaut de quelque nature que ce soit n’est constaté
durant cette période.

Le réglement s'effectuera a raison de :

20 % du forfait aprés réalisation des études et plans d’exécution des installations ;

20 % du forfait a I'issue des essais de fonctionnement validés des installations vidéos;

20 % du forfait a I'issue de I'obtention du Cotsuel permettant le raccordement électrique des
installations

20 % du forfait a I'issue de la remise des DOE et de leur approbation par les services techniques de
la commune

20 % du forfait a I'issue de I'intégration des caméras dans le systeme de supervision de la commune

9.1.1. Frais d'études, de controle, de mise en service, et DOE CAM 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 9.1 pour les travaux de mise en place
de la Caméra CAM 2
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9.2. Fourreaux TPC #40 :

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC @40
aiguilletés Ce prix comprend :

- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche ;

- la fourniture, le régalage, le réglage et le damage de matériaux sableux constituant le lit
de pose et I'enrobage des fourreaux (lit inférieur ep=0.10m minimum, couverture de la
génératrice supérieure ep=0.20m) sur la largeur de la fouille ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;

- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

9.3. Fourreaux TPC @63 :

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC @63
aiguilletés Ce prix comprend :
- Lalivraison a pied d'ceuvre, I'approche ;
- Lafourniture, le régalage, le réglage et le damage de sable sur une épaisseur de 0,10 m constituant
I'enrobage des fourreaux (lit inférieur et couverture de la génératrice supérieure) ;
- Lafourniture et la mise en ceuvre du grillage avertisseur ;
- Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

9.4. Fourreaux bétonnés @40

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC @40
aiguilletés et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend :

- Lafourniture et la mise en place du fourreau;;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau;

- Toutes sujétions de réalisation.

9.5. Fourreaux bétonnés @63

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC @63
aiguilletés et enrobés de béton C250 sur 0,20 m d'épaisseur. Ce prix comprend :

- Lafourniture et la mise en place du fourreau;

- Lafourniture et la mise en ceuvre du béton y compris le coffrage et le calage du fourreau;

- Toutes sujétions de réalisation.

9.6. Caméra de vidéo surveillance :

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose de caméras de surveillance FULL HD sur mat de type
BOSCH Autodome IP 5000 IR ou équivalent, assurant les fonctions décrites au CCTP et au cahier des
charges de la commune et comprend :
- La fourniture du déome (IP, Full HD, avec éclairage Infrarouge (IR) intégré pour les scénes
de faible luminosité ou sans luminosité ambiante, avec résolution 720p25/30 ou 1080
p25/30)
- Lafourniture des supports et organes de fixation, le montage de I'ensemble
- Les essais de fonctionnement, les opérations préalables a la réception avec la Mairie de
Dumbéa
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9.7. Mat pour caméra et massif

Cette prestation rémunére la fourniture, le transport et la pose de mat d’une hauteur de 9 metres
maximum (hauteur pouvant étre optimisée en fonction des possibilités de couvertures des
équipements) pour caméras de surveillance et la réalisation du massif et des protections afférentes
comprenant :

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux,

Le dimensionnement des massifs de mat par le calcul, compte tenu de la nature des sols,
et des caractéristiques des équipements mis en place (conformément a I'étude
géotechnique G2-AVP A2EP Géotech de Février 2025, les contraintes de sols a prendre en
compte pour le dimensionnement des massifs seront de 210 kPa aux ELS et 345 aux ELU).
Les opérations de piquetage, les fouilles pour massif,

La fourniture et la pose du massif, y compris les réservations (@63 rouge + @40 vert + terre Cu 25
mm?2) et les fixations nécessaires pour un mat (les mats seront exécutés en acier thermolaqués
avec porte de visite avec fermeture inviolable (couleur des méts au choix de la maitrise d’ouvrage) ;
La fourniture et la pose d’un bouchon obturateur en téte de mat, les percements de mats et la pose
de passes cables, liés au raccordement de la caméra;

La fourniture et pose des mats pour caméras sur semelle semi-rigide type Peplic de chez Sogexi ;
La mise en place d’un dispositif de protection des J de scellements type Kaptige de chez Sogexi ;
L’ensemble des visseries inviolables ;

La fourniture et la pose d’un arceau de protection anti bélier en pied de mat en tube acier
@60 mm, y compris massif en béton et protection contre la corrosion ;

La fourniture et pose de herses anti escalade (360°) sur le mat, de type Technimast ou
similaire ;

La fourniture et pose d’une protection anti-projectile pour caméras en téte de mat de type
Technimast ou similaire ;

L'application d’une peinture bitumineuse en pied de mat et sur toutes les parties en contact avec
le sol.

La fourniture et la pose de piquets de terre, le raccordement au réseau de terre ;

Lafourniture et pose de 4 arceaux de protections du mat, désolidarisée du massif, en tube galvanisé
de 3 pouces (U inversé d’une hauteur hors sol de 80 cm)

9.8. Muret technique pour vidéo surveillance

Cette prestation rémunére la fourniture et la pose d’un muret technique type M3 (béton) tel que décrit
au CCTP et dans le cahier des charges de la Ville pour la mise en place d’un réseau de caméra, et
comprenant :

La fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux, les opérations de
piquetage ;

les fouilles et les remblais, la réalisation d’un béton de propreté ;

la fourniture et la pose du muret technique (implantation conforme aux zones publiques
et privées) ;

la réalisation du coffrage, des ferraillages et réservations ;

la fourniture et la mise en ceuvre de sable en pied de muret ;

les fourreaux noyés en attente (pour branchements électricité) avec bouchons obturateurs
Les opérations de ragréage et de mise en peinture du muret (2 couches de peinture
antigraffitis de type Seigneurie Paragraph) apres scellement ou pose des coffrets (des
parties hors sol) ;

La réalisation de cloisons de séparation entre les modules de comptage électrique (gestion
Enercal), téléphonique (gestion OPT) et les modules vidéo (gestion Ville) ;

La fourniture et mise en place d’un coffret S20 pour OPT, y compris rail de protection galva
de protection des fourreaux remontant dans le coffret

La mise a la terre du muret
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La fourniture et la pose d’un chéassis métallique avec deux portes (2 vantaux) renforcées
contre le vandalisme avec cadre métalliques et peinture epoxy avec systeme de fermeture
par cadenas, la pose d’arrétoirs de portes et loquets. Le chassis métallique rapporté sur le
muret technique devra permettre la mise en place d’un coffret vidéo d’une profondeur
jusqu’a 30 cm (type Schneider Thalassa ou équivalent);

La fourniture et pose d’une serrure avec pass de type DENY avec remise de 4 jeux de clés
(2 clés Villes + un clé Enercal + une clé OPT) ;

La fourniture et mise en place d’une plaque pour numérotation du muret ;

toutes sujétions de réalisation et de pose.

9.9. Coffret de commande et appareillages de vidéosurveillance

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose d’un coffret de commandes et d’appareillages de
vidéo surveillance (dans muret technique) et comprend :

9.10.

La fourniture et la pose du coffret vidéo (type Thalassa de chez SCHEIDER ou équivalent)

pouvant gérer jusqu’a 4 caméras comprenant,

- 1 Disjoncteur différentiel 30 mA

- 2 Disjoncteur divisionnaire de 6A pour les alimentations caméra

- 2 Transformateurs 220 V/24V ou DC adaptés aux caméras

- Une prise de courant 220 V 2P+T avec disjoncteur de 16 A

- Le boitier de transmission des informations avec commutateur 5 ports minimum, la
souscription d’un abonnement filaire avec I'OPT pour les essais de fonctionnement et
de réception (I'abonnement OPT étant transféré a I'issu de la vérification en service
régulier (VSR)

- La fourniture et pose de tiroir de brassage et jarretiere fibre optique

- La fermeture par clé du coffret, étiquette danger électrique

La mise a la terre de I'installation ;

Une réserve de 30% dans le coffret, pour éventuels équipements ultérieurs ;

Les essais de fonctionnement, les opérations préalables a la réception avec la Mairie de

Dumbéa

Fourniture et pose des cablages pour caméra

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose des cablages liés aux installations de vidéo
surveillance. Ce prix comprend

Les cables d’alimentation leur raccordement, les protections électriques nécessaires et les tests
pour une caméra, de section suffisante, quel que soit I'environnement, toutes sujétions comprises
Les cables de signaux de type coaxial PoE, et/ou DC et Cuivre et/ou fibre... selon technologies
caméras avec une réserve de 30%

I'ensemble des équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement. le prestataire
intégrera pour les cheminements hors tranchée a charge du VRD les protections mécaniques, les
dispositifs de fixations et toutes sujétions nécessaires au passage des équipements.

La fourniture et pose d’une cablette de terre Cu 25 mm2 entre mat et armoire vidéo, y compris la
fourniture de terre pour enrobage de la cablette.

Les essais de fonctionnement et toutes sujétions.

9.10.1. Fourniture et pose cablages CAM 2

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 9.10 pour les travaux de mise en
place de la CAM 2
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9.11.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Fouilles pour réseaux

Ces prestations rémunerent les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire
exécutées aux engins mécaniques et de maniére manuelle et comprennent :

les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillement ;

la fouille, le rejet sur berge, mise en dép6t provisoire et le transport dans un rayon de 500 m ;
le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage;

I'épuisement des eaux de ruissellement et souterraines ;

les dispositifs de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement de sécurité (gardiennage, circulation) ;

le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ;

le longement et le croisement de réseaux ;

et toutes sujétions.

9.11.1. Fouilles en terrain meuble

9.11.2. Plus- value pour terrain rocheux

Cette prestation rémuneére en plus value au prix 9.11 les fouilles pour canalisations ou ouvrages divers
en terrain rocheux nécessitant I'emploi d'engin pneumatique ou/et d'explosifs.

9.12.

Remblai en tranchée

Ces prestations rémunérent le remblaiement des fouilles d'ouvrage et comprends :

la fourniture, le chargement et le transport des matériaux ;

la mise en ceuvre des matériaux ;

le régalage, le réglage a la cOté projet et le compactage au moyen de matériel approprié;
la protection des ouvrages, des cables et conduites présentes dans la fouille ;

la fourniture, le transport de I'eau ;

toutes sujétions.

9.12.1. Remblai en emprunt

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 9.12 avec en supplément I'exécution
d'emprunt qui comprend :

I'ouverture éventuelle ;

I'extraction et chargement des matériaux ;

le transport a pied d’ceuvre ;

le fractionnement ou I'enlevement de blocs ;
I'aménagement des lieux d'emprunts en fin d'exploitation.

9.12.2. Remblai en réemploi

Cette prestation rémunere les prestations décrites au paragraphe 9.12 avec en supplément la reprise
sur stock intégrant le chargement, le transport dans un rayon de 500m et le déchargement des
matériaux en réemploi.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Chapitre 10. LOCATION

Les prestations ci-dessous rémunerent I'entreprise pour :

— la mise a disposition de matériel a pied d’ceuvre en état de marche, avec chauffeur et matériaux
pour leur fonctionnement ;

— lamise a disposition de personnel seul.

10.1. Tracto Pelle type JCB 3CX

10.2. Hydrocureuse 13 m3

10.3. Camion 10 tonnes

10.4. Manceuvre

10.5. Ouvrier qualifié 0Q2

10.6. Matériel de pompage de débit 25 m3/h
10.7. Compacteur vibrant léger

L'activation des prestations de location ne pourra se faire que sur demande du maitre d’ceuvre, pour
des prestations non prévues au marché initial (travaux supplémentaires, aléas, etc).

CHAPITRE VII. LISTE DES ANNEXES AU CCTP

Annexe 1 Travaux topographiques et DOE - Voirie Réseaux divers
Annexe 2 Travaux topographiques et DOE — Ouvrages de génie civil

LE TITULAIRE (1) Fait a ,le

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales précédé de la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE
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Annexe n°1 au CCTP
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers

CHAPITRE 1. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1. - OBJET DES TRAVAUX

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, fixe les conditions particuliéres
d'exécution des travaux topographiques des travaux d’infrastructures routiéres (VRD) des travaux de
requalification des résidences « LES PALMIERS 1 et 2 » situés sur la commune de Dumbéa.

1.2. - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les recommandations du présent CCTP « Travaux topographiques » s’appliquent en complément des
recommandations du CCTP général, des CCTP particuliers et du CCAP qui s’appliquent de droit.

D’une maniére générale, tous les CCTG dans leur derniére édition sont applicables, ainsi que les Documents
Techniques Unifiés (DTU), et en particulier le fascicule n°® 50 : Travaux topographiques — Plans a grande
échelle.

La précision finale des travaux topographiques répond aux normes de précisions fixées par 'arrété n° 83-
421/CG du 23 aout 1983 relatif aux tolérances applicables aux levés a grande échelle entrepris par les
services publics (cf. art IV.I).

1.3.-  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux relatifs aux états des lieux topographiques et aux récolements comprennent des
opérations sur le terrain comme au bureau qui se décomposent en quatre points (dont un ne concerne que le
récolement) :

1.3.1. Etablissement et fourniture d’un dossier d’infrastructure avec notamment la détermination sur le terrain
d’un canevas d’appui (cf. 11.2).

1.3.2. Lever topographique dont la zone est déterminée le marché (cf. 11.3).
1.3.3. Etablissement et fourniture d’un dossier de plans (cf. I1.4 ; IL.5).

1.3.4. Pour les récolements, 1’établissement et fourniture du dossier complémentaire de récolement (cf. 11.6).

1.4.- ELEMENTS A FOURNIR

e le dossier d'infrastructures complet relatif au canevas d’appui comprenant :
- le schéma des visées.
- les fiches signalétiques des stations.

e les plans papier a I'échelle du 1/500éme ou du 1/200eéme sur zone particuliérement dense.

e un fichier numérique au format DXF compatible Autocad version 2004 contenant les détails mentionnés
aux chapitres I1.4. et IL.5.
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers
CHAPITRE 2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Le levé topographique sera réalisé suivant les régles de I'art. Le plan de récolement sera un plan numérique
obtenu par levé direct sur le terrain.
Le maitre d'ceuvre définira la surface qui devra faire 'objet du levé de récolement.

2.2.- SYSTEMES DE REFERENCE

Planimétrie : Réseau géodésique de Nouvelle-Calédonie 1991-1993 (RGNC91-93) /
projection Lambert Nouvelle-Calédonie (Lambert-NC)

Altimétrie : Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie (NGNC)

2.3.- STRUCTURE DU FICHIER NUMERIOUE

Le fichier livré devra étre structuré par couches selon la nomenclature NEIGE en vigueur a la date
d’établissement des plans de récolement et qui est disponible au Service Topographique et Foncier de la
Province Sud. Il comportera une couche par ligne d'objets sélectionnée.

Le Maitre d’Oeuvre définit la zone objet du lever qui est réalisé suivant les régles de ’art. Dans le cas des
récolements, le lever est cantonné aux aménagements réalisés et mentionnés par le Maitre d’ceuvre dans le
cadre du marché.

Les levers des ¢léments souterrains se font précisément en tranchée ouverte a raison d’au moins un point tous
les 20 métres linéaires en trongon rectiligne et un point tous les 6 métres linéaires en courbe.

24. - CONTENU DU PLAN —-GENERALITES

Le plan contiendra tous les détails visibles du terrain, habituellement levés a I'échelle demandée, mais sera
exhaustif en ce qui concerne les objets des réseaux sélectionnés dans la nomenclature NEIGE.
Il contiendra notamment les détails suivants :

- lavoirie : axe de chaussée, bords de revétement, accotements,fossés, ...

- les réseaux : assainissement, eau potable, électricité,télécommunication, ...

- la végétation,

- I’hydrographie,

- les clotures, les ¢léments de limites apparents,

- les batiments, s’il y a lieu les fagades,

- lerelief : talus, changements de pente, crétes, talwegs, ...

- le report des courbes de niveau.

L'équidistance des courbes de niveau si leur report est demandé au CCTP sera de :

- 5 m entre courbes maitresses,

- 1 m entre courbes normales,

- 50 cm entre courbes intercalaires, lorsque la distance plane entre deux courbes normales est supérieure a
2 cm a I'échelle du dessin.

La densité des points de semis portés au plan sera en moyenne de 20 par décimetre carré.

Dans le cas de projets routiers le profil en travers type de la chaussée réalisée sera fourni, avec indication de
la provenance des matériaux de couche de base.
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers
2.5. - DOSSIER DE PLANS

2.5.1.- PLAN DE SITUATION

Le plan de situation a pour objet de situer le lever sur la commune.

Il doit étre a une échelle normalisée et mentionner le nom du ou des quartiers et des voiries existantes
concernés par les travaux topographiques.

11 est fourni sur support papier A4 ou A3.

2.5.2.- PLANS D’ETAT DES LIEUX TOPOGRAPHIQUE ET DE RECOLEMENT

Les plans sont fournis sous formats papier et numérique.
Les plans papiers fournis sont imprimés a la méme échelle que celle demandée par le Maitre d’ceuvre
concernant la précision des travaux, sauf mention contraire.

a) Etat des lieux

Les plans d’état des lieux sont obtenus par un lever direct sur le terrain et comportent :
- tous les détails visibles de la zone de lever mentionnés dans les familles de la NEIGe
- un semis dont la densité des points est au minimum de 16 points au décimétre carré plan.

b) Récolements

Les plans de récolements sont obtenus par un lever direct sur le terrain et comportent tous les détails de la
zone de lever mentionnés dans les familles de la NEIGe et reprennent les caractéristiques du plan d’état des
lieux. Les éléments de fond de plan fournis par le Maitre d’Oecuvre sont reportés dans les couches d’habillage
définis par la NEIGe.

Les Plans de récolements comportent les indications suivantes par famille de réseaux :

Assainissement EP/EU gravitaires
e Lareprésentation des canalisations et ouvrages d’assainissement avec :
- le diamétre et la nature des canalisations posées
- le linéaire entre regards (axe a axe)
- la pente entre regard
e Le positionnement des regards de visite avec les indications suivantes :
- la numérotation EP et EU
- les altitudes caractéristiques (tampon, fil d’eau)
e Le positionnement des regards de branchement avec les indications suivantes :
- les diamétres des canalisations d'arrivée
- les altitudes caractéristiques (tampon, fil d’eau du départ)
e Le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec leur désignation et
leur composition

Adduction eau potable
e La représentation du réseau d'eau potable et des ouvrages annexes avec :
- le diamétre et la nature des canalisations posées,
- la profondeur de charge des canalisations ( z T.N. - z gén. sup.),
- les distances partielles entre accessoires,
e Le positionnement des piéces de fontainerie, de raccord ainsi que des équipements hydrauliques numérotés,
e Le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec leur désignation et
leur composition,
e Les branchements et leurs fourrcaux : les fourreaux et bouches a clé seront repérés par triangulation et
numerotés.
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers

Eclairage public
e La représentation des réseaux avec indications suivantes :
- le type et la nature des fourreaux (@63 TPC...)
- le type de cable (3G 4...)
- la longueur de cable entre candélabre
- la nature et la section du cable (U 1000 RV FV)
- le cable de terre et la longueur.
- la coupe type (sous chaussée, sous accotement)
- le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec
leur désignation et leur positionnement

e La position des candélabres et accessoires avec indications suivantes :
- le numéro de candélabre
- la puissance de la lampe (en W)
le type de lampe ( SHP, IU...)
le positionnement et le type de chambre de tirages utilisées

Electricité / Vidéo Protection
e Lareprésentation des réseaux avec indications suivantes :
- le type, la longueur et la nature des fourreaux (@363-110 TPC...)
- le type de cable
- la longueur de cable (entre équipements)
- la nature et la section du céable
- la coupe type (sous chaussée, sous accotement)
- le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec
leur désignation et leur positionnement

e La position des équipements avec indications suivantes :
- le numéro de I’équipements (muret technique, coffret, etc)
- le type de muret techniques utilisés et les €équipements mis en place (socle de
dérivation, coffrets de comptage, coffrets de coupure, mise a la terre, etc)
- le positionnement et le type de chambre de tirages utilisées

Téléphone
e Lareprésentation des réseaux avec indications suivantes :
- le type, la longueur et la nature des fourrecaux (3945 ...)
- la coupe type (sous chaussée, sous accotement)
- le positionnement et la profondeur des croisements et longements de réseaux avec
leur désignation et leur positionnement

e La position des équipements avec indications suivantes :
- le numéro de 1’équipements (muret technique, armoire pour feux, armoire de sous
répartition, etc)
- le positionnement et le type de chambre de tirages utilisése

2.6. - DOSSIER COMPLEMENTAIRE DE RECOLEMENT

Le dossier complémentaire de récolement a pour objet d’apporter des précisions supplémentaires au plan de
récolement. Ce dossier exigible dans le cadre du marché comporte:

- un additif Assainissement réseaux

- un additif AEP réseaux

- un additif ouvrage AEP et assainissement

- un additif Eclairage Public réseaux

- un additif Electricité et Vidéo protection
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers

un additif Téléphone réseaux
un additif Chaussée

2.6.1.- ASSAINISSEMENT RESEAUX

Le dossier complémentaire de récolement assainissement réseaux comprend :

Les fiches de regard

Les fiches de regard sont complétées, afin d’apporter les informations suivantes sur chaque regard de visite :

les dimensions intérieures

le matériau utilisé pour sa construction

le type de couverture (matériau, classe...)

le positionnement en coordonnées (X, y)

les altitudes caractéristiques (tampon, fil d’eau)

la représentation schématique avec les canalisations et leur sens d’écoulement

Le(s) profil(s) en long rappelle(nt) :
Les nceuds de réseaux
les ouvrages particuliers (purges, vidanges,etc)
les croisements de réseaux,
le(s) diametre(s) des canalisations, et leur(s) nature(s),
les profondeurs de charge des canalisations,
tous renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général.

Les essais d’étanchéité sur les réseaux gravitaires

Les essais d’étanchéité doivent étre réalisés sur ’ensemble du linéaire, la CDE assiste a au moins 20% de
ceux-ci. Les résultats de ces essais sont répertorié¢s dans un tableau récapitulatif a joindre au dossier.
Photographies

Les fiches d'essais de pression sur les réseaux surpressés, délivrées par la CDE.

Des photos sont prises tout au long des travaux sur les croisements d'ouvrages et les points particuliers,
et sont jointes au dossier de récolement en 1 seul exemplaire (CD ROM).

Les proces verbaux de réception des concessionnaires.

2.6.2.- ADDUCTION D’EAU POTABLE RESEAUX

Le dossier complémentaire de récolement AEP réseaux comprend :

Le tableau de coordonnées

Il reprend pour chaque piece levée :

son numéro de repérage sur la vue en plan,

sa désignation précise,

ses coordonnées en planimétrie

ses altitudes caractéristiques T.N. et gén. sup..

Le(s) profil(s) en long rappelle(nt) :
les points particuliers énumérés ci-dessus, leurs numéros,
les distances partielles et cumulées entre ces points,
les croisements de réseaux,
le(s) diametre(s) des canalisations, et leur(s) nature(s),
les profondeurs de charge des canalisations,
tous renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général.

Les fiches d'essais de pression, délivrées par la CDE.
Les bulletins d'analyses bactériologiques, délivrés par la CDE.
Les procés verbaux de réception des concessionnaires.
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers

2.63.- OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

Le dossier complémentaire de récolement pour ouvrages d’assainissement et d’AEP comprend :

e Le plan de masse (échelle 1/100éme ou 1/50éme)

Il mentionne les indications des réseaux présents (AEP, Electricité, OPT, vidange, trop plein...), de la cloture
et son acces, des regards ou armoire technique, des aérations, d’un repére topographique connu en
coordonnées (X, Y, Z), et autres ouvrages existants.

e Le plan hydraulique (échelle 1/50™ ou 1/20°™)

Il représente les piéces hydrauliques posées (représentation réelle), butées béton, nomenclature des pieces,
avec la cotation des axes des canalisations et du génie civil, niveaux des dalles supérieures et inféricures (Fe
caractéristiques pour les postes de refoulement).

e Les plans de coffrage et ferraillage

IIs concernent les ouvrages en béton armé (regards spéciaux, cavaliers de protection pour réseau AEP..) et sont
accompagnés de plans détaillés comportant toutes les modifications éventuelles et la position de toutes les reprises de
bétonnages, ainsi que le détail de tous les assemblages et une note de calcul justifiant I'ouvrage tel qu'il a été
réellement exécuté.

La liste n’est pas exhaustive et peut varier en fonction du type d’ouvrage réalisé.
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers

2.6.4.- ECLAIRAGE PUBLIC RESEAUX

Le dossier complémentaire de récolement pour éclairage public comprend :
Les fiches de candélabre complétées des informations suivantes :

- le type de support (hexagonal ; rond) et la marque

- la hauteur du support

- simple ou double crosse

- lalongueur de la crosse

- le type de luminaire (Pilot, ...)

- laposition et le type d’interrupteur crépusculaire si nécessaire.

e Les fiches d’essai et de contrdle
- Controle électrique (SOCOTEC, VERITAS).
- Fiche de conformité des installations électriques (COTSUEL).
- Mesures de terre.

e Les documents divers

- Schémas électriques des armoires de commande et des installations.
- Les proces verbaux de réception des concessionnaires.

2.6.5.- ELECTRICITE / VIDEO PROTECTION

Le dossier complémentaire de récolement pour €lectricité comprend :

e Les fiches d’essai et de controle
- Controle électrique (SOCOTEC, VERITAS).
- Fiche de conformité des installations électriques (COTSUEL).
- Mesures de terre.
- Essais de mandrinage.

e Les documents divers
- Schémas électriques des armoires de commande et des installations.
- Plan de télé-information et de programmation pour les carrefours a feux.
- Les proces verbaux de réception des concessionnaires.

2.6.6.- TELEPHONE

Le dossier complémentaire de récolement pour réseaux téléphonique comprend :

e Les fiches d’essai et de controle
- Essais de mandrinage.
- Les procés verbaux de réception du concessionnaire.

2.6.7.- VOIRIE
Le dossier complémentaire de récolement pour voirie comprend :

- Plan de récolement des axes et des traces de profils en travers,

- Plan de récolement des profils en long,

- Plan de récolement des profils en travers.

- Le type et le linéaire de bordures et de caniveau ;

- Le type de revétements (enrobés , béton balayé, espaces verts,...) et leurs caractéristiques (classe,
dosage, granulats,...) ;

- Le levé des entrées charretiéres et rampes pour personnes handicapées ;

- L’indication de la structure de chaussée avec ses différentes épaisseurs ;
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e Les fiches d’essai et de controle

2.7. -

Dossier d’agréments de matériaux ;

Rapport de laboratoires géotechniques pour le controle de la mise en ceuvre et des qualités des
matériaux ;
Les procés verbaux de réception des concessionnaires.

REMISE ET APPROBATION DES DOSSIERS DE RECOLEMENT

Le titulaire du marché devra faire approuver les documents de récolements par les concessionnaires
concernés (Ville de Dumbéa, Enercal, CDE, OPT).

Les tirages papiers fournis devront avoir le visa des concessionnaires concernés.
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C.C.T.P Annexe 1 Travaux topographiques - Terrassement Voirie et réseaux divers

CHAPITRE 3. REGLAGE CONTROLES - TOLERANCES

3.1. -  PRECISION
La précision finale du plan topographique devra répondre aux normes de précisions fixées par I'arrété n°® 83-
421 CG du 23 aolt 1983, relatif aux tolérances applicables aux levés a grande échelle entrepris par les

services publics. Les précisions demandées sont les suivantes :

Pour un plan a I’échelle 1/500.

Tolérances sur les écarts individuels

Tolérance sur 1'écart
moyen quadratique

Précision P3 A3
Planimétrie 25 cm 10 cm
Altimétrie 10 cm 4 cm

Pour un plan a I’échelle 1/200.

Pour les objets des familles EDIFICATION, VOIRIE et RESEAUX de la NEIGE :

Tolérances sur les écarts individuels

Tolérance sur 1'écart
moyen quadratique

Précision P3 A3
Planimétrie 25 cm 10 cm
Altimétrie 10 cm 4 cm

Pour les objets autres que ceux cités ci dessus :

Tolérances sur les écarts individuels

Tolérance sur 1'écart
moyen quadratique

Précision P4 A4
Planimétrie 50 cm 20 cm
Altimétrie 25 cm 10 cm

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer du maintien de la qualité de la précision
demandée sur I’ensemble des ¢léments levés.

3.2. - CONTROLE

Les travaux topographiques seront contrdlés par le Service Topographique et Foncier de la Province Sud par
tous moyens a sa convenance.

A cette occasion, l'entrepreneur tiendra a disposition du controleur toutes picces utiles au contrdle des
différentes phases de travaux, conformément aux normes de l'arrété visé au 3.1.

Le contrdleur transmettra au Maitre d'(Euvre un proces-verbal concluant soit a l'acceptation des travaux, soit
a leur rejet partiel ou total dans un délai de 30 jours a compter du lendemain de la remise des documents.

Lorsque la vérification fait apparaitre des fautes, omissions, écarts hors tolérances ou exécution non-
conforme, les documents défectueux sont rectifiés par l'entrepreneur dans un délai de 15 jours suivant la
notification du Maitre d'Oeuvre.

La non-conformité des documents de récolement est suspensive de la réception des travaux.

FCH, Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 Annexe 1 CCTP Marché Terrassement Voirie Réseaux Divers  page 11/11




Annexe n°2 au CCTP

SOMMAIRE
CHAPITRE 1. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 3
1.1.- OBJET DES TRAVAUX 3
1.2.- TEXTES REGLEMENTAIRES 3
1.3.- CONSISTANCE DES TRAVAUX 3
1.4.- ELEMENTS A FOURNIR 3
CHAPITRE 2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 4

2.1.- PLANTOPOGRAPHIQUE DE RECOLEMENT
2.1.1.- . TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ........ccoiiiiiiiiiii e
2.1.2.-  SYSTEMES DE REFERENCE............ccccciviiiiiiiiiiiiin,
2.1.3.- STRUCTURE DES FICHIERS NUMERIQUES.....................
2.1.4.- FORMAT DU FICHIER NUMERIQUE............cccccceciniinnn.
2.1.5.- CONTENU DU PLAN ET DES FICHIERS NUMERIQUES
2.2.- DOSSIER DE RECOLEMENT DES OUVRAGES D’ART OU BATIMENTS (FICHIER SEPARE) ------ 5

CHAPITRE 3. REGLAGE CONTROLES - TOLERANCES 6
3.1.- PRECISION 6
3.2.- CONTROLE 6
CHAPITRE 4. MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — PENALITES 6

FCH., Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 Annexe 2 CCTP Marché Terrassement Voirie Réseaux Divers page 2/5




C.C.T.P Annexe 2 Travaux topographiques - Quvrages de génie civil

CHAPITRE 1. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1. - OBJET DES TRAVAUX

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, fixe les conditions particuliéres
d'exécution des travaux topographiques des travaux de génie civil des travaux de requalification des
résidences « LES PALMIERS 1 et 2 » situés sur la commune de Dumbéa.

1.2. - TEXTES REGLEMENTAIRES

11 est fait application de :

1. l'arrété n°® 83-421/CG du 23 aoit 1983 relatif au x tolérances applicables aux levés
a grande échelle entrepris par les services publics.

2. du fascicule 65A du CCTG (exécution des ouvrages en béton armé ou en béton
précontraint par post-tension)

1.3. - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- la détermination d'un canevas d'appui permettant 1'obtention de la précision
finale demandée, et dont les points seront matérialisés de facon durable.

- le levé topographique direct sur le terrain faisant apparaitre les objets des
réseaux (trongons de réseaux souterrains neufs) et rencontrés sur la totalité de
'emprise des travaux.

- les récolements des ouvrages de génie civil réalisés dans le cadre du marché :

o Cavalier de protection pour réseau AEP

14.- ELEMENTS A FOURNIR

e le dossier d'infrastructures complet relatif au canevas d’appui comprenant :
- le schéma des visées.
- les fiches signalétiques des stations.

e les plans papier a I'échelle du 1/500éme ou du 1/200eéme sur zone particuliérement dense.

e un fichier numérique contenant les réseaux souterrains et infrastructures d'affleurements, tel que défini a
’article 2.1.4

e un dossier de récolement d'ouvrage de génie civil tel que défini au 2.2.
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C.C.T.P Annexe 2 Travaux topographiques - Quvrages de génie civil
CHAPITRE 2. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1.-  PLAN TOPOGRAPHIOUE DE RECOLEMENT

2.1.1. - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Le levé topographique sera réalisé suivant les régles de I'art. Le plan de récolement sera un plan numérique
obtenu par levé direct, sur le terrain des ouvrages et des objets des réseaux (trongons souterrains et
infrastructures d'affleurements) réalisé en cours de travaux, tranchées ouvertes. Les cotes des réseaux
enterrés devront étre relevées avant fermeture des tranchées. Le topographe remettra au maitre d'ceuvre une
preuve de son intervention qui lui permettra de donner l'autorisation de remblaiement.

2.1.2.- SYSTEMES DE REFERENCE

Planimétrie : Réseau géodésique de Nouvelle-Calédonie 1991-1993 (RGNC91-93) /
projection Lambert Nouvelle-Calédonie (Lambert-NC)

Altimétrie : Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie (NGNC)

2.1.3.- STRUCTURE DES FICHIERS NUMERIQUES

Le fichier livré devra étre structuré par couches selon la nomenclature NEIGE en vigueur a la date
d’établissement des plans de récolement et qui est disponible au Service Topographique et Foncier de la
Province Sud. Il comportera une couche par ligne d'objets sélectionnée.

2.1.4.- FORMAT DU FICHIER NUMERIQUE

Le fichier livré devra étre au format DXF 3D compatible Autocad (version 2004) sous Windows.

2.1.5.- CONTENU DU PLAN ET DES FICHIERS NUMERIQUES

Les plans et fichiers numériques, structurés selon I’édition en vigueur de la NEIGe, devront contenir :
- Les éléments du dossier d'infrastructure,
- Les détails des réseaux souterrains.

Ces récolements concerneront les réseaux souterrains et les infrastructures d’affleurements.

Pour les réseaux souterrains : tous les changements de pentes et de direction seront indiqués. La densité
minimum de points sur les conduites sera de un tous les 20.00 metres.

Pour les infrastructures d'affleurements : ce sont des éléments qui n'apparaissent pas dans le levé de
récolement surfacique des travaux, finitions terminées.
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2.2.- DOSSIER DE RECOLEMENT DES OUVRAGES D’ART QU BATIMENTS (FICHIER
SEPARE

Le dossier de récolement des ouvrages d'art ou batiments vient en complément du plan topographique de

récolement dans le cas de la construction d'un ouvrage de génie civil.

Il sera composé :

- Des plans de coffrages et ferraillage et/ou des plans détaillés de I'ouvrage

comportant toutes les modifications éventuelles et la position de toutes les reprises

de bétonnage, et/ou le détail de tous les assemblages, et les caractéristiques des

matériaux utilisés.

- Une coupe longitudinale de I'ouvrage avec indication des conditions de fondation.

Seront notamment indiqués pour les fondations superficielles la nature du sol

d'assise et pour les fondations profondes 1'indication précise des couches traversées

et tous les documents permettant une connaissance précise des parties

souterraines.

- Un profil en long a l'axe et au bord de chaussée. Le profil en long comportera

obligatoirement un point au droit de chaque appui et un en milicu de travée.

- Une note de calcul de récolement comprenant la ou les notes justifiant 1'ouvrage tel

qu'il a été réellement exécuté.

- Les documents constituant le P.A.Q., les documents de suivi d'exécution, ainsi que

les fiches d'anomalies éventuelles.

- Les résultats des épreuves de l'ouvrage.

- Un reportage photographique des différentes phases d’exécution.

Ce dossier sera fourni au maitre d'ceuvre au moins 15 jours avant la réception des travaux sous la forme, de
sept dossiers de plans et notes de calcul, et d’un fichier sur CD-Rom au format DXF ou DWG, compatible
pour une utilisation sous logiciel AUTOCAD version 2004 sous Windows. L'unité de 1'échelle adoptée sera
le métre.
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C.C.T.P Annexe 2 Travaux topographiques - Quvrages de génie civil

CHAPITRE 3. REGLAGE CONTROLES - TOLERANCES

3.1.-  PRECISION

La précision finale du plan topographique devra répondre aux normes de précisions fixées par 'arrété n°® 83-
421 CG du 23 aolt 1983, relatif aux tolérances applicables aux levés a grande échelle entrepris par les
services publics. Les précisions demandées sont les suivantes :

Tolérances sur les écarts individuels Tolérance sur 1'écart
moyen quadratique
Précision P3 A3
Planimétrie 25 cm 10 cm
Altimétrie 10 cm 4 cm

3.2.- CONTROLE

Les travaux topographiques seront controlés par le Service Topographique et Foncier de la Province Sud par
tous moyens a sa convenance.

A cette occasion, l'entrepreneur tiendra a disposition du contréleur toutes piéces utiles au contrdle des
différentes phases de travaux, conformément aux normes de 'arrété visé¢ au 3.1.

Le contrdleur transmettra au Maitre d'(Euvre un procés-verbal concluant soit a I'acceptation des travaux, soit
a leur rejet partiel ou total dans un délai de 30 jours a compter du lendemain de la remise des documents.

Lorsque la vérification fait apparaitre des fautes, omissions, écarts hors tolérances ou exécution non-
conforme, les documents défectueux sont rectifiés par l'entrepreneur dans un délai de 15 jours suivant la
notification du Maitre d'Oeuvre.

La non-conformité des documents de récolement est suspensive de la réception des travaux.

CHAPITRE 4. MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — PENALITES

La réalisation et la fourniture du dossier de récolement pour ouvrages de génie civil est rémunérée
forfaitairement.

Signature du titulaire
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