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Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 FCH

Le présent CCTP :

S’inscrit dans une opération générale de requalification de la résidence Palmiers 1 et 2,
qui comporte des travaux de batiments, d’infrastructures, d’aménagements extérieurs et
d’espaces verts.

A pour objet la fourniture et l’installation de portails coulissants motorisés avec un
systeme de controle d’acces pour les résidences. Les prestations comprennent
’alimentation électrique, la motorisation, les dispositifs de controle d’acceés, ainsi que les
équipements de sécurité et de protection.

Le présent CCTP recouvre le Lots 08D

Le projet de requalification des espaces extérieurs privés, collectifs et publics de la résidence
Palmiers 1&2 pour le lot spécifique 8D comprend notamment :

La fourniture, la réalisation et la pose de portails coulissants motorisés avec controle
d’acces a distance (télécommandes et systeme GSM) aux normes NF pour les collectifs
(FGHIQ) (cadre en acier galvanisé + tablier en ALUCOBOND)

La fourniture, la réalisation de portillons avec controle d’accés automatique (badges),
design idem portails motorisés

La fourniture et la mise en place de lU'ensemble des dispositifs de gestion et de
centralisation des acces.
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Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 FCH

1 PRESCRIPTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I’ensemble
des travaux, prestations, fournitures et qualités des matériaux nécessaires a la réalisation des
aménagements des espaces extérieurs collectifs, privés et publics de la résidence Palmiers 1&2.

1.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et la mise en place de tous les éléments
nécessaires a la bonne tenue et au parfait achevement des ouvrages et en particulier tous les
travaux en aménagement extérieur.

1.2.1 GENERALITES

- L’établissement des documents liés a U’exécution (plans d’exécution, notes de calculs, plan
d’assurance qualité, planning, etc.)

- Les travaux préparatoires au chantier : installation, la cloture du chantier, amenée et repli du
matériel, repérage des ouvrages existants, implantation des réseaux

- La réalisation des constats d’huissier de ’emprise du chantier et des avoisinants

- vaux iqu : ires ¢ dalisati u j
Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet

- La mise en ceuvre et Uentretien de la signalisation temporaire et de déviation pour I’ensemble des
usagers (piétons, véhicules, etc.) si nécessaire

- L’établissement du dossier d’agrément des matériaux

- Le nettoyage quotidien du chantier (travaux en site occupé)

- L’établissement des documents de récolement

- Les opérations préalables a la réception des travaux

1.2.2 TERRASSEMENTS / FOUILLES POUR OUVRAGES

- Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet

- Les mesures conservatoires pendant les travaux et jusqu’a la réception (arrosage en cas d’émission
de poussieres)

- Le repérage des réseaux existants éventuels (communs et pris en charge en amont par le FCH)

- Les terrassements pour ouvrage

- Les déblais en terrain rocheux

1.2.3 OUVRAGES EN BETON (PORTAILS, PORTILLONS)

- Les études d’exécutions, les plans de coffrages, ferraillage

- L’amenée de toutes les fournitures et tous les matériels a pied d’ceuvre

- Laréalisation de coffrage et de ferraillage

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différents ouvrages
(longrines, murets)

- Les travaux de curages éventuels au niveau des exutoires et réseaux busés existants

- Les remblais pour le remblaiement des tranchées

- Les opérations préalables a la réception (en présence du maitre d’ceuvre, des services techniques)

1.2.4 AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS (PORTAILS, PORTILLONS, ...)

- La remise en place aux frais du titulaire et par un géometre foncier mandaté par l’entreprise, des
bornes cadastrales déposées dans le cadre des travaux du présent marché, avec emplacements des
especes a planter, des clotures, des portails et portillons, etc.

- La fourniture, la pose et la mise en ceuvre du mobilier urbain (clotures, portails)

Ainsi que tous les travaux s’y rapportant, non explicitement décrits, mais nécessaires au complet
et parfait achévement des ouvrages.

| ATTENTION, LES PLANS DANS CE DOSSIER SONT DES PLANS DE PRINCIPE ET SONT JOINTS A TITRE INDICATIF.
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Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 FCH

DES PLANS D’EXECUTION SONT A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE ET DEVRONT ETRE APPROUVES PAR LES BUREAUX
D’ETUDES ET LES ARCHITECTES DU PROJET.

1.3  VISITE DES LIEUX

Cf. RPAO

1.4 CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES OFFRES

Cf. RPAO

1.5 PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent en outre, les prestations qui y sont afférentes et qui sont implicitement
comprises dans les prix unitaires, notamment :

- L’installation du chantier

- Le nettoyage de la zone

- L’implantation des ouvrages par un géometre agréé

- La remise en place aux frais du titulaire et par un géométre foncier mandaté par ’entreprise,
des bornes cadastrales déposées dans le cadre des travaux du présent marché ;

- Les plans d’exécution

- Les études et plans de récolement, y compris les fiches techniques des clotures portails et
portillons.

- La fourniture, ’amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériel de chantier
y compris les équipements de sécurité,

- La fourniture des matériaux entrant dans la composition des ouvrages, leur transport a pied
d’ceuvre, leur stockage et leur mise en ceuvre,

- La fourniture de U’eau et de ’électricité nécessaire,

- La fourniture du personnel qualifié,

- La réalisation des abris nécessaires au stockage et a la protection des matériaux sur le chantier,

- Le nettoyage quotidien du chantier,

- Laremise en état des lieux apres repliement des installations.

1.6 LIMITE DES PRESTATIONS

IMPORTANT : Les limites des prestations seront a observer principalement avec le Lot VRD ainsi
qu’avec les lots concernant les travaux en architecture (agrandissements des batiments et des
terrasses).

1.7 ETUDES ET HYPOTHESES DE CALCUL

L’Entrepreneur est tenu de vérifier sous sa responsabilité, |’exécution des cotes figurant sur les
dessins et de s’assurer de la possibilité de réaliser le projet ou de proposer toute modification
pour arriver a ce but.

Il devra obtenir I’accord préalable de la Maitrise d’ceuvre de ses plans techniques, d’exécution et
de mise en ceuvre et de ses calendriers de fabrication et d’exécution.

L’Entrepreneur devra établir en trois (3) exemplaires y compris un exemplaire informatique,
tous les dessins des détails nécessaires a |I’exécution des travaux qui pourraient lui étre
demandés par le Maitre d’ceuvre.

Il sera responsable du retard dans l’exécution des travaux résultant de la remise tardive de ses
dessins ainsi que les corrections et compléments d’étude nécessités par leur mise au point.
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1.8 SPECIFICATIONS PARTICULIERES POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS

IMPLANTATION

L'entrepreneur fait effectuer, a ses frais et sous sa propre responsabilité, par un géometre agréé
par le Maitre d'Ouvrage, les tracés d'implantation des aménagements extérieurs.

Un récolement en 3 exemplaires et 1 fichier informatique sera fourni aprés implantation.

RESERVATION

L'entreprise doit implanter et réserver les ouvrages demandés par les autres entreprises.

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

L'entrepreneur est tenu de procéder chaque semaine, au nettoyage pour débarrasser leur
surface de tous les déchets provenant de son lot.

PLANS TECHNIQUES - DOE
L’entreprise doit :

- L’établissement des plans d’exécution et notes de calculs nécessaires a la réalisation
des ouvrages, y compris ceux découlant des éventuelles évolutions du projet résultant
des adaptations nécessaires aux divers corps d’état.

- L'établissement de tous les plans, études et calculs découlant de ses méthodes
spécifiques d'exécution.

- Les plans de chantier et de fabrication seront dus par l'entrepreneur tant au moment de
la période de préparation que devant l'exécution des travaux.

- Les plans seront remis pour examen et controle du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Controle au moins trois semaines avant exécution.

- Les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) seront établis au fur et a mesure des travaux

- En fin de travaux un dossier complet comprenant les plans mis a jour, les notices
relatives aux échantillons, etc. sera remis au Maitre d'CEuvre pour contréle final.

A lissue de ce controle ce dossier sera fourni en 3 exemplaires + 1 fichier informatique. Les
documents seront produits 15 jours avant la date de la réception des ouvrages et soumis au
controle du MOE.
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2 NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX

2.1 PORTAILS ET PORTILLONS

e NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur, notamment :

NF C 15-100 : Installation électrique.

EN 13241-1 : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels.
EN 12453 : Sécurité des équipements motorisés.

NF EN 12445 : Méthodes d’essai de sécurité.

NF P 25-362 : Portails motorisés.

2.2 OUVRAGES EN BETON

e NORMES ET REGLEMENTS

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types de dimensions, les procédés de
fabrication, les modalités d'essais, le marquage de controle et de réception des matériaux et
produits préfabriqués doivent étre conformes aux normes en vigueur au moment de la
signature du marché.

D’une maniere générale tous les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) dans leurs
derniéres éditions sont applicables ainsi que les Documents Techniques Unifiés (DTU), et en
particulier (liste non exhaustive) :

Fascicule n® 02 : Terrassements généraux

Fascicule n° 03 : Fourniture d’un liant hydraulique

Fascicule n® 50 : Travaux topographiques. Plans a grande échelle (CCTG),

Fascicule n® 65 : Exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé ou précontraint,
Fascicule n® 74 du C.C.T.G. des Marchés Publics de Travaux (Moniteur n° 36-26 aolt 1983) ;

Recommandation pour le remblayage des tranchées et réfection des chaussées - Guide
technique - (SETRA - LCPC),

Délibération n°35/CP du 23 février 1989 relative aux mesures particuliéres de protection et de
salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment,
des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

DTU 12 Terrassement pour le Batiment ;
DTU 13.11 Fondations superficielles
DTU 13.2 Fondations profondes

DTU 13.3 Dallages (de Mars 2005 - avec toutes ses parties et annexes)

e VOIRIE
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NF EN 1339 : Dalle en Béton - Spécifications et méthodes d’essai

e OUVRAGES EN BETON

- XP P 18-545 : Granulats, définition, conformité- spécifications

- NF EN 197 : Ciment - Partie 1 et 2

- NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis

- NF EN 206+A1 : Béton - Spécification, performances, production et conformité

- NF P 18-370 : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications
et marquage

- NF EN 13369 : Régles communes pour les produits préfabriqués en béton
- NF EN 1340 : Eléments pour bordures de trottoirs en béton - Prescriptions et méthodes d'essai
- NF A 35-022 : Armatures pour béton armé - Treillis soudé

- Norme NF P 10-202-1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs (référence
DTU 20.1 - CCT)

- Norme NF P 10-202-2 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs (référence
DTU 20.1 - RC) ;

- Norme NF P 10-202-3 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs (référence
DTU 20.1 - Guide)

- Norme NF P 10-203-1 Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées
a recevoir un revétement d’étanchéité (référence DTU 20.12 - CCT) ;

- Norme NF P 18-201 Exécution des travaux en béton (référence DTU 21 - CCT) ;

- Norme NF P 18-210 Murs en béton armé banché (référence DTU 23.1 - CCT) ;

- Norme NF P 15-201-1/2 et amendement NF P 51-201-1 / A1 Enduits aux mortiers de ciments,
de chaux et de mélange platre et chaux aérienne (référence DTU 26.1 - CCT) ;

- Norme NF P 14-201-1 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (référence DTU 26.2 -
CCn);

- Norme NF P 14-201-2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Marchés privés
(référence DTU 26.2 - CCT) ;

Régles de calculs

- Regles BAEL 91 - révisées fév.2000 (DTU P 18-702) : regles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites ;

- DTU 10-202-2 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Regle
de calcul et dispositions constructives minimales (référence DTU 20.1 - RC) ;
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- Norme NF P 18-210 : Régles techniques de conception et de calcul des murs en béton banché
(DTU 23.1 - CCT) ;

- NF P 06-001 : Base de calcul des constructions - Charges d’exploitation des batiments ;

NF P 06-004 : Base de calcul des constructions -Charges permanentes et charges
d’exploitation dues aux forces de pesanteur ;

- NF P 06-005 : Base de calcul des constructions - Symboles généraux

e PROVENANCE

La fourniture de tous les matériaux incombe a l'entreprise, aprés agrément du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux proviendront de carriéres, gisements, ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre.
Les matériaux pour le remblaiement des tranchées sont destinés a remplacer les déblais
défectueux. Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et recu par
le Maitre d'CEuvre. Il appartient a l'entrepreneur de présenter en temps utile, pour respecter le
délai contractuel et au moins quinze jours avant tout commencement d'utilisation, ses
propositions d'agrément de matériaux. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du
chantier par les soins de lentrepreneur. Les marques de fabricants et les références de
matériels désignés sont données a titre indicatif, l'entreprise pourra donc proposer un matériel
similaire de caractéristique et de qualité identique. Ce matériel ne pourra étre approvisionné
qu'apres approbation du maitre d'ceuvre, des concessionnaires et des services techniques de la
Mairie.

e CARACTERISTIQUES ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES
VOIRIE

Béton pour zones non circulées et trottoirs :

Il sera fait application de l'article 7 du fascicule 32 du C.C.T.G. construction de trottoirs en
dalle béton.

Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF EN 206-1.

La formulation nominale du béton sera proposée par l’entrepreneur a l’acceptation du Maitre
d’ceuvre avec un béton de convenance pour chaque type de béton employé.

La formulation fixe :

la nature et la qualité des constituants, par référence aux normes en vigueur, ainsi que leurs origines,
le dosage nominal en poids sec de chaque constituant dans 1 m3 de béton assortis des valeurs extrémes
dans des proportions acceptables / ou tolérance en + et en- de chaque constituant.

Le béton pour dalles de trottoirs sera de type C30/37.

OUVRAGES EN BETON

Les matériaux devront étre conformes aux spécifications des normes francaises et
principalement aux normes suivantes, sans que cette énumération ne soit limitative.
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- N.F.A. 35.15a 22 Armature pour béton armé
N.F.P. 15.300 et Liants hydrauliques
suivant
N.F.P. 18.101 et Bétons de construction granulats
suivant
- N.F.P. 18.305 Bétons préts a ’emploi
- N.F.P. 18.331 a 338 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis
- N.F.P. 18.40 a 451 Détermination des caractéristiques mécaniques des bétons
- N.F.P. 18.554 Mesures des masses volumiques, porosité, coefficient

d'absorption et teneur en eau des gravillons et cailloux

- N.F.X. 40.501 Protection des constructions contre les termites

Agrégats :
Les prescriptions applicables sont celles des normes indiquées dans l'article 2.1 du DTU.

Les agrégats, sables, graviers, cailloux pour la confection des mortiers et bétons, proviendront
de l'exploitation de bancs alluvionnaires ou de carrieres.

Caractéristiques des liants hydrauliques :

Ils seront conformes aux caractéristiques définies par les normes francaises homologuées
D.T.U. n° 20 - Art 2.23.

Les qualités, dosages, et tous produits d'addition éventuels devront, au préalable, recevoir
l'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

L'emploi de ciments spéciaux peut-étre demandé a l'entrepreneur sans qu'il en résulte une
plus-value de prix.

Qualité des ciments, stockage :

L'entrepreneur devra justifier de la stabilité dans le temps du ciment employé, le retrait ne
devant pas dépasser les limites habituellement admises. En outre, le ciment ne devra
absolument pas étre sensible aux phénoménes de gonflement et d'expansion. Le ciment devra
provenir toujours de la méme usine pour des raisons de teinte. L'emploi de ciment éventé ou
encore chaud est interdit.

Produits de cure :

La cure des bétons est exigée pour toutes les surfaces non coffrées soumises aux effets
atmosphériques susceptibles d'affecter la qualité du béton.

L'entrepreneur propose au Maitre d'ceuvre les procédés qu'il compte utiliser.
Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils font l'objet d'un agrément COPLA.

La compatibilité du produit de cure avec la chape d'étanchéité devra étre vérifiée.

Produits de peinture pour béton :

Les enduits en couche mince ont pour objet de corriger l'état de surface du béton dans le but
d'obtenir une amélioration de l'aspect et de l'étanchéité.
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Les systemes de peintures (multicouches) sont indiqués pour protéger, imperméabiliser ou
décorer les parois et parements.

Les enduits et peintures seront utilisés conformément a la note dinformation technique du
LCPC d'avril 1978 : « Mise en peintures de bétons de Génie Civil ».

Les produits utilisés devront faire l'objet d'épreuves d'études et de convenance tels que
définies au fascicule 65 du C.C.T.G.

Les produits seront livrés sur chantier en récipients d'origine, parfaitement hermétiques.
L'étiquette porte en caracteres bien apparents :

- Le nom et l'adresse du fabricant

- Le nom et l'adresse de l'usine de fabrication

- La dénomination et le type du produit,

- La date de fabrication,

- Les masses nettes et brutes ainsi que les volumes nets et bruts,

- Les mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit,
- Les conditions particuliéres d'utilisation.

Le transport, la manutention, le stockage et la réception sont organisés de maniére que les
produits ne subissent pas d'altération. Les produits seront stockés dans un local clos pour les
protéger des effets directs de l'ensoleillement.

Produits de réparation :

Les produits de reprise d'imperfections, malfacons ou défauts sont a la charge de l'entreprise.

Ils seront choisis et proposés a l'agrément du Maitre d'ceuvre en accord avec le guide du LCPC-SETRA
"Choix et applications des produits de réparation des ouvrages en béton".

L'entrepreneur fournira a 'appui de sa demande d'agrément la fiche technique du produit qu'il compte
utiliser.

Armatures pour béton armé :

Les aciers seront conformes aux prescriptions du fascicule n°4 du CCTG
Suivant les indications portées sur le dessin projet, les armatures béton sont :
- Soit des armatures rondes et lisses de classe Fe E215 E235 qui ne peuvent étre utilisées que comme :

e Armatures de montage
¢ Armatures de frettage
e Spires dans le ferraillage de pieux de fondation

- Soit des armatures a haute adhérence appartenant a la classe Fe E400 ou E500 ayant fait l'objet d'une
fiche d'homologation métropolitaine ou locale.

- Les armatures seront approvisionnées en longueurs telles que la bonne valeur technique et l'économie
de l'ouvrage soient assurées.

- Les armatures sont stockées dans un parc spécial soit sur chantier soit a l'atelier de préfabrication
d'éléments assemblés s'il est distinct du chantier. Elles sont classées par catégories, nuances et
diamétres. Le parc de stockage est organisé de maniére a éviter toute altération des armatures.

- Acceptation des armatures : l'acceptation des armatures n'est subordonnée qu'a leur identification. A
cette fin, pour les armatures haute adhérence et les treillis soudés, l'entrepreneur vérifie la présence du
marquage prévu par la fiche d'homologation. Pour les armatures lisses, il dispose du bordereau de
livraison certifiant leur origine et leur nuance et doit en vérifier la conformité a la commande.
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Béton de propreté et de structure :

L'entrepreneur mettra en ceuvre sous les fondations et les parties d'ouvrages enterrées une couche de
béton dosé a 150/200 kg CPA 55 dont l'épaisseur minimale sera de 5 cm (sauf indication contraire).

Pour les autres bétons, l'attention de l'entrepreneur portera sur la définition préliminaire de la
granulométrie a adopter durant toute la durée du chantier. Il aura a sa charge la détermination de
celle-ci, et les frais afférents aux controles nécessaires.

Pour le dimensionnement des éléments de structure, il sera mis en ceuvre des bétons ayant a minima
une résistance a 28 jours : FC28 = 35MPa (béton C35/45).

Aciers :

Sauf cas exceptionnel, toutes les armatures seront réalisées en acier FeE500 a haute adhérence et en
acier doux, nuance A, laminé lisse et rond, livrés en barres droites sur le chantier.
NOTA : L'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

Toutefois, on pourra utiliser pour les armatures des voiles et éléments préfabriqués des panneaux de
treillis soudé en Fe 500 MPA couramment utilisés sur le Territoire. Cette solution sera a définir avec
UEntrepreneur.

Tous les aciers non homologués par les bureaux de controles francais, devront faire l'objet d'une
procédure d'agrément conformément a l'Arrété 82491 du 14 septembre 1982.

Stockage des matériaux :

Ciment :

Tous les ciments devront étre entreposés dans un endroit sec, silo surélevé ou autre. L'ordre de
réception du ciment sur le chantier devra étre respecté.

Agrégats :

Les agrégats devront étre stockés sur des endroits dallés dans les trémies ou conteneurs.
Les différents types d'agrégats ne devront pas étre mélangés.

Aciers :

Les aciers devront étre entreposés sur des rateliers isolés du sol
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3 _MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX - EXECUTION DES OUVRAGES

3.1 GENERALITES

Les travaux seront exécutés selon les Regles de ’art et devront satisfaire aux spécifications
des documents exercés dans le présent CCTP sans que cette liste soit exhaustive :

OUVRAGES EN BETON (longrines, murets, plots):

La préparation de |’assise et du fond de forme
La surface sur laquelle le béton doit étre répandu est nettoyée et débarrassée de toute trace de
boues, matiéres organiques etc.

L'entrepreneur est tenu d'assurer en permanence, pendant les travaux, lévacuation des eaux
superficielles du fond de forme. Lorsquun systeme de drainage de celui-ci est prévu,
U'entrepreneur doit le réaliser avant la préparation de l'assiette. Le temps d'action du drainage
doit étre suffisant pour permettre l'exécution des travaux ultérieurs dans de bonnes conditions.

Le compactage de l'assiette est obligatoire.

Il est effectué immédiatement apres lenlevement de la terre végétale, avant la pose des
coffrages, sur une largeur égale a celle du revétement augmenté de 50 cm de chaque coté.

Le profil du fond de forme est vérifié. Une tolérance de 2,5 cm mesurée a la regle de 3 m posée
dans n'importe quelle direction est admise. Si nécessaire, le sol est reprofilé et recompacté.

Les coffrages
Les coffrages sont ancrés solidement dans le sol ou la fondation, de maniére a ne subir aucune
déformation au cours des opérations de bétonnage.

Le niveau des coffrages est vérifié au moyen d'un nivellement précis. La longueur des éléments
des coffrages doit permettre des variations angulaires en plan et en hauteur, afin d'épouser la
forme exacte du profil en long et du tracé en plan prescrits pour le revétement. Le mode
d'assemblage de ces éléments est tel qu'il s'adapte aisément a des variations.

Les faces des coffrages qui viennent en contact avec le béton sont propres et enduites d'un
produit de décoffrage destiné a éviter leur adhérence au béton.

L'assiette de la chaussée, la fondation éventuelle et les coffrages sont préparés sur une longueur
suffisante pour permettre l'exécution des travaux d'une journée sans interruption.

Le réglage du fond de forme
Apres pose des coffrages et controle de leur stabilité, le fond de forme est réglé de maniére a
présenter une surface uniforme et réguliere et sera éventuellement recompacté.

Le profil en travers du fond de forme est ensuite vérifié au moyen d'un gabarit ayant la forme et
les dimensions du profil en travers de la dalle a construire.

Si le sol comporte de gros éléments ("tétes de chats"), ceux-ci devront étre enlevés avant le
réglage et le compactage. Si cette opération est impossible, on procedera a la mise en place sur
le sol d'une couche de 10 cm de grave non traité, afin d'éviter la présence de points durs sous la
dalle de béton de roulement.
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Afin de s'assurer de la stabilité des coffrages-rails, on fait circuler ceux-ci, avant répandage du
béton, la machine vibrofinisseuse : aucun affaissement, ni aucun déplacement latéral des
coffrages de plus de 1 cm sur 3 m de longueur n'est toléré.

Le bétonnage peut s'effectuer directement sur le sol de l'assiette ou sur la fondation.

Dans le cas de sols susceptibles d'absorber une partie de leau du béton, il sera nécessaire
d'arroser, apres le compactage et immédiatement avant le bétonnage, sans qu'il ne subsiste
aucune flaque d'eau.

Mise en place et durcissement des bétons routiers
Mise en place des bétons

La mise en place des bétons sera parachevée par une vibration appropriée aux dimensions de la
piece a bétonner et a la nature des coffrages. Le béton employé sera un béton de qualité dont le
dosage ne devrait en aucun cas étre inférieur a 300 kg

Programme de bétonnage

L'entrepreneur devra soumettre au visa du Maitre d'CEuvre le programme dans un délai de quinze
(15) jours ouvrables avant tout commencement d'exécution. Le programme de bétonnage devra
indiquer :

le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve,
le type et les caractéristiques des vibreurs,

la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application.

Reprises de bétonnage

Les joints de reprise transversaux sont a prévoir apres chaque arrét de bétonnage (supérieur a
une demi-heure en régle générale). La dalle est retaillée a 90°, pour obtenir un bord franc, et
solidarisée avec la coulée de béton suivante, a l'aide de goujons d'un diamétre de 30 mm environ,
placés dans le sens longitudinal et espacés de 0,75 m.

Joints transversaux de retrait / flexion

Il sera réalisé des joints de retrait / flexion d'une profondeur égale a 1/5éme de l'épaisseur de la
dalle, espacés de 3,5 a 4,5 m de telle sorte que la surface de dalle soit inférieure ou égale a 20
m~.

Ils pourront étre réalisés soit par moulage dans le béton frais (languette plastique ou en contre
calque) soit par sciage par disque diamanté (la fourchette pendant laquelle les joints doivent étre
sciés s'entend de 6 a 72 heures maximum).

Cure des bétons

La cure des bétons sera conforme aux prescriptions de larticle 36.6 du fascicule 65 du CCTG, elle
se fera par humidification.

En cas d'insolation importante ou de fort vent, l'entrepreneur devra mettre en place un dispositif
d'aspersion sur béton frais. Ce dispositif ou tout autre procédé équivalent sera soumis, dans le
cadre du programme de bétonnage a l'approbation du Maitre d'CEuvre. En cas d'utilisation d'un
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produit de cure du type “"curing compoun” celui-ci devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. Il sera
appliqué sur le béton frais par pulvérisation dés que le béton aura été surfacé. Ce produit devra
répondre aux exigences suivantes :

- Avoir un coefficient de protection supérieur 0,65 a quarante-huit (48) heures (processus
LCPC).

- Sécher en moins de huit (8) heures.
- Etre de teinte claire de préférence de pigmentation blanche,

- Etre insoluble dans l'eau.

Les temps de cure sont les suivants : un jour pour un ciment CPA 45 a deux jours pour un ciment
CPJ 45.

Dispositions générales de protection du béton

En cas d'insolation intense ou de vent fort, l'entrepreneur devra disposer des paillassons sur les
parements des bétons. Ils seront humidifiés dans les deux premiers cas. L’entreprise devra en
outre posséder en permanence sur le chantier une surface de bache capable de couvrir la
quantité de béton mise en ceuvre au cours des six derniéres heures. Ces baches seront mises en
place en cas de fort vent ou de forte pluie.

Le Maitre d'CEuvre décidera de l'exécution ou de la non-exécution de cette protection et de sa
durée d'utilisation. Si U'entrepreneur refuse d'exécuter les prescriptions de cure ci-dessus selon les
ordres du Maitre d'CEuvre, celui-ci pourra, apres préavis de deux (2) heures, adressé a
U'entrepreneur, faire effectuer la cure des bétons par une autre entreprise de son choix au frais
de l'entrepreneur.

Emploi des adjuvants

Au cas ou un adjuvant serait utilisé, aprés accord du Maitre d'ceuvre, dans la fabrication du béton
pour faciliter sa mise en place, la mise en ceuvre de l'adjuvant devra étre telle qu'on soit garanti
contre toute concentration anormale. A cette fin, le mélange de l'adjuvant avec l'eau de gachage
devra avoir lieu dans le réservoir d'eau qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage en
mouvement permanent. L'emploi d'un adjuvant n'autorisera pas a diminuer le dosage en ciment.

Emploi de fibres métalliques ou polypropyléne

L’entrepreneur procédera a une adjonction aux bétons, de fibres métalliques ou polypropylene
afin d’améliorer les résistances a la traction, la fatigue, l'usure, au retrait ou pour faciliter la
mise en ceuvre.

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui
appartiendra de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit
respecté.

L'emploi éventuel de fibres, comme indiqué ci-dessus, ne donnera en aucun cas lieu a une plus-
value dans le cas ou ce dernier doit étre implicitement prévu en fonction des ouvrages a réaliser.

Marché de Travaux n° 50003 — Piece n°3 / CCTP — Lot 08 D Portails et portillons automatiques 15



Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 FCH

Traitement de surface des bétons

L’entrepreneur procedera a un traitement surfacique des bétons avant prise pour obtention d’une
finition balayée ou désactivée.

La technique du traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des
épreuves de convenance.

Bétons désactives :

Dans la pratique, la technique de mise en ceuvre du béton désactivé consiste a pulvériser a la
surface du béton frais un produit désactivant, qui retarde la prise sur quelques millimeétres.

Les désactivants sont appliqués au pulvérisateur aussitot apres talochage a raison d’un litre pour
4 m2?. Le désactivant est coloré pour controler la bonne répartition et il peut étre dilué pour
limiter son action en profondeur.

Par mesure de sécurité, il est recommandé de protéger les surfaces voisines a ’aide de films
plastiques ou de produits de protection, contre les projections.

La surface du béton doit étre talochée pour éviter la pénétration du désactivant dans le béton.

La force d’attaque des désactivants est variable et peut aller jusqu’a une profondeur de 7 mm.
Apres un délai de 8 x 24 heures, selon le produit utilisé et les conditions atmosphériques, on lave
la surface au jet d’eau a haute pression.

Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore a désactiver.

L’entreprise veillera particulierement a évacuer totalement la laitance non durcie par rincage
sans pression.

La cure du béton, pendant le délai d’action du produit désactivant, sera assurée par un produit
de cure associé au produit désactivant ou par un film polyéthylene.

Apres désactivation, la surface du béton sera obligatoirement protégée par un produit de cure.

Toutes les dispositions a prendre pour réaliser ces ouvrages sont a la charge de !"entreprise, point
d’eau ou citerne mobile, utilisation d’un nettoyeur haute pression thermique autonome.

Bétons balayés :

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et offrir une adhérence suffisante, le
traitement suivant sera réalisé : balayage transversal au moyen de balai a brins plastiques. Le
balai sera trainé a la surface du béton dans les délais les plus courts, sans dépasser 30 mn preés la
mise en place du béton. Cette opération sera suivie obligatoirement par une cure du béton. La
technique de traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des épreuves
de convenance.

Ouverture a la circulation concernant les longrines des entrées des Duplex

L’entrepreneur mettra en place la signalisation et le balisage nécessaire pour interdire
formellement "acces a l’ouvrage jusqu’a "ouverture définitive a la circulation.

La remise en circulation (avec trafic de véhicules lourds) devra pouvoir s’effectuer sous 7 jours au
maximum. Le béton devra avoir acquis in situ une résistance minimale en compression de 30 MPa.
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Conditions d'exécution
Tous les travaux sans exception devront répondre aux régles de lart.

Dans tous les cas, ils incluent sans réserve les sujétions prescrites par le Bureau de Controle, tant
au niveau de leur conception qu'au fur et a mesure de leur avancement.

Le présent devis n'est pas limitatif, 'entrepreneur devant prévoir tout ce qui est nécessaire au
complet achevement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront
données par le Maitre d'CEuvre, particulierement au cours de travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent devis, mais qui seraient figurés
aux plans ou quil serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de
l'entrepreneur.

Les devis descriptifs des autres corps d'état étant a sa disposition, l'entrepreneur du présent lot
ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées
au cours des travaux ou d'omissions dans son étude.

Dimensionnement des ouvrages en béton soumis a des charges de circulation
Les ouvrages concernés (cavalier de protection pour réseau AEP, regard et couronnements sous
chaussée) seront dimensionnés en considérant au minimum les hypothéses de charges ci-dessous :

Poids propres des ouvrages ;
Poussée des terres (en considérant le niveau fini des terrains) ;
Pressions hydrostatiques, compte tenu des possibilités de drainage;

Surcharges dues au trafic et a la circulation (voiries ouvertes a la circulation de poids lourds avec
essieux standard pouvant étre jumelés de 13 tonnes)

Surcharges liées a la mise en oceuvre des ouvrages (remblaiement périphériques et compactage
des voiries périphériques)

Bétons
Les dosages des bétons sont indiqués dans les articles du descriptif.

Des dosages particuliers pourront étre prescrits pour certains ouvrages.

Si les résistances obtenues a la suite des essais de béton étaient insuffisantes, il pourra étre
demandé a l'entrepreneur d'augmenter, sans supplément de prix, le dosage en ciment des bétons
de certains ouvrages afin d'obtenir les résistances requises.

Types de béton :

e Béton de propreté :

Agrégats : élimination des éléments D > 20 mm

ciment artificiel (gris) CPA 55 dosage 150/200 kg de ciment/m3
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e Béton armé :

Agrégats : élimination des éléments D > 20 mm

ciment artificiel (gris) CPA 55, dosage a déterminer pour obtenir un béton
de type C35/45(~ 350 a 400 kg de ciment/m3) avec Fc28= 35 Mpa sur
éprouvettes cylindriques

Eau : eau de gachage conforme a la norme NFP 18.303
rapport E/C < 0,45

Adjuvants : les adjuvants (entraineurs dair, hydrofuges, retardateurs, superplastifiants,
etc.) seront mis en ceuvre dans les conditions normales indiquées par le
fournisseur.

Classe d’exposition des bétons pour ouvrages de génie civil : sera de type XS3

Dosage en eau
La quantité d'eau de gachage devra étre déterminée d'une maniéere permanente en fonction :

- De l'état hygrométrique des granulats livrés sur le chantier ;

- Des conditions climatiques ambiantes ;

- De la proportion en surface des coffrages en bois par rapport au cube du béton mis en
ceuvre.

Le béton sera d'une plasticité suffisante pour entourer les armatures et se mouler dans les
coffrages sans contenir d'excés d'eau.

Agrégats
La quantité d'eau d'apport sera déterminée en fonction de 'humidité des agrégats, de maniere a
obtenir un béton de consistance plastique, comme indiqué dans larticle précédent.

Adjuvants
On pourra employer des adjuvants pour améliorer les qualités du béton ou faciliter sa mise en
ceuvre. Toute utilisation d'adjuvant devra faire l'objet d'un accord préalable.

L'entrepreneur devra indiquer avec précision la nature du produit employé et son dosage. Il lui
appartiendra de donner sur le chantier toutes instructions nécessaires pour que ce dosage soit
respecté.

L'emploi éventuel d'adjuvants, comme indiqué ci-dessus, ne donnera en aucun cas lieu a une plus-
value dans le cas ou ce dernier doit étre implicitement prévu en fonction des ouvrages a réaliser.

Les produits de décoffrage, les matériaux et revétements destinés a une application a lintérieur
des ouvrages de traitement et des ouvrages de stockage et de distribution d'eau destinée a la
consommation humaine, ne doivent pas étre susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, tant par
leur composition que par leur mise en ceuvre et leur évolution éventuelle.

Coffrages
Les spécifications techniques sont complétées comme suit :
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Les coffrages et étaiements seront suffisamment résistants et rigides pour résister sans
déformation, aux charges apportées par le béton frais et aux efforts dus a la vibration ;

L'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du
pilonnage ou de la mise en vibration.

Il sera fait surtout attention au raccord des coffrages des différents éléments de l'ossature.

Dans le cas ou les coffrages correspondent a des surfaces de béton destinées a étre peintes ou
enduites, il est formellement interdit de graisser les coffrages.

L'entrepreneur devra proposer au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle le produit de son choix
susceptible de favoriser le décoffrage sans nuire a la qualité de la surface du béton.

L'emploi de gasoil ou huile de vidange comme produits de décapage est rigoureusement proscrit.

Type de coffrages
» Coffrage n® 1 (ordinaire) :

Les parements de coffrages dits "coffrages ordinaires” sont exécutés a l'aide de coffrage en
planches de bonne qualité. La tolérance de décalage des joints sera de 10 mm. Pour les
parements de béton cachés ou enterrés, il ne sera prévu aucun ragréage. Pour les parements
recevant un doublage ou un enduit ciment les balevres seront effleurés par un piquage a + 3 mm
du parement et il sera procédé au rebouchage des manques de matiere.

« Coffrage n° 2 (soigné) :

Pour les parements destinés a rester apparents (coffrage soigné), il sera fait usage de coffrages
en CTB H, bakélisés ou métalliques.

Pour ces coffrages, une planimétrie rigoureuse sera exigée. Les balévres totalement meulées, les
arrétés et cueillies seront rectifiées et dressées.

Décoffrage
L'enlévement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement statique.
Cet enlévement commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres le décoffrage, sans
déformation et dans des conditions de sécurité parfaites. Ces conditions de décoffrage seront
définies dans la note de calcul et sur les plans d’exécution.

Aciers
Les armatures seront coupées aux longueurs définies par les dessins. Elles seront obligatoirement
faconnées a froid et auront exactement les formes prescrites.

Toutes les armatures seront enrobées d'au moins 4 cm. Pour le maintien en place des armatures,
seules les cales en béton seront tolérées au contact des coffrages.

La coupe et le faconnage des armatures seront effectués mécaniquement.
Avant mise en ceuvre, les armatures seront nettoyées.

Toutes armatures anormalement rouillées seront rejetées.

Béton pour béton armé
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Fabrication
Aucun béton ne sera confectionné sur site.

La confection des bétons doit étre effectuée dans des appareils mécaniques du type Centrale a
béton comportant obligatoirement un dispositif qui permette de contréler la quantité deau de
gachage et les dosages d'agrégats mis en ceuvre.

La livraison des bétons sur le chantier ne se fera qu’apres essais de convenance et l'autorisation
du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Mise en ceuvre

Lors du coulage des voiles, le béton de devra pas descendre en cascade le long des armatures
(utilisation d'un tube plongeur ou goulotte a manche : hauteur de chute du béton < 1,00m). La
vibration du béton se fera par vibreur interne en respectant des épaisseurs de vibration de
couche de 0,50 m maximum.

Le béton sera soigneusement vibré dans les strictes limites nécessaires de facon a éviter toutes
ségrégations.

Afin d'éviter la dessiccation des dalles des planchers ou des dalles isolées, il sera effectué un
traitement de surface si les conditions de saison le nécessitent.

Les produits et appareils utilisés devront recevoir l'accord du Maitre dCEuvre et du Bureau de
Controle.

De plus, la qualité du fini devra étre autorisée que pour les piéces préfabriquées au sol, et a
condition que ces coffrages présentent une garantie de rigidité suffisante pour éviter toute
déformation.

La vibration des armatures est interdite.

Le nombre des appareils de vibration mis en service simultanément sera fonction du débit horaire
de la Centrale a Béton. Il permettra de vibrer la totalité du béton mis en oceuvre étant entendu
que chaque application des appareils devra étre maintenue jusqu'a la remontée de laitance.

Une réserve supplémentaire égale a 50 % des appareils en service devra étre maintenue
constamment dans les magasins du chantier pour suppléer aux appareils défaillants et éviter ainsi
tout arrét de coulage.

On réduira le plus possible les interruptions de travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de
reprise que la marche normale permet de prévoir seront disposées méthodiquement et pourvues
d’armatures de coutures.

Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer les surfaces de raccord dans les parties
d'ouvrages ou les efforts de traction sont les plus faibles et parallelement a la direction de ces
efforts. La zone de reprise recevra l’application d’une résine époxy.

Des aciers de couture seront mis en place aprés avis du Bureau d’étude BA.

On y entretiendra pendant 8 jours au moins suivant l'exécution, 'humidité nécessaire pour assurer
le durcissement dans les meilleures conditions.

Reprise de bétonnage
A chaque reprise de bétonnage, la surface des anciens a béton est rendue rugueuse, et nettoyée
a vif par un traitement mécanique approprié.
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La surface de reprise est humidifiée a saturation avant coulage du béton frais.
Le programme de bétonnage précise le mode de réalisation des reprises au droit des parements.
L’entreprise devra prendre ’attache du bureau d’étude pour leur mise en ceuvre.

Confection des petits ouvrages en béton
Composition des bétons

La composition des bétons sera proposée par lentrepreneur a lagrément du Maitre d'CEuvre,
accompagnée des rapports et résultats d'essais justificatifs.

Désignation des bétons et résistances nominales

Désignation des bétons Dosage |Destination Résistance nominale
minimal compression MPA
Kg/m3
(Ke ) Sur cylindre
Béton C16 X0 150 Béton de propreté ou de|16
remplissage
Béton C20/25 XC3 250 Fondation, berceaux, radiers, |20

massif, buses coulées en place

Béton C30/37 XSt 350 Aqueducs voltés, tétes | 30
d’ouvrages, enrobage des buses,
massifs d’ancrage

Béton C30/37 XSt 350 Ouvrage en béton armé 30

Exposé aux embruns marins

Béton C35/45 XS2 350 Ouvrage en béton armé 35

Immergé en permanence

Béton C35/45 XS3 350 Ouvrage en béton armé 35

Exposé aux projections et
embruns marins

Béton C35/45 350 Bordures caniveaux coulés en|35
place
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4 ESSAIS, CONTROLE ET CONSTATS D'EXECUTION DES TRAVAUX

CONTROLE ET PV DE CHANTIER

Il est tenu sur le chantier par l’entrepreneur un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les
proces-verbaux des rendez-vous de chantier, mention explicite faite des personnes présentes, et
sur lequel le Maitre d’ceuvre inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de ce
fait, 'objet de notifications écrites par une voie différente.

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de prendre connaissance des instructions portées sur
le dit cahier, et d’y apposer leur signature et leurs observations éventuelles.

Les rendez-vous de chantier seront effectifs pendant la réalisation des travaux (la fréquence des
réunions et le nombre est a définir en fonction de I’évolution du chantier)

CONSTAT D’EXECUTION DES TRAVAUX

A Uachévement des travaux (toute nature des travaux confondus) et a la demande de
Uentrepreneur qui avise le maitre d’ceuvre par écrit, le constat d’exécution des prestations
contractuelles est prononcé, contradictoirement entre les parties concernées par les travaux.

CONSTAT D’EXECUTION DES TRAVAUX / OUVRAGES EN BETON

Il est fait application des normes NF P98-170, NF EN 206-1 et ses annexes, NF EN 13877-1, NF EN
13877-2.

Constituants

Les lots de contrdle qui ne satisfont pas aux spécifications fixées au 4.2.3.1 ne font pas l’objet de
réfaction de prix et ne sont pas admis. Ils doivent étre évacués aux frais de l’entrepreneur dans
un délai de 3 jours a compter de la date fixée par le maitre d’ceuvre.

Résistance mécanique des bétons

Dans le cas ou, par lot de controle (c'est-a-dire 2 fois 3 éprouvettes pour un controle a 7 jours et
un contr28 jours), la moyenne des 3 éprouvettes est comprise entre 90 et 100 % de la valeur
minimale prescrite a 28 jours, une réfaction de prix de 20% est appliquée sur la totalité du lot.
Lorsque la moyenne des résultats des 3 éprouvettes est inférieure a 90% de la valeur minimale
prescrite a 28 jours, le lot est refusé.

Les prix sur lesquels s'appliquent les réfactions sont les prix figurant au Bordereau des prix ou
résultant du sous détail des prix présenté par UEntreprise.

Fissures

Lorsque le béton présente une ou plusieurs fissures, l’entrepreneur proposera a la validation du
maitre d’ceuvre un procédé de réfection.

Le titulaire réalise, au fur et a mesure de I’avancement du chantier, des essais et analyses au
titre de ’autocontrole. Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de lart.

Il est précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail de qualité, et qu'il ne sera accordé aucune
plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

Les prix de ces essais sont inclus dans le prix de fourniture et de pose des ouvrages.

Marché de Travaux n° 50003 — Piece n°3 / CCTP — Lot 08 D Portails et portillons automatiques 22




Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 FCH

5 RECEPTION ET GARANTIE DU PARACHEVEMENT

5.1 DOMMAGES SUR OUVRAGES NON RECEPTIONNES

Il est rappelé que les ouvrages restent sous la garde des entreprises qui les ont réalisés
jusqu’au jour de la réception.

Afin de prévenir tout litige, toute entreprise réalisant des travaux tels que soudure, meulage,
démolition, peinture, collage, manutentions, etc., doit prendre en charge les dispositifs de
protections nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages des autres entreprises ou les
ouvrages existants et conservés.

Ces dispositifs qu’ils soient décrits explicitement ou pas dans le CCTP, sont prévus de fait dans
le prix du marché.

5.2 RECEPTION DES TRAVAUX

A la fin du délai contractuel et a la demande de U’entrepreneur, qui avise a la fois la personne
responsable de la commande et le maitre d’ceuvre par écrit, la réception finale peut-étre
prononcée, contradictoirement entre les parties concernées par les travaux.

La réception finale marque la fin de tous les travaux de la commande.

5.2.1 RECEPTION DES SUPPORTS

L’Entrepreneur sera tenu de procéder a la réception des ouvrages réalisés par les autres lots
contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre et les entreprises concernées.

Dans le cas ou UEntrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de ses ouvrages sans que cette
réception contradictoire ait lieu, il sera considéré qu’il a de fait accepté sans réserves les
ouvrages existants et sera seul responsable des défauts que ceux-ci pourraient engendrer sur
ses propres ouvrages.

5.2.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés la réception des travaux, l’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre sur support
papier et informatique le « Dossier des Ouvrages Exécutés » contenant :

La totalité des plans d’ensemble et de détail conformes a U"exécution et réalisés sur fichier
informatique.

Les notices descriptives et d’entretien des matériels et matériaux utilisés. Et la liste des
végétaux.

Le dossier sera remis en trois (3) exemplaires (tirages et photocopies) et les plans de
recollement devront impérativement étre fournis sur fichier numérique dans un délai d’un (1)
mois maximum apres la réception des travaux.
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DU LOT 8D
1. PREPARATION ET SUIVI

DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DE CHANTIER

Outre ses propres installations et matériels, |'entreprise aura a sa charge :

Ce prix rémuneére, conformément au CCTP, toute sujétion de fourniture et de main d’oeuvre
comprise, pour l’installation du chantier soit :

e La mise en place et le repli des installations de chantier

e Les dépenses relatives de son lot

e La préparation du site avec terrassements

e L’implantation par un géometre de tous les ouvrages et des aménagements urbains
(portails, portillons automatiques)

e La protection des ouvrages réalisés / balisage et signalétique
e Les plans d’exécution et les plans de récolement

e Le dossier des ouvrages exécutés

e Le nettoyage de la zone avant et durant les travaux

e L’apport et les besoins en eau (citerne ou cuve)

e L’apport et les besoins en électricité (groupe), etc.

Tous les travaux accessoires logiquement nécessaires a une finition compléete des travaux
décrits, selon les régles de l’art, méme si ces prestations ne sont pas spécialement indiquées
dans le descriptif ou dans les plans.

Position : /

Unité : Forfait

Prix :

08D.1.1 Mise en place et installation de chantier

Etudes et plans d’exécution d’ouvrages et de synthése

Ces prix rémunérent la réalisation des études, plans d’exécution et études de synthése
nécessaires a la réalisation du chantier, y compris I'édition de fichier informatique DWG géo-
référencé Lambert, et leur approbation par le Maitre d’ceuvre.

Ce prix comprend notamment :

Les levers topographiques contradictoires,
e Les frais de personnel, de transport et de mise a disposition du matériel nécessaire a ces
travaux,
e La réalisation de sondages sur réseaux existants (AEP, Téléphone, Electricité,
assainissement)
e Les documents, études et plans d'exécution avec notamment :
o Les plans d’exécution d’ouvrages en aménagements extérieurs (portails, portillons,
longrines, etc.)
o Les plans de signalisation temporaire
o L’ensemble des études structurelles et de béton armé y compris établissement de
plans de coffrages et ferraillages.
o Les documents et études de synthése avec notamment :
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o Collecte des plans des autres marchés travaux en coordination avec le lot (travaux
des gestionnaires de réseaux ; ENERCAL, CDE, OPT), travaux des corps d’états du
batiment (lots gros ceuvre, plomberie, électricité), travaux des corps d’états du VRD

o Les notes de calcul

o L’approbation par un bureau de contrble pour les études structurelles et/ou les
études électriques

o Tous les frais administratifs, d'établissement, de tirage, de transmission des
documents  conformément aux dispositions du CCAP

La réalisation des études pour I'établissement des échantillons et prototypes
e La fourniture de ces documents et des fiches techniques sous forme d’un dossier papier en
3 (trois) exemplaires et d'1 (un) exemplaire sur support informatique aux formats DWG et

PDF.
Position : /
Unité : Forfait
Prix :
08D.1.2 Etudes et plans d’exécution d’ouvrage et de synthése

PREPARATION DU SITE

Ce prix rémunere, conformément au CCTP, toutes sujétions de fourniture et de main d’oeuvre
comprise, pour le nettoyage de toute la zone apres travaux, soit :

Position : /

Unité : Forfait

Prix :

08D.1.3 Nettoyage des zones

2. PREPARATION, REALISATION, FOURNITURE ET MISE EN PLACE DES PORTAILS ET PORTILLONS
AUTOMATIQUES

°La réalisation, fourniture et la pose de portails motorisés automatiques aux normes NF ; Avec
les poteaux en acier galvanisé peint, adaptés pour le passage des cables et du boitier
motorisé ; Le tout poteaux et cadre du portail seront en acier galvanisé peint avec tablier en
ALUCOBOND perforé (cf. Carnet de détails et Plans PAYSO1, 02, 03, 04) / Ht: 1,65m; y
compris plots, longrines hautes et basses et toutes sujétions.

La mise en place de ces portails automatiques est prévue avec un controle d’acces avec
télécommandes (1 par logement) et la commande GSM sur téléphone mobile.

Travaux préparatoires

L’entreprise titulaire devra réaliser les travaux suivants :

e Vérification et adaptation des infrastructures existantes (gaines, alimentation électrique).

e La reprise des fourreaux posés par le lot 02 VRD nécessaires pour le passage des cables
entre le TGBT et les portails ainsi que leur intégration dans la fondation des poteaux.

e La fourniture et pose des supports et platines de fixation pour les équipements
électriques.

Alimentation électrique
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e Alimentation en 230V monophasé ou 400V triphasé selon la puissance des moteurs.

e Pose d’un disjoncteur différentiel 30mA dédié.

e Le cablage entre le TGBT et les portails avec du cable U1000 RO2V 3G2.5mm?2 a 3G4mm?2
selon la distance ne fait pas partie du présent lot, il sera posé par le lot Courants
forts/Courants faibles.

Motorisation des portails

e Motoréducteur électromécanique adapté au poids et aux dimensions des portails.
e Systéme de fin de course magnétique ou mécanique.

o Dispositif de débrayage manuel en cas de coupure de courant.

o Création et fixation du rail de guidage et de la crémaillere.

e Tests de bon fonctionnement.

Dispositifs de contréle d’acces

L’installation comprendra :

e Récepteur radio compatible avec des télécommandes (fréquence 433 MHz ou 868 MHz).

e Télécommandes fournies (minimum 1 par logement) pour les portails automatiques

e Module GSM ou IP pour ouverture par téléphone mobile ou application pour les portails
automatiques

Sécurité et dispositifs de protection

e Cellules photoélectriques pour la détection des obstacles.

e Bandeaux palpeurs pour la détection de chocs et inversion de course.
e Feu clignotant avec avertissement sonore.

e Butées mécaniques de fin de course.

e Bouton d’arrét d’urgence a proximité du portail.

Fixations et équipements complémentaires

e Création et pose de fondations béton si nécessaire.
e Fourniture et pose d’une crémaillere adaptée.
e Mise en place d’un capot de protection antivandalisme.

°La réalisation, fourniture et la pose de portillons électriques. Avec des poteaux adaptés pour
le passage des cables et un boitier avec ventouse pour ouverture par lintérieur et
Uextérieure ; Le tout poteaux et cadre du portillon seront en acier galvanisé peint avec tablier
en ALUCOBOND perforé (Confere Carnet de détails et Plans PAYSO1, 02, 03, 04) / Ht : 1,65m ;
y compris plots, longrines hautes et basses et toutes sujétions. L’ouverture et la fermeture de
ces portillons automatiques se feront avec un controle d’accés avec badges uniquement (1
badge par logement)

Travaux préparatoires

L’entreprise titulaire devra réaliser les travaux suivants :

e Vérification et adaptation des infrastructures existantes (gaines, alimentation électrique).
e La reprise des fourreaux posés par le lot 02 VRD nécessaires pour le passage des cables
entre le TGBT et les portillons ainsi que leur intégration dans la fondation des poteaux.

e La fourniture et pose au besoin des supports et platines de fixation pour les équipements

électriques du portillon.
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Dispositifs de controle d’acces

L’installation comprendra :

e 2 lecteurs RFID pour ouverture avec badges (minimum 1 par logement) pour les portillons
automatiques.

e Systéme de gestion centralisée permettant d’administrer les accés a distance.

e Tests de bon fonctionnement.

Fixations et équipements complémentaires

e Création et pose de fondations béton si nécessaire.
e Fourniture et pose d’un systeme de ferme-portillon bras a glissiere d’extérieur (type
Groom ou équivalent) et d’un arrét de portail (butée).

°Portail motorisé coulissant avec cadres acier galvanisé soudé / tablier en ALUCOBOND
perforé (hauteur hors tout 1.65m max)

Localisation : Suivant plan de masse Paysage PAYSO1, Carnet de détails et notamment :
Fourniture et pose d'un portail coulissant sur rail en acier galvanisé et crémaillére avec tablier
en ALUCOBOND perforé a manceuvre électrique, composé de :

-1 Vantail coulissant suivant Carnet de détails avec remplissage en ALUCOBOND perforé

- Portique de guidage et poteau d’about a sceller

- Rail métallique composé d’un rond lisse de guidage scéllé dans longrine en béton armé
a la charge du présent lot

- Accessoires de manceuvre : rouleaux de guidage, butée, crémaillere etc...

- Kit de motorisation aux normes NF, y compris raccordement électrique depuis l'attente
(fourreaux tirés par le lot 02 VRD)

- Systéeme de sécurité reglementaire par photocellule et clignotant de signalisation
Y compris fouilles, remblai, évacuation des déblais excédentaires et toutes sujétions de
mise en ceuvre

Commande de 'ouverture et de la fermeture des portails par télécommande et par application
téléphonique (prévoir 1 télécommande par logement, soit 26 environ pour les 3 portails
concerneés)
Egalement commande a pression maintenue de 'ouverture et de la fermeture du portail par
boite a clef

Ensemble en acier galvanisé peint

Finition : Par peinture de protection et de finition appliquée en atelier a la charge du présent
lot, y compris retouches éventuelles sur chantier de toutes les pieces de fixation en acier
galvanisé a la charge du présent lot. Aspect mat. Teinte a faire choisir dans la gamme RAL. Les
peintures bénéficieront obligatoirement de ['écolabel européen EU ECOLABEL ou équivalent

Limites de prestation : .
Coordination a prévoir avec les lots TERRASSEMENT/VRD et tous les lots BATIMENTS

*A charge du présent lot : Les alimentations électriques depuis ’attente (fourreaux au lot 02
VRD).

=A charge du présent lot : La fourniture, test et mise a disposition de 26 télécommandes.
Egalement la fourniture, pose et raccordement du boitier a clef.

Position : Suivant plan

Unité : U
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Prix :

08D.2.1 Portail motorisé avec cadre en acier galvanisé et tablier en ALUCOBOND
perforé avec poteaux, cadres y compris plots de béton et longrines
hautes ou basses et toutes sujétions / Ht : 1,65m

°Portillon électrique en acier galvanisé soudé / tablier en ALUCOBOND sur cadres, (hauteur
hors tout 1.65m max)

Localisation : Suivant plan de masse Paysage PAYSO1, 02, 03, 04 et Carnet de détails et
notamment :

Fourniture et pose d'un portillon avec ouverture a badge en acier galvanisé avec tablier en
ALUCOBOND perforé, composé de :

*1 Vantail ouvrant suivant Carnet de détails

*Arrét automatique du portail par systeme de ferme-portillon bras a glissiere d’extérieur et
butée

=Poteaux verticaux en tubes carrés 10X10 scéllés dans longrine en béton armé a la charge du
présent lot

=Remplissage avec une plaque en ALUCOBOND perforée a fixer sur le cadre identique au portail
adjacent

*Kit de motorisation aux normes NF, y compris raccordement électrique depuis lattente
(fourreaux tirés par le lot 02 VRD)

=Systeme de sécurité réglementaire
» Y compris fouilles, remblais, évacuations des déblais excédentaires et toutes sujétions de
mise en ceuvre

Commande de Uouverture et de la fermeture du portillon par badges uniqguement (prévoir 1
I;adge par logement concerné, 36 environ pour les 5 portillons)
Egalement commande a pression maintenue de l’ouverture et de la fermeture du portillon

Ensemble en acier galvanisé peint

Finition : Par peinture de protection et de finition appliquée en atelier a la charge du présent
lot, compris retouches éventuelles sur chantier de toutes les pieces de fixation en acier
galvanisé a la charge du présent lot. Aspect mat. Teinte a faire choisir dans la gamme RAL. Les
peintures bénéficieront obligatoirement de l'écolabel européen EU ECOLABEL ou équivalent

Limites de prestation :
Coordination a prévoir avec les lots TERRASSEMENT/VRD et tous les lots en ARCHITECTURE

*A charge du présent lot : Les alimentations électriques depuis ’attente (fourreaux au lot 02
VRD).
*A charge du présent lot : La fourniture, test et mise a disposition de 36 badges.

Position : Suivant plan

Unité : U

Prix :

08D.2.2 Portillon électrique avec cadre en acier galvanisé et tablier en

ALUCOBOND perforé avec poteaux, cadres y compris plots de béton et
longrines hautes ou basses et toutes sujétions / Ht : 1,65m
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7 ANNEXES

Systéme de portail motorisé avec dispositif de commande GSM
ou équivalent :

©
SafeBat

ELECTROMNICS
SYSTEMS

PAL 5 3 - —Eé

POUR PORTAIL, PORTE DE GARAGE, VERROUILLAGE ELECTRIQUE, BARRIERES ...

FONCTIONS"

Gastion par SMS ou interface web : controle des acces ponctuel
et permanent {clisnts, prestataires, residents, employés_)
en temps réel,

Expart des historigues d'accés jusqu’'a 1 000 évenements
Horloge : réglage & distance des heures d'ouverture du portail
Jusgu'a 12 000 utilisateurs de commande par télephone
Fonction récepteur radio
1 oi 2 sorties relai optigue
1 enfrée pour report de défauts par SMS
Jusqu'al 300 telécommandes enregistrables,

+ Pas de coiit de communication pour I'utilisateur,

+ selom modéles
= fil [radio), alrmente par une battene fangue durae (5 ans)-=oit T 000 entraes par jour, Jusqu'a 7 tonne

TEMFS D'INSTALLATION REDUIT

COMNTROLE D'ACCES

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.safebat.ne [FisafebatNC Tél. : 24 06 34 contact@safebat.nc
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Fait a Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

L’Entrepreneur ™ :

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et
Approuvé » + tampon

Le Maitre de I’Ouvrage : Pour la Directrice Générale déléguée du F.C.H. et par
délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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