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1 AVANT-PROPOS

La présente mission a été effectuée par la Société A2EP-GEOTEC d la demande et pour le compte
du FCH. Elle concerne I'étude de sol relative au projet de tfravaux d’'extension des terrasses et perrons
des bdafiment des Lofissements Les Palmier 1 & 2, Sections cadastrales 449221-0144 et 449221-1066
AUTEUIL, sur la commune de DUMBEA.

1.1 MISSION DU BUREAU D'ETUDES GEOTECHNIQUES

Par référence a la classification des Missions Géotechniques (norme NF P 94-500 de novembre 2013),
la présente mission est une étude géotechnique de conception — phase d'avant-projet (G2 AVP) et
voit de ce fait I'étendue de sa mission limitée aux prestations correspondantes :

=  Enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site (avoisinants, contexte, ...) ;

=  Présentation des résultats des investigations géotechniques (plan d'implantation, coupes
géologiques, rapports de sondages, niveaux d'eau) ;

= Synthese et zonage des ensembles géotechniques de I'emprise étudiée selon leurs
caractéristiques géologiques et mécaniques ;

= Définition des hypotheses géotechniques a prendre en compte et des principes de
construction envisageables ;

* Ebauche dimensionnelle de fondations superficielles & semi-profondes, de solutions de
confortement, dispositions constructives pour les terrassements ;

= |dentification des incertitudes et aléas géologiques résiduels.

Les conditions générales et d’enchainement des missions géotechniques selon la norme NF P 94-500
sont disponibles en Annexe 1.

Il est rappelé que la mission géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP) doit étre
complétée par une phase projet (G2 PRO) puis par des missions d'étude et suivi géotechniques
d'exécution (G3) et de supervision géotechnique d'exécution (G4) afin de limiter les aléas
géotechniques qui peuvent apparaitre en cours d'exécution ou aprés réception des ouvrages. A2EP-
GEQOTEC reste a disposition des intervenants, et notamment de la future équipe de maitrise d'ceuvre,
pour I'exécution des missions complémentaires G2 et G4, la mission G3 étant a la charge des
entreprises de fravaux.

1.2 DOCUMENTS REMIS, PROJET ET HYPOTHESES

Les documents suivants ont été mis & la disposition d'A2EP-GEOTEC, au stade de I'AVP :

Document Emetteur Date Echelle Remarques
Localisation
Plan de masse FCH 1/250 approximative des
sondages
Pl,on de masse du projet FCH Sept. 2024 1/150
d'extension
Plan de vidéoprotection FCH 1/500
Plan Recollement topo VRD- FCH A s
AIGE 2023 Oct.2024 1/250 Cobte altimétrique
Plan de principe des réseaux FCH
L - . 2001 -
extérieurs des b&timents collectifs
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Document Emetteur Date Echelle Remarques

Plan de principe des réseaux FCH

extérieurs des duplex 2001 )

Tableau 1 : Liste des documents remis par le Client
Le projet d'extension de terrasse et de réalisation de perrons consiste en :

L'extension des terrasses existantes en RDC pour les duplex, comprenant une dalle en
béton et une couverture en tdle ondulées avec charpente métallique. L'emprise au sol de
I'extension de chaque terrasse est comprise entre 15,8 m? et 19 m? pour les duplex.

L'extension des terrasses existantes en RDC et R+1 des logements collectifs, comprenant
une dalle en béton et une couverture en téle ondulées avec charpente métallique.
L'emprise au sol de I'extension de chaque terrasse est comprise enfre 12,8 m2 et 13,1 m?
pour les logements collectifs.

La réalisation de perrons en RDC pour les duplex, comprenant une dalle en béton et une
couverture en tbles ondulées avec charpente métallique. L'emprise au sol de I'extension
de chaqgue perron pour les duplex est d’environ 4,3 m2.

Additionnellement au projet d’'extension, I'installation de 3 mats de 9 m de hauteur (dont 1T mat
existant) avec des caméras de vidéoprotection est prévue en bordure du lotissement Les Palmiers 1.

Remarque : la mission géotechnique n'inclut pas la le dimensionnement des méts de vidéoprotection
d la demande du MOA

En l'absence d'elements precis, Les charges ELS transmises par la structure (terrasses et perrons) sont
supposées étre limitées 4 :

100 & 175 kN / poteau des terrasses (= 10 a 17,5 1/p)

50 kN / poteau pour les perrons (= 5 t/p)

5 kN / m? pour les dallages (= 0,5 t/m?)
Concernant les méts de vidéoprotection, nous ferons I'nypothése d'un niveau fini du mat au niveau

du terrain actuel sensiblement plat. Les hypothéses considérées pour le mét en acier conique de type
OMEGA 76, comme précisé par le BET Structure, sont :

Hauteur: 9 m
Diameétre : 211 mm en base et 76 mm en téte (cylindrique )
Poids : 50 kg

Il ne nous a pas été transmis de descentes de charges pour les mats mais les hypothéses basées sur
la fiche technique du m&t OMEGA 76 sont :

[l Q| 2™ | 2mis | 26mis | 28m/s | 3mis | M| T iim.
ws | “= |Catll| Catl | Catll| Catl | Catll| Cat! | Catll | Catl | Catll| Catl |m.daN] daN mHm
A 50 | 1,86 (147151121127 |100| 1,09 | 0,85| 0,71 | 0,5 | 594 | 174 | 0.5x0.7
5 50 139110114089 |094|075| 0,79 | 0,620,551 | 0,40 | 658 | 165 | 0.5x0.7
6 50 1,25 (100103 |082)084|067|071|057]|046|037| 814 | 180 | 0.6x0.7
7 50 (1,27 (103|104 )|083|085|068|072|058]046|0,37|1053| 208 | 0.6x0.8
8 50 (1,20 (096|098 |078|081|065| 0,67 | 0,54 0,42 0,33 |1255| 230 | 0.6x0.9
9 50 (112090090 |073|0,75|0,60 | 0,62 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 1453 | 252 | 0.6x1.0
10 | 50 | 090 072|072 |058 059|047 048 039|028 |0,20|1515| 258 | 0.6x1.0
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Figure 1 : Extrait de la fiche technique du mat OMEGA 76

Hypothéses : nous supposons que les descentes de charge transmises au sol par le mat de type
OMEGA 76 de 9 m de hauteur (sans les projecteurs et/ou caméras) sont données a I'ELS dans la

documentation transmise présentée ci-avant et que :

- Mssignifie moment de flexion ;

- Tsignifie fraction

Les descentes de charge seront a fournir par le BET Structure et devront étre transmises & A2EP-

GEOTEC.

Ces chorges devront étre calculées avec précision par le BET Structures ou I'entreprise, et tfransmises
a A2EP-GEQOTEC si elles different de celles prises par hypothése.

Les référentiels retenus par le maitre d’Ouvrage dans le cadre du présent projet est I'Eurocode 7.
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Figure 2 : Exirait des plans du projet d’extension des terrasses et perrons des duplex.
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Figure 3 : Extrait de la vue en coupe du projet d’extension des terrasses(a droite) et perrons (a gauche) des
duplex (les extensions sont surlignées en jaune) .
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Figure 5 : Exirait de la vue en coupe du projet d’extension des terrasses des logements collectifs (I'extension est

surlignée en jaune) .
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Figure 6 : Plan de masse des lotissements Les Palmiers 1 & 2 avec les projets d'extension de terrasses et de réalisation de perron (hachurés en gris) et les mat de

vidéoprotection (en orange).
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1.3 REMARQUES

Toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la norme XP 94-010 hormis les

suivantes :
= Rd:résistance dynamique apparente (formule des Hollandais)
= RDC :rez-de-chaussee

= TA: terrain actuel

AF24-0500/G/G
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2 CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

21 LESITE

2.1.1 HISTORIQUE DU SITE

Figure 7 : Images aériennes du site en 1976 (gauche) et 2003 (droite) .

Les lofissements Les Palmiers 1 & 2 ont été bati entre 2000 et 2002 le long de la rue Lapérouse et
comprennent quatre-vingts logements sociaux de types duplex ou logements collectifs
(appartements).

Comme le montre I'image aérienne de 1976, jusqu'd la construction des lotissements, la zone était
non-construite.

2.1.2 ETAT ACTUEL

Le terrain étudié se trouve dans le quartier d'Auteuil sur les parcelles cadastrales 449221-0144 et
449221-1066 .

Il est délimité par :
= |'ancienne ligne de chemin de fer a I'Est ;
= |'Eglise d’ Auteuil au Nord-Est ;
= Lariviere de Tonghoué & I'Ouest ;
= Le canallongeant la rue Charles de Verneilh au Sud pour Les Palmiers 1 ;

" La Résidence Roystonea et des terrains non-bdatis au Sud pour Les Palmiers 2
Topographiguement, les lotissements sont situés :

= Zone plane au pied de la butte sur laquelle est batie I'Eglise d’Auteuil pour les batiments des
Palmiers 1, hormis les b&timents F et G batis sur la butte ;

= Zone plane de butte terrassée pour les batiments des Palmiers 2 ;

= Lariviere de Tonghoué est localisée a une élévation plus basse que les batiments des Palmiers
2.
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Figure 8 : Locadlisation de la zone d'investigation en rouge (Source : Georep.nc, 2024)

Les terrains localisés entre les batiments des Palmiers 1 et la riviere de Tonghoué sont actuellement
utilisés comme jardins par les résidents du lotissement et de la résidence adjacente.

Les batiments des lofissements sont de deux types :
= 24 5duplex en R+1 par batiments ;

= 44 6logements collectifs (appartements) par batiments en R+1 a R+2 (batiment G).

2.2 CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

La campagne de reconnaissance de terrain s'est déroulée entre le 27 novembre 20024 et le 4
décembre 2024 et a consisté en I'exécution de :

= 5 sondages de reconnaissance des fondations existantes (RF1A RF5) réalisés a la pelle et la
pioche.

= Cessondages ont afteint une profondeur comprise entre 0,45 et 0,70 m par rapport au
Terrain Actuel (TA). lls ont permis de déterminer la nature et I'épaisseur des sols fraversés
et de visudliser la géométrie des fondations.

= 36 essais au pénétrométre dynamique lourd de 6 m de profondeur ou arrétés au refus, nommés
EPO2 & EPO5, EPO7 O EP12, EP15 O EP41, EP43 et EP46. Ces essais ont permis de mesurer en
continu les caractéristiques mécaniques des sols traversés et ont été réalisées a l'aide d'un
pénétrometre dynamique Géotool aux caractéristiques suivantes :
= Poids du mouton : 63 kg
= Hauteur de chute : 75¢cm

AF24-0500/G/G
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= Section de la pointe :

20 cm?

2 essais au pénétrométre dynamique léger, nommés EPM18 et EPM42. Ces essais ont permis

de mesurer en continu les caractéristiques mécaniques des sols traversés et ont été réalisés &
l'aide d'un pénétrométre manuel aux caractéristiques suivantes :

= Poids du mouton :
=  Hauteur de chute :

= Section de la pointe :

10 kg
50 cm
10 cm?

7 sondages a la tariére montée sur la sondeuse SEDIDRILL $200, nommés ST7, ST12, ST13, ST22,

ST27, ST31, ST39. Ces essais ont permis la visualisation des horizons géologiques fraversés et
d'éventuelles arrivées d'eau.

Les profondeurs des sondages, essais et reconnaissances de fondation sont présentées dans les

tableaux 2 & 5 ci-aprés.

Reconnaissances de fondation

Investigations

Profondeur d'arrét
(m/TA)

0.5

]

0.5

RF3

0.7

RF4

0.6

0.6

Raison de I'arrét

Fin

Investigations

Tableau 2 : Profondeur des reconnaissances de fondation

ST7

ST12

Sondages a la tariére

ST13

ST22 ‘ ST27

Profondeur d'arrét 10 0.75 20 0.85 29 25 25
(m/TA)
Raison de I'arrét Refus Fin Fin

Arrivée d'eau
relevée (m/TA)

Aucune arrivée d'eau observée

Tableau 3 : Profondeur des sondages a la tariére

AF24-0500/G/G
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Sondages pénétrométriques lourds

Investigations EPO7 EPO8 EPO9 EP10 EP11 EP12 EP15
Profondeur
o’ arrét (m/TA) 3.0 3.0 2.4 2.0 1,2 3.2 1.2 1,6 1,0 2,5 1.6 0.8 0.6
Raison de I'arrét Refus (Rd > 35 MPQ)
Investigations EP23 EP24 EP25 EP26 EP28 EP29 EP30
Profondeur
d'arrét (m/TA) 2,0 0.8 0,4 1.4 1 3.8 2,8 1.8 1.4 6.0 0.6 4,8 4,8
Raison de I'arrét Refus (Rd > 35 MPQ) Fin Refus (Rd > 35 MPQ)
Investigations EP37 EP38 EP39 EP40 EP41 EP43 EP46
Profondeur
d'arrét (m/TA) 5.2 0,8 5.6 1.8 2,4 3.2 1.4 3.0 2,8 4,2
Raison de I'arrét Refus (Rd > 35 MPQ)

Tableau 4 : Profondeur des sondages pénétrométriques lourds

Investigations

Profondeur d'arrét (m/TA) 0,4 0,5

Raison de I'arrét Refus (Rd > 10 MPa)

Tableau 5 : Profondeur des sondages pénétrométriques Iégers (manuels)

AF24-0500/G/G
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2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES

La position des sondages, reconnaissances de fondation et essais figure sur le schéma d'implantation

en annexe.

L'implantation a été réalisée au mieux en fonction des conditions d'acces (pente du terrain) et de la

précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

En I'absence de plan topographique, les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain

Actuel au moment de la campagne de reconnaissance.

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel (TA).

AF24-0500/G/G




\|
A.)EP Travaux d’extension des terrasses et perrons des batiment des Lotissements Les Indice 01 \\\ ' ////

o~ Palmier 1 & 2, Commune de DUMBEA 20 février 2025 — Calédonien
v GEOTEC >, i

Mission géotechnique de conception - Phase Avant-Projet (G2 AVP) Page 12 sur 34 77 /N W

3 RISQUES NATURELS ET RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

D'aprés la carte géologique et notre connaissance du secteur, nous devons nous attendre &
rencontrer des remblais d’aménagement du site en couverture de :

=  Formations d'alluvions actuelles ef récentes recouvrant ;

= Unsubstratum rocheux, plus ou moins épais et altéré, d'un grés volcanoclastiques turbiditiques.

 argilites, grés, schistes

Coﬂ.wib?}s‘ Foll, .+ i : Les Palmiers 2 o tufacés indifférencié ,
- : _ y

sy Y\ A
& - b 5

Figure 9 : Locadlisation de la zone d'investigation (Source : Georep.nc, 2024)

3.1 NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS

La campagne de reconnaissance a permis d'identifier les horizons géologiques suivants :

= (R) Remblais d’aménagement : cet horizon correspond aux remblais d’aménagements des
batiments des lotissements.

lls sont gravelo-sableux d limono-sableux et sont également constitués d'horizons plus ou moins
indurés de scories grises. D'autres matériaux anthropiques peuvent également étre observés
dans cet horizon (plastique, béton prés des batiments).

Les sondages pénétrométriques lourds EP22, EP31, EP35, EP37et EP40 se sont arrétés dans des
horizons indurés a des profondeurs variant entre 0,4 et 1,8 m.

Aucune arrivée d'eau n'a été observée au sein de cet horizon dans les sondages d la tariere.

Ses caractéristiques mécaniques sont hétérogénes, faibles & élevées dans les horizons indurés:

2 <Rq <35 MPa (dans les horizons indurés)

AF24-0500/G/G
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(H1) Alluvions limoneuses et argileuses : cet horizon correspond aux alluvions récentes qui sont
limono-sableuses, argileuses et vasardes.

Cet horizon alluvionnaire a été observé dans les sondages a la tariere ST31 et ST39. De la vase
verte a été observée dans ST31 a partir de 1,8 m/TA et jusqu’d la fin du sondage a 2,5 m/TA.

Cet horizon a été interprété dans les sondages pénétrométriques EP29, EP30, EP32, EP33, EP34,
EP36 et EP46, en base de remblai, jusqu’a des profondeurs comprises entre 1,4 et 5,6 m/TA.

Ses caractéristiques mécaniques sont homogenes et trés faibles:
1 <Ra<3 MPa

(H2) Altération limono sableuse et argileuse noire: cet horizon correspond au facies
d’altération poussée des gres volcanoclastiques turbiditiques.

Cet horizon d'altération est constitué de limons sableux avec cailloutis orange, d'argile limono
sableuse bariolée et d'argile noire compacte et peu humide.

Cet horizon a été observé dans les sondages & la tariere ST12, ST13 et ST27 jusqu'd la fin des
sondages entre 0,75 et 2,2 m/TA .

Cet horizon a été interprété dans les sondages pénétrométriques EPO4, EP13, EP25 et EP29, en
base de remblai, jusqu’a des profondeurs comprises entre 0,8 et 4,0 m/TA.

Ses caractéristiques mécaniques sont homogenes et frés faibles  moyennes:
2 <Ra<7 MPa

(H3) Altération compacte : cet horizon correspond au faciés d'altération probablement sablo
graveleuse des grés volcanoclastiques turbiditiques.

Cet horizon d’altération n'a pas été observé dans les sondages ¢ la tariere. Des passages plus
indurés et/ou des blocs rocheux peuvent étre rencontrés dans cet horizon.

Cet horizon a été interprété dans tous les sondages pénétrométriques, a I'exception de EP13,
EP19, EP22, EP31, EP33 et EP35, jusqu’d des profondeurs comprises entre 0,4 et 6,0 m/TA.

Ses caractéristiques mécaniques sont hétérogenes et croissantes avec la profondeur, et
faibles & élevées :

2 <Ra <28 MPa

(S) Substratum rocheux plus ou moins altéré : cet horizon correspond au substratum rocheux
de gres volcanoclastiques turbiditiques.

Cet horizon d’altération n'a pas été observé dans les sondages a la tariere.

Cet horizon a été interprété dans tous les sondages pénétrométriques, a I'exception de EP17,
EPM18, EP29, EP30, EP31, EP35, EPM42, EPM44 et EPM45, & partir de profondeurs comprises
entre 0,2 et 5,2 m/TA.

Ses caractéristiques mécaniques sont élevées :

Ra= 35 MPa

Les horizons argileux H1 et H2 présentent un potentiel de retrait et de gonflement.

La stratigraphie relevée au droit de chague sondage est résumée dans les tableaux suivants :

AF24-0500/G/G
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LOTISSEMENT LES PALMIERS 1

Lithologie BAT A BAT B BATC BAT D
EP15 EP16 EP17 EP19 EP20 EP21 EP22 ST22 EP29 EP30 EP25 EP26
Remblais - R 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 >0,4 0.8 2.4 2,2 1,6 1,6 0.2
Alluvions ::gileuses - i i ) i i i i ) 54 42 34 )

Altération limono
sableuse - H2
Altération compacte -

H3 >25 1.2 >0,8 - 1,6 0.6 - - > 6,0 >6,0 - 2,6 >0,5
Substrclhfn'! rocheux ) >16 ) > 0,6 >20 >08 i} >0.85 - - >3,8 >2,8
altéré - §

Tableau 6 : Synthése des sondages des batiments A a F - Lotissement Les Palmiers 1

LOTISSEMENT LES PALMIERS 1

Lithologie BAT J BAT K
ST31 EP32 EP33 EP34 EP35 EP36
Rembilais - R 0,2 0,2 0.2 >0,6 1,2 1,0 1,0 1,0 >0,8 1,0 1,2
Alluvions argileuses - H1 - - - >2,5 4,2 4,4 4,2 - 4,2 -

Altération limono
sableuse - H2
Altération compacte -

H3 2,4 1,2 0.8 - - 4,6 - 50 - 52 1,4
Subsirahfrr! rocheux 508 > 1.4 >1.0 _ } > 4.8 > 4,8 > 5,2 - >5,6 >1,8
altéré - §

Tableau 7 : Synthése des sondages des batiments G a L - Lotissement Les Palmiers 1
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LOTISSEMENT LES PALMIERS 1

Lithologie Mat vidéo

EP46

Remblais - R 0.2 0.2 0,3 0.2 2,2 1,0

Alluvions argileuses - H1 - - - >1.4 5.2 3.2

Altération limono i ) i i )

sableuse - H2

Altération I.clz::?mpcu:ie - 22 28 525 ) > 6.0 40

SUbStr;:Z:!a r_oscheux >0 4 >392 ) ) >4.2

Tableau 8 : Synthése des sondages des batiments M a N et du mat vidéo - Lotissement Les Palmiers 1

LOTISSEMENT LES PALMIERS 2

BAT P

Lithologie BAT Q
ST07 EPO8 EPO2 EPO4 EPO5 EP10
Remblais - R 0.2 0.2 0.2 0.2 1,2 0.2 0.2 0.2 0.3
Alluvions argileuses - ) ) ) } } ) _ . - . >0,75
H1 :
Altération limono i ) _ 3 ) 14 N - a . -
sableuse - H2 '
Altération I::I::;:umpcztc:ie - 28 16 >10 0.8 28 28 2.2 1.0 1.2 0.8 -
Substrcm!n') rocheux >3 >30 >3,0 >04 > 2.0 >1,2
altéré - §

Tableau 9 : Synthése des sondages des batiments O a R - Lotissement Les Palmiers 2
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Remarques :

On rappelle que les sondages pénétrométriques sont de type aveugle et ne permettent pas une
identification visuelle des sols tfraversés. La nature et la profondeur ne sont donc que des suppositions
établies par analyse des diagraphies pénétrométriques et des données géologiques du site.

De fait de leur nature, I'épaisseur et le facies des remblais d’aménagement du site peuvent varier
entre nos sondages.

Compte tenu du contexte géologique du site, des remontées ou des approfondissements du toit du

substratum rocheux entre nos sondages ne sont pas exclus.

3.2 HYDROGEOLOGIE

D'apres le site “Géorep.nc”, la zone d'étude est concernée par le risque d'inondation. Elle se trouve
dans une zone d'aléa faible & fort, lié au lit majeur de la riviere Tonghoué et au canal situé en bordure
Sud du lotissement Les Palmiers 1.

23/12/2024 09:32:02 1:2,250

i . o ooz 004 0.07 mi
L n n n L i 1 n 1§
Aléas ] Moyen Trés Fort ¥ ghn e o
Faible [ |eot " Thaiweg Caaghve Ao Soies Exh Masar Extaa Gacaraphin ot

S User Commundy, Goovememant oe [ Nouveba-Casidanis, Gousamamenl
8 b W Pa-Casbickinia [ Provines Nond | GIF SERAL

Figure 10 : Carte de I'aléa inondation dans la zone d’'étude (Source : Georep.nc, 2024)

Lors de nos interventions en novembre 2024, nous n'avons pas observé d'arrivée d'eau au droit de
nos sondages. Des traces d'humidité ont été observées dans les horizons argileux en base des
sondages d la tariére.

Ces relevés ayant un caractéere ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser I'ensemble
des circulations d'eau qui peuvent se produire en période pluvieuse

AF24-0500/G/G
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Compte tenu de la topographique du site, du contexte et de la géologie rencontrée, des circulations
d’eau superficielles peuvent se produire en période pluvieuse, notamment au sein des remblais, des
alluvions et sur le toit du substratum rocheux.

3.3 RECONNAISSANCE DES FONDATIONS EXISTANTES

Les fouilles manuelles réalisées le long des batiments B, F et L (Palmiers 1) et O et R (Palmiers 2) ont
permis de reconnditre des fondations superficielles de type semelle carrée ou rectangulaire ancrées
dans I'horizon d'altération compacte (H3) et présentant un débord de 12 & 25 cm par rapport au nu
extérieur du mur. Cette semelle est en béton (probablement béton ferraillé, ...) mais nous n'avons pas
d'informations supplémentaires.

Les 5 reconnaissances de fondation réalisées sont présentées dans le tableau ci-apres.

Reconnaissance de
fondation

Localisation et informations complémentaires

» Coin Nord-Ouest du batiment R au niveau de la future extension de
ferrasse

» Sondages & proximité : EP11 et EP10
» Semelle rectangulaire ancrée dans I'altération compacte (H3)

RF1

= A

25am

Remblai graveleux+
GNT

27 an

25em Semelile s

>20cm Scofies grises

» Coin Nord-Ouest du b&timent R au niveau de la future extension de
terrasse

RF2 \ .

« Sondage a proximité : EP?

» Semelle carrée ancrée dans I'altération compacte (H3)

25¢cm
Rembiai graveleux
25 om
#em = gyETEEEEEsssssess
25om Semelle ) )
>20em Scories grisms
60cm
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Reconnaissance de
fondation

Localisation et informations complémentaires

» Coin Sud-Est du batiment F au niveau de la future extension de terrasse
» Sondage d proximité : EPM42

- Semelle carrée ancrée dans I'altération compacte (H3) ou substratum
rocheux (S)

RF3

Dalle batiment

ﬁﬁﬂ‘ Rembizi graveleux

20cm

o,
F ————————————
14 eom
40om Scorie st béton de
20em Semelle 40om propreté en base
40cm A

o Coin Sud-Ouest du batiment B au niveau de la future extension de
terrasse

» Sondage & proximité : EP15 et EP21

» Semelle rectangulaire ancrée dans I'altération compacte (H3)

RF4

35cm

>25cm

20cm Semelle 4
21cm

60 cm

Altération rocheuse

AF24-0500/G/G
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Reconnaissance de o : : ; .
Localisation et informations complémentaires

fondation

o Coin Nord-Ouest du batiment L au niveau de la future extension de
terrasse

» Sondage d proximité : EP37

» Semelle rectangulaire ancrée dans I'altération compacte (H3)

RF5

Longrine W W’x\

25¢m
Remblai graveleux
26cm
60cm
25cm Semelle )
> 20 Scories grises
40cm
Altération rocheuse

Tableau 10 : Synthése des reconnaissances de fondation RF1 & RF5

3.4 PREMIERE APPROCHE DU MODELE GEOTECHNIQUE

Les valeurs caractéristiques mécaniques retenues sont issues d'une estimation prudente basée surune
approche statistique des résultats et notre expérience locale.

Profondeur moyenne de la base (m/TA)

Lithologie Rd (MPa)
BAT A BATB BATC BAT D BATE BAT F BAT G
Rembilais - R 0,2 0.4 0,8 2,4 1,6 0,2 0,2 2
AIIuwon:e. I::I:;glleuses ) ) ) 56 3.6 ) ) 3
Altération limono i i i i i i i 3
sableuse - H2
Altération
>2.,5 1,6 - > 6,0 - >0,5 2,4 10
compacte - H3
Subsirahfrrl rocheux ) 520 508 i >38 ) 528 35
altéré - §

Tableau 11 : Modéle géotechnique des batiments A a G, lotissements Les Palmiers 1
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Profondeur moyenne de la base (m/TA)

Lithologie Rd (MPa)
BATH  BATI BATJ BATK BATL  BATL

Ouvuest 35

Remblais - R 0,2 0,2 1,0 1,0 1,2 1,0 2
Alluvions argileuses - H1 - - 4,2 4,4 - 4,2 3

Altération limono sableuse -
- - - - - 3

H2

Altération compacte - H3 1.2 0.8 4,6 5,0 1.4 5,2 10
Substratum rocheux altéré - § >1,4 >1,0 > 4,8 5,2 >1.8 > 5,6 35

Tableau 12 : Modéle géotechnique des batiments H a L, lotissements Les Palmiers 1

Profondeur moyenne de la base (m/TA)

Lithologie Rd (MPa)
BATM BATN BATO BAT P BAT Q BATR
Remblais - R 0.3 0.8 0,2 0,2 0,2 0,25 2
Alluvions argileuses - H1 - - - - - - 3
Altération limono sableuse -
- - - - 1.4 - 3
H2
Altération compacte - H3 2,8 2,6 2,8 1.6 2,8 1.2 10
Substratum rocheux altéré - S | > 3,2 >3,0 >3,2 >2,0 >3,0 >1,6 35

Tableau 13 : Modéle géotechnique des batiments M a R, lotissements Les Palmiers 1 & 2

Lithologie Mat 2* Mat 3 Rd (MPa)

Remblais - R 1.3 1,0 2
Alluvions argileuses - H1 - 3.2 3

Altération limono sableuse -
- - 3

H2

Altération compacte - H3 3.3 4,0 10
Substratum rocheux altéré - § >3,7 > 4,2 35

* modele geotechnique baseé sur EP41 situé a une élévation plus basse (environ 50 cm).
Tableau 14 : Modéle géotechnique des mats de vidéoprotection, lotissement Les Palmiers 1

Il convient de rappeler que des variations horizontales et/ou verticales inhérentes au passage d'un
facies a un autre sont toujours possibles mais difficiles & détecter en sondage. De ce fait, les
caractéristiques gardent un caractéere représentatif, mais jamais absolu.

Ces valeurs retenues pour les calculs ne doivent pas faire oublier les valeurs plus élevées
mesurées, dans I'éventuel choix d’engins de terrassement.
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4 PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET EBAUCHE DIMENSIONNELLE

4.1 FONDATIONS SUPERFICIELLES ET SEMI-PROFONDES DES TERRASSES ET
PERRONS

Les remblais du site sont hétérogenes et recouvrent des argiles “molles” (alluvionnaires H1 ou
d’'altération H2) aux caractéristiques mécaniques faibles. De fait, les structures seront fondées au sein
de I'altération compacte, H3, ou du substratum rocheux altéré, S.

Le principe de fondation consistera & reporter les charges développées par les structures par
I'intermédiaire de semelles superficielles et/ou semi-profondes isolées de type puits (réalisés selon la
méthode pieux), comme les terrasses existantes.

Dans le cas ou I'horizon d'ancrage est trop profond et que les contraintes de réalisation des sont trop
confraignantes, il faudra considérer la mise en ceuvre de fondations profondes de type micropieux
ancrées dans I'altération compacte (H3) ou les substratum rocheux (S).

Remarque : La justification et le dimensionnement de ce type de fondation nécessite la réalisation
d'un sondage pressiométrique profond lors de la mission géotechnique de conception phase projet
(G2 PRO).Il conviendra de respecter les recommandations suivantes :

= Batiments A,B,D,F, G, H, I, K, LEst, MaR, Semelles (D/B <2,5) et/ou semi-profondes (2,5 < D/B
< 5) isolées , avec rattrapage en gros béton autant que nécessaire, descendues de facon
homogene dans l'altération compacte (H3) reconnue & partir de profondeurs comprises
entfre 0,2 m et 5,6 m/TA au droit du projet.

= Batiments C, E, J et L Ouest, Semelles superficielles (D/B < 2,5) et/ou semi-profondes (2,5 < D/B
< 5) isolées, avec rattrapage en gros béton autant que nécessaire, descendues de facon
homogéene dans le substratum rocheux (§) reconnu d partir de profondeurs comprises entre
0,8 m et 4,6 m/TA au droit du projet.

= Ancrage de 0,3 m dans cetfte formation.

= On respectera en tout point une profondeur d’encastrement minimal des fondations de 0,5
m/sol extérieur fini, pour assurer la stabilité des fondations & long terme.

! l Air libre

T \\ Couverture
e

v a Sol support de fondation

e®: encastrement
a:ancrage

Les fondations du projet arrétées a des niveaux différents devront étre établies en redans selon
une penfe de 3H/2V (3 horizontalement pour 2 verticalement).

4.1.1 EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT — CONTRAINTES ADMISSIBLES

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes de calcul & prendre en
compte pour la justification vis-a-vis des Etats limites Ultimes et de Service seront limitées & :
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Lithologie QELU QEeLs
Remblais - R 230 kPa 140 kPa
Altération compacte - H3 345 kPa 210 kPa
Substratum rocheux altéré - S 730 kPa 450 kPa

Tableau 15 : Synthése des contraintes de calcul

Remarque : Les fondations du projet réalisées dans une pente ou & proximité, devront étre
descendues suffisamment profondément par rapport au pied de talus. Sinon, il conviendra
d'appliquer un coefficient minorateur (IB) a la contrainte admissible définie ci-avant selon les
prescriptions de la norme NF P 94-261 (Eurocode 7). En cas d’effort horizontaux, un coefficient
minorateur (i5) sera également a appliquer conformément & la méme norme.

Compte tenu desreconnaissances et des hypothéses de charge, I'exemple de dimensionnement des
fondations pour les terrasses et perrons est présenté pour chaque bétiments dans les tableaux 16 a 33
ci-apres :

> BATIMENT A

Ancrage dans I'altération compacte H3.

Conirainic ) d Ch rtical Gé gtrie d Contraint
de caleul ypes. e structure arge vertica éométrie de on rc|.|n e
ELS fondation centree Qeis la semelle effective
Perron Appuiisole | o\ | 040x0,60m | 139 kPa
carré
Fondations ee 12
210 kPa

s superficielles Apz:'"'?'e 100kN | 0,70x0,70m | 205 kpa

(D/B <2,5) Terrasses "
Appuiisole | q0 | 0 40x080m | 208 kPa

rectangulaire
Tableau 16 : Ebauche dimensionnelle Batiment A
> BATIMENT B

Ancrage dans I'altération compacte H3.

conirainie ) d Ch tical Gé atrie d Contraint
de calcul ypes de structure arge vertica éométrie de ontrainte
ELS fondation centree Qeis la semelle effective
Perron Appuiisole | on 1\ | 060x0,60m | 139 kPa
carré
Fondations ,
210 kPa ii

(H3) superficielles Apg:'r:f;'e 100kN | 0,70x0,70m | 205 kPa

(D/B <2,5) Terrasses AoDUl SO1E
PpUlIsol® | 40N | 0,60x0,80m | 208 kPa

rectangulaire

Tableau 17 : Ebauche dimensionnelle Batiment B
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» BATIMENT C

Ancrage dans le substratum S.

e Ch rtical Géométrie de  Contraint
de calcul Types de arge vertica éométrie de  Conirainte
ELS fondation LGl centrée Qeis la semelle effective
Perron Appuiisole | 54\ | 060x0,60m | 139 kPa
Fondations =
450 kPa on e
p superficielles Apg:'r:f;'e 100KN | 0,60x0,60m | 205 kPa
(D/B < 2,5) Terrasses AbDUI isolé
PPULISOIE 1 460N | 0,60Xx0,80m | 208 kPa
rectangulaire

Tableau 18 : Ebauche dimensionnelle Batiment C

» BATIMENTD

En raison de la présence de I'horizon d'alluvions argileuses molles jusqu’'d une profondeur comprise
entre 4,2 et 5,6 m/TA, il est recommandé de s'ancrer dans I'altération compacte H3 avec des
fondations de type puits circulaire. Cependant, pour rester dans le domaines des fondations semi-
profondes, le diamétre minimal du puits est de 1,2 m.

Les perrons étant une structure légere avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R épaisseur de remblais comprise entre 2,2 et
2,4 m).

Contrainte

de calcul Types de structure Charge vertical Géométrie de | Contrainte

ELS fondation centrée Qeis la semelle effective

140 kP Fondations semi- AbbUi isolé
R a profondes Perron ch)arré 50 kN 0,60x0,60 m 139 kPa
(R) (2,5 < D/B < 5)
Fondations semi- .
210 kP
(H3) @ profondes Terrasses cir::zlligire 100 kN 1,20m @ 88 kPa
(2,5<D/B<5)
Tableau 19 : Ebauche dimensionnelle Batiment D
> BATIMENTE

En raison de la présence de I'horizon d'alluvions argileuses molles jusqu’a une profondeur de 3,6 m/TA,
au coin Sud-Ouest du batiment, pour s’ancrer dans I'altération compacte H3 il faudra considérer 2
types de fondations superficielles (semelles isolées) et semi-profondes (puits circulaires).

Les perrons étant une structure légere avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R (épaisseur de remblais d'environ 1,2 m).
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Contrainte
de calcul
ELS

Types de

structure Charge vertical Géométrie de Contrainte
fondation centrée Qeis la semelle effective

140 kP Fondations semi- Abbui isolé
R a profondes Perron pzarré 50kN | 0,60x0,60 m 139 kPa
(R) (2,5 < D/B < 5)
Fondations Appuiisole | 464 | 070x070m | 205 kPa
superficielles carré
210 kPa (D/B <2.5) Appuiisole | n0 | 040x0,80m | 208 kPa
H3 Terrasses | rectangulaire
(H3) Fondations semi- Puits
profondes circulaire 100 kN 0,90m @ 157 kPa
(2,5<D/B<5)
Tableau 20 : Ebauche dimensionnelle Batiment E
»> BATIMENT F

En raison de la présence du talus a proximité des extensions de terrasses, aprés discussion avec le
MOA, il est recommandé d'ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).

Contrainte U Charge vertical centrée  Géométrie de Contrainte
de calcul ELs  TYPes de fondation Qs la semelle effective
450 kPa Fondations semi- Puits 0,90m @ 275 kPa
profondes irculai 175 kN
) (2,5 < D/B < 5) circulaire 1,00m @ 223 kPa

Tableau 21 : Ebauche dimensionnelle Batiment F

» BATIMENT G

En raison de la présence du talus a proximité des extensions de terrasses, aprés discussion avec le
MOA, il est recommandé d'ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).

Contrainte . Charge vertical centrée  Géométrie de Contrainte
de calcul ELs  TYpes de fondation Qiis la semelle effective
450 kPa Fondations semi- Puits 0,90m @ 275 kPa
profondes irculai 175 kN
) (2,5 < D/B < 5) circulalre 1,00m @ 223 kPa

Tableau 22 : Ebauche dimensionnelle Batiment G

> BATIMENTH

Ancrage des fondations dans le substratum S.

Contrainte . e Charge vertical centrée  Géométrie de Contrainte
de calcul ELS ypes de fondation QELs la semelle effective
Appuiisole | .50\ | 070x0,70 m 357 kPa
Fondations care

450 kP PRy

50 kpa superficielles Appuiisole |\ 50\ | 40x0,70m 417 kPa
(S) (D/B < 2.5) rectangulaire

Appuiisole | ;5\ 0,80 m @ 348 kPa

circulaire

Tableau 23 : Ebauche dimensionnelle Batiment H
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» BATIMENT |

Ancrage des fondations dans le substratum S.

Contrainte 1 NP Charge vertical centrée  Géométrie de Contrainte
de calcul ELS ypes de fondation QeLs la semelle effective
Appuiisole | o5\ | 070x0,70 m 357 kPa
Fondations care

450 kP ETPRTA

50 kpa superficielles Appuiisole | 50\ | 060%0,70 m 417 kPa
(S) (D/B < 2.5) rectangulaire

Appuiisole | ;0\ 080 m @ 348 kPa

circulaire

Tableau 24 : Ebauche dimensionnelle Batiment |

> BATIMENT J

En raison de la présence de I'horizon d'alluvions argileuses molles jusqu’'d une profondeur reconnue
de 4,2 m/TA, il est recommandé de s'ancrer dans le substratum S avec des fondations de type puits
circulaire. Cependant, pour rester dans le domaines des fondations semi-profondes, le diameétre
minimal du puits est de 1,0 m.

Les perrons étant une structure légere avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R (épaisseur de remblais d’environ 1,0 d 1,2 m).

Contrainte

de calcul Types de structure Charge vertical Géométrie de Contrainte

ELS fondation centrée Qeis la semelle effective

140 kP Fondations semi- AbbUi isolé
R a profondes Perron pgarré 50 kN 0,60 x0,60 m 139 kPa
(R) (2,5 < D/B < 5)
450 kPa Fondations semi- Puits
s profondes Terrasses circulaire 100 kN 1,00m @ 127 kPa
) (2,5<D/B<5)
Tableau 25 : Ebauche dimensionnelle Batiment J
> BATIMENT K

En raison de la présence de I'horizon d'alluvions argileuses molles jusqu’'d une profondeur comprise
entre 4,2 et 4,4 m/TA, pour s'ancrer dans I'altération compacte H3 il faudra considérer des fondations
semi-profondes de type puits circulaires.

Les perrons étant une structure légére avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R (épaisseur de remblais d'environ 1,0 m).

Contrainte

de calcul Types de structure Charge vertical Géométrie de | Contrainte

ELS fondation centrée Qs la semelle effective

140 kP Fondations semi- AbbUi isolé
a profondes Perron PP , 50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa
(R) carré
(2,5<D/B<5)
Fondations semi- .
450 kP
5(()3) . profondes Terrasses circP:‘LJJIIi;ire 100 kN 1,J0m@ 105 kPa
(2,5<D/B<5)

Tableau 26 : Ebauche dimensionnelle Batiment K
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» BATIMENT L

En raison de la présence de I'horizon d'alluvions argileuses molles jusqu’a une profondeur de 4,2 m/TA,
au coin Est du batiment, pour s'ancrer dans le substratum S (profondeur comprise entre 1,4 et 5,2
m/TA) il faudra considérer 2 types de fondations superficielles (semelles isolées) et semi-profondes

(puits circulaires).

Les perrons étant une structure légere avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que
les fondations soient ancrées dans 50 cm de rembilais R pour le batiment L '(épaisseur reconnue de
remblais d’environ 1,0 m).

Contrainte : . o .
de calcul Types fje structure Charge’verhcal Géomeétrie de Conira.lnie
ELS fondation centrée Qe la semelle effective
Fondations semi- ve is
[0 15 profondes Perron | APPUIIOIE | soun | 0.60x060m | 139 ka
(R) (2,5 < D/B < 5)
Fondations Appuiisole | 64 | 060x0,60m | 278 kPa
superficielles carre
450 kPa (D/B <2,5) Appuiisole | n0 | 040x070m | 238 kPa
s Terrasses | rectangulaire
(5) Fondations semi- Puits
profondes circulaire 100 kN 1,20m @ 88 kPa
(2,5<D/B<5)

Tableau 27 : Ebauche dimensionnelle Batiment L

> BATIMENT M

Ancrage des fondations des terrasses et des perrons dans I'altération compacte H3.

Conirainic ) d Ch rtical Gé gtrie d Contraint
de calcul ypes. e structure arge vertica éomeétrie de on rc|.|n e
ELS fondation centréee Qeis la semelle effective
Perron Appuiisole | oy | 060x0,60m | 139 kPa
carré
Fondations ,
210 kPa ii

(H3) superficielles Apzzlr:zole T00kN | 0,70x0,70 m 205 kPa

(D/B < 2,5) Terrasses AoDUl 15018
PPULISOle | 601N | 0,60x080m | 208 kPa

rectangulaire

Tableau 28 : Ebauche dimensionnelle Batiment M
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> BATIMENTN

Ancrage des fondations des terrasses et des perrons dans I'altération compacte H3.

conirainie T d Ch rtical Gé atrie d Contraint
de calcul ypes de Siructure arge vertica éométrie de  Contrainte
ELS fondation centréee Qeis la semelle effective
Perron Appuiisole | oy | 060x0,60m | 139 kPa
carré
Fondations ,
210 kPa ii

(H3) superficielles Apzz'"?'e 100kN | 0,70x0,70m | 205 kPa

(D/B <2,5) Terrasses AoDUl 15018
PRULISOI® | 155N | 0,60x0,80m | 208 kPa

rectangulaire

Tableau 29 : Ebauche dimensionnelle Batiment N

» BATIMENT O

En raison de la présence du talus a proximité des extensions de terrasses, aprés discussion avec le
MOA, il est recommandé d'ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).

Contrainte ¢ . Charge vertical centrée  Géométrie de Contrainte
de calcul ELs  TYPes de fondation Qs la semelle effective
450 kPa Fondations semi- Puits 0,90 m @ 275 kPa
profondes irculai 175 kN
) (2,5 < D/B < 5) circulaire 1,00 m @ 223 kPa

Tableau 30 : Ebauche dimensionnelle Batiment O

» BATIMENTP

En raison de la présence du talus  proximité des extensions de terrasses, aprés discussion avec le
MOA, il est recommandé d'ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).

Ancrage des fondations des perrons dans I'altération compacte H3.

Contrainte . > o Contraint
de calcul Types fie structure Charge vertical Géométrie de c;fn r<:.|n e
ELS fondation cenirée Qes la semelle effective
Fondations semi- s s
21%';% profondes Perron Apzzlnlséole 50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa
(H3) (2,5 < D/B < 5)
450 kPa Fondations semi- Puits
profondes Terrasses . . 100 kN 0,70m @& 260 kPa
(S) (2,5 < D/B < 5) circulaire

Tableau 31 : Ebauche dimensionnelle Batiment P
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> BATIMENT Q

En raison de la présence du talus a proximité des extensions de terrasses, aprés discussion avec le
MOA, il est recommandé d'ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).

Contrainte : : Charge vertical centrée  Géométrie de Contrainte
de calcul ELs  Types de fondation Q:is la semelle effective
Fondations semi- .
450 kP
(s) a profondes cirzltjjllt:ire 175 kN 1,10m @ 184 kPa
(2,5 < D/B < 5)

Tableau 32 : Ebauche dimensionnelle Batiment Q

» BATIMENTR

Ancrage des fondations des terrasses et des perrons dans I'altération compacte H3.

Conirainic ) d Ch rtical Gé etrie d Contraint
de calcul ypes. e Structure arge vertica éomeétrie de on ra.ln e
ELS fondation centrée Qeis la semelle effective
Perron Appuiisole | oy | 060x0,60m | 139 kPa
carré
Fondations ,
210 kPa ii

(H3) superficielles Apzzlr:zole T00kN | 0,70x0,70m 205 kPa

(D/B <2,5) Terrasses AoDUl 15018
PRUIISOI® | 155N | 0,60x0,80m | 208 kPa

rectangulaire

Tableau 33 : Ebauche dimensionnelle Batiment M

4.1.2 VERIFICATION DE L'EXCENTREMENT ET DU GLISSEMENT

Les efforts horizontaux et moments exercés sur les fondations devront étre vérifiés en G2PRO lors de
I'émission par un BET Structures des efforts en base de fondations.

4.1.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

" En aucun cas, la largeur des semelles filantes les moins chargées sera inférieure a 40 cm
conformément au DTU13.1.

® En aucun cas, la largeur des semelles isolées les moins chargées sera inférieure & 60 cm.

= Le dimensionnement définitif des fondations devra tenir compte de I'ensemble des efforts
s'appliquant sur les fondations (verticaux, horizontaux, moments).

Des joints de rupture complets seront créés entre I'existant et I'extension, et entre les parties
différemment chargées ou fondées des bétiments. On veillera a éloigner les nouvelles fondations de
celles existantes afin d'évitement les tassements par influence.

4.1.4 TASSEMENTS

= |'absence de descente de charges et les essais pénétrométriques ne permettent pas
d'évaluer les tassements totaux et différentiels.

= Des tassements peuvent se produire au droit des fondations des perrons des batiments D, E, J,
K et L ancrées dans le remblais R (remblais recouvrant un horizon d’'alluvions argileuses H1).
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= Unsondage pressiométrique pourra étre réalisé en phase G2PRO pour les estimer. Néanmoins,
sous réserve d'une bonne exécution, au vu de la compacité de I'horizon d’ancrage (H3 ou S)
et pour les contraintes précitées, ceux-ci devraient rester inférieurs au centimeétre.

4.1.5 SUJETIONS D'EXECUTION
On s’assurera que le sol d’'assise des fondations est homogene sous I'ensemble de la structure.

La rencontre d'anomalies géologiques (blocs, matiere organique, remblais d’aménagement,
déchets, lentille décomprimée) sous I'emprise du projet nécessitera la mise en ceuvre de dispositions
constructives spécifiques a traiter au cas par cas (curage avec comblement de gros béton par
exemple). Le ftraitement pourrait conduire a des approfondissements de creusements et des
surconsommations de béton.

I conviendra de couler le béton de propreté ou le gros béton des I'ouverture des fouilles afin d'éviter
I'altération ou la décompression du sol d'assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé a pleine
fouille sur toute la hauteur.

Aucun niveau d'eau n'a été observé durant la campagne d'investigation, cependant en cas de
présence d'eau dans le sol il conviendra de les assécher par un dispositif adapté & leur importance
et a la nature du terrain (drainage, pompage par exemple).

Tous les travaux devront étre réalisés selon les reégles de I' Art.

Nous recommandons un suivi G4 pour valider les fonds de fouille avant coulage.

4.1.6 PRECAUTIONS VIS-A-VIS DES EXISTANTS

Les tfravaux de terrassement mitoyen avec les batiments existants devront étre limités et étre exécutés
avec toutes les précautions nécessaires et suffisantes afin de ne pas risquer de les déstabiliser. On
évitera par exemple les vibrations importantes.

Les nouvelles structures seront entierement désolidarisées des existants : joint de rupture.

Les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas étre perturbées par le débord de
I'existant (semelles isolées déportées, etc.). Une pente maximale de 3H/2V (3 horizontales pour 2
verticales) enfre l'assise des nouvelles fondations et celle des fondations existantes devra étre
respectée.

Des reconnaissances de fondation de la résidence ont été réalisées durant la mission géotechnique
G2 AVP et ont permis de définir un débord des fondations de 0,12 a 0,25 m par rapport au batiment.
Les nouvelles fondations devront étre suffisamment éloignées et profondes vis-a-vis des fondations
existantes.

ente maximum de \Feme maximum de

3HA2V (339 3H2V (33:)

Figure 11 : Régle des 3H/2V - Appuis a des niveaux différents — Appuis a proximité d'une téte de talus
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4.1.7 MISEHORS D'EAU

Lors de nos interventions de novembre 2024, aucun niveau d'eau n'a été relevé. Cependant, en
fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées sont toujours possibles au sein des
alluvions et des remblais. Un pompage provisoire ou simple drainage pourra alors étre nécessaire afin
d'épuiser ces venues d'eau et d'assécher le fond de forme.

Dans tous les cas, les fonds de fouilles seront asséchés.

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de ruissellement
et de toiture seront soigneusement collectées (gouttieres, contre-pente, ...) et évacuées vers un
exutoire dimensionné de maniere suffisante et implanté de maniere non dangereuse pour les existants
et avoisinants.

4.2 FONDATIONS PROFONDES DES TERRASSES ET PERRONS

En fonction des surprofondeurs de I'horizon d’ancrage et des contraintes du projet (mitoyenneté,
descentes de charge), le principe de fondation pourra consister & reporter les charges de I'extension
par I'intermédiaire de fondation profonde de type micropieux.

Les fondations seront dimensionnées sur la base d'un sondage pressiométrique réalisé dans le
cadre de la mission géotechnique de conception phase projet (G2 PRO).

Les micropieux seront réalisés selon les Regles de I'Art par une entreprise spécialisée et qualifiee en
fondations profondes et conformément aux Eurocodes.

Le type de micropieux et la technique de mise en ceuvre devront prendre en compte :
= Lo compacité du sol ;
" La présence de matériaux décomprimés ;
" Laprésence de blocs ;
® Lesavoisinants;

= Lesarrivées d'eau.

4.3 FONDATION DES MATS DE VIDEOPROTECTION

Il est proposé d'installer 2 nouveaux mats de vidéoprotection de 9 m de hauteur.

Suvite @ la réunion du 10 février 2025, I'ébauche dimensionnelle des fondations des mat de
vidéoprotection a été retirée de cette mission géotechnique G2AVP.

Il incombera au BE Structure et au constructeur de dimensionner les fondations de ces ouvrages.

» DIMENSIONS DES MATS CHOISIS

Les mats proposés sont de type OMEGA 76 (hypothéses confirmées par le BET Structure) avec les
dimensions suivantes :

—  Hauteur:9m;

—  Dimensions internes : 100 x 158 mm ;
Diametre de base du mat: 211 mm ;
Diametre en haut du méat: 76 mm;

Massif en base du mat : 0,6 x 0,6 x 1,0 m (ht)
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» DESCENTES DE CHARGE

D'aprés la fiche technique du fournisseur du mat de type OMEGA 76 de 9 m de hauteur qui nous a
été fournie, les charges transmises & I'ELS sont :

- M:14,5kN.m (Moment de flexion)
—  T:2,5kN (Traction) ;
- V:9,5kN (Effort vertical calculé & partir de la masse du mét et du massif en béton)

Aucune valeur pour les efforts horizontaux n’a été transmise par la Maitrise d’ouvrage.

4.3.1 FONDATIONS PAR SEMELLES SUPERFICIELLES

Les horizons de remblais (R) et d'alluvions et/ou d'altération “molles” (H1 et H2) devront
impérativement étre franchis.

En cas de présence de poches d’'argiles molles ou décomprimées dans I'horizon d’assise, des
approfondissements du systéme de fondation seront & prévaoir.

Nous recommandons impérativement un suivi G3/G4 pour vérifier les profondeurs des fondations &
respecter et valider les fonds de fouille avant coulage.

Le dimensionnement définitif des fondations devra tenir compte des efforts horizontaux et moments
appliqués aux fondations.
4.3.2 CONTRAINTES LIMITES DE CALCUL (EC7)

Selon les prescriptions de la norme NF P 94-261, pour démontrer qu'une fondation superficielle
supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-a-vis d'une rupture par défaut de
portance du terrain, on doit vérifier I'inégalité suivante :

Vda = Ro < Rvd
Avec :
—  Vaq:valeur de calcul de la composante verticale de la charge fransmise ;
—  Ro:valeur du poids du sol aprés travaux au niveau de la base de la fondation qui sera négligée
dans le calcul suivant.
D'ou:
Anet
Ryqg=A—=
v;d r

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes de calcul & prendre en
compte pour la justification vis-a-vis des Etats limites Ultimes et de Service seront limitées a :
qew < 345 kPa

qes £ 210 kPa
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5 TERRASSEMENTS

5.1.1 EXTRACTION

Dans les sols meubles (R, H1 et H2), les tfravaux de terrassement ne poseront pas de problemes
particuliers d'extraction. Les déblais pourront étre réalisés par des engins de terrassement classiques
d lame ou & godet.

En cas de rencontres d'obstacles (blocs et/ou horizons indurés dans H1), les terrassements pourront
nécessiter I'emploi de pelle mécanique puissante.

Pour que les terrassements soient exécutés dans de bonnes conditions, il sera impératif de capter et
canaliser en dehors de la zone de terrassement, toutes les eaux de ruissellement et les arrivées d'eau
souterraines.

5.1.2 SUJETIONS D'EXECUTION

Le mode d'exécution des terrassements dépend étroitement du niveau d'assise des avoisinants
: ouvrages mitoyens, voiries, réseausy, ...

Compte tenu des géologies rencontrées et de leurs caractéristiques mécaniques, des talus en
déblai provisoires et définitifs, secs et non surchargés en téte (bande de 2 m minimum), d’une hauteur
maximale de 3,0 m, pourront étre terrassés selon une pente de :

= 3H/2V (3 horizontales / 2 verticales = 33°/horizontale) dans les formations meubles du site (TV,
H1 et H2).

Pour que les terrassements soient exécutés dans de bonnes conditions, il sera impératif de capter et
canaliser en dehors de la zone de ferrassement, foutes les eaux de ruissellement provenant de
I'amont. Les travaux devront étre réalisés de préférence par temps sec pour éviter des arréts de
chantier.

Un suivi géotechnique d'exécution (mission G4) permetira de vérifier précisément la nature des
terrains constituant le fond de forme.

Tous les travaux devront étre réalisés selon les regles de I'Art.

6 MISE HORS D'EAU

Lors de nos interventions en Novembre 2024, nous n'avons pas observé de niveaux d'eau au droit de
nos sondages.

Le niveau d’eau dans le sol est toujours susceptible de remonter en période pluvieuse ou selon les
marées.

Dans tous les cas, nous conseillons de réaliser les travaux en période climatique séche afin de limiter
au maximum les conftraintes liées d la présence d'eau dans le sol.

En phase fravaux, aucun niveau d'eau ne sera toléré en fond de fouilles. Un pompage provisoire ou
simple drainage pourra étre nécessaire.

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de ruissellement
et de toiture seront soigneusement collectées (gouttieres, contre-pente, ...) et évacuées vers un
exutoire dimensionné de maniere suffisante et implanté de maniere non dangereuse pour les existants
et avoisinants.

AF24-0500/G/G




\
A?"JEP Travaux d’extension des terrasses et perrons des batiment des Lotissements Les 2 Ifr}dige 021025 N ‘ an dS/ -
: == Palmier 1 & 2, Commune de DUMBEA evrier alédonien
v GEOTEC = o
Mission géotechnique de conception - Phase Avant-Projet (G2 AVP) Page 33 sur 34 4 I\

/ PRECAUTIONS VIS-A-VIS DES EXISTANTS

Concernant les batiments faisant I'objet d'une réhabilitation il pourra étre envisagé de réaliser de
nouvelles fondations G proximité des fondations existantes. Dans ce cas, il sera nécessaire de
respecter les points suivants :

Avant tout démarrage des travaux et compte tenu de la vétusté des constructions, nous
conseillons de faire réaliser par un bureau d'études structures une étude de diagnostic de la
structure existante et de son éventuel confortement. Elle permettra notamment de définir les
types de reprises de la structure qu'il sera éventuellement nécessaire de réaliser (chainage
par exemple) ;

Un référé préventif devra étre établi avant le début des travaux. Il permettra de relever tous
les désordres sur les constructions existantes ;

Les travaux de terrassement en bordure des constructions existantes devront étre limités au
maximum et étre exécutés avec toutes les précautions nécessaires et suffisantes afin de ne
pas risquer de déstabiliser le batiment. On évitera par exemple les vibrations importantes ;

Les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas étre perturbées par le
débord de I'existant (semelles isolées déportées, recentrage des charges par longrines de
redressement et semelles filantes perpendiculaires, blindage, ...) ;

Une pente maximale de 3 horizontal pour 2 vertical entre I'assise des nouvelles fondations et
celle des fondations existantes devra étre respectée. Dans le cas oU cette pente ne pourrait
étre respectée, on prévoira des ouvrages de soutenement provisoires.

Dans le cas ou les bé&timents existants seraient soumis a des surcharges, il sera nécessaire de
s'assurer que ces dernieres soient compatibles avec le dimensionnement des fondations
existantes.

Les réseaux existants devront étre clairement identifiés avant la phase des travaux et étre
identifiés sur site pendant les travaux de terrassement.
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8 RECOMMANDATIONS POUR LES MISSIONS SUIVANTES

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d'étude géotechnique de
conception phase avant-projet (G2 AVP) confiée & A2EP GEOTEC.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le projet,
c'est-a-dire notamment :

Incertitudes Solution pour lever I'incertitude

Les descentes de charge (ELS et
ELU) des mats

Les tassements admissibles par les
structures

Le dimensionnement structurel des
semelles

Calculs a réaliser par BET Structure

Informations a transmettre par MOA &
A2EP-GEOTEC

L'homogénéité de la couche
d'ancrage

La profondeur de la couche
d'ancrage

Présence de poches argileuses
“molles” au sein de I'horizon H3

La compressibilité des alluvions H2 et
H3

L'interaction de la fouille de fondation
avec les talus voisins

Les arrivées d'eau en phase fravaux

Investigations complémentaires
(sondage destructif et
pressiométrique)

Suivi de chantier au travers de Missions
G3 et G4

Tableau 34 : Synthése des incertitudes restantes concernant le projet

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coGt final des ouvrages
géotechniques. Il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la
réalisation d'une campagne géotechnique complémentaire (sondage pressiométrique) et la mise en
ceuvre de I'ensemble des missions géotechniques (G2 PRO & G4) pourra suivre la présente étude pour
limiter les risques d'aléas.

La société A2EP-GEOTEC reste a votre disposition pour tous renseignements concernant cette étude.
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ANNEXES

ANNEXE 1 - CONDITIONS GENERALES ET SCHEMA D’ENCHAINEMENT DES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

ANNEXE 2 - |IMPLANTATION DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE
ANNEXE 3 - DIAGRAMME DES SONDAGES PENETROMETRIQUES ET A LA TARIERE
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ANNEXE 1

CONDITIONS GENERALES ET SCHEMA D'ENCHAINEMENT DES MISSIONS GEOTECHNIQUES

(5 PAGES)
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CONDITIONS GENERALES

1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions
générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut étre
considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement & sa mission.

Le client ou son représentant mettra a la disposition de la Société A2EP GEOTEC, toutes les informations relatives au projet définitif qu'il détient et qui sont de nature & faciliter I'exécution de la prestation.
Il est également tenu d'assurer 'accés a la zone intéressant 'étude et les autorisations nécessaires. En cas d'impossibilité d'acces, des colits de déplacement et d'amenée/repli du matériel seront facturés.

Si des travaux tels que sondages, forages ou toute autre prospection de sols devaient étre effectués pour I'étude, la présence et la localisation de réseaux enterrés (eau potable, gaz, électricité, eaux
usées...) situés sur la zone d'étude, devra impérativement étre signalé par écrit par le client. Dans le cas contraire, la Société A2EP GEOTEC ne prendra pas la responsabilité des éventuels dommages
qui pourraient étre causés lors de ces investigations.

Il appartient aussi au client d'informer par écrit la Société A2EP GEOTEC des éventuels dangers dont il aurait connaissance et qui seraient susceptibles d'entrainer des mesures de précaution spécifiques
pour les intervenants.

Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d'un prix nouveau & négocier. Il est entendu
que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et & fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de
moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois mois &
compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et nabordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations
adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant que si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions
géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule,
elle est limitée a 'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique
G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.
4.  Plans et documents contractuels

Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué
de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées & 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des
informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de
circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant
impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6.  Formalités, autorisations et obligations d’information, acces, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client. Le
Client se charge d’une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour 'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols
et des nappes. Le Client s'engage & communiquer les regles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin
la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a 'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou
immatériel da & une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant 'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant.
Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont & la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ol l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles
altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGNC) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs
mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par
un Géométre/topographe avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour limplantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et @ un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les
amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux
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Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations
éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de
lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'¢tude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de la variation
d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter & forfait le prix des fondations compte tenu
d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére
(notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps
de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou
aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision
géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

Adéfaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document & fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par le
Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin
de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable du
Prestataire. Le Client s'engage a maintenir confidentielle et & ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non,
portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une
nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit
et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens & mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a son
environnement, a la 1égislation et aux réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire & proposer au Client un avenant avec notamment modification des
prix et des délais. Adéfaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement
I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothése ou le Prestataire est dans
limpossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne Iui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un
autre maitre de l'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer des
poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement ou tout
élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser
le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site
(a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises
concernées par |'étude géotechnique.

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la TGC au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de l'offre.
lis sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés ponctuellement suivant les conditions alors applicables.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le co(it de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du
contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a 'exécution
du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et
intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément a la délibération N°424 du 20/03/2019.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué & compter dudit
jour et de plein droit, un intérét de retard de 1.5% par mois de retard (mais n’excédant pas le taux maximum légal). Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire & compter du
jour suivant la date de réglement figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire
le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus.

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de
résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d'inexécution par I'une ou I'autre des parties de ses obligations,
et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de 'ensemble des
prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient & percevoir si la mission avait été menée jusqu’a son
terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
La société A2EP GEOTEC est responsable de ses études et interventions selon les dispositions suivantes :

La société A2EP GEOTEC agit exclusivement en qualité d’entreprise indépendante et sa responsabilité ne peut étre recherchée pour tout fait antérieur ou postérieur a son intervention, en dehors du cadre
de son assurance « responsabilité civile professionnelle ».

En procédant a sa mission, A2EP GEOTEC ne se substitue en aucune fagon aux obligations légales et/ou contractuelles souscrites par le client ou ses fournisseurs et prestataires sur le site, A2EP
GEOTEC a une mission de prestataire de services intellectuels assujettis a une obligation de moyens. Toute interprétation, exploitation partielle ou extrapolation des travaux et résultats par le client ou
par un tiers ne saurait engager la responsabilité de la société A2EP GEOTEC. Le cas échéant, le client renonce a tout recours et garantit la société A2EP GEOTEC contre tout recours exercé a ce titre.

Le Prestataire n'est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d'ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour 'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau
connu du Client aprés la fin de la mission doit é&tre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments
nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect
de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelles que raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de
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données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a 'ensemble
du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire

La responsabilité civile professionnelle de la Société A2EP GEOTEC pour dégats ou pertes provenant, d'erreurs professionnelles ou d’omissions ou bien de risques généraux, ne pourra dépasser les
montants suivants : Dommages Matériels et Immatériels 8 000 000 € (par année d’assurance)

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs 4 000 000 € (par année d'assurance)
Une augmentation de ces montants peut étre étudiée sur demande écrite du client avant le commencement de la mission.
Le prix convenu de la prestation ne comprend pas 'assurance de la Responsabilité Décennale. Le client (le maitre d'ouvrage ou son représentant) s'engage a assurer ou & faire assurer les dommages
matériels (etimmatériels) consécutifs subis par les ouvrages a I'exécution desquelles nous avons participé, lorsque la Responsabilité tombe sous le coup des Articles 1792 et 2270 du Code Civil confirmés
par les délibérations n°591 et 667 de I'Assemblée Territoriale de Nouvelle-Calédonie.
Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui estimputable.
Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au
itre ou a l'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque
nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel
tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, 'immobilisation de personnel ou d'équipements.

17. Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte fort
ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Satisfaction du Client

La satisfaction de ses clients est une condition indispensable pour la pérennité et le développement de la société A2EP GEOTEC. Depuis sa création, la Société A2EP GEOTEC a donc pour objectif la
recherche permanente de la prestation optimale, au bénéfice des intéréts de ses clients et en intégrant 'état de I'art et de la Iégislation en vigueur dans ses domaines d'intervention.

De par son expertise reconnue, il appartient & la Société A2EP GEOTEC de juger et de définir 'étendue et les limites des études a réaliser et des moyens & mettre en ceuvre pour atteindre cet objectif et
préserver sa réputation professionnelle.

19. Confidentialité
La Société A2EP GEOTEC s'engage a garder la plus stricte confidentialité sur toutes les informations qui seront portées & sa connaissance lors de I'exécution de sa mission.
Elle s'engage également a faire observer a son personnel cette obligation de discrétion et de confidentialité.
Toutefois, ne sont pas soumises & cet engagement :
Les informations déja connues par la Société A2EP GEOTEC,
Les informations que A2EP GEOTEC viendrait a acquérir d'un tiers,
Les informations relevant du domaine public ou qui seraient publiées durant la période de validité de cet engagement.
Cet engagement est valable pour une durée de 3 ans.
20. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans 'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE
Extrait de la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 (2 pages)
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L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes
de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement
chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des
données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elles sont a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elles
comprennent deux phases :

Phase ETUDE DE SITE (G1 ES)

Réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS, elle permet une premiére
identification des risques géotechniques d'un site :

+Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence
d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

*Fournir un rapport donnant un modéle géologique préliminaire, les principales
caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (G1 PGC)

Réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS elle permet de réduire les
conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées :

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

+Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a ce stade de I'étude (premiere
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels) ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
amélioration de sols).

ETAPE 2 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE CONCEPTION (G2)

Elles permettent I'élaboration des projets des ouvrages géotechniques et réduisent les
conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elles sont a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et sont réalisées en étroite collaboration avec la maitrise
d'ceuvre. Elles comprennent trois phases :

Phase Avant Projet (G2 AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie sur des données
géotechniques adaptées :

+Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

+Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de
I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, souténements,
pentes ettalus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions
générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour
une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (G2 PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées. Définir un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser, en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade
du projet (valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de
sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE /ACT (G2 DCE/ACT)

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre
d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus
pour les ouvrages géotechniques :

+Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la
consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres,
cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel)

+Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les
offres techniques, participer a la finalisation des pieces techniques des contrats de travaux.
ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et
simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a
temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a 'entrepreneur

sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend
deux phases interactives :

Phase Etude

«Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

«Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note
d'hypotheéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi
que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles & prévoir, valeurs seuils,
dispositions constructives complémentaires éventuelles).

+Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et
deéfinitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

«Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si
nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

«Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme
d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).

+Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur 'ouvrage
(DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en
compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du
maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre
ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique
d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contrdle,
du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

*Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte
géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par
I'entrepreneur de 'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de
I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

+donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le
DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire
de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic
géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage
existant :

+Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

«Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement,
causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

+Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage
existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu'un suivi et une
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement
des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

AF24-0500/G/G
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[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- 0Om 3.8m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP25 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 3.8 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o B

1

2

3

3.80

4 -

5 =

6 =

7 =

QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- Om 2.8 m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GEOTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP26 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 2.8 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

0

1

2

2.80
3 =
4 -
5 =
6 =
7 =
QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- 0Om 6m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP29 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige: 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Arréta 6.0 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50
o "W
1
2
3 =
4 -
5
6
7 =
QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



( .
[ Eléments de l'affaire jCOTe deébut Cotefin
Om

- 6m
9 Client
'. = FCH Date de début Date de fin

— . 27/11/2024 27/11/2024
GEOTEC o Yoar
AF24-0500 [ Coordonnées ICaracteristiquesj

P < . Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ Pénétrométre Geo Deep Drill Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 182-G2AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP30 Lotissements Les Palmiers 1 &2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Arréta 6.0 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 10 20 30 40 500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6.5 -

QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire jCOte début Cote fin
- 0Om 0.6m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP31 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation Om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 0.6 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

& J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50
5"
1 =
2 =
3 -
4 -
5 =
6 =
7 =
QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- Om 48 m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP32 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 4.8 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o "W

1

2

3 =

4

4.80

5 =

6 =

7 =

QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- Om 48 m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP33 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 4.8 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o "W

1

2 =

3 =

4

4.80

5 =

6 =

7 =

QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



a A’EP
T

GEOTE

[ Pénétromeétre Geo Deep Drill

[ Eléments de l'affaire

Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier

jCote début
Om

Date de début
27/11/2024

Cote fin
52m

Date de fin
27/11/2024

[ Coordonnées ICaractéristiquesj

RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP34 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 5.2 m kg
Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o "W
1

2 -

3 -

4

5

6 =

7 -

QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
9 o 0m 0.8m
ient
. - FCH Date de début Date de fin
GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées XCaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP35 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation Om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 0.8 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50
o "W
0.80
1 =
2 =
3 -
4 -
5 =
6 =
7 =
QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire jCOTe deébut Cotefin
Om

. 56m
9 Client
'. = FCH Date de début Date de fin

— . 27/11/2024 27/11/2024
GEOTEC o Yoar
AF24-0500 [ Coordonnées ICaracteristiquesj

[ Pénétrometre Geo Deep Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :
Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 182-G2AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP36 Lotissements Les Palmiers 1 &2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 5.6 m kg
Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) “Niveaux
(m) d'eau (m)

20 30 40 500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

I0 10

6 -
6.5 -
7 -

QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



A’EP
GEOTE

[ Pénétromeétre Geo Deep Drill

[ Eléments de l'affaire

jCote début
Om

Client

FCH

Dossier

AF24-0500
Description du dossier

Date de début
27/11/2024

Cote fin
1.8m

Date de fin
27/11/2024

[ Coordonnées ICaractéristiquesj

RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP37 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 1.8 m kg
Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o "W

1

1.80

2 -

3 -

4 -

5 =

6 =

7 -

QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- Om 2.6 m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GEOTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP38 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation Om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 2.6 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o "W

1

2

2.60

3 =

4 -

5 =

6 =

7 =

QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
f) : 0m 32m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GE‘OTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP39 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige: 6.77 kg
Opérateur Observation 0m Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa3.2m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

o B

1

2

3

3.20

4 -

5 =

6 =

7 =

QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



A’EP
GEOTE

[ Pénétromeétre Geo Deep Drill

[ Eléments de l'affaire

jCote début
Om

Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier

Date de début
27/11/2024

Cote fin
1.4m

Date de fin
27/11/2024

[ Coordonnées ICaractéristiquesj

RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP40 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation Om Masse Pointe: 0.65
FKO/ALK Refusa 1.4 m kg
Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe:
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50

0

1

1.40
2 =
3 -
4 -
5 =
6 =
7 -
QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire jCOTe début Cote fin
- 0Om 3m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GEOTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
[ Péné < Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :
enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP41 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 3.0 m kg
Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

& J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)
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QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire jCOTe début Cote fin
- Om 2.8 m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
' GEOTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
[ Péné < Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :
enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 29.85 kg
EP43 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige: 6.77 kg
Opérateur Observation 0om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 2.8 m kg
Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

& J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 10 20 30 40 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
| ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] | ] ]
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QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire ]COTE début Cote fin
- Om 42 m
Client
. - FCH Date de début Date de fin
GEOTE Dossier 27/11/2024 27/11/2024
AF24-0500 [ Coordonnées ICaractéristiquesj
Péné " Geo D Drill Description du dossier RGNC Lambert NC / Masse Marteau :

[ enetrometre Geo Deep Dri Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC 63.37 kg
Norme NF EN ISO 22476-2 182-G2 AVP X Masse Enclume -
Forage Chantier % 29.85 kg
EP46 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 6.77 kg
Opérateur Observation 0om Masse Pointe : 0.65
FKO/ALK Refusa 4.2 m kg

Hauteur de chute:
0.75m
Section de Pointe :
20 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50
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QGEO-LOG, LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



a» A’EP
T

GEOTE

[ Eléments de l'affaire

jCote début
Om

Client

FCH
Dossier
AF24-0500

Date de début
27/11/2024

Cote fin
0.5m

Date de fin
27/11/2024

[ Coordonnées ICaractéristiquesj

RGNC Lambert NC / Masse Marteau : 10

Péné " M I Description du dossier

[ enetrometre Manue Extension des Lotissement Les Palmiers NGNC kg
Norme NF EN ISO 22476-2 1&2-G2 AVP X Masse Enclume :
Forage Chantier % 3.95kg
EPM42 Lotissements Les Palmiers 1 & 2 Altitude GPS Masse Tige : 2.98 kg
Opérateur Observation Om Masse Pointe : 0.25
FKO/ALK Refusa 0.5 m kg

Hauteur de chute:
0.5m

Section de Pointe :
10 cm?

- J
Prof. Nombre de coups qd (MPa) Niveaux
(m) d'eau (m)

0 20 40 10 20 30 40 50
5"
0.50
1 =
2 =
3 =
QGEO-LOG: LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



[ Eléments de l'affaire jCOte début  Cote fin

- 0Om Tm
Client
. = FCH Date de [ Coordonnées ]
G EOT E Dossier debut RGNC Lambert NC /
AF24-0500 2711172024 \6Ne

Sond 3l -~ Description du dossier gate dezgr;
[ ondage a la tarriere Extension des Lotissement Les Palmiers 1 &2 - 771172024 Altitude GPS
Forage G2 AVP Machine
ST7 Chantier SEDIDRILL
Lotissements les Palmiers 1 & 2 S200
Observation Operateur
Refus 1.0 m FKA PW
. J
Prof. Figuré Description Outils
(m) de
forage
0
Limon + grave gris sec
IS
g
O
O
Q
o
Limon sableux orange sec (altération) ’%
'_
1 =
2 =

ﬂjGEO_LOGA LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com




[ Eléments de l'affaire jCOTe début  Cote fin
; 0Om 0.75m
Client
. v FCH Date de [ Coordonnées ]
W G EOT E Dossier g;b;J: 2054 RENC Lambert NC /
AF24-0500 1/ NGNC
_ . Date de fin
Sond 3l -~ Description du dossier ’ 202
[ ondage a la tarriere Extension des Lotissement Les Palmiers 1 &2 - 771172024 Altitude GPS
Forage G2 AVP Machine
ST12 Chantier SEDIDRILL
Lotissement Les Palmiers 1 &2 S200
Observation Opeérateur
Refus 0.75 m FKA PW
- J
Prof. Figuré Description Outils
(m) de
forage
0
Limon + grave
IS
IS
3
Q
(V]
@
Limon sableux beige sec (altération) E
1 =
2 =
ﬂjGEO_LOGA LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com




[ Eléments de l'affaire jCOte début  Cote fin
- Om 0.8 m
Client
. = FCH Date de [ Coordonnées ]
W G EOTE Dossier ;;b;J: 2054 RENC Lambert NC /
AF24-0500 1/ ] NGNC
Sond Y -~ Description du dossier gate dezg;
[ ondage a la tarriere Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 - 771172024 Altitude GPS
Forage G2 AVP Machine
ST22 Chantier SEDIDRILL
Lotissements Les Palmiers 1 & 2 S200
Observation Opérateur
Refus 0.80 m FKA PW
& J
Prof. Figuré Description Outils
(m) de
forage
228 2s2g2g 2 . ’ )
e P = G =t SO Y Limon sablo-graveleux gris sec
R
% £
o “ 1S
Limon sableux marron sec (altération) g
: o
B.o -] L] 9.0 E
°.o°0°.o°0 .o°0 .0°0°.0°0 -
0SSl el
K .°o°' .°o°' .°o°' .°o°' A Scorie
0SSl el
Po ©.°% ©°% ©° ©° o
° 0" :"o‘ :'o. :'o. :"0. :
M VA rocher
1 =
2 =
ﬂjGEO_LOGA LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



p
[ Eléments de l'affaire jCOTe début  Cote fin

- 0Om 2.2m
Client
. = FCH Date de [ Coordonnées ]
G EOTE Dossier debut RGNC Lambert NC /
AF24-0500 2711172024 \6Ne

Sond Y -~ Description du dossier 2ate dezf(')rzl
[ ondage a la tarriere Extension des Lotissement Les Palmiers 1 &2 - 71172024 Altitude GPS
Forage G2 AVP Machine
ST27 Chantier SEDIDRILL
Lotissements Les Palmiers 1 & 2 S200
Observation Opérateur
Refusa2.20 m FKA PW
. J
Prof. Figuré Description Outils
(m) de
forage
0 [82828 T8
N g Limon sablo-graveleux gris sec
L= S = S = SN = Sy
=8
Limon sableux orange sec (altération)
£
1 = £
O
O
)
(O]
@
S
'_

Argile limono-sableuse bariolée séche

GEO-LOG LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com



4 2\
[ Eléments de l'affaire jCOTe début  Cote fin
. = FCH Date de [ Coordonnées ]
W GEOTE Dossier g;b;J: 2054 RENC Lambert NC /
AF24-0500 1/ ] NGNC
d Y -~ Description du dossier Date de fin
[ Son age a la tarriere Extension des Lotissement Les Palmiers 1 &2 - 27/11/2024 Altitude GPS
Forage G2 AVP Machine
ST31 Chantier SEDIDRILL
Lotissements Les Palmiers 1 & 2 S200
Observation Opérateur
Refus 2.50 m FKA PW
. J
Prof. Figuré Description Outils
(m) de
forage
0
Limon sablo-graveleux gris sec
Limon sableux orange sec
ittt Argile limono-graveleuse marron sec
(I R A Scorie
LI E
A P S i E
et et et e, °
e s e —— —— ] O
— — — — — Q
[ — — — — ] ()
i >
E e e e e @
o T o | =
:_:_:_:_:_: Argile verte peu humide
=
2 - .E.
BB
% Vase verte grise humide
—_—
S GEO-LOG LIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu geolog4.com




[ Eléments de l'affaire ]COTe debut  Cote fin

[ 0m 2.5m
Client
& = FeH Datede  ( Coordonnées )
' GEOTE Dossier debut RGNC Lambert NC /
AF24-0500 27/11/2024 &y 6

d Y -~ Description du dossier Date de fin
[ Son age a la tarriere Extension des Lotissement Les Palmiers 1 &2 - 27/11/2024 Altitude GPS
Forage G2 AVP Machine
ST39 Chantier SEDIDRILL
Lotissements Les Palmiers 1 & 2 S200
Observation Opérateur
Refus 2.50 m FKA PW
. J
Prof. Figuré Description Outils
(m) de
forage
0
Limon sablo-graveleux gris sec
Limon sableux orange sec
1 =
€
S
O
O
Q
(0]
@
o
'_

Argile compacte bariolée peu humide
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v GEOTEC

AQEP Travaux d’extension des terrasses et perrons des batiment des Lotissements Les Indice 01
- Palmier 1 & 2, Commune de DUMBEA 20 février 2025
Mission géotechnique de conception - Phase Avant-Projet (G2 AVP) Nota
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OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pieces annexées constituent un ensemble indissociable ; en
conséquence, l'utilisation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute
interprétation au-dela des indications et énonciations de la société A2EP GEOTEC ne saurait engager la responsabilité de celle-ci.

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous réserve de I'absence de modifications
ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants. Au-dela ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet
ou ses avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une mission visant a évaluer les
éventuelles évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs conséquences sur le projet.

AF24-0500/G/G




