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1 AVANT-PROPOS 
La présente mission a été effectuée par la Société A2EP-GEOTEC à la demande et pour le compte 
du FCH. Elle concerne l'étude de sol relative au projet de travaux d’extension des terrasses et perrons 
des bâtiment des Lotissements Les Palmier 1 & 2, Sections cadastrales 449221-0144 et 449221-1066 
AUTEUIL, sur la commune de DUMBEA. 

1.1 MISSION DU BUREAU D'ETUDES GEOTECHNIQUES 
Par référence à la classification des Missions Géotechniques (norme NF P 94-500 de novembre 2013), 
la présente mission est une étude géotechnique de conception – phase d'avant-projet (G2 AVP) et 
voit de ce fait l’étendue de sa mission limitée aux prestations correspondantes : 

 Enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site (avoisinants, contexte, …) ; 

 Présentation des résultats des investigations géotechniques (plan d’implantation, coupes 
géologiques, rapports de sondages, niveaux d’eau) ; 

 Synthèse et zonage des ensembles géotechniques de l’emprise étudiée selon leurs 
caractéristiques géologiques et mécaniques ; 

 Définition des hypothèses géotechniques à prendre en compte et des principes de 
construction envisageables ; 

 Ébauche dimensionnelle de fondations superficielles à semi-profondes, de solutions de 
confortement, dispositions constructives pour les terrassements ; 

 Identification des incertitudes et aléas géologiques résiduels. 

Les conditions générales et d’enchainement des missions géotechniques selon la norme NF P 94-500 
sont disponibles en Annexe 1. 

Il est rappelé que la mission géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP) doit être 
complétée par une phase projet (G2 PRO) puis par des missions d’étude et suivi géotechniques 
d’exécution (G3) et de supervision géotechnique d’exécution (G4) afin de limiter les aléas 
géotechniques qui peuvent apparaître en cours d’exécution ou après réception des ouvrages. A2EP-
GEOTEC reste à disposition des intervenants, et notamment de la future équipe de maîtrise d’œuvre, 
pour l’exécution des missions complémentaires G2 et G4, la mission G3 étant à la charge des 
entreprises de travaux. 

1.2 DOCUMENTS REMIS, PROJET ET HYPOTHÈSES 
Les documents suivants ont été mis à la disposition d’A2EP-GEOTEC, au stade de l’AVP : 

Document Émetteur Date Échelle Remarques 

Plan de masse FCH  1/250 
Localisation 

approximative des 
sondages 

Plan de masse du projet 
d’extension 

FCH 
Sept. 2024 1/150  

Plan de vidéoprotection FCH  1/500  
Plan Recollement topo VRD-
AIGE_2023 

FCH 
Oct.2024 1/250 Côte altimétrique 

Plan de principe des réseaux 
extérieurs des bâtiments collectifs 

FCH 
2001 -  
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Document Émetteur Date Échelle Remarques 
Plan de principe des réseaux 
extérieurs des duplex 

FCH 
2001 -  

Tableau 1 : Liste des documents remis par le Client  

Le projet d’extension de terrasse et de réalisation de perrons consiste en : 

 L’extension des terrasses existantes en RDC pour les duplex, comprenant une dalle en 
béton et une couverture en tôle ondulées avec charpente métallique. L’emprise au sol de 
l’extension de chaque terrasse est comprise entre 15,8 m² et 19 m² pour les duplex. 

 L’extension des terrasses existantes en RDC et R+1 des logements collectifs, comprenant 
une dalle en béton et une couverture en tôle ondulées avec charpente métallique. 
L’emprise au sol de l’extension de chaque terrasse est comprise entre 12,8 m² et 13,1 m² 
pour les logements collectifs. 

 La réalisation de perrons en RDC pour les duplex, comprenant une dalle en béton et une 
couverture en tôles ondulées avec charpente métallique. L’emprise au sol de l’extension 
de chaque perron pour les duplex est d’environ 4,3 m². 

Additionnellement au projet d’extension, l’installation de 3 mâts de 9 m de hauteur (dont 1 mât 
existant) avec des caméras de vidéoprotection est prévue en bordure du lotissement Les Palmiers 1. 

Remarque : la mission géotechnique n’inclut pas la le dimensionnement des mâts de vidéoprotection 
à la demande du MOA 

En l’absence d’éléments précis, Les charges ELS transmises par la structure (terrasses et perrons) sont 
supposées être limitées à : 

 100 à 175 kN / poteau des terrasses ( 10 à 17,5 t/p) 

 50 kN / poteau pour les perrons ( 5 t/p) 

 5 kN / m² pour les dallages ( 0,5  t/m²) 

Concernant les mâts de vidéoprotection, nous ferons l’hypothèse d’un niveau fini du mât au niveau 
du terrain actuel sensiblement plat. Les hypothèses considérées pour le mât en acier conique de type 
OMEGA 76, comme précisé par le BET Structure, sont : 

 Hauteur : 9 m 

 Diamètre : 211 mm en base et 76 mm en tête (cylindrique ) 

 Poids : 50 kg 

Il ne nous a pas été transmis de descentes de charges pour les mâts mais les hypothèses basées sur 
la fiche technique du mât OMEGA 76 sont : 
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Figure 1 : Extrait de la fiche technique du mât OMEGA 76 

Hypothèses : nous supposons que les descentes de charge transmises au sol par le mât de type 
OMEGA 76 de 9 m de hauteur (sans les projecteurs et/ou caméras) sont données à l’ELS dans la 
documentation transmise présentée ci-avant et que :  

- M signifie moment de flexion ;  

- T signifie traction 

Les descentes de charge seront à fournir par le BET Structure et devront être transmises à A2EP-
GEOTEC. 

Ces charges devront être calculées avec précision par le BET Structures ou l’entreprise, et transmises 
à A2EP-GÉOTEC si elles diffèrent de celles prises par hypothèse. 

Les référentiels retenus par le maître d’Ouvrage dans le cadre du présent projet est l’Eurocode 7. 

    
Figure 2 : Extrait des plans du projet d’extension des terrasses et perrons des duplex. 
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Figure 3 : Extrait de la vue en coupe du projet d’extension des terrasses(à droite) et perrons (à gauche) des 
duplex (les extensions sont surlignées en jaune) . 

 

Figure 4 : Extrait des plans du projet d’extension des terrasses des logements collectifs (hachurés en vert). 

 

Figure 5 : Extrait de la vue en coupe du projet d’extension des terrasses des logements collectifs (l’extension est 
surlignée en jaune) . 
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Figure 6 : Plan de masse des lotissements Les Palmiers 1 & 2 avec les projets d’extension de terrasses et de réalisation de perron (hachurés en gris) et les mât de 

vidéoprotection (en orange). 
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1.3 REMARQUES 
Toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes à la norme XP 94-010 hormis les 
suivantes : 

 Rd : résistance dynamique apparente (formule des Hollandais) 

 RDC : rez-de-chaussée 

 TA : terrain actuel 
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2 CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 

2.1 LE SITE 
2.1.1 HISTORIQUE DU SITE 

  
Figure 7 : Images aériennes du site en 1976 (gauche) et 2003 (droite) . 

Les lotissements Les Palmiers 1 & 2 ont été bâti entre 2000 et 2002 le long de la rue Lapérouse et 
comprennent quatre-vingts logements sociaux de types duplex ou logements collectifs 
(appartements).  

Comme le montre l’image aérienne de 1976, jusqu’à la construction des lotissements, la zone était 
non-construite. 

2.1.2 ETAT ACTUEL 

Le terrain étudié se trouve dans le quartier d’Auteuil sur les parcelles cadastrales 449221-0144 et 
449221-1066 .  

Il est délimité par : 

 L’ancienne ligne de chemin de fer à l’Est ; 

 L’Église d’Auteuil au Nord-Est ; 

 La rivière de Tonghoué à l’Ouest ; 

 Le canal longeant la rue Charles de Verneilh au Sud pour Les Palmiers 1 ; 

 La Résidence Roystonea et des terrains non-bâtis au Sud pour Les Palmiers 2 

Topographiquement, les lotissements sont situés : 

 Zone plane au pied de la butte sur laquelle est bâtie l’Église d’Auteuil pour les bâtiments des 
Palmiers 1, hormis les bâtiments F et G bâtis sur la butte ; 

 Zone plane de butte terrassée pour les bâtiments des Palmiers 2 ; 

 La rivière de Tonghoué est localisée à une élévation plus basse que les bâtiments des Palmiers 
2. 
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Figure 8 : Localisation de la zone d'investigation en rouge (Source : Georep.nc, 2024) 

Les terrains localisés entre les bâtiments des Palmiers 1 et la rivière de Tonghoué sont actuellement 
utilisés comme jardins par les résidents du lotissement et de la résidence adjacente. 

Les bâtiments des lotissements sont de deux types : 

 2 à 5 duplex en R+1 par bâtiments ; 

 4 à 6 logements collectifs (appartements) par bâtiments en R+1 à R+2 (bâtiment G). 

2.2 CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 
La campagne de reconnaissance de terrain s’est déroulée entre le 27 novembre 20024 et le 4 
décembre 2024 et a consisté en l’exécution de : 

 5 sondages de reconnaissance des fondations existantes (RF1à RF5) réalisés à la pelle et la 
pioche.  

 Ces sondages ont atteint une profondeur comprise entre 0,45 et 0,70 m par rapport au 
Terrain Actuel (TA). Ils ont permis de déterminer la nature et l’épaisseur des sols traversés 
et de visualiser la géométrie des fondations. 

 36 essais au pénétromètre dynamique lourd de 6 m de profondeur ou arrêtés au refus, nommés 
EP02 à EP05, EP07 à EP12, EP15 à EP41, EP43 et EP46. Ces essais ont permis de mesurer en 
continu les caractéristiques mécaniques des sols traversés et ont été réalisées à l'aide d'un 
pénétromètre dynamique Géotool aux caractéristiques suivantes : 

 Poids du mouton :  63 kg 
 Hauteur de chute :   75 cm 
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 Section de la pointe :  20 cm² 

 2 essais au pénétromètre dynamique léger, nommés EPM18 et EPM42. Ces essais ont permis 
de mesurer en continu les caractéristiques mécaniques des sols traversés et ont été réalisés à 
l'aide d'un pénétromètre manuel aux caractéristiques suivantes : 

 Poids du mouton :  10 kg 
 Hauteur de chute :   50 cm 
 Section de la pointe :  10 cm² 

 7 sondages à la tarière montée sur la sondeuse SEDIDRILL S200, nommés ST7, ST12, ST13, ST22, 
ST27, ST31, ST39. Ces essais ont permis la visualisation des horizons géologiques traversés et 
d’éventuelles arrivées d’eau. 

Les profondeurs des sondages, essais et reconnaissances de fondation sont présentées dans les 
tableaux 2 à 5 ci-après. 

 Reconnaissances de fondation 

Investigations RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 

Profondeur d’arrêt 
(m/TA) 

0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 

Raison de l’arrêt Fin 

Tableau 2 : Profondeur des reconnaissances de fondation 

 Sondages à la tarière 

Investigations ST7 ST12 ST13 ST22 ST27 ST31 ST39 

Profondeur d’arrêt 
(m/TA) 

1,0 0,75 2,0 0,85 2,2 2,5 2,5 

Raison de l’arrêt Refus Fin Fin 

Arrivée d’eau 
relevée (m/TA) 

Aucune arrivée d’eau observée 

Tableau 3 : Profondeur des sondages à la tarière 
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 Sondages pénétrométriques lourds 

Investigations EP02 EP04 EP05 EP07 EP08 EP09 EP10 EP11 EP12 EP15 EP16 EP17 EP19 

Profondeur 
d’arrêt (m/TA) 

3,0 3,0 2,4 2,0 1,2 3,2 1,2 1,6 1,0 2,5 1,6 0,8 0,6 

Raison de l’arrêt Refus (Rd > 35 MPa) 

              

Investigations EP20 EP21 EP22 EP23 EP24 EP25 EP26 EP28 EP29 EP30 EP31 EP32 EP33 

Profondeur 
d’arrêt (m/TA) 

2,0 0,8 0,4 1,4 1 3,8 2,8 1,8 1,4 6,0 0,6 4,8 4,8 

Raison de l’arrêt Refus (Rd > 35 MPa) Fin Refus (Rd > 35 MPa) 

              

Investigations EP34 EP35 EP36 EP37 EP38 EP39 EP40 EP41 EP43 EP46    

Profondeur 
d’arrêt (m/TA) 

5,2 0,8 5,6 1,8 2,4 3,2 1,4 3,0 2,8 4,2    

Raison de l’arrêt Refus (Rd > 35 MPa)    

Tableau 4 : Profondeur des sondages pénétrométriques lourds 

Investigations EPM18 EPM42 

Profondeur d’arrêt (m/TA) 0,4 0,5 

Raison de l’arrêt Refus (Rd > 10 MPa) 

Tableau 5 : Profondeur des sondages pénétrométriques légers (manuels) 
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2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES 
La position des sondages, reconnaissances de fondation et essais figure sur le schéma d’implantation 
en annexe. 

L’implantation a été réalisée au mieux en fonction des conditions d’accès (pente du terrain) et de la 
précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance. 

En  l’absence  de  plan  topographique,  les  profondeurs  sont  comptées  par  rapport  au  Terrain  
Actuel  au  moment  de  la campagne de reconnaissance.  

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel (TA). 
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3 RISQUES NATURELS ET RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 
D’après  la  carte  géologique  et  notre  connaissance  du  secteur,  nous  devons  nous  attendre  à  
rencontrer  des  remblais d’aménagement du site en couverture de : 

 Formations d’alluvions actuelles et récentes recouvrant ; 

 Un substratum rocheux, plus ou moins épais et altéré, d’un grès volcanoclastiques turbiditiques. 

 

Figure 9 : Localisation de la zone d'investigation (Source : Georep.nc, 2024) 

3.1 NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS 
La campagne de reconnaissance a permis d’identifier les horizons géologiques suivants : 

 (R) Remblais d’aménagement : cet horizon correspond aux remblais d’aménagements des 
bâtiments des lotissements. 

Ils sont gravelo-sableux à limono-sableux et sont également constitués d’horizons plus ou moins 
indurés de scories grises. D’autres matériaux anthropiques peuvent également être observés 
dans cet horizon (plastique, béton près des bâtiments). 

Les sondages pénétrométriques lourds EP22, EP31, EP35, EP37et EP40 se sont arrêtés dans des 
horizons indurés à des profondeurs variant entre 0,4 et 1,8 m. 

Aucune arrivée d’eau n’a été observée au sein de cet horizon dans les sondages à la tarière. 

Ses caractéristiques mécaniques sont hétérogènes, faibles à élevées dans les horizons indurés: 

2   Rd  35 MPa (dans les horizons indurés) 
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 (H1) Alluvions limoneuses et argileuses : cet horizon correspond aux alluvions récentes qui sont 
limono-sableuses, argileuses et vasardes.  

Cet horizon alluvionnaire a été observé dans les sondages à la tarière ST31 et ST39. De la vase 
verte a été observée dans ST31 à partir de 1,8 m/TA et jusqu’à la fin du sondage à 2,5 m/TA. 

Cet horizon a été interprété dans les sondages pénétrométriques EP29, EP30, EP32, EP33, EP34, 
EP36 et EP46, en base de remblai, jusqu’à des profondeurs comprises entre 1,4 et 5,6 m/TA. 

Ses caractéristiques mécaniques sont homogènes et très faibles: 

1   Rd  3 MPa 

 (H2) Altération limono sableuse et argileuse noire: cet horizon correspond au faciès 
d’altération poussée des grès volcanoclastiques turbiditiques. 

Cet horizon d’altération est constitué de limons sableux avec cailloutis orange, d’argile limono 
sableuse bariolée et d’argile noire compacte et peu humide. 

Cet horizon a été observé dans les sondages à la tarière ST12, ST13 et ST27 jusqu’à la fin des 
sondages entre 0,75 et 2,2 m/TA .  

Cet horizon a été interprété dans les sondages pénétrométriques EP04, EP13, EP25 et EP29, en 
base de remblai, jusqu’à des profondeurs comprises entre 0,8 et 4,0 m/TA. 

Ses caractéristiques mécaniques sont homogènes et très faibles à moyennes: 

2   Rd  7 MPa 

 (H3) Altération compacte : cet horizon correspond au faciès d’altération probablement sablo 
graveleuse des grès volcanoclastiques turbiditiques. 

Cet horizon d’altération n’a pas été observé dans les sondages à la tarière. Des passages plus 
indurés et/ou des blocs rocheux peuvent être rencontrés dans cet horizon. 

Cet horizon a été interprété dans tous les sondages pénétrométriques, à l’exception de EP13, 
EP19, EP22, EP31, EP33 et EP35, jusqu’à des profondeurs comprises entre 0,4 et 6,0 m/TA. 

Ses caractéristiques mécaniques sont hétérogènes et croissantes avec la profondeur, et 
faibles à élevées : 

2   Rd  28 MPa 

 (S) Substratum rocheux plus ou moins altéré : cet horizon correspond au substratum rocheux 
de grès volcanoclastiques turbiditiques. 

Cet horizon d’altération n’a pas été observé dans les sondages à la tarière. 

Cet horizon a été interprété dans tous les sondages pénétrométriques, à l’exception de EP17, 
EPM18, EP29, EP30, EP31, EP35, EPM42, EPM44 et EPM45, à partir de profondeurs comprises 
entre 0,2 et 5,2 m/TA. 

Ses caractéristiques mécaniques sont élevées : 

Rd ≥ 35 MPa 

Les horizons argileux H1 et H2 présentent un potentiel de retrait et de gonflement. 

La stratigraphie relevée au droit de chaque sondage est résumée dans les tableaux suivants : 
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Lithologie 

LOTISSEMENT LES PALMIERS 1 

BAT A BAT B BAT C BAT D BAT E BAT F 

EP15 EP16 EP17 EP19 EP20 EP21 EP22 ST22 EP29 EP30 EP25 EP26 EPM42 

Remblais - R 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 > 0,4 0,8 2,4 2,2 1,6 1,6 0,2 

Alluvions argileuses - 
H1 

- - - - - - - - 5,6 4,2 3,6 -  

Altération limono 
sableuse - H2 

- - - - - - - - - - - -  

Altération compacte - 
H3 

> 2,5 1,2 > 0,8 - 1,6 0,6 - - > 6,0 > 6,0 - 2,6 > 0,5 

Substratum rocheux 
altéré - S 

- > 1,6 - > 0,6 > 2,0 > 0,8 - > 0,85 - - > 3,8 > 2,8  

Tableau 6 : Synthèse des sondages des bâtiments A à F – Lotissement Les Palmiers 1 

Lithologie 

LOTISSEMENT LES PALMIERS 1 

BAT G BAT H BAT I BAT J BAT K BAT L 

EP43 EP23 EP24 EP31 ST31 EP32 EP33 EP34 EP35 EP36 EP37 

Remblais - R 0,2 0,2 0,2 > 0,6 1,2 1,0 1,0 1,0 > 0,8 1,0 1,2 

Alluvions argileuses - H1  - - - > 2,5 4,2 4,4 4,2 - 4,2 - 

Altération limono 
sableuse - H2 

 - - - - - - - - - - 

Altération compacte - 
H3 

2,4 1,2 0,8 - - 4,6 - 5,0 - 5,2 1,4 

Substratum rocheux 
altéré - S 

> 2,8 > 1,4 > 1,0 - - > 4,8 > 4,8 > 5,2 - > 5,6 >1,8 

Tableau 7 : Synthèse des sondages des bâtiments G à L – Lotissement Les Palmiers 1 
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Lithologie 

LOTISSEMENT LES PALMIERS 1 

BAT M BAT N Mât vidéo 

EP38 EP39 ST39 EP40 EP41 EP46 

Remblais - R 0,2 0,2 0,3 0,2 2,2 1,0 

Alluvions argileuses - H1 - - - > 1,4 5,2 3,2 

Altération limono 
sableuse - H2 

- - - - -  

Altération compacte - 
H3 

2,2 2,8 > 2,5 - > 6,0 4,0 

Substratum rocheux 
altéré - S 

> 2,4 > 3,2  - - >4,2 

Tableau 8 : Synthèse des sondages des bâtiments M à N et du mât vidéo – Lotissement Les Palmiers 1 

Lithologie 

LOTISSEMENT LES PALMIERS 2 

BAT O BAT P BAT Q BAT R 

EP09 EP07 ST07 EP08 EP02 EP04 EP05 EP10 EP11 EP12 ST12 

Remblais - R 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2  0,2  0,3 

Alluvions argileuses - 
H1 

- - - - - - - - - - > 0,75 

Altération limono 
sableuse - H2 

- - - - - 1,4 - - - - - 

Altération compacte - 
H3 

2,8 1,6 > 1,0 0,8 2,8 2,8 2,2 1,0 1,2 0,8 - 

Substratum rocheux 
altéré - S 

> 3,2 
   

> 3,0 > 3,0 > 2,4 > 2,0  > 1,2  

Tableau 9 : Synthèse des sondages des bâtiments O à R  – Lotissement Les Palmiers 2 
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Remarques :   

On rappelle que les sondages pénétrométriques sont de type aveugle et ne permettent pas une 
identification visuelle des sols traversés. La nature et la profondeur ne sont donc que des suppositions 
établies par analyse des diagraphies pénétrométriques et des données géologiques du site.  

De fait de leur nature, l’épaisseur et le faciès des remblais d’aménagement du site peuvent varier 
entre nos sondages.  

Compte tenu du contexte géologique du site, des remontées ou des approfondissements du toit du 
substratum rocheux entre nos sondages ne sont pas exclus.  

3.2 HYDROGEOLOGIE 
D’après le site “Géorep.nc”, la zone d’étude est concernée par le risque d’inondation. Elle se trouve 
dans une zone d’aléa faible à fort, lié au lit majeur de la rivière Tonghoué et au canal situé en bordure 
Sud du lotissement Les Palmiers 1.  

 

Figure 10 : Carte de l’aléa inondation dans la zone d’étude (Source : Georep.nc, 2024) 

Lors de nos interventions en novembre 2024, nous n’avons pas observé d’arrivée d’eau au droit de 
nos sondages.  Des traces d’humidité ont été observées dans les horizons argileux en base des 
sondages à la tarière. 

Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser l’ensemble 
des circulations d’eau qui peuvent se produire en période pluvieuse  
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Compte  tenu de la  topographique du site, du contexte et de la géologie rencontrée, des circulations 
d’eau superficielles peuvent se produire en période pluvieuse, notamment au  sein des remblais, des 
alluvions et sur le toit du substratum rocheux.  

3.3 RECONNAISSANCE DES FONDATIONS EXISTANTES 
Les fouilles manuelles réalisées le long des bâtiments B, F et L (Palmiers 1) et O et R (Palmiers 2) ont 
permis de reconnaître des fondations superficielles de type semelle carrée ou rectangulaire ancrées 
dans l’horizon d’altération compacte (H3) et présentant un débord de  12 à 25 cm par rapport au nu 
extérieur du mur. Cette semelle est en béton (probablement béton ferraillé, …) mais nous n’avons pas 
d’informations supplémentaires. 

Les 5 reconnaissances de fondation réalisées sont présentées dans le tableau ci-après. 

Reconnaissance de 
fondation 

Localisation et informations complémentaires 

RF1 

 Coin Nord-Ouest du bâtiment R au niveau de la future extension de 
terrasse 

 Sondages à proximité : EP11 et EP10 

 Semelle rectangulaire ancrée dans l’altération compacte (H3) 

 

 

RF2 

 Coin Nord-Ouest du bâtiment R au niveau de la future extension de 
terrasse 

 Sondage à proximité : EP9 

 Semelle carrée ancrée dans l’altération compacte (H3) 
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Reconnaissance de 
fondation 

Localisation et informations complémentaires 

RF3 

 Coin Sud-Est du bâtiment F au niveau de la future extension de terrasse 

 Sondage à proximité : EPM42 

 Semelle carrée ancrée dans l’altération compacte (H3) ou substratum 
rocheux (S) 

 

 

RF4 

 Coin Sud-Ouest du bâtiment B au niveau de la future extension de 
terrasse 

 Sondage à proximité : EP15 et EP21 

 Semelle rectangulaire ancrée dans l’altération compacte (H3) 
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Reconnaissance de 
fondation 

Localisation et informations complémentaires 

RF5 

 Coin Nord-Ouest du bâtiment L au niveau de la future extension de 
terrasse 

 Sondage à proximité : EP37 

 Semelle rectangulaire ancrée dans l’altération compacte (H3) 

 

Tableau 10 : Synthèse des reconnaissances de fondation RF1 à RF5 

3.4 PREMIERE APPROCHE DU MODELE GEOTECHNIQUE 
Les valeurs caractéristiques mécaniques retenues sont issues d’une estimation prudente basée sur une 
approche statistique des résultats et notre expérience locale. 

Lithologie 
Profondeur moyenne de la base (m/TA) 

Rd (MPa) 
BAT A BAT B BAT C BAT D BAT E BAT F BAT G 

Remblais - R 0,2 0,4 0,8 2,4 1,6 0,2 0,2 2 

Alluvions argileuses 
- H1 

- - - 5,6 3,6 - - 3 

Altération limono 
sableuse - H2 

- - - - - - - 3 

Altération 
compacte - H3 

> 2 ,5 1,6 - > 6,0 - > 0,5 2,4 10 

Substratum rocheux 
altéré - S 

- > 2,0 > 0,8 - > 3,8 - > 2,8 35 

Tableau 11 : Modèle géotechnique des bâtiments A à G, lotissements Les Palmiers 1 
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Lithologie 
Profondeur moyenne de la base (m/TA) 

Rd (MPa) 
BAT H BAT I BAT J BAT K 

BAT L 
Ouest 

BAT L 
Est 

Remblais - R 0,2 0,2 1,0 1,0 1,2 1,0 2 

Alluvions argileuses - H1 - - 4,2 4,4 - 4,2 3 

Altération limono sableuse - 
H2 

- -  - - - 3 

Altération compacte - H3 1,2 0,8 4,6 5,0 1,4 5,2 10 

Substratum rocheux altéré - S > 1,4 > 1,0 > 4,8 5,2 > 1,8 > 5,6 35 

Tableau 12 : Modèle géotechnique des bâtiments H à L, lotissements Les Palmiers 1 

Lithologie 
Profondeur moyenne de la base (m/TA) 

Rd (MPa) 
BAT M BAT N BAT O BAT P BAT Q BAT R 

Remblais - R 0,3 0,8 0,2 0,2 0,2 0,25 2 

Alluvions argileuses - H1 - - - - - - 3 

Altération limono sableuse - 
H2 

- - - - 1,4 - 3 

Altération compacte - H3 2,8 2,6 2,8 1,6 2,8 1,2 10 

Substratum rocheux altéré - S > 3,2 > 3,0 > 3,2 > 2,0 > 3,0 >1,6 35 

Tableau 13 : Modèle géotechnique des bâtiments M à R, lotissements Les Palmiers 1 & 2 

Lithologie Mât 2* Mât 3 Rd (MPa) 

Remblais - R 1,3 1,0 2 

Alluvions argileuses - H1 - 3,2 3 

Altération limono sableuse - 
H2 

- - 3 

Altération compacte - H3 3,3 4,0 10 

Substratum rocheux altéré - S > 3,7 > 4,2 35 

* modèle géotechnique basé sur EP41 situé à une élévation plus basse (environ 50 cm).  

Tableau 14 : Modèle géotechnique des mâts de vidéoprotection, lotissement Les Palmiers 1 

Il convient de rappeler que des variations horizontales et/ou verticales inhérentes au passage d’un 
faciès à un autre sont toujours possibles mais difficiles à détecter en sondage. De ce fait, les 
caractéristiques gardent un caractère représentatif, mais jamais absolu.  

Ces  valeurs  retenues  pour  les  calculs  ne  doivent  pas  faire  oublier  les  valeurs  plus  élevées  
mesurées,  dans l’éventuel choix d’engins de terrassement. 
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4 PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET EBAUCHE DIMENSIONNELLE  

4.1 FONDATIONS SUPERFICIELLES ET SEMI-PROFONDES DES TERRASSES ET 

PERRONS 
Les remblais du site sont hétérogènes et recouvrent des argiles “molles” (alluvionnaires H1 ou 
d’altération H2) aux caractéristiques mécaniques faibles. De fait, les structures seront fondées au sein 
de l’altération compacte, H3, ou du substratum rocheux altéré, S. 

Le principe de fondation consistera à reporter les charges développées par les structures par 
l’intermédiaire de semelles superficielles et/ou semi-profondes isolées de type puits (réalisés selon la 
méthode pieux), comme les terrasses existantes. 

Dans le cas où l’horizon d’ancrage est trop profond et que les contraintes de réalisation des sont trop 
contraignantes, il faudra considérer la mise en œuvre de fondations profondes de type micropieux 
ancrées dans l’altération compacte (H3) ou les substratum rocheux (S). 

Remarque : La justification et le dimensionnement de ce type de fondation nécessite la réalisation 
d’un sondage pressiométrique profond lors de la mission géotechnique de conception phase projet 
(G2 PRO).Il conviendra de respecter les recommandations suivantes :   

 Bâtiments A, B, D, F, G, H , I, K, L Est, M à R,  Semelles (D/B < 2,5) et/ou semi-profondes (2,5 < D/B 
< 5) isolées , avec rattrapage en gros béton autant que nécessaire, descendues de façon 
homogène dans   l’altération compacte (H3) reconnue à partir de profondeurs comprises 
entre 0,2 m et 5,6 m/TA au droit du projet. 

 Bâtiments C, E, J et L Ouest,  Semelles superficielles (D/B < 2,5) et/ou semi-profondes (2,5 < D/B 
< 5) isolées, avec rattrapage en gros béton autant que nécessaire, descendues de façon 
homogène dans le substratum rocheux (S)   reconnu à partir de profondeurs comprises entre 
0,8 m et 4,6 m/TA au droit du projet. 

 Ancrage de 0,3 m dans cette formation. 

 On respectera en tout point une profondeur d’encastrement minimal des fondations de 0,5 
m/sol extérieur fini, pour assurer la stabilité des fondations à long terme. 

 

Les  fondations  du  projet  arrêtées  à  des  niveaux  différents devront  être  établies en  redans  selon  
une  pente  de  3H/2V (3 horizontalement pour 2 verticalement). 

4.1.1 EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT – CONTRAINTES ADMISSIBLES 

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes de calcul à prendre en 
compte pour la justification vis-à-vis des Etats limites Ultimes et de Service seront limitées à :  
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Lithologie qELU qELS 

Remblais - R 230 kPa 140 kPa 

Altération compacte - H3 345 kPa 210 kPa 

Substratum rocheux altéré - S 730 kPa 450 kPa 

Tableau 15 : Synthèse des contraintes de calcul 

Remarque : Les fondations du projet réalisées dans une pente ou à proximité, devront être 
descendues suffisamment profondément par rapport au pied de talus. Sinon, il conviendra 
d’appliquer un coefficient minorateur (ιβ) à la contrainte admissible définie ci-avant selon les 
prescriptions de la norme NF P 94-261 (Eurocode 7). En cas d’effort horizontaux, un coefficient 
minorateur (iδ) sera également à appliquer conformément à la même norme.  

Compte tenu des reconnaissances et des hypothèses de charge, l’exemple de dimensionnement des 
fondations pour les terrasses et perrons est présenté pour chaque bâtiments dans les tableaux 16 à 33 
ci-après : 

 BÂTIMENT A  

Ancrage dans l’altération compacte H3. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation Structure 

Charge vertical 
centrée QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

210 kPa 
(H3) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Perron 
Appui isolé 

carré 
50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

Terrasses 

Appui isolé 
carré 

100 kN 0,70 x 0,70 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Tableau 16 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment A 

 BÂTIMENT B  

Ancrage dans l’altération compacte H3. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

210 kPa 
(H3) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Perron 
Appui isolé 

carré 
50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

Terrasses 

Appui isolé 
carré 100 kN 0,70 x 0,70 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Tableau 17 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment B 
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 BÂTIMENT C  

Ancrage dans le substratum S. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Perron 
Appui isolé 

carré 
50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

Terrasses 

Appui isolé 
carré 

100 kN 0,60 x 0,60 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Tableau 18 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment C 

 BÂTIMENT D  

En raison de la présence de l’horizon d’alluvions argileuses molles jusqu’à une profondeur comprise 
entre 4,2 et 5,6 m/TA, il est recommandé de s’ancrer dans l’altération compacte H3 avec des 
fondations de type puits circulaire. Cependant, pour rester dans le domaines des fondations semi-
profondes, le diamètre minimal du puits est de 1,2 m. 

Les perrons étant une structure légère avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que 
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R épaisseur de remblais comprise entre 2,2 et 
2,4 m). 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

140 kPa 
(R) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Perron 

Appui isolé 
carré 

50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

210 kPa 
(H3) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Terrasses 

Puits 
circulaire 

100 kN 1,20 m Ø 88 kPa 

Tableau 19 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment D 

 BÂTIMENT E 

En raison de la présence de l’horizon d’alluvions argileuses molles jusqu’à une profondeur de 3,6 m/TA, 
au coin Sud-Ouest du bâtiment, pour s’ancrer dans l’altération compacte H3 il faudra considérer 2 
types de fondations superficielles (semelles isolées) et semi-profondes (puits circulaires).  

Les perrons étant une structure légère avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que 
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R (épaisseur de remblais d’environ 1,2 m). 
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Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

140 kPa 
(R) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Perron 

Appui isolé 
carré 

50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

210 kPa 
(H3) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 
Terrasses 

Appui isolé 
carré 

100 kN 0,70 x 0,70 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 

Puits 
circulaire 

100 kN 0,90 m Ø 157 kPa 

Tableau 20 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment E 

 BÂTIMENT F 

En raison de la présence du talus à proximité des extensions de terrasses, après discussion avec le 
MOA, il est recommandé d’ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).  

Contrainte 
de calcul ELS Types de fondation 

Charge vertical centrée 
QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 

Puits 
circulaire 

175 kN 
0,90 m Ø 275 kPa 

1,00 m Ø 223 kPa 

Tableau 21 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment F 

 BÂTIMENT G 

En raison de la présence du talus à proximité des extensions de terrasses, après discussion avec le 
MOA, il est recommandé d’ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).  

Contrainte 
de calcul ELS Types de fondation 

Charge vertical centrée 
QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 

Puits 
circulaire 

175 kN 
0,90 m Ø 275 kPa 

1,00 m Ø 223 kPa 

Tableau 22 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment G 

 BÂTIMENT H 

Ancrage des fondations dans le substratum S. 

Contrainte 
de calcul ELS Types de fondation 

Charge vertical centrée 
QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Appui isolé 
carré 

175 kN 0,70 x 0,70 m 357 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

175 kN 0,60 x 0,70 m 417 kPa 

Appui isolé 
circulaire 

175 kN 0,80 m Ø 348 kPa 

Tableau 23 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment H 
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 BÂTIMENT I 

Ancrage des fondations dans le substratum S. 

Contrainte 
de calcul ELS Types de fondation 

Charge vertical centrée 
QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Appui isolé 
carré 

175 kN 0,70 x 0,70 m 357 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

175 kN 0,60 x 0,70 m 417 kPa 

Appui isolé 
circulaire 

175 kN 0,80 m Ø 348 kPa 

Tableau 24 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment I 

 BÂTIMENT J  

En raison de la présence de l’horizon d’alluvions argileuses molles jusqu’à une profondeur reconnue 
de 4,2 m/TA, il est recommandé de s’ancrer dans le substratum S avec des fondations de type puits 
circulaire. Cependant, pour rester dans le domaines des fondations semi-profondes, le diamètre 
minimal du puits est de 1,0 m. 

Les perrons étant une structure légère avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que 
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R (épaisseur de remblais d’environ 1,0 à 1,2 m). 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

140 kPa 
(R) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Perron 

Appui isolé 
carré 

50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Terrasses 

Puits 
circulaire 

100 kN 1,00 m Ø 127 kPa 

Tableau 25 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment J 

 BÂTIMENT K  

En raison de la présence de l’horizon d’alluvions argileuses molles jusqu’à une profondeur comprise 
entre 4,2 et 4,4 m/TA, pour s’ancrer dans l’altération compacte H3 il faudra considérer des fondations 
semi-profondes de type puits circulaires.  

Les perrons étant une structure légère avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que 
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R (épaisseur de remblais d’environ 1,0 m). 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

140 kPa 
(R) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Perron 

Appui isolé 
carré 

50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Terrasses 

Puits 
circulaire 

100 kN 1,10 m Ø 105 kPa 

Tableau 26 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment K 
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 BÂTIMENT L 

En raison de la présence de l’horizon d’alluvions argileuses molles jusqu’à une profondeur de 4,2 m/TA, 
au coin Est du bâtiment, pour s’ancrer dans le substratum S (profondeur comprise entre 1,4 et 5,2 
m/TA) il faudra considérer 2 types de fondations superficielles (semelles isolées) et semi-profondes 
(puits circulaires).  

Les perrons étant une structure légère avec une faible surface au sol, il est considéré acceptable que 
les fondations soient ancrées dans 50 cm de remblais R pour le bâtiment L '(épaisseur reconnue de 
remblais d’environ 1,0 m). 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

140 kPa 
(R) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Perron 

Appui isolé 
carré 

50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

450 kPa 
(S) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 
Terrasses 

Appui isolé 
carré 

100 kN 0,60 x 0,60 m 278 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,70 m 238 kPa 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 

Puits 
circulaire 

100 kN 1,20 m Ø 88 kPa 

Tableau 27 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment L 

 BÂTIMENT M  

Ancrage des fondations des terrasses et des perrons dans l’altération compacte H3. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

210 kPa 
(H3) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Perron 
Appui isolé 

carré 
50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

Terrasses 

Appui isolé 
carré 

100 kN 0,70 x 0,70 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Tableau 28 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment M 
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 BÂTIMENT N  

Ancrage des fondations des terrasses et des perrons dans l’altération compacte H3. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

210 kPa 
(H3) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Perron 
Appui isolé 

carré 
50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

Terrasses 

Appui isolé 
carré 100 kN 0,70 x 0,70 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Tableau 29 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment N 

 BÂTIMENT O  

En raison de la présence du talus à proximité des extensions de terrasses, après discussion avec le 
MOA, il est recommandé d’ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).  

Contrainte 
de calcul ELS Types de fondation 

Charge vertical centrée 
QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 

Puits 
circulaire 

175 kN 
0,90 m Ø 275 kPa 

1,00 m Ø 223 kPa 

Tableau 30 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment O 

 BÂTIMENT P  

En raison de la présence du talus à proximité des extensions de terrasses, après discussion avec le 
MOA, il est recommandé d’ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).  

Ancrage des fondations des perrons dans l’altération compacte H3. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

210 kPa 
(H3) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Perron 

Appui isolé 
carré 

50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 
Terrasses 

Puits 
circulaire 

100 kN 0,70 m Ø 260 kPa 

Tableau 31 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment P 
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 BÂTIMENT Q  

En raison de la présence du talus à proximité des extensions de terrasses, après discussion avec le 
MOA, il est recommandé d’ancrer les fondations dans le substratum rocheux (S).  

Contrainte 
de calcul ELS Types de fondation 

Charge vertical centrée 
QELS 

Géométrie de 
la semelle 

Contrainte 
effective 

450 kPa 
(S) 

Fondations semi-
profondes 

(2,5 < D/B < 5) 

Puits 
circulaire 

175 kN 1,10 m Ø 184 kPa 

Tableau 32 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment Q 

 BÂTIMENT R  

Ancrage des fondations des terrasses et des perrons dans l’altération compacte H3. 

Contrainte 
de calcul 

ELS 

Types de 
fondation 

Structure 
Charge vertical 

centrée QELS 
Géométrie de 

la semelle 
Contrainte 
effective 

210 kPa 
(H3) 

Fondations 
superficielles 

(D/B < 2,5) 

Perron 
Appui isolé 

carré 
50 kN 0,60 x 0,60 m 139 kPa 

Terrasses 

Appui isolé 
carré 

100 kN 0,70 x 0,70 m 205 kPa 

Appui isolé 
rectangulaire 

100 kN 0,60 x 0,80 m 208 kPa 

Tableau 33 : Ebauche dimensionnelle Bâtiment M 

4.1.2 VERIFICATION DE L’EXCENTREMENT ET DU GLISSEMENT 

Les efforts horizontaux et moments exercés sur les fondations devront être vérifiés en G2PRO lors de 
l’émission par un BET Structures des efforts en base de fondations. 

4.1.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

 En aucun cas, la largeur des semelles filantes les moins chargées sera inférieure à 40 cm 
conformément au DTU13.1. 

 En aucun cas, la largeur des semelles isolées les moins chargées sera inférieure à 60 cm.   

 Le dimensionnement définitif des fondations devra tenir compte de l’ensemble des efforts 
s’appliquant sur les fondations (verticaux, horizontaux, moments).   

Des joints de rupture complets seront créés entre l’existant et l’extension, et entre les parties 
différemment chargées ou fondées des bâtiments. On veillera à éloigner les nouvelles fondations de 
celles existantes afin d’évitement les tassements par influence.   

4.1.4 TASSEMENTS 

 L’absence de descente de charges et les essais pénétrométriques ne permettent pas 
d’évaluer les tassements totaux et différentiels.  

 Des tassements peuvent se produire au droit des fondations des perrons des bâtiments D, E, J, 
K et L ancrées dans le remblais  R (remblais recouvrant un horizon d’alluvions argileuses H1). 
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 Un sondage pressiométrique pourra être réalisé en phase G2PRO pour les estimer. Néanmoins, 
sous réserve d’une bonne exécution, au vu de la compacité de l’horizon d’ancrage (H3 ou S) 
et pour les contraintes précitées, ceux-ci devraient rester inférieurs au centimètre.   

4.1.5 SUJETIONS D’EXECUTION 

On s’assurera que le sol d’assise des fondations est homogène sous l’ensemble de la structure.  

La rencontre d’anomalies géologiques (blocs, matière organique, remblais d’aménagement, 
déchets, lentille décomprimée) sous l’emprise du projet nécessitera la mise en œuvre de dispositions 
constructives spécifiques à traiter au cas par cas (curage  avec  comblement  de  gros  béton  par  
exemple).  Le  traitement  pourrait  conduire  à  des  approfondissements  de creusements et des 
surconsommations de béton.  

Il conviendra de couler le béton de propreté ou le gros béton dès l’ouverture des fouilles afin d’éviter 
l’altération ou la décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé à pleine 
fouille sur toute la hauteur.  

Aucun niveau d’eau n’a été observé durant la campagne d’investigation, cependant en cas de 
présence d’eau dans le sol il conviendra de les assécher par un dispositif adapté à leur importance 
et à la nature du terrain (drainage, pompage par exemple).  

Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l’Art.  

Nous recommandons un suivi G4 pour valider les fonds de fouille avant coulage. 

4.1.6 PRECAUTIONS VIS-A-VIS DES EXISTANTS 

Les travaux de terrassement mitoyen avec les bâtiments existants devront être limités et être exécutés 
avec toutes les précautions nécessaires et suffisantes afin de ne pas risquer de les déstabiliser. On 
évitera par exemple les vibrations importantes.   

Les nouvelles structures seront entièrement désolidarisées des existants : joint de rupture.  

Les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas être perturbées par le débord de 
l’existant (semelles isolées déportées,  etc.).  Une pente maximale  de  3H/2V  (3  horizontales pour 2  
verticales) entre  l'assise  des  nouvelles fondations et celle des fondations existantes devra être 
respectée.   

Des reconnaissances de fondation de la résidence ont été réalisées durant la mission géotechnique 
G2 AVP et ont permis de définir un débord des fondations de 0,12 à 0,25 m par rapport au bâtiment. 
Les nouvelles fondations devront être suffisamment éloignées et profondes vis-à-vis des fondations 
existantes. 

 

Figure 11 : Règle des 3H/2V – Appuis à des niveaux différents – Appuis à proximité d’une tête de talus 
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4.1.7 MISE HORS D’EAU 

Lors de nos interventions de novembre 2024, aucun niveau d’eau n’a été relevé. Cependant, en 
fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées sont toujours possibles au sein des 
alluvions et des remblais. Un pompage provisoire ou simple drainage pourra alors être nécessaire afin 
d’épuiser ces venues d’eau et d’assécher le fond de forme.  

Dans tous les cas, les fonds de fouilles seront asséchés.   

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de ruissellement 
et de toiture seront soigneusement collectées (gouttières, contre-pente, …) et évacuées vers un 
exutoire dimensionné de manière suffisante et implanté de manière non dangereuse pour les existants 
et avoisinants. 

4.2 FONDATIONS PROFONDES DES TERRASSES ET PERRONS  
En fonction des surprofondeurs de l’horizon d’ancrage et des contraintes du projet (mitoyenneté, 
descentes de charge), le principe de fondation pourra consister à reporter les charges de l’extension 
par l’intermédiaire de fondation profonde de type micropieux. 

Les  fondations  seront  dimensionnées  sur  la  base  d’un  sondage  pressiométrique  réalisé  dans  le  
cadre  de  la  mission géotechnique de conception phase projet (G2 PRO).  

Les micropieux seront réalisés selon les Règles de l’Art par une entreprise spécialisée et qualifiée en 
fondations profondes et conformément aux Eurocodes.  

Le type de micropieux et la technique de mise en œuvre devront prendre en compte :  

 La compacité du sol ;  

 La présence de matériaux décomprimés ; 

 La présence de blocs ; 

 Les avoisinants ; 

 Les arrivées d’eau. 

4.3 FONDATION DES MATS DE VIDEOPROTECTION 
Il est proposé d’installer 2 nouveaux mâts de vidéoprotection de 9 m de hauteur. 

Suite à la réunion du 10 février 2025, l’ébauche dimensionnelle des fondations des mât de 
vidéoprotection a été retirée de cette mission géotechnique G2AVP. 

Il incombera au BE Structure et au constructeur  de dimensionner les fondations de ces ouvrages. 

 DIMENSIONS DES MÂTS CHOISIS 

Les mâts proposés sont de type OMEGA 76 (hypothèses confirmées par le BET Structure) avec les 
dimensions suivantes : 

 Hauteur : 9 m ; 
 Dimensions internes : 100 x 158 mm ; 
 Diamètre de base du mât : 211 mm ; 
 Diamètre en haut du mât :  76 mm ; 
 Massif en base du mât : 0,6 x 0,6 x 1,0 m (ht) 
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 DESCENTES DE CHARGE 

D’après la fiche technique du fournisseur du mât de type OMEGA 76 de 9 m de hauteur qui nous a 
été fournie, les charges transmises à l’ELS sont : 

 M : 14,5 kN.m (Moment de flexion) 
 T : 2,5 kN (Traction) ; 
 V : 9,5 kN (Effort vertical calculé à partir de la masse du mât et du massif en béton) 

Aucune valeur pour les efforts horizontaux n’a été transmise par la Maitrise d’ouvrage. 

4.3.1 FONDATIONS PAR SEMELLES SUPERFICIELLES 

Les horizons de remblais (R) et d’alluvions et/ou d’altération “molles” (H1 et H2) devront 
impérativement être franchis. 

En  cas  de  présence  de  poches  d’argiles molles ou décomprimées dans  l’horizon  d’assise,  des 
approfondissements du système de fondation seront à prévoir. 

Nous recommandons impérativement un suivi G3/G4 pour vérifier les profondeurs des fondations à 
respecter et valider les fonds de fouille avant coulage. 

Le dimensionnement définitif des fondations devra tenir compte des efforts horizontaux et moments 
appliqués aux fondations. 

4.3.2 CONTRAINTES LIMITES DE CALCUL (EC7) 

Selon les prescriptions de la norme NF P 94-261, pour démontrer qu’une fondation superficielle 
supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-à-vis d’une rupture par défaut de 
portance du terrain, on doit vérifier l’inégalité suivante :  

Vd – R0 ≤ Rv;d 

Avec : 

 Vd : valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise ; 
 R0 : valeur du poids du sol après travaux au niveau de la base de la fondation qui sera négligée 

dans le calcul suivant. 

D’où : 

𝑅௩;ௗ = 𝐴′ ∙
𝑞௡௘௧
𝛤

 

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes de calcul à prendre en 
compte pour la justification vis-à-vis des Etats limites Ultimes et de Service seront limitées à :  

qELU ≤ 345 kPa 

qELS ≤ 210 kPa 
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5 TERRASSEMENTS 
5.1.1 EXTRACTION 

Dans les sols meubles (R, H1 et H2), les travaux de terrassement ne poseront pas de problèmes 
particuliers d’extraction. Les déblais pourront être réalisés par des engins de terrassement classiques 
à lame ou à godet.   

En cas de rencontres d’obstacles (blocs et/ou horizons indurés dans H1), les terrassements pourront 
nécessiter l’emploi de pelle mécanique puissante.   

Pour que les terrassements soient exécutés dans de bonnes conditions, il sera impératif de capter et 
canaliser en dehors de la zone de terrassement, toutes les eaux de ruissellement et les arrivées d’eau 
souterraines. 

5.1.2 SUJETIONS D’EXECUTION 

Le  mode  d'exécution  des  terrassements  dépend  étroitement  du  niveau  d'assise  des  avoisinants  
:  ouvrages  mitoyens, voiries, réseaux, ...   

Compte  tenu  des  géologies  rencontrées et  de  leurs caractéristiques mécaniques,  des  talus  en  
déblai  provisoires et définitifs, secs et non surchargés en tête (bande de 2 m minimum), d’une hauteur 
maximale de 3,0 m, pourront être terrassés selon une pente de :   

 3H/2V (3 horizontales / 2 verticales ≈ 33°/horizontale) dans les formations meubles du site (TV, 
H1 et H2).   

Pour que les terrassements soient exécutés dans de bonnes conditions, il sera impératif de capter et 
canaliser en dehors de la zone de terrassement, toutes les eaux de ruissellement provenant de 
l’amont. Les travaux devront être réalisés de préférence par temps sec pour éviter des arrêts de 
chantier.  

Un suivi géotechnique d’exécution (mission G4) permettra de vérifier précisément la nature des 
terrains constituant le fond de forme.  

Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l’Art. 

6 MISE HORS D’EAU 
Lors de nos interventions en Novembre 2024, nous n’avons pas observé de niveaux d’eau au droit de 
nos sondages. 

Le niveau d’eau dans le sol est toujours susceptible de remonter en période pluvieuse ou selon les 
marées. 

Dans tous les cas, nous conseillons de réaliser les travaux en période climatique sèche afin de limiter 
au maximum les contraintes liées à la présence d’eau dans le sol. 

En phase travaux, aucun niveau d’eau ne sera toléré en fond de fouilles. Un pompage provisoire ou 
simple drainage pourra être nécessaire. 

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de ruissellement 
et de toiture seront soigneusement collectées (gouttières, contre-pente, …) et évacuées vers un 
exutoire dimensionné de manière suffisante et implanté de manière non dangereuse pour les existants 
et avoisinants. 
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7 PRECAUTIONS VIS-A-VIS DES EXISTANTS 
Concernant les bâtiments faisant l’objet d’une réhabilitation il pourra être envisagé de réaliser de 
nouvelles fondations à proximité des fondations existantes. Dans ce cas, il sera nécessaire de 
respecter les points suivants : 

 Avant tout démarrage des travaux et compte tenu de la vétusté des constructions, nous 
conseillons de faire réaliser par un bureau d’études structures une étude de diagnostic de la 
structure existante et de son éventuel confortement. Elle permettra notamment de définir les 
types de reprises de la structure qu’il sera éventuellement nécessaire de réaliser (chaînage 
par exemple) ; 

 Un référé préventif devra être établi avant le début des travaux. Il permettra de relever tous 
les désordres sur les constructions existantes ; 

 Les travaux de terrassement en bordure des constructions existantes devront être limités au 
maximum et être exécutés avec toutes les précautions nécessaires et suffisantes afin de ne 
pas risquer de déstabiliser le bâtiment. On évitera par exemple les vibrations importantes ; 

 Les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas être perturbées par le 
débord de l’existant (semelles isolées déportées, recentrage des charges par longrines de 
redressement et semelles filantes perpendiculaires, blindage, …) ; 

 Une pente maximale de 3 horizontal pour 2 vertical entre l'assise des nouvelles fondations et 
celle des fondations existantes devra être respectée. Dans le cas où cette pente ne pourrait 
être respectée, on prévoira des ouvrages de soutènement provisoires. 

 Dans le cas où les bâtiments existants seraient soumis à des surcharges, il sera nécessaire de 
s’assurer que ces dernières soient compatibles avec le dimensionnement des fondations 
existantes. 

 Les réseaux existants devront être clairement identifiés avant la phase des travaux et être 
identifiés sur site pendant les travaux de terrassement. 
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8 RECOMMANDATIONS POUR LES MISSIONS SUIVANTES 
Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d’étude géotechnique de 
conception phase avant-projet (G2 AVP) confiée à A2EP GEOTEC. 

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le projet, 
c’est-à-dire notamment : 

Incertitudes  Solution pour lever l’incertitude 

 Les   descentes   de   charge   (ELS   et   
ELU) des mâts  

 Les tassements admissibles par les 
structures 

 Le dimensionnement structurel des 
semelles 

 Calculs à réaliser par BET Structure 

 Informations à transmettre par MOA à 
A2EP-GEOTEC 

 L’homogénéité de la couche 
d’ancrage 

 La profondeur de la couche 
d’ancrage 

 Présence de poches argileuses 
“molles” au sein de l’horizon H3 

 La compressibilité des alluvions H2 et 
H3 

 L’interaction de la fouille de fondation 
avec les talus voisins 

 Les arrivées d’eau en phase travaux 

 Investigations complémentaires 
(sondage destructif et 
pressiométrique) 

 Suivi de chantier au travers de Missions 
G3 et G4 

Tableau 34 : Synthèse des incertitudes restantes concernant le projet 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages 
géotechniques. Il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. À cet effet, la 
réalisation d’une campagne géotechnique complémentaire (sondage pressiométrique) et la mise en 
œuvre de l’ensemble des missions géotechniques (G2 PRO à G4) pourra suivre la présente étude pour 
limiter les risques d’aléas.   

La société A2EP-GEOTEC reste à votre disposition pour tous renseignements concernant cette étude.
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CONDITIONS GENERALES 
1. Avertissement, préambule 

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales. 

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut être 
considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et 
l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 

Le client ou son représentant mettra à la disposition de la Société A2EP GEOTEC, toutes les informations relatives au projet définitif qu'il détient et qui sont de nature à faciliter l'exécution de la prestation. 
Il est également tenu d'assurer l'accès à la zone intéressant l'étude et les autorisations nécessaires. En cas d'impossibilité d'accès, des coûts de déplacement et d'amenée/repli du matériel seront facturés. 

Si des travaux tels que sondages, forages ou toute autre prospection de sols devaient être effectués pour l'étude, la présence et la localisation de réseaux enterrés (eau potable, gaz, électricité, eaux 
usées…) situés sur la zone d'étude, devra impérativement être signalé par écrit par le client. Dans le cas contraire, la Société A2EP GEOTEC ne prendra pas la responsabilité des éventuels dommages 
qui pourraient être causés lors de ces investigations. 

Il appartient aussi au client d'informer par écrit la Société A2EP GEOTEC des éventuels dangers dont il aurait connaissance et qui seraient susceptibles d'entraîner des mesures de précaution spécifiques 
pour les intervenants. 

Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il est entendu 
que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de 
moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à 
compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.  

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations 
adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 

Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions 
géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, 
elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique 
G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  

Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa mission.  

4. Plans et documents contractuels 

Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l’exactitude de 
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  

5. Limites d’engagement sur les délais 

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué 
de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des 
informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de 
circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant 
impossibles. 

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre 
Prestataire. 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge du Client. Le 
Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés 
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols 
et des nappes.  Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin 
la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou 
immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.  

Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la 
charge du Client. 

Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. 
Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  

7. Implantation, nivellement des sondages 

Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne 
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles 
altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGNC) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs 
mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par 
un Géomètre/topographe avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

8. Hydrogéologie 

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants 
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les 
amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
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Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations 
éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas de 
lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation 
d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu 
d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière 
(notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps 
de temps important avant l’étape suivante. 

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis en 
évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou 
aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision 
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.  

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de l'approbation par le 
Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin 
de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.  

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client 
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du 
Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, 
portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une 
nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit 
et pour le seul ouvrage étudié.  

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 

La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux 
recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son 
environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec notamment modification des 
prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement 
l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans 
l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 

Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un 
autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entraîner des 
poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout 
élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser 
le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site 
(à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises 
concernées par l’étude géotechnique.  

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la TGC au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement de l’offre. 
Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés ponctuellement suivant les conditions alors applicables. 

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 

Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du 
contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants à l’exécution 
du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et 
intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la délibération N°424 du 20/03/2019. 

Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit 
jour et de plein droit, un intérêt de retard de 1.5% par mois de retard (mais n’excédant pas le taux maximum légal). Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du 
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés. 

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de déduire 
le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 

15. Résiliation anticipée 

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de 
résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, 
et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des 
prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son 
terme. 

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 

La société A2EP GEOTEC est responsable de ses études et interventions selon les dispositions suivantes : 

La société A2EP GEOTEC agit exclusivement en qualité d’entreprise indépendante et sa responsabilité ne peut être recherchée pour tout fait antérieur ou postérieur à son intervention, en dehors du cadre 
de son assurance « responsabilité civile professionnelle ». 

En procédant à sa mission, A2EP GEOTEC ne se substitue en aucune façon aux obligations légales et/ou contractuelles souscrites par le client ou ses fournisseurs et prestataires sur le site, A2EP 
GEOTEC a une mission de prestataire de services intellectuels assujettis à une obligation de moyens. Toute interprétation, exploitation partielle ou extrapolation des travaux et résultats par le client ou 
par un tiers ne saurait engager la responsabilité de la société A2EP GEOTEC. Le cas échéant, le client renonce à tout recours et garantit la société A2EP GEOTEC contre tout recours exercé à ce titre. 

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du Client est 
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture 
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau 
connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments 
nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect 
de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelles que raisons que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de 
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données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble 
du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre 
sanction ou indemnisation.  

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire 

La responsabilité civile professionnelle de la Société A2EP GEOTEC pour dégâts ou pertes provenant, d’erreurs professionnelles ou d’omissions ou bien de risques généraux, ne pourra dépasser les 
montants suivants : Dommages Matériels et Immatériels 8 000 000 € (par année d’assurance) 

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs 4 000 000 € (par année d’assurance) 

Une augmentation de ces montants peut être étudiée sur demande écrite du client avant le commencement de la mission. 

Le prix convenu de la prestation ne comprend pas l'assurance de la Responsabilité Décennale. Le client (le maître d'ouvrage ou son représentant) s'engage à assurer ou à faire assurer les dommages 
matériels (et immatériels) consécutifs subis par les ouvrages à l'exécution desquelles nous avons participé, lorsque la Responsabilité tombe sous le coup des Articles 1792 et 2270 du Code Civil confirmés 
par les délibérations n°591 et 667 de l'Assemblée Territoriale de Nouvelle-Calédonie. 

Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. 
Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le 
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au 
titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque 
nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel 
tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 

17. Cessibilité de contrat 

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse de porte fort 
ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 

18. Satisfaction du Client 

La satisfaction de ses clients est une condition indispensable pour la pérennité et le développement de la société A2EP GEOTEC. Depuis sa création, la Société A2EP GEOTEC a donc pour objectif la 
recherche permanente de la prestation optimale, au bénéfice des intérêts de ses clients et en intégrant l’état de l’art et de la législation en vigueur dans ses domaines d’intervention. 

De par son expertise reconnue, il appartient à la Société A2EP GEOTEC de juger et de définir l’étendue et les limites des études à réaliser et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif et 
préserver sa réputation professionnelle. 

19. Confidentialité 

La Société A2EP GEOTEC s'engage à garder la plus stricte confidentialité sur toutes les informations qui seront portées à sa connaissance lors de l'exécution de sa mission. 

Elle s'engage également à faire observer à son personnel cette obligation de discrétion et de confidentialité. 

Toutefois, ne sont pas soumises à cet engagement : 

Les informations déjà connues par la Société A2EP GEOTEC, 

Les informations que A2EP GEOTEC viendrait à acquérir d'un tiers, 

Les informations relevant du domaine public ou qui seraient publiées durant la période de validité de cet engagement. 

Cet engagement est valable pour une durée de 3 ans. 

20. Litiges 

En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, même en cas de 
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

.  
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
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L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes 
de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques 
géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement 
chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des 
données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.  

ÉTAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des 
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de 
conception (étape 2). Elles sont à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elles 
comprennent deux phases : 

Phase ETUDE DE SITE (G1 ES) 

Réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS, elle permet une première 
identification des risques géotechniques d'un site : 

•Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence 
d'avoisinants avec visite du site et des alentours. 

•Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le 
suivi technique, en exploiter les résultats. 

•Fournir un rapport donnant un modèle géologique préliminaire, les principales 
caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques 
majeurs. 

Phase PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (G1 PGC) 

Réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS elle permet de réduire les 
conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement 
sur des données géotechniques adaptées : 

•Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le 
suivi technique, en exploiter les résultats. 

•Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à ce stade de l'étude (première 
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels) ainsi que certains principes généraux de 
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, 
amélioration de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE CONCEPTION (G2) 

Elles permettent l’élaboration des projets des ouvrages géotechniques et réduisent les 
conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elles sont à la charge du maître 
d'ouvrage ou son mandataire et sont réalisées en étroite collaboration avec la maîtrise 
d'œuvre. Elles comprennent trois phases : 

Phase Avant Projet (G2 AVP) 

Elle est réalisée au stade de l’avant projet de la maitrise d’œuvre et s’appuie sur des données 
géotechniques adaptées : 

•Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le 
suivi technique, en exploiter les résultats. 

•Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de 
l’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, 
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions 
générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type 
d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour 
une meilleure maîtrise des risques géotechniques.  

Phase Projet (G2 PRO) 

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des 
données géotechniques adaptées. Définir un programme d'investigations géotechniques 
spécifique, le réaliser, en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade 
du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes 
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, 
soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de 
sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.  

Phase DCE / ACT (G2 DCE/ACT) 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître 
d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus 
pour les ouvrages géotechniques : 

•Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la 
consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques 
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, 
cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel) 

•Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les 
offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.  

ÉTAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et 
simultanées) 

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3) 

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à 
temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur 
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend 
deux phases interactives :  

Phase Étude 

•Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser, en assurer le 
suivi technique, en exploiter les résultats. 

•Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note 
d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi 
que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et 
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions 
d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles).  

•Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et 
définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.  

Phase Suivi 

•Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si 
nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  

•Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme 
d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le 
suivi technique, en exploiter les résultats).  

•Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les 
documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage 
(DIUO). 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (G4) 

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en 
compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du 
maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre 
ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :  

Phase Supervision de l'étude d'exécution 

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique 
d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou 
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, 
du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  

Phase Supervision du suivi d'exécution 

•Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte 
géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par 
l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de 
l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).  

•donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le 
DIUO.  

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire 
de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments 
géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic 
géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques 
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage 
existant : 

•Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques 
spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

•Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, 
causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune 
implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.  

•Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage 
existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une 
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement 
des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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ANNEXE 2 
IMPLANT ATI ON D ES  S ON D AGE S DE REC ON NAIS S AN CES  
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26/12/2024

FRU

LEGENDE :

SONDAGES PENETROMETRIQUES

              SONDAGES A LA TARIERE

              RECONNAISSANCES DE FONDATION
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ANNEXE 3 
D IAGRAMM E DES SONDAGES P ENETR OM ETRIQU ES  ET  A  LA  T ARIER E  

  



Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP02

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 3.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
3 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP04

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 3.0m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
3 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP05

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.4m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2.4 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP07

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

5

10

12

9

10

9

17

17

46

50
2.00

Prof.
(m)

Nombre de coups

0 10 20 30 40 50

qd (MPa)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Niveaux
d'eau (m)



Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP08

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.2m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP09

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 3.2m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
3.2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP10

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.2m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP11

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.6 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP12

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP15

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.4 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2.4 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP16

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.6 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP17

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP17-b

Opérateur
FKA/PW

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP19

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.6 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP20

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP21

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP22

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.4 m sur scories indurées

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.4 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP23

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.4 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.4 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP24

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP25

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 3.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
3.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP26

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP29

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Arrêt à 6.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP30

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Arrêt à 6.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP31

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.6 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP32

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 4.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
4.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP33

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 4.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
4.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP34

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 5.2 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
5.2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP35

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP36

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 5.6 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
5.6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP37

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP38

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.6 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2.6 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP39

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 3.2 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
3.2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP40

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 1.4 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
1.4 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP41

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 3.0 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
3 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP43

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.8 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
2.8 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Geo Deep Drill
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EP46

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 4.2 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
4.2 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau :
63.37 kg

Masse Enclume :
29.85 kg

Masse Tige : 6.77 kg

Masse Pointe : 0.65
kg

Hauteur de chute :
0.75 m

Section de Pointe :
20 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Pénétromètre Manuel
Norme NF EN ISO 22476-2

Forage
EPM42

Opérateur
FKO/ALK

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers
1 & 2 - G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 0.5 m

Cote début
0 m

Date de début
27/11/2024

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Y

Altitude GPS
0 m

Cote fin
0.5 m

Date de fin
27/11/2024

Caractéristiques
Masse Marteau : 10
kg

Masse Enclume :
3.95 kg

Masse Tige : 2.98 kg

Masse Pointe : 0.25
kg

Hauteur de chute :
0.5 m

Section de Pointe :
10 cm²

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Sondage à la tarrière
Forage
ST7

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 -
G2 AVP

Chantier
Lotissements les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus 1.0 m

Cote début
0 m

Date de
début
27/11/2024

Date de fin
27/11/2024

Machine
SEDIDRILL
S200

Opérateur
FKA PW

Cote fin
1 m

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Altitude GPS
0 m

Y

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Sondage à la tarrière
Forage
ST12

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 -
G2 AVP

Chantier
Lotissement Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus 0.75 m

Cote début
0 m

Date de
début
27/11/2024

Date de fin
27/11/2024

Machine
SEDIDRILL
S200

Opérateur
FKA PW

Cote fin
0.75 m

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Altitude GPS
0 m

Y

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu
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Sondage à la tarrière
Forage
ST22

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 -
G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus 0.80 m

Cote début
0 m

Date de
début
27/11/2024

Date de fin
27/11/2024

Machine
SEDIDRILL
S200

Opérateur
FKA PW

Cote fin
0.8 m

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Altitude GPS
0 m

Y
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Sondage à la tarrière
Forage
ST27

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 -
G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus à 2.20 m

Cote début
0 m

Date de
début
27/11/2024

Date de fin
27/11/2024

Machine
SEDIDRILL
S200

Opérateur
FKA PW

Cote fin
2.2 m

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Altitude GPS
0 m

Y
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Sondage à la tarrière
Forage
ST31

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 -
G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus 2.50 m

Cote début
0 m

Date de
début
27/11/2024

Date de fin
27/11/2024

Machine
SEDIDRILL
S200

Opérateur
FKA PW

Cote fin
2.5 m

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Altitude GPS
0 m

Y

geolog4.comLIM 2009 - 2024 - http://www.lim.eu

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

Limon sablo-graveleux gris sec

Limon sableux orange sec

Argile limono-graveleuse marron sec

Scorie

Argile verte peu humide

Vase verte grise humide

T
ar

iè
re

 ⌀
66

 m
m

Prof.
(m)

Figuré Description Outils
de

forage



Sondage à la tarrière
Forage
ST39

Eléments de l'affaire
Client
FCH

Dossier
AF24-0500

Description du dossier
Extension des Lotissement Les Palmiers 1 & 2 -
G2 AVP

Chantier
Lotissements Les Palmiers 1 & 2

Observation
Refus 2.50 m

Cote début
0 m

Date de
début
27/11/2024

Date de fin
27/11/2024

Machine
SEDIDRILL
S200

Opérateur
FKA PW

Cote fin
2.5 m

Coordonnées
RGNC Lambert NC /
NGNC

X

Altitude GPS
0 m

Y
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Travaux d’extension des terrasses et perrons des bâtiment des Lotissements Les 
Palmier 1 & 2, Commune de DUMBEA 
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 Mission géotechnique de conception - Phase Avant-Projet (G2 AVP) Nota 
 

 
AF24-0500/G/G 

 

OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en 
conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute 
interprétation au-delà des indications et énonciations de la société A2EP GEOTEC ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous réserve de l'absence de modifications 
ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants. Au-delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet 
ou ses avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une mission visant à évaluer les 
éventuelles évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs conséquences sur le projet. 

 

 


