

Opération de réhabilitation de la résidence Riverstar – Rivière-salée Nouméa

Annexe – Allotissement des travaux de bâtiment

Répartition des lots bâtiments		Mode de rémunération	
n°	désignations	Forfait	Métrés
01A	Fondations profondes		X
01B	Gros-œuvre	X	
02	VRD	X	
03	Terrassements bâtiment	X	
04/08A	Couverture tôle / Charpente métallique	X	
06	Etanchéité	X	
08B	Serrurerie	X	
08C	Clôtures métalliques	X	
10	Peinture intérieure, extérieure	X	
13A	Electricité / Téléphone / Télédiffusion	X	
13B	Equipements photovoltaïques	X	
14	Plomberie / Sanitaires	X	
15	Menuiseries aluminium	X	
16A	Menuiseries bois	X	
16B	Meubles cuisines & SDE	X	
16C	Placards	X	
19	Revêtement sols et murs en carrelage	X	
22	Plâtrerie	X	
25	Espaces verts	X	
27	Chauffe-eau solaires	X	