Etudes Techniques
Conseils en Batiment

L Encadrement Technique de chantier d'amiante
Expert compétent amiante

Nouméa, Le 28 février 2025

N/Réf. : 037-02/25 KD/Id

Contact : Mr DAVID G.
Email : gdavid@fsh.nc

Objet : Demande de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante AVANT TRAVAUX
ULTERIEURS
Travaux de réhabilitation : Résidences "PRIMEVERE" / "RIVERSTAR" / "ENERCAL"

6 Batiments (RDC/R+3) rue du révérend pére de MIJOLLA - Riviére Salée

PROPOSITION D'HONORAIRES
- amiante -

MISSION QTE P.U. DELAI MONTANT

A DEPLACEMENT, REPERAGE, PRELEVEMENTS & COLISAGE*
des matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste

"C" (Article R1334-22 de I'annexe 13-9 du Code de la santé 1 780000 F 4 jours 780000 F
publique)
- Rapport de mission 1 280000 F 10 jours 280000 F

des réception du dernier résultat d'analyse

B Analyses
META / Peintures, enduits, colles (faience, plinthe &

MOLP : carrelage)
PRIMEVERE / 1 Bét. : 45 (10/ niveau + 5 escalier)
RIVERSTAR / 4 Bat. : 180 (10/ niveau + 5 escalier) 280 4800 F 1344000 F

ENERCAL / 1 BAt. : 51 (11/ niveau + 6 escalier + 1 ext,) R
+4 en réserve Jours
OPTION : Analyse EXPRESS par échantillons. 2400 F | 5a 8 jours - F
* délais du Laboratoire (page 4)
NB : Seuls les préléevements effectués seront facturés
TOTAL (HT) : 2404000 F
TGC (6 %) : 144240 F
ASSURANCE : 192320 F
TOTAL (TTC) : 2740560 F

Arrétée la présente proposition d'honoraires a la somme de :

K. DEPLANQUE
CHNI-CONSEIL

TECHNI-CONSEIL sarl au capital de 1 000 000 FCFP
RC n° B 280958 - Ridet 280 958-002 - Code APE 743 B
Siége social :1, rue GAMBETTA - 1ére Vallée du TIR - BP 8256 98807 NOUMEA CEDEX
k.deplan hniconseil.n:
Tél. : 86 95 42
SOCIETE GENERALE : 18319 06705 62160901013 78
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1) - DOMAINE D'APPLICATION

Méthologie et modalités de réalisation de la mission de repérage d'amiante dans les immeubles batis selon la norme NFX 46-020, guide d'application GAX 46-034.

2) - COMMANDE DE LA MISSION DE REPERAGE

FCH (donneur d'ordre) a précisé le type de mission

( B : selon la norme NFX 46-020 ) :
Demande de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante AVANT TRAVAUX ULTERIEURS

Travaux de réhabilitation : Résidences "PRIMEVERE" / "RIVERSTAR" / "ENERCAL"

Le donneur d'ordre a fourni : Plan de situation & rapport TC n°192-2019

- MISSION DE REPERAGE

Les Propriétaires uniquement I Les donneurs d'ordre font
doivent faire réaliser un réaliser un reperage

dossier technique "amiante™ offre de “avant-travaux”
(ou pour un constat pour vente) L .

(en s'assurant de l'indépendance de!
opérateurs de repérage)

- | A L Mission technique

\ OFFRE ACCEPTEE ]

v l v Préparatoire

ENTRETIEN PREALABLE ENTRE \
. DONNEUR D'ORDRE ET OPERATEUR l

4

Analyse de tous les documents existants
du dossier technique de I'immeuble

Analyse du dossier technique "amiante” existant*
* si inexi: lyse des fournis par le

d'ordre
_ | Visite de reconnaissance des locaux
sl Rédaction d'un plan d'intervention
I ' INTERVENTION IN SITU
INSPECTION VISUELLE l
SONDAGE

SONDAGE NON DESTRUCTIFS DESTRUCTIFS

EVENTUELS /
L4
SONDAGE NON
"R T
ANALYSE EN o
*************************** LABORATOIRES ||~~~ ~ — — T T T T T T T
Rédaction
RAPPORT DE REPERAGE RAPPORT DE REPERAGE
POUR LE “"AVANT TRAVAUX"
DOSSIER TECHNIQUE NOTE : Il est inséré dans fe dossier
“ " ST - iq jante" de I'i bl
AMIANTE " | concemsé, méme en cas de déconstruction
(OU POUR LE CONSTAT POUR VENTE) totale des batiments pour justifier de
NOTE : Celui -ci est tenu & jour par le ! ou de fa présence d'ami:
propriétaire et est 6té par les rapp: de apres la deémolition
repérage avant travaux

Pour une mission B :

Techni-conseil réalisera le repérage selon I'article R1334-22 du code de la santé publique et I'arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante avant travaux

Le Repérage Amiante AVANT TRAVAUX, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du batiment afin d'informer les
intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (96-98 Chapitre 1 - Article 1 -
Alinéa Ill).
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Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux, les zones de I'immeuble objet des travaux ; conformément au code de la Santé Publique
(nouvelle partie réglementaire) Livre 3, Titre 3, Chapitre 4, Section 2 et arrété du 22 aot 2002 en application de I'article R1334-27 des sondages et des prélévements

destructifs.

Un classement des produits et matériaux en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, etc, afin d'optimiser l'intervention de I'opérateur du repérage ;

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante
dans les matériaux et produits, des prélévements sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d'essai spécifiant celle-ci.

4) - CONTROLEUR TECHNIQUE

Le contréleur technique doit avoir obtenu une Attestation de compétence (personne physique), justifiant de sa capacité, a effectuer la mission de repérage et de
diagnostic de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante en application de I'article R 1334-29 du code de la santé publique et de I'arrété du

02/12/2002.

5) - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT ET CONDITION D'ACCES

Le donneur d'ordre précisera les modalités d'acces et de circulation (informer les occupants de l'intervention, fournir clefs, codes, procéder a des démontages
demandés par 'opérateur) et désignera un représentant auprés de I'opérateur du repérage.

6) - PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste "C" de I'annexe 13-9 du Code de la santé publique) :

Liste "C" mentionnée a l'artice R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. TOITURE ET ETANCHEITE

Plaques ondulées

Ardoises

Eléments ponctuels

Revétements bitumineux d'étanchéité

Accessoires de toitures

Plaques en fibres-ciment
Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou
bitume ("Shingle"), pare-vapeur, revétements et colles

Rivets, faitage, closoirs

2. FACADES

Panneaux Sandwichs
Bardages
Appuis de fenétres

Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants
sous bardage
Eléments en fibres-ciment

3. PAROIS VERTICALES INTERIEURES ET ENDUITS

Murs et cloisons

Poteaux (périphériques et intérieurs)
Cloisons légéres ou préfabriquées
Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, portes pare-flammes

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-
ciment), joints de dilatation
Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux
(carton, fibres-ciment, matériau Sandwich, carton + platre), peintures
intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction
coupe-feu, panneaux
Vantaux et joints

4. PLAFONDS & FAUX PLAFONDS

Plafonds

Poutres et charpentes (périphériques et intérieure)
Interface entre strutures

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Focages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus
(carton-amiante, fibres-ciment, composite)

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
de dilatation
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux
Panneaux et plaques

5. REVETEMENTS DE SOL ET DE MURS

Revétements de sol (I'analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche,
chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement
bitumineux des fondations
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques
menuiserie, fibre-ciment), colles des carrelages.
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6. CONDUITS, CANALISATIONS & EQUIPEMENTS

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.

Clapets / volets coupe-feu
Vide-ordures

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment
Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses
manchons
Clapet, volet, rebouchage
Conduit en fibres-ciment

7. ASCENSEURS & MONTE-CHARGE

Portes paliéres
Trémie, machinerie

Portes et cloisons paliéres
Flocage, bourre, mur / plancher, joint mousse

8. EQUIPEMENTS DIVERS

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes

électrogéne, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante

9. INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages

10. COFFRAGES PERDUS

Coffrages et fonds de coffrages perdus

Eléments en fibres-ciment

7) - PRELEVEMENT

A- de MATERIAUX

Si un doute persiste sur la nature du matériau, le donneur d'ordre demande au technicien de la construction de procéder a un ou des prélévements de matériaux
représentatifs. Ces prélévements seront effectués de fagon a tenir compte des spécificités éventuelles des différentes zones du batiment et seront réalisés avec les

précautions nécessaires.

Un guide méthodologique précisera les régles nécessaires pour assurer la qualité de ces prélevements.

Les prélevements seront adressés a un Laboratoire agréé par le Comité de la section essais du COFRAC répondant au décret 96/97 du 7 février 1996 dit « DECRET
SANTE » en vue de I'analyse qualitative du matériau (identification de la présence d’amiante dans le matériau)

Soit, en microscopie optique en lumiére polarisée MOLP (méthode d’analyse selon la norme MDHS 77 est applicable aux flocages calorifugeages (en I'absence de
platres et d’enduits), faux plafonds et certains produits industriels (Fibrociment, tresses, joints...).

Soit, en microscopie électronique a transmission analytique META (méthode d’analyse selon la norme NFX 43.050 est applicable aux dalles de sol, colles, enduits,

peintures, platres, poussiéres déposées...).

B- dAR

Détermination des concentrations de fibres amiante sur filtre de prélévement d'air.

La mesure sera effectuée selon la méthode décrite dans la Norme AFNOR x 43.050 I'analyse de I'échantillon est effectuée en microscopie électronique a transmission

analytique META.

Les fibres observées sont analysées individuellement pour vérifier leur nature.

Le résultat est exprimé en nombre de fibres amiante par litre d’air.

8) - RAPPORT

Le rapport de mission de repérage reprendra notamment des éléments suivants :
> Reésultat de l'inspection visuelle, identification, localisation, etc...

> Résultat des analyses des prélévements (matériaux, air) transmis au Laboratoire

> Résultat des grilles d'évaluation de I'état de conservation (flocages, calorifugeages, faux plafonds) le cas échéant.

> L'enregistrement de I'état de conservation des autres matériaux et produits

> Le rappel des obligations réglementaires pour le donneur d'ordre qui découlent des conclusions des grilles d'évaluation des matériaux et produits.

Pour information

A PRELEVEMENT & COLISAGE* :

Mesure du niveau d'empoussiérement par prélévement d'air selon le type de stratégie (intérieur, ambiant, lieux de travail).

* Les colis sont acheminés par FEDEX

NB : Techni-conseil n'est pas responsable des aléas (transports aériens, météo, COVID 19, etc...) qui seraient susceptibles de retarder

la livraison des colis au Laboratoire.

B2 Analyses LABORATOIRE (France)

*Les délais imposés par le Laboratoire pour fournir le rapport de résultat d'analyse, a la réception des échantillons.
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