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1. CONTEXTE

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la résidence Riverstar situé a Riviere Salée,
commune de Nouméa, le Fonds Social de I'Habitat a sollicité GINGER LBTP NC pour
réaliser un diagnostic amiante et plomb avant travaux sur certains batiments de la résidence.
Le programme des travaux pour chacun des batiments définis ci-dessus n’est pas
connu au moment de la rédaction de cet proposition technique. Une réhabilitation
lourde est prévue pour chacun des batiments.

Une pré-visite a été réalisée le 25/03/2025. Seul le batiment Enercal est vide de tout
occupant.

2. DEMANDE DU CLIENT

Ginger LBTP NC réalisera les prestations suivantes :

Mission de repérage amiante avant travaux sur les batiments :
o Batiment Ambre (E/F)
o Baétiment Opale (G/H)
o Bétiment Enercal :
- Préléevements et analyses d’échantillons
o Amiante
- Fourniture d’'un rapport de repérage amiante avant travaux par batiment.

- Mission de repérage amiante avant travaux sur les batiments :
o Batiment Saphir (A/B)
Batiment Quartz (C/D)
Batiment Ambre (E/F)
Batiment Opale (G/H)
Batiment Primevere (1/J)
o Baétiment Enercal :
- Prélévements et analyses d’échantillons
o Plomb
- Fourniture d’'un rapport de repérage plomb avant travaux par batiment.

O O O O

3. QUALIFICATION DU PERSONNEL DE GINGER LBTP NC

La mission sera menée sous la conduite de Benoit Robelin — Chef du service
d’environnement — Certifié amiante avec mention.

4. REFERENCES DE GINGER LBTP NC EN MATIERE DE DIAGNOSTIC
AMIANTE

GINGER LBTP NC intervient depuis 2006 sur le territoire en matiére de diagnostic amiante
et de maitrise d’ceuvre de travaux de désamiantage.

Le tableau ci-dessous présente les principales références de GINGER LBTP NC en matiere
de diagnostic amiante sur les 3 derniéres années.

2024 EO046 DIAG AMIANTE AVANT Travaux — Subdi La Foa Haut-Commissariat
2024 EO044 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION - Le Plexus Nouméa Immaobilier
2024 EO044 | DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION — Ducos Factory Nouméa Immaobilier
2023 EM078 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION - La Flotille DAEM
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2022 ELO09 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION - CHT DAPM
2020 -2024 | EJ092 DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX — Unités militaires DIDN
2017-2023 | DF010 DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX —Tindu SIC
2017-2023 | DG099 DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX — Pierre Lenquette SIC

5. PROPOSITION TECHNIQUE

5.1 Général

Avant chaque début de phase, un point sera fait avec le maitre d’ouvrage afin de
programmer les interventions. |l s’agira de :

e désigner un représentant auprés de l'opérateur de repérage : Ce représentant doit
avoir une connaissance des lieux inspectés et des éventuelles procédures
particulieres a mettre en ceuvre pour I'accés a I'ouvrage. Il indique et facilite 'accés a
certaines zones particuliéres si nécessaire.

o fournir tous les instruments d’accés, toutes les autorisations nécessaires pour
pénétrer sur les parties de I'ouvrage nécessitant une investigation;

e informer les locataires ou copropriétaires et, d'une maniére générale, tous les
occupants et exploitants, de l'intervention qui doit étre réalisée; ceci est fait dans des
délais suffisants pour qu'il n'y ait aucune restriction d'accés a l'ouvrage pour
'opérateur de repérage.

Ginger LBTP NC assurera le conditionnement et I'expédition en métropole des échantillons.

Les plans des batiments concernés par les repérages devront étre fournis a Ginger LBTP
NC avant la réalisation de la mission.

5.2 Amiante

La présente offre technique concerne I'étude des documents existants, la visite, le repérage,
le prélevement de matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante et I'établissement
d’'un rapport de repérage avant travaux par batiment.

Y

Ce repérage va consister a identifier et localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec le batiment sur la base de la
liste en annexe 1 de l'arrété du 16 juillet 2019. Cette liste n’étant pas exhaustive, si tout autre
matériau et produit réputé contenir de I'amiante est repéré, il est pris en compte au méme titre
gu'un matériau ou produit de la liste citée précédemment.

La recherche des matériaux ou produits contenant de I'amiante est réalisée par sondages
visuels et par sondages destructifs d’éléments et/ou composants (avec prélévements
d’échantillons) selon une méthode de sondage et de prélévements respectant les
prescriptions de la norme NF X46-020.

Ce repérage nécessitera la réalisation de sondages destructifs sur les parties
d’ouvrages concernés.

Conformément a la réglementation santé publique, le repérage dans le cadre de démolition
partielle et/ou de démolition est réalisé aprés évacuation définitive des zones concernées et
enlevement des mobiliers afin que tous les ouvrages soient accessibles.
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En cas de doute sur un matériau, des prélevements et analyses de matériaux seront réalisés.

L’analyse des échantillons de matériaux sera effectuée par Microscopie Electronique a
Transmission ou Microscopie Optique a Lumiere Polarisée, selon la nature du matériau.
Analyse réalisée sous accréditation.

La mission se déroulera conformément aux prescriptions de la norme NF X46-020.

5.3 Plomb

La présente offre technique concerne I'étude des documents existants, la visite, le repérage,
le prélevement de revétements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb et
I'établissement d’'un rapport de repérage avant travaux par batiment.

Ce repérage va consister a identifier, repérer et prélever les revétements susceptibles de
contenir du plomb. Seules les surfaces directement accessibles seront testées.

La mission se déroulera conformément aux prescriptions de la norme NF X46-035.

Aucune analyse in situ par fluorescence X ne sera réalisée.

Les analyses plomb acido-soluble sur écailles de peinture seront conformes a la NF 46-031.
Analyses réalisées sous accréditation.

6. MODALITES DE REALISATIONS
6.1 Moyens humains

L’intervention pour le repérage des matériaux sera effectuée par des opérateurs de Ginger
LBTP NC certifiés avec mention dans le repérage des matériaux amiantés.

6.2 Conditions de réalisation

Lors de cette mission, I'opérateur de repérage de Ginger LBTP NC devra étre accompagné,
lui permettant d’accéder a toutes les parties des locaux.

L’acces a I'ensemble des locaux est a la charge du client.

Les éventuels locaux non visités et/ou inaccessibles seront mentionnés dans le rapport final.

Les zones de prélévement concernées par le repérage amiante devront étre
inoccupées lors de laréalisation du repérage.

Le nombre d’échantillon estimé est :

e Amiante : 150 — Pour chaque batiment, il a été estimé 10 prélévements/niveau + 10
prélévements pour les parties communes soit 50 prélévements par batiment.

e Plomb: 150 - 2 appartements témoins par batiment, 10 préléevements par
appartement + 5 prélevements pour les parties communes soit 25 prélévements par
batiment.

L'opérateur de repérage se réserve le droit de prélever plus d’échantillons s’il le juge
nécessaire au regard du contexte normatif et de son expérience.

Le nombre d’échantillons réellement prélevé sera soumis a I'approbation du client avant
envoi.
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6.3 Délais

L’intervention pourra démarrer sous 2 semaines aprés réception de la commande.

Les délais de retour des analyses, compris envoi est de I'ordre de 2 semaines selon le plan
de charge du laboratoire.

Dans un contexte dégrade, GINGER LBTP NC ne pourra s’engager sur un délai de rendu.
Les délais estimés sont les suivants :

| Intervention | 3 jours |

Les rapports seront rendus sous 10 jours a réception des résultats d’analyses.
6.4 Contact

Pour de plus amples informations, la personne responsable a joindre a Ginger LBTP NC
pour cette affaire est Benoit Robelin

Téléphone : 2500 70

Fax : 28.55.09

Email . b.robelin@Ibtp.nc

7. PROPOSITION FINANCIERE
La proposition financiére est décrite en annexe 1.

La présente offre financiére concerne la réalisation de I'ensemble des prestations décrites
dans le § Proposition Technique.

La facturation finale sera établie sur le nombre d’échantillons réellement analysés.
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8. MODALITES PRATIQUES DE COMMANDE

Selon les conditions générales d'exécution des prestations du Ginger LBTP NC jointes en
annexes.

Si notre proposition regoit votre agrément, nous vous remercions de nous retourner le
tableau ci-dessous complété et diment signé.

- Nom du signataire :

- Qualité :

- Entreprise :

(Mention Bon pour accord manuscrit)

Date, signature et cachet

Votre interlocuteur au Ginger LBTP NC pour la planification des essais :
B. Robelin — 25.00.70

La facturation sera établie a la remise du rapport d’étude.

Nous vous rappelons que les prestations réalisées restent propriété du Ginger LBTP NC tant
que le prix convenu n'est pas payé en totalité. Si le reglement n'a pas lieu a la date
d'échéance, I'exploitation de nos prestations devient abusive.

Le devis est valable 3 mois a partir de sa date d'émission. Au-dela, il pourra étre réactualisé.
Les conditions générales d’exécution des prestations de Ginger LBTP NC sont jointes au
verso.
L’ingénieur Chargé d’affaires.
Benoit ROBELIN
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Annexe 1 : Proposition financiere
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PROPOSITION FINANCIERE N° E0O01.P.0031
FONDS SOCIAL DE L'HABITAT

Affaire :FSH RIVERSTAR RIVIERE SALEE DAAT  Alattention de M. GREGORY DAVID

ET PLOMB

B.P. 3887

Code Client : 900710 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone - 2660 05 NOUVELLE-CALEDONIE

Fax : 2660 02

Proposition réalisée le 25/03/2025 Valable pour une période de 3 mois Prix unitaire | Quantité  Montant HT

Résidence Riverstar - Riviére Salée - Nouméa
Diagnostic amiante et plomb avant travaux
Travaux de réhabilitation lourd des batiments
A a J et batiment Enercal

1. Repérage avant travaux FFT 300 000 1.00 300 000 CFP

Déplacement, prélevements et consommables

2. Analyse amiante U 4800 150.00 720 000 CFP

3. Analyse plomb U 4500 150.00 675 000 CFP

3. Rapport de repérage avant travaux FFT 250 000 1.00 250 000 CFP

1 Rapport de repérage amiante avant travaux / batiment

1 Rapport de repérage plomb avant travaux / batiment

Prestations proposées par : TOTALH.T.: 1 945 000 CFP

GINGER LBTP NOUVELLE-CALEDONIE
Environnement, Air, Amiante MONTANT H.T - 1 945 000 CFP

1 BIS RUE BERTHELOT

2 EME VALLEE DU TIR - BP 821
98845 NOUMEA CEDEX

Tel :25-00-70 Fax :28 55 09

(Votre commande implique I'acceptation des conditions générales d'exécution de nos prestations ci-contre,

et en particulier I'acceptation d'un reglement a 30j.)

TGCA 6.00% :

MONTANT T.T.C. :

116 700 CcFP

2 061 700 cFpP

Nom et signature de l'interlocuteur
Benoit ROBELIN
44

Pour commande, retourner un exemplaire avec le cachet et la mention :
SIGNATURE:

BON POUR ACCORD

DATE

GINGER LBTP NC - 1 BIS RUE BERTHELOT - 2 EME VALLEE DU TIR - BP 821 - 98845 NOUMEA CEDEX

SAS au capital de 32 965 660 FCFP - RC 01B642058 - RIDET 642058.001




