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1.1 Eléments de la mission de maitrise d’ceuvre

La liste des éléments de mission est définie a I'article 2.1 de I’Acte d’Engagement.
Le contenu des éléments de mission est précisé dans le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP).

1.2 Piéces constitutives du marché

e [|'Acte d'Engagement (AE),
e e présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP),

Les documents applicables sont ceux en vigueur au moment de la remise des offres, ils sont réputés connus des parties
de par I'habilitation décernées au prestataire. Les personnes habilitées « DPE NC » sont reconnues pour leurs
engagements de qualité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les noms des personnes habilitées « DPE NC »
doivent figurer sur la liste consultable sur le site internet https://dimenc.gouv.nc ou apporter la preuve de la formulation
d’une demande d’habilitation auprés du service Energie de la DIMENC. Le prestataire réalise I’étude DPE commandée
dans le respect des regles professionnelles et des textes réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie.

1.3 Nantissement
Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO lui remettra copie certifiée conforme de I’Acte d’Engagement du
présent marché.

Cette piece formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un unique exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son marché,
gu’il devra annuler son précédent nantissement auprés de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant par le
MO.

1.4 Sous-traitance

L'entrepreneur est tenu de faire figurer dans I’Acte d’Engagement le nom du ou des sous-traitants, la nature et le
montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter et par différence avec son offre, le montant maximal
de la créance qu’il pourra présenter en nantissement.

2.1 Caracteére des prix
Le présent marché ne comprend ni actualisation ni révision des prix.

2.2 Modalités de paiement
Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais légaux applicables en Nouvelle-
Calédonie et aprés remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.

Le service comptabilité du FSH/FCH procéde mensuellement a deux cessions de réglements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FSH/FCH a refuser le document décalerait
d'autant le délai de réglement sans que le FSH/FCH ne puisse en étre tenu pour responsable.

2.3 Réglement des comptes

Pendant le déroulement de la mission le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes calculés a
partir de la différence entre deux décomptes successifs.

Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état indiquant les prestations effectuées par le titulaire depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission et dont les montants détaillés résultent de la

ventilation indiquée dans I’Acte d’Engagement.

Les décomptes seront établis par le mandataire et calculés a chaque phase d'avancement, selon le détail ci-dessous :
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Diagnostics de performance énergétique FCH

Rendu intermédiaire du DPE 30% 3 'approbation du MO

Rendu définitif du DPE 70% a I'approbation du MO

Apres l'achévement des prestations, il sera établi un décompte général fixant le montant total des sommes dues au
prestataire au titre du présent marché.

Le décompte général du marché de maitrise d'ceuvre, établi et signé par le MO, est la somme des acomptes mensuels.

Il doit étre notifié par le MO au prestataire dans un délai maximum de deux mois a compter de |'achévement de la
mission. Le prestataire dispose ensuite d'un délai d'un mois pour retourner ce décompte signé par lui avec ou sans
réserve.

2.4 Demandes d’acomptes et factures dématérialisées
Les demandes d’acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modéle du FSH/FCH.

Les demandes d’acompte et les factures signées par le titulaire sont transmises au MO au format électronique (format
PDF) a I’adresse courriel suivante :
factures@fsh.nc

Attention pour étre recevable chaque courriel ne devra contenir qu’un seul décompte ou facture.

Le fichier PDF de la demande d’acompte ou de la facture est dénommé comme suit :
N°Opération-N°Tranche-N°PosteDépense-NomFournisseur-N°Décompte

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les
conséquences en termes de délais de paiement.

3.1 Phase de réalisation des études

3.1.1.1 - Délai
Les délais d'établissement des documents d'études et leur point de départ sont fixés dans I'AE.

3.1.1.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation des documents d'études, le prestataire subit sur ses créances des pénalités pour
chaque phase de mission, dont le montant par jour calendaire de retard est fixé au 1/3000°™ du montant des honoraires
globaux du marché.

Les pénalités s’appliquent pour tout dépassement de délai y compris suite au refus justifié d’'une phase d’étude par le
MO.

3.1.2.1 - Présentation des documents

Afin de se prémunir de tout risque de refus par le MO entrainant un dépassement de délai, il est demandé qu’une
présentation du rapport intermédiaire par résidence soit faite lors d’'une réunion, au plus tard au milieu de son délai
défini dans I'AE.

Les documents d'étude seront remis par le prestataire au MO pour vérification et approbation a I'achévement de chaque
phase.

Dans la semaine suivant la remise desdits documents, la maitrise d’ceuvre viendra au cours d'une réunion exposer son

Marché de Prestation Intellectuelle n° XXXXX — Piéce n°2 / CCP - Titulaires 4



Diagnostics de performance énergétique FCH

étude au MO.

3.1.2.2 - Nombre d'exemplaires
Le nombre d'exemplaires des documents d'étude remis au MO pour vérification et réception est précisé ci-apres:

Dossiers Exemplaire en papier Fichier numérique
Rapport intermédiaire 0 1
Rapport définitif 0 1

3.1.2.3 Autorisations et déclarations administratives
Sans objet

3.2 Phase de suivi d’exécution des travaux
Sans objet

4.1 Contacts et communication
Dans le cadre de I'administration du présent Contrat, les personnes suivantes seront a joindre prioritairement :

Service du Fonds Calédonien de I’Habitat :

o Responsable de sites : Grégory DAVID — gdavid@fsh.nc — 75 94 76
o Directeur Technique : Etienne VELUT — evelut@fsh.nc — 75 69 46

Contacts du Prestataire :

o Personnels assurant la responsabilité des missions :
o Personnels assurant la supervision des équipes :

Le maitre d’ouvrage attire I'attention que les personnels affectés a la mission doivent étre habilités « DPE NC » et
reconnus pour leurs engagements de qualité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les noms des personnes
habilitées « DPE NC » doivent figurer sur la liste consultable sur le site internet https://dimenc.gouv.nc ou apporter la

preuve d’habilitation aupres du service Energie de la DIMENC. Il a la compétence nécessaire et les références attestant
de cette compétence (dans le cas d’'une entreprise avec plusieurs salariés, c’est bien la personne désignée comme
"chargée du projet/responsable de la mission" qui doit posséder ces compétences et références).

Agence Calédonienne de I'Energie :

L’Agence Calédonienne de I'Energie (ACE) pourra étre contactée en qualité d’accompagnant ou de support technique a
la réalisation de la mission. Le contact a privilégier est :

- Directeur Adjoint : Jean-Christophe RIGUAL —
jean-christophe.rigual@agence-energie.nc

4.2 Engagement du prestataire

Le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat portant sur I'exécution conforme de ses prestations a ses
engagements contractuels et plus particulierement du respect des niveaux de qualité et/ ou de planning.

Le titulaire prend acte de I'ensemble des prestations a fournir, de leur importance, de leur nature, des délais de leur
réalisation et des dates de leur livraison.

Les titulaires seront responsables en toute circonstance et pour toutes causes que ce soit de I'ensemble des personnels
intervenant pour leur compte et de leurs agissements notamment pour des faits d’accidents, de piratage ou de vols.
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Le titulaire est soumis a une obligation générale de moyen de mise en garde, d’information et de conseil, incluant
notamment I'appréhension des risques, de toute nature, induits par la réalisation des prestations objet du contrat, et
ce, quelles que soient les compétences ou les connaissances du FSH dans le domaine concerné.

Le titulaire s'engage a conseiller le FSH dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes complémentaires nouvelles
en cours d'exécution du présent contrat.

Pour toutes ses obligations, le titulaire est pleinement et personnellement responsable de la bonne exécution du
présent contrat.

Le titulaire du présent contrat assume la direction et la responsabilité de |'exécution de la prestation, il est le seul
responsable des dommages que I'exécution de la prestation peut causer directement ou indirectement a son personnel
ou a des tiers, a ses biens, aux biens appartenant au FSH ou a des tiers.

En outre, le titulaire doit assurer la réparation des préjudices qu'il peut lui-méme subir a I'occasion de I'exécution du
contrat, et renonce ainsi a tout recours a l'encontre du FSH. Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, pourra
étre déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de I'inexécution des obligations mises a sa charge, sauf si cette
mauvaise exécution ou inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini ci-aprés ou encore si elle résulte du
fait du FSH. De fagon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits ceux habituellement retenus
par la jurisprudence.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le contrat peut étre résilié aux torts du titulaire.

Par la signature de ce contrat, les signataires s’engagent au respect des prescriptions techniques lors de la réalisation
des études. Ils sont reconnus aptes a mener des études pour calculer I'étiquette énergie et autres indicateurs retenus.
Le respect de cette présente clause est une condition indispensable pour permettre au maitre d'ouvrage de rentrer
dans un dispositif d'éco-conditionnalisé de demande de subvention proposé par plusieurs organismes, aussi bien publics
que privés.

4.3 Engagement du MO
Le FSH s’engage a collaborer de bonne foi et a mettre au service du titulaire toutes les ressources et informations
nécessaires a la bonne exécution de la prestation.

Le FSH mettra a la disposition du titulaire du contrat I'ensemble des documents nécessaires a la réalisation des
prestations. En cas de retard dans la remise des documents et des renseignements, le délai de la prestation est prolongé
d’une durée égale a ce retard.

Le FSH facilitera, autant que de besoin, I'obtention des informations et renseignements demandés par le titulaire dans
le cadre de sa mission.

Le FSH s’engage a fournir le nom et les coordonnées d’un interlocuteur privilégié en son sein, chargé du suivi de la bonne
exécution de ce contrat (cf. article 5).

4.4 Organisation de la mission

Le contrat fixe le contenu et les modalités de réalisation des études et des rapports de diagnostic de la performance
énergétique (DPE - moteur de calcul dpe.gouv.nc) menées par le prestataire, afin d’en garantir la qualité au maitre
d’ouvrage. Ce document rappelle notamment les investigations a mener et les données minimales que le prestataire
doit restituer au maitre d’ouvrage (indicateurs clés etc.).

L’étude et le rapport DPE est un préalable aux actions visant a la maitrise des consommations énergétiques d’un
batiment. Il doit permettre de renseigner sur la performance énergétique d’un logement ou d’un batiment, en évaluant
sa consommation conventionnelle d’énergie et en établissant une étiquette énergie pour connaitre la consommation
d’énergie primaire du batiment.

Dans un souci de qualité, le prestataire s’attachera a respecter les régles suivantes :

Marché de Prestation Intellectuelle n® — Piéce n°2 / CCP - 6



o utiliser la plateforme dpe.gouv.nc,

e préparer et visiter le bien a diagnostiquer pour prendre en compte toutes les données d'entrées (obligation),

e récolter les données d'entrée pour le calcul sur la plateforme dpe.gouv.nc,

e suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d'études,

e ne pas intervenir dans un établissement vis-a-vis duquel il ne présenterait pas toute garantie d’objectivité,
notamment sur des installations congues, réalisées ou gérées pour |'essentiel par lui-méme,

e n’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services ayant un lien avec les
recommandations au cours de son intervention.

Lors de cette étude, le prestataire fera I'analyse de I'existant, en prenant en compte les modalités d'occupation et
d'exploitation du batiment, la nature des activités hébergées et les équipements ainsi que tout autre parametre pouvant
peser sur les bilans thermiques et énergétiques.

Cette étude devra permettre, a partir d’'une analyse détaillée des données du site, de proposer des prestations, de
dresser une étiquette d’énergie, des indicateurs et d’amener le maitre d'ouvrage a décider de faire des études
complémentaires et des travaux d'investissements appropriés. Cette étude énergétique doit étre I'état de référence
initial qui permettra au maitre d’ouvrage de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour améliorer la cotation
énergétique initiale.

Le DPE est réalisé suivant les exigences générales définies dans le cahier des charges relatif a la formation au moteur
de calcul DPE.

Elle s'appuiera également sur les données existantes du batiment.
Pour chaque résidence, la prestation devra toujours comporter a minima les points suivants :

= Le recueil des informations disponibles aupres du maitre d’ouvrage (plans des batiments, descriptif des
installations / équipements, données de suivi énergétique, abonnements et contrats d’exploitation).

o le relevé sur le site, examen et description précis et minutieux des locaux (utilisation, état du bati et des
installations, exploitation, usages spécifiques des énergies, équipements particuliers, consommations
facturées...), examen des modes de gestion, sans que cette liste soit limitative.

e ['utilisation du moteur de calcul dpe.gouv.nc pour établir son rapport DPE.

o [|'exploitation et le traitement des données recueillies : I'édition d'un rapport contenant |'étiquette et les
indicateurs.

e Un contrdle du fonctionnement des installations avec des outils d’investigations appropriés.

Ces propositions sont présentées a part, dans le rapport de synthese directement utilisable par le maitre d'ouvrage,
pour lui permettre d'orienter son choix de travaux dans les meilleures conditions en fonction des indicateurs clés
suivants :

e les données globales et générales du projet,

e les données globales du batiment,

e |es modélisations réalisées de I'enveloppe et des équipements,

e lesindicateurs retenus (étiquette, consommations, productions, ...).

REMARQUES IMPORTANTES :

Trois points méritent d'étre soulignés :

e La phase initiale de I'étude, (relevés, examen, description des locaux, entretien avec le maitre d’ouvrage, les
usagers...) représente la partie fondamentale de I'étude. La qualité des relevés, I'analyse rigoureuse des
informations saisies, la pertinence des observations et la recherche des possibilités d'intervention
conditionnent la justesse des calculs et des simulations ultérieures et par voie de conséquence, l'intérét des
interventions techniques proposées.
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e La phase centrale de I'étude (exploitation et traitement des données) doit utiliser le moteur de calcul
dpe.gouv.nc développer pour prendre en compte les données générales du batiment et des équipements
considérés. La méthode de calcul bien maitrisée et le recours a l'informatique sont indispensables.

e Si certaines interventions sont complexes, les études complémentaires nécessaires doivent alors étre
mentionnées avant le rendu des résultats du diagnostic. Le prestataire établira en outre un court document
correspondant au cahier des charges technique de I'étude complémentaire et le proposera au maitre
d’ouvrage.

Rendu intermédiaire

Un mois apres le démarrage de la mission et sur 1 résidence par lot, le prestataire devra rendre un rapport détaillé et
complet de son étude accompagné :

o des étiquettes énergétiques,
e du bilan énergétique
e des gisements exhaustifs d’économie d’énergie

Rendu définitif

Pour le(s) lot(s) concernés, I'ensemble du rapport détaillé accompagné des étiquettes énergétiques, du bilan
énergétique et des gisements exhaustifs d’économie d’énergie devra étre remis au maitre d’ouvrage avant la fin du
délai de mission indiqué a I'article 3 du présent contrat.

Les rapports devront :

e étreclairsetlisibles, la forme du rendu est importante (illustrations, graphes, étiquette, données ...), elle facilite
la décision et incite aux travaux.

e Faire des recommandations de travaux d’améliorations hiérarchisés, chiffrés, techniquement réalisables et
fournir les données nécessaires pour la consultation d'entreprises. Pour chaque recommandation, le rapport
précisera le retour sur investissement estimé, les gains énergétiques.

e comporter des annexes techniques complétes.

Plus particulierement concernant le rapport synthétique, il :

e comportera au maximum 5 pages reprenant les conclusions générales du DPE et les étiquettes d'énergie.

e sera synthétique pour s'adresser a des non-initiés et les convaincre.

e utilisera des grandeurs physiques pouvant constituer des points de repere utiles mais ne pouvant remplacer
les mesures et les calculs.

e offriralarigueur et la souplesse nécessaires permettant d’effectuer une comparaison des consommations dites
réelles (celles facturées ou mesurées), avec les consommations du moteur de calcul.

o feraréférence au site https://ecogeste.nc/ pour permettre la sensibilisation au gaspillage énergétique.

5.1 Achevement de la mission
La mission du titulaire s'achéve dés la validation des rapports définitifs finaux par le MO.

5.2 Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicable aux travaux de batiment faisant I’objet d’un marché privé (NF P03-001).
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D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, le MO pourra résilier le marché si
I'agrément de défiscalisation n’était pas obtenu pour 'opération, sur simple notification de cette non obtention au
titulaire, faite par écrit en recommandé avec accusé de réception.

Le MO pourra également résilier le marché dans les cas énoncés ci-dessous.

Déceés ou incapacité civile du titulaire : conformément aux dispositions 1795 du code civil, la résiliation si elle est
prononcée prend effet a la date du décés ou de I'incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit
a aucune indemnité.

Redressement ou liquidation judiciaire : en cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si aprés une mise en
demeure de I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a I'article L 622-13 du code de commerce NC, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est
résilié, si aprés une mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L 641-11-1 du code de
commerce NC, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation si elle est prononcée n’ouvre
droit pour le titulaire, a aucune indemnité.

Dans le cadre d’un groupement, cet article peut étre applicable a un seul cotraitant du groupement dés lors qu’il se
trouve dans une des situations prévues dans cet article.

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, le MO
peut résilier le marché. Cette résiliation n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

Difficulté d’exécution du marché : lorsque le titulaire rencontre, au cours de I'exécution des difficultés techniques
particulieres, dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché
de nature a compromettre financierement le projet, le MO peut résilier le marché, de sa propre initiative ou a la
demande du titulaire. Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant
le caractére de force majeure, le MO résilie le marché.

Ordre de service tardif : si le démarrage des prestations est ordonné dans un délai supérieur a 6 mois a compter de la
notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service. Le titulaire dispose alors d’un délai de
15 jours, courant a compter de la date d’envoi de sa décision de refus au MO, pour proposer une nouvelle date de
démarrage des prestations. A I'expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations
a la date demandée. En cas de refus du MO a la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut
demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. Le titulaire est indemnisé des frais et
investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution.

Dans I’hypothese d’une résiliation a I'initiative du MO, I'indemnité de résiliation est fixée a 1% des prestations restantes
a réaliser, hors taxe.

Dans le cas d’un contrat a tranches, ne seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches
optionnelles affermies.

Le MO peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou a la protection de
I’environnement ;

b) Des moyens ont été mis a la disposition du titulaire, et celui-ci en use pour satisfaire un objet autre que son marché,
ou ne remet pas en état, ne remplace pas ou ne rembourse pas la valeur résiduelle a la date de disparition ou du sinistre
d’un moyen mis a disposition qui a été endommagé, détruit ou perdu ou ne restitue pas les moyens mis a disposition
au terme de I'exécution ou au terme fixé par le marché ;
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c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

d) Le titulaire a fait obstacle a I’exercice d’un contrdle par le MO sur le lieu d’exécution des prestations prévues par le
marché ;

e) Le remplagant de la personne morale désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, a défaut de
désignation d’un nouveau remplagant dans un délai d’'un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’'un mois ;

f) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-traitance ;
g) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances ;

h) Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

i) Le titulaire n’a pas communiqué sans délai au MO les modifications de nature a compromettre la bonne exécution du
marché (modifications survenues au cours de I'exécution du marché se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de
I’engager, a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse
ou a son siege social, aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement, et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché) ;

j) Le titulaire s’est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

k) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données
a caractere personnel et a la sécurité ;

I) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’une interdiction d’exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

m) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui de
sa candidature ou exigés préalablement a I’attribution du marché s’averent inexacts.

Sauf dans les cas prévus aux j, | et m ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’'un délai d’exécution, doit avoir été
préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre
émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de la

notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
contre le titulaire.

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des dispositions suivantes :

a) le MO pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le contrat aux frais et risques du
titulaire soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, de par sa nature, ne peut souffrir aucun retard,
soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire ou acceptée sans observation par le titulaire.

La décision de résiliation sera expressément mentionnée dans un ordre de service. Dans ce cas, la notification du
décompte de résiliation par le MO au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois apres le reglement définitif du
nouveau contrat passé pour I'achévement des prestations.

b) le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

c) La fraction des prestations déja accomplies par le titulaire est rémunérée avec un abattement égal a la plus-value
générée par la résiliation/reprise d’'un nouveau contrat avec une entreprise tierce.

Dans le cadre d’un groupement, cet article peut étre applicable a un seul cotraitant du groupement dés lors qu’il se
trouve dans une des situations prévues dans cet article.
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5.3 Assurance — Obligations fiscales et sociales

Le titulaire doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité découlant du Code des assurances applicable
en Nouvelle-Calédonie ainsi que des dispositions des articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil. Le titulaire doit
adresser au MO une attestation le prouvant dans les 15 jours de la notification du présent contrat. Le cas échéant, il
devra transmettre sous 15 jours de chaque échéance une nouvelle attestation valide.

Les polices d’assurance devront prévoir des montants de garanties suffisants pour la couverture des risques encourus
et inclure les conséquences de toute solidarité.

Le mandataire s'engage a obtenir de ses cotraitants, ou sous-traitants, la justification de souscriptions d'assurances
garantissant leurs responsabilités dans le respect des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Le titulaire s'engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités.

Le titulaire déclare étre a jour de ses obligations fiscales et sociales, ainsi que ses sous-traitants.

Le titulaire certifie que les travaux seront réalisés avec des salariés employés régulierement au regard des dispositions
du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

5.4 Modification du contrat

Le MO se réserve le droit de diminuer sans indemnité de dédit, et sans que cela puisse donner droit a réclamation de la
part du titulaire, la mission prévue dans le présent marché, a tout moment, a sa discrétion, par simple Ordre de Service,
a condition que cette décision intervienne au terme d'une phase de la mission correspondant a un élément normalisé
tel que défini a I'article 1.1.

Toutefois, en cas de modification notable dans le programme de |'opération, prévu dans le présent marché, un nouveau
montant d'honoraires sera établi par avenant, sans modifier la rémunération de la partie de la mission déja exécutée.

5.5 Compensation conventionnelle

Il est convenu la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en exister, méme dans
le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties signataires aux
présentes.

5.6 Election de domicile — Attribution de juridiction
Les parties font élection de domicile en leur siege social respectif tel que mentionné en téte des présentes.

En cas de désaccord sur I'exécution ou l'interprétation du présent contrat et a défaut d’étre réglé par accord consensuel,
le litige sera porté devant la juridiction compétente de Nouméa.

Fait a Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

Le titulaire ¥ :

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et
Approuvé » + tampon
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Diagnostics de performance énergétique

FCH

Le Maitre de I’Ouvrage:

Pour la Directrice Générale Déléguée du F.C.H. et par
délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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