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ARTICLE I. PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les prescriptions techniques
relatives au remplacement des centrales de controle d’acces des halls d’entrée équipés de portes «
type Cibox ».

L'objectif de cette opération est de remplacer les équipements existants devenus obsoletes par un
systeme moderne, fiable et évolutif, reposant sur la solution SOON, déja utilisée par le maitre
d’ouvrage.

Les prestations comprennent la fourniture, la pose, le raccordement, la programmation, les essais,
la mise en service et la garantie des équipements.

ARTICLEIl.  CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entreprise devra réaliser 'ensemble des prestations nécessaires au parfait fonctionnement des
installations, comprenant notamment :

e |avisite préalable des sites ;

e le relevé des installations existantes ;

e lafourniture de 'ensemble des matériels nécessaires ;

e la dépose des centrales existantes ;

e |a dépose des équipements devenus incompatibles ou défectueux si nécessaire ;
e |"évacuation des matériels déposés vers une filiere agréée ;

e lafourniture et la pose des nouvelles centrales de contréle d’acces complete ;
e le raccordement sur les installations existantes ;

e la programmation des équipements ;

e les essais fonctionnels ;

e |a mise en service compléte ;

e la formation succincte du personnel désigné par le maitre d’ouvrage ;

e laremise des documents techniques.

L'entreprise devra prévoir toutes les fournitures et sujétions nécessaires, méme si elles
ne sont pas explicitement mentionnées au présent CCTP.

1.1 Prestations diverses

Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont
implicitement incluses dans les prix unitaires et en particulier :

e L’installation et I’évacuation du chantier
e |es études, calculs et plans d'exécution des ouvrages,

e |a fabrication en atelier, la fourniture des matériaux, le transport a pied d'ceuvre, le
stockage et la mise en ceuvre,

e laréalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier,

e la protection anti-rouille, avant pose, de tous les éléments de quincaillerie non auto-
protégée,
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e |'emploi de personnel qualifié en nombre suffisant afin d'assurer la bonne exécution des
travaux dans les délais impartis au planning du présent lot,

e Leréglage et |'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits.

e Le nettoyage et I’évacuation systématique de toutes les salissures, gravats et déchets
occasionnés par la mise en ceuvre des ouvrages jusqu’aux décharges publiques compris frais
et taxes,

e La protection des ouvrages jusqu’a la fin des travaux et leur enlévement.
e |e nettoyage des salissures sur le chantier et I'évacuation des déchets
propres a ce lot

Les installations devront respecter I’ensemble des textes réglementaires et normes en vigueur a la
date d’exécution des travaux, notamment :

e le Code de la construction et de I’habitation ;

e |es prescriptions relatives aux établissements d’habitation ;
e les normes NF applicables aux installations électriques ;

e Jlanorme NF C15-100;

e les prescriptions relatives aux systemes de contréle d’acces ;
e |esregles de sécurité incendie applicables.

ARTICLE lll.  SOLUTION TECHNIQUE DEMANDEE

Le systéme de contréle d’acces installé devra étre exclusivement basé sur la solution SOON CA3125
Fiche technique en annexe.

Le matériel proposé devra étre entierement compatible avec :
e les logiciels de supervision utilisés par le maitre d’ouvrage ;
e |es équipements existants conservés ;
e |es badges de proximité fournis dans le cadre du marché ;
e les futures extensions du systeme.

Toute variante devra étre expressément acceptée par le maitre d’ouvrage avant sa mise en ceuvre.

ARTICLEIV. COMPATIBILITE AVEC LES PORTES CIBOX

Les nouvelles centrales devront étre compatibles avec les portes de hall type Cibox actuellement en
service.

L'entreprise devra vérifier le bon fonctionnement et la compatibilité des équipements suivants :
e ventouses électromagnétiques ;
e gaches électriques ;
e boutons de sortie ;
e contacts de position de porte ;
e ferme-portes;
e alimentations électriques ;
e dispositifs de sécurité incendie éventuellement raccordés.
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ARTICLEV. PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

Les travaux seront réalisés en site occupé.

L’entreprise devra notamment :

e maintenir les acces aux batiments autant que possible ;

e sécuriser les zones d’intervention ;

e protéger les ouvrages existants ;

e limiter les nuisances sonores ;

e nettoyer quotidiennement les zones de travail ;

e évacuer les déchets au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
Toute dégradation causée par les travaux sera réparée a la charge de I'entreprise

ARTICLE VI. PRESCRIPTIONS DES OUVRAGES

13.1 Préparation
L'entreprise procédera a la dépose compléte des centrales existantes.

Les matériels déposés seront :
e triés;
e évacués;
e recyclés conformément a la réglementation en vigueur.

Aucun matériel ne devra rester sur site sans I'accord du maitre d’ouvrage.

Compris toutes sujétions.

13.2 Fourniture et pose Contrdle d'acces Complet

L'entreprise réalisera :

e la pose des nouvelles centrales ;

e le raccordement électrique ;

e |e raccordement des équipements périphériques ;
e les essais de communication ;

e |es réglages nécessaires.

Les installations devront étre réalisées dans les regles de I'art.

Tous les cablages devront étre soigneusement repérés.

L’entreprise réalisera la programmation qui comprend :

e la configuration des centrales ;

e le paramétrage des acces ;

e |a programmation des badges nécessaires a la mise en service ;
e |es essais de fonctionnement.
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Les droits d’accés seront définis avec le maitre d’ouvrage avant la mise en service.
Avant la réception, I'entreprise procédera aux essais complets de fonctionnement.

Les essais porteront notamment sur :
e |‘ouverture par badge ;
e |afermeture automatique ;
e |e fonctionnement des ventouses ou gaches ;
e |es boutons de sortie ;
e les contacts de porte ;
e les alimentations de secours ;
e les alarmes éventuelles ;
e la communication avec le logiciel SOON.
Toute anomalie sera corrigée avant la réception de finition.

13.3 Fourniture et programmation des badges

L'entreprise devra assurer la fourniture, la programmation et la mise en service des badges d'acces
compatibles avec le systeme de contrble d'acces SOON, conformément au modele présenté en
annexe au présent CCTP.

Le maitre d'ouvrage transmettra a I'entreprise la liste des logements ainsi que les droits d'acces a
programmer pour chaque badge. La programmation devra étre réalisée conformément aux
informations fournies, avant la mise en service des installations.
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Fait a Nouméa, le ....cccceeveveueenenne .enun (1) exemplaire original

L’Entrepreneur ¥ :

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa
signature qui est précédée
de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Le Maitre de I’Ouvrage : Pour la directrice générale déléguée du F.C.H. et
par délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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